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ST-00 
WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest „BUDOWA SZYBU WINDOWEGO Z POMIESZCZENIEM 
WIATROŁAPU I WYPOSAŻENIEM W DŹWIG OSOBOWY ORAZ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ, 
BUDOWA ODCINKA WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI KABLOWEJ 
PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM W MIELCU NA DZIAŁCE NR 
1685/1, PRZY UL. SĘKOWSKIEGO, OBRĘB EWIDENCYJNY 1-STARE MIASTO”. 

1.1 Uczestnicy procesu budowlanego: 

1.1.1. Inwestor (Zamawiający): 

  Powiat Mielecki  
 ul. Wyspiańskiego 6 
 39-300 Mielec 

1.1.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego: 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora. 

1.1.3. Kierownik budowy: 

 Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Wykonawcę. 

1.1.4. Nadzór Autorski 

 Nadzór Autorski zostanie ustanowiony przez Inwestora. 

1.1.5. Wykonawca: 

 Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia. 

1.2.1. Zakres robót przewidziany do wykonania wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod 
CPV). 

NR. NAZWA KOD CPV 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
SST-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 45111300-1 
SST-02. WYTYCZENIE BUDOWLI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 45100000-8 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 
SST-03. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 45111200-0 
SST-04. PODŁOŻA i PODKŁADY POSADZKOWE 45430000-0 
SST-05. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 45223500-1 
SST-06. DŹWIG TOWAROWO-OSOBOWY 45313000-4 

ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE 
SST-07. ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6 
SST-08. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN 45321000-3 
SST-09. OKŁADZINY GKBI 45421141-4 
SST-10. POSADZKI 45432130-4 
SST-11. ŚLUSARKA ALUMINIOWA 45421100-5 
SST-12. SUFITY PODWIESZANE 45421146-9 



 

SST-13. ROBOTY MALARSKIE 45442100-8 
SST-14. OBRZEŻA BETONOWE 45233000-9 
SST-15. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 45233253-7 

MAŁA ARCHITEKTURA I ZIELEŃ 
SST-16. MAŁA ARCHITEKTURA 45233293-9 

 

1.2.2. Dokumentacja projektowa określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót: 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA „BUDOWA SZYBU WINDOWEGO Z POMIESZCZENIEM 
WIATROŁAPU I WYPOSAŻENIEM W DŹWIG OSOBOWY ORAZ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ, 

BUDOWA ODCINKA WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI KABLOWEJ 
PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM W MIELCU NA DZIAŁCE NR 

1685/1, PRZY UL. SĘKOWSKIEGO, OBRĘB EWIDENCYJNY 1-STARE MIASTO”. 

1.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy. 
Kierownik budowy jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej Dokumentacji Projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, 
że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 
Projektant przygotuje niezbędne wyjaśnienia lub uzupełnienia – wymaga zgłoszenia i 
formy pisemnej. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1 obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
ü budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
ü budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
ü obiekt małej architektury; 

1.4.2 budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.3 obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
ü kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
ü posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
ü użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 



 

1.4.4 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.5 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.6 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.8 przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego 
obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w 
przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

1.4.9 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

1.4.10 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.12 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.13 dokumentacji wykonawczej – należy przez to rozumieć wszelkie obliczenia, opisy i 
dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez Inwestora, jak również 
wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi 
dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez Inwestora. 

1.4.14 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączoną dokumentacją projektową, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16 terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 



 

ü obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

ü bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.4.17 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20 organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

1.4.24 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.25 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.26 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

1.4.27 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.4.28 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych ustalonych przez Inspektora. 



 

1.4.29 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej z dopuszczeniem osoby upoważnionej, która 
będzie działać w imieniu projektanta. 

1.4.31 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.4.32 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.33 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.34 grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r . z późn. zm.). 

1.4.35 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot. Bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.36 nadzorze autorskim - dozorowanie przez Architekta/Projektantów, mające na celu 
kontrolę zgodności realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i 
wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie. Do kompetencji nadzoru 
autorskiego należy ponadto dokonywanie zmian w projekcie (w zakresie 
niesprzecznym z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę) oraz 
akceptowanie zakończonych robót pod kątem ich estetycznej jakości. Nadzór Autorski 
może być realizowany przez grupę projektantów upoważnionych przez architekta, 
autora projektu i wyznaczonego koordynatora zespołu wielobranżowego.  

Nadzór autorski nie obejmuje sporządzania dokumentacji, instruowania wykonawcy w 
sprawach technologii prowadzenia robót, sposobu ich zabezpieczenia, oceny 
technicznej jakości robót (wyłącznie ocena wizualna), kontroli wymiarowej, 
sporządzania dokumentacji powykonawczej i innych czynności, będących w gestii 
wykonawcy i nadzoru inwestorskiego oraz uczestnictwa w odbiorach przejściowych i w 
odbiorze końcowym. 

Nadzór Autorski będzie prowadzony na zlecenie zamawiającego. 
Inwestor/Zamawiający może wprowadzić Nadzór Autorski na każdym etapie budowy.  

1.4.37 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego. 

1.4.38 istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 



 

1.4.39 normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40 przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.4.42 Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003. stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 
Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43 Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym. wyznaczona przez 
zamawiającego. upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

2. PROWADZENIE ROBÓT. 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, przepisami, 
warunkami pozwolenia na budowę, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez kierownika budowy w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru 
inwestorskiego, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
nie zwalnia kierownika budowy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca 
zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Kierownik budowy zobligowany 
jest przekazać geodecie wszystkie niezbędne opracowania projektowe do prawidłowego 
wytyczenia obiektów i budowli. Geodeta zobowiązany jest uwzględnić w wytyczeniu 
rozbieżności związane z zasadą stosowania symboliki graficznej elementów na 
zagospodarowaniu terenu w skali 1:500. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania 
założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 



 

ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Kierownik budowy w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Decyzje inspektora 
nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w projekcie wykonawczym ofercie 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru 
inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji 
projektowej. Nadrzędnym opracowaniem są projekty wykonawcze i STWiORB. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  inwestora lub inspektora, 
który podejmie decyzję  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą  zgodne z dokumentacją  projektową. 
Jeżeli w celu dokonania kompletnych obliczeń i rozwiązań techniczno-funkcjonalnych w 
projekcie wskazano konkretne nazwy materiałów, produktów lub urządzeń wówczas 
należy je traktować jako referencyjne. Nie wyklucza to możliwości zastosowania innych 
materiałów/produktów/urządzeń o równoważnych parametrach technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych. W przypadku zamiany urządzeń/produktów/materiałów 
należy przeprojektować elementy, których ewentualne zmiany dotyczą. Koszt 
przeprojektowania ponosi Wykonawca. 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia tylko w przypadku gdy został określony przedział 
tolerancji. Cechy materiałów muszą  wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami. 
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dostarczać karty zatwierdzeń materiałowych 
do akceptacji przez Inspektora celem weryfikacji zgodności z dokumentacją projektową. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją  
projektową i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
Ilości i długości materiałów przedstawione w dokumentacji przetargowej są jedynie 
podane orientacyjnie i konieczne jest aby Wykonawca wykonał własne zestawienia na 
potrzeby wyceny  Robót. 

2.3. Karty zatwierdzeń materiałowych. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać karty zatwierdzeń materiałowych do akceptacji 
przez Inspektora lub/i Zamawiającego celem weryfikacji zgodności z dokumentacją 
projektową. Wzór kart zatwierdzeń materiałowych opracowany zostanie przez 
Inspektora lub Zamawiającego. Dopuszcza się dostarczanie kart wraz załącznikami drogą 
elektroniczną po uprzednim uzgodnieniu zasad korespondencji z Inspektorem oraz 
pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. 



 

Karta zatwierdzeń materiałowych powinna być uzupełniania dodatkowymi informacjami 
np. opisy, karty katalogowe itp. które umożliwią w pełni weryfikację zgodności ze 
wszystkimi parametrami techniczno-funkcjonalnymi zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych. Karta zatwierdzeń materiałowych musi zawierać 
m.in.: 

• Datę przedłożenia karty do zatwierdzenia 
• Nazwę oraz dane inwestora i wykonawcy 
• Nadany numer i nazwę materiału (nazwa potoczna, produktowa, kodowa) 
• Opis materiału i szczegółowe parametry techniczne umożliwiające weryfikację 

zgodności z dokumentacją projektową i SST. 
• Spis załączników (graficznych, rysunkowych, opisowych a także próbek, 

prototypów i próbników) 
• Uwagi i adnotacje osób zatwierdzających 
• Podpisy osób zatwierdzających oraz daty zatwierdzenia. 

 
2.4. Odpowiedzialność projektowa wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania wszelkich zmian projektowych 
związanych ze zmianami architektoniczno-budowlanymi. W przypadku zaistnienia 
niezgodności w dokumentacji wykonawczej, wykonawca jest zobowiązany 
poinformować  niezwłocznie o tym fakcie Inspektora.  

2.5. Propozycje rozwiązań zamiennych. 

W technicznie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zaproponować 
rozwiązania zamienne w stosunku do tych przedstawionych w dokumentacji 
projektowej. Propozycje te powinny przedstawiać  wszystkie wynikające z nich 
konsekwencje, np. koszty, przyszłą  obsługę, trwałość, itp. Jeżeli propozycja będzie 
zaakceptowana przez Inwestora lub Inspektora, Projektanta, dostawców mediów, 
Wykonawca poniesie koszty wynikające z przeprojektowania innych elementów. 
Wszelka dokumentacja wykonywana przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji winna 
zostać sporządzona według specyficznych wymogów przedmiotu przetargu zgodnie z 
dokumentacją dostarczoną i zatwierdzoną  przez Zleceniodawcę, w razie potrzeby 
posiadać  wszelkie niezbędne uzgodnienia formalne oraz być  pozytywnie zaopiniowana 
przez Inspektora, Projektanta lub Nadzór Autorski oraz dostawców mediów. Wynikłe 
koszty opinii, sprawdzenia i weryfikacji przez Inspektora lub Nadzór Autorski ponosi 
wykonawca. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora oraz 
Nadzór Autorski o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
sprawdzeń i analiz porównawczych wymaganych przez Inspektora i Nadzór Autorski. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być  później zmieniany bez zgody 
Inspektora lub/i Nadzoru Autorskiego. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wymagane uzgodnienia 
rozwiązań zamiennych z dostawcami mediów i za przygotowanie wymaganych 
projektów zamiennych i ich uzgodnienie lub zaopiniowanie. 

2.7. Hierarchia ważności dokumentów. 

Jeżeli uczestnicy procesu inwestycyjnego wydają  dokumenty w formie papierowej i 
elektronicznej, dokument w formie papierowej uznaje się  za ważniejszy, chyba, że 
Inwestor lub inspektor zadecyduje inaczej. 

2.8. Dokumentacja techniczna (rysunki, dokumenty tekstowe). 



 

Rodzaje i definicje rysunków i dokumentów, do których odwołuje się  niniejszy 
dokument podano poniżej: 

ü rysunki powykonawcze: rysunki przygotowane przez Wykonawcę  i dostarczone 
Inwestorowi przed przedstawieniem wykonanych robót do odbioru, 

ü rysunki warsztatowe: rysunki przygotowane przez Wykonawcę na potrzeby 
realizowania specyficznych robót budowlanych. 

Wszystkie rysunki będą  przygotowane przy użyciu programu komputerowego typu CAD 
w formacie DWG lub PLN (dodatkowo w PDF). Każdy rysunek będzie miał niepowtarzalny 
numer, stosowne adnotację oraz daty przekazania. Szczegółowy zakres dokumentacji 
technicznych, które Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez Inwestora lub 
Inspektora i Nadzór Autorski opisane zostały w poszczególnych specyfikacjach.   

2.9. Teren budowy. 

2.9.1. Charakterystyka terenu budowy. 

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy w 
celu zapoznania się z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztów w swojej 
ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. 
Teren powinien być chroniony przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca 
sporządzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placów składowych, 
dróg dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia. 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie inwestora na działce nr 1939/7, 
2668/3, 2670/3, obręb ewidencyjny 1-Stare Miasto. 

2.9.2. Przekazanie terenu budowy. 

Inwestor (Zamawiający) protokolarnie przekazuje kierownikowi budowy teren budowy 
w czasie i na warunkach określonych w umowie. W czasie przekazania terenu 
zamawiający przekazuje kierownikowi budowy: 

1) dziennik budowy 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

2.9.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 
wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i 
stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami 
środowiska przyrodniczego. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca 
wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie; ogrodzenia terenu i 
wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wejść i przejść dla pieszych, urządzenia 
pomieszczeń biura budowy, higieniczno-sanitarnych i socjalnych, oświetlenia, 
urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz zapewnienia łączności telefonicznej. 
Przez okres realizacji robót budowlanych przebudowywany obiekt budowlany, 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób nie pogarszający ich stan 
techniczny. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, oznakowanie stref 
niebezpiecznych, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, znaki 
ostrzegawcze, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. Kierownik budowy będzie także 
odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót kierownik 



 

budowy poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Kierownik budowy umieści, w 
miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o 
zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.9.4. Ochrona własności i urządzeń. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich 
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Kierownik budowy 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność 
przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych lub naziemnych w granicach placu 
budowy, kierownik budowy ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 
każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i 
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu lub  innych 
opracowaniach graficznych dostarczonym przez Zamawiającego. 

2.9.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót kierownik budowy jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Wykonawca na własny koszt przekaże materiały uzyskane w czasie rozbiórki dla 
użytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstałe w toku realizacji robót zostaną 
przekazane na składowiska, a ich przyjęcie poświadczone kartami przyjęcia odpadów, 
które przedłoży w trakcie częściowego odbioru robót. Koszt dostarczenia odpadów na 
składowiska Wykonawcę ich składowanie obciąża Wykonawcę. 

2.9.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy (robót budowlanych), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 



 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a 
po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) 
mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. 

2.10. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

2.10.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 
ü szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
ü projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, przepisami, warunkami pozwolenia na budowę, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

2.10.2. Dyrektywny harmonogram robót i finansowania. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować dyrektywny, ogólny harmonogram robót 
opracowany wg wymagań Zamawiającego. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi do 
zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót i płatności, 
opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 

2.10.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 
w umowie. 

2.10.4. Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
Zamawiającemu, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi 



 

zapewnić, żeby personel budowy nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.11. Dokumenty budowy. 

2.11.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Kierownik budowy jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wpisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy wpis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez 
zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
ü data przejęcia przez kierownika budowy terenu budowy; 
ü dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 
ü zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych 

w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawcę, 
ü daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
ü postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
ü daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
ü komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
ü daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy 
ü daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
ü wyjaśnienia , komentarze i sugestie kierownika budowy i kierowników robót; 
ü warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków klimatycznych; 

ü dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

ü dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie; 

ü dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 
przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

ü wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
ü inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
kierownika budowy powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie pollecenia inspektora nadzoru 
inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez kierownika 
budowy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest 
także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela Nadzoru Autorskiego. 

2.11.2. Książka obmiaru robót. 



 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar 
robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.11.3. Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.10.1 i 2.10.2, dokumenty 
budowy zawierają też: 

A) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
B) Pozwolenie na budowę; 
C) Protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy; 
D) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne; 
E) Instrukcje Zamawiającego oraz protokoły ze spotkań i narad na budowie; 
F) Protokoły odbioru robót, 
G) Opinie ekspertów i konsultantów, 
H) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.11.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.12. Zasady prowadzenia narad koordynacyjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczenia/lokalu na potrzeby 
prowadzenia narad koordynacyjnych oraz do udostępnienia dokumentacji projektowej 
w trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych. Wykonawca zapewni lokal na terenie 
budowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie, którego powierzchnia zapewni 
organizowanie wieloosobowych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 
m.in. Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektorów i Projektantów. Pomieszczenie 
powinno być oświetlone, ogrzewane, wentylowane, a w miarę możliwości 
klimatyzowane. Wykonawca zapewni odpowiednie umeblowanie w zakresie stołu i 
siedzisk oraz zasilanie w energię elektryczną na potrzeby przenośnych urządzeń 
komputerowych. W trakcie narad koordynacyjnych Inspektor zobowiązany jest do 
sporządzania protokołów koordynacyjnych oraz listy obecności wszystkich 
uczestników. Inspektor udostępni wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego 
kopie protokołów. Komunikacja oraz przekazywanie dokumentów pocztą elektroniczną 
jest dopuszczalne pod warunkiem pisemnego porozumienia wszystkich uczestników 
procesu inwestycyjnego i udostępnienia adresów e-mail.    

2.13. Wytyczne z zakresu Nadzoru Autorskiego. 

Wytyczne obowiązują tylko wówczas gdy inwestor zleci umownie prowadzenie 
Nadzoru Autorskiego i poinformuje o tym fakcie wykonawcę, a projektant dokona 
stosownej adnotacji w dzienniku budowy o przejęciu obowiązków. Nadzór Autorski 
może zostać ustanowiony i wprowadzony na każdym etapie budowy. Nadzór Autorski 
będzie prowadzony przez Architekta/Projektanta lub upoważniony zespół 
projektantów wielobranżowych i koordynatora zespołu projektantów. Lista osób 
prowadzących nadzór autorski zostanie przekazana Wykonawcy. 

2.13.1. Wymagania ogólne. 



 

Harmonogram narad koordynacyjnych z zakresu Nadzoru Autorskiego zostanie 
ustalony na etapie inwestycji lecz nie częściej niż raz w tygodniu. Stroną w 
porozumiewaniu się z Nadzorem Autorskim ze strony Wykonawcy jest Kierownik 
Budowy. Nie dopuszcza się korespondencji i przekazywania dokumentów nie 
autoryzowanych przez Kierownika Budowy. 

2.13.2. Dostarczanie próbek i prototypów. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania próbek, modeli, prototypów wedle 
dalszych ustaleń szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Wszystkie próbki i prezentacje zrealizowane i dostarczone zostaną na koszt 
wykonawcy. Zaopiniowane próbek i prezentacji nastąpi protokołem. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowalnych i wykończeniowych pod 
ścisłym nadzorem autorskim wedle dalszych ustaleń szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

2.14. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

2.14.1. Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie inspektora lub nadzoru inwestorskiego następujących 
dokumentów: 
ü Rysunki robocze lub warsztatowe 
ü Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
ü Dokumentacja powykonawcza 
ü Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
ü Atesty, deklaracje, certyfikaty 

Dokumenty składane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny być wyraźnie 
oznaczone nazwą przedmiotu zamówienia. Przedkładane dane winny być na tyle 
szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w 
skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd 
koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

2.14.2. Rysunki robocze i warsztatowe. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Dokumentacja Projektowa przewiduje 
przedłożenie rysunków roboczych, warsztatowych, obliczeń, opisów lub innych 
dokumentacji technicznych nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie zostaną przedłożone do zatwierdzenia przez Inspektora. Inspektor sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku 
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Ponadto, dokumentacja projektowa przewiduje dostarczanie przez Wykonawcę 
dokumentacji technicznych autoryzowanych przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawniania lub doradców technicznych w zależności od wymagań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada do 
sprawdzenia i zatwierdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w 
formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy (4) 
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznym. Rysunki robocze 
będą przedkładane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 
mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 



 

roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby Inspektor otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu 
do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym 
dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje: 
ü Nazwa inwestycji: 
ü Nr umowy: 
ü Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
ü Tytuł dokumentu 
ü Numer dokumentu lub rysunku 
ü Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
ü Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element 
ü Data przekazania 

O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze lub warsztatowe składane 
będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym 
na rysunku, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i 
zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 
zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 
sprawdzenia, weryfikacji i akceptacji składanych dokumentów przez Nadzór Autorski. 

2.14.3. Dokumentacja fotograficzna. 

Kierownik Budowy zobowiązany jest do wykonywania szczegółowej dokumentacji 
fotograficznej, która będzie dokumentować postęp robót oraz ich jakość i estetykę 
przez okres całej inwestycji. Dokumentacja fotograficzna będzie raportowana i 
przekazywana nie rzadziej niż raz w tygodniu do Inspektora na nośnikach 
elektronicznych CD, DVD lub USB. 

2.14.4. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być 
aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
Inspektora oraz Zamawiającego. 

2.14.5. Dokumentacja powykonawcza. 

Kierownik budowy odpowiedzialny będzie za przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej. Na bieżąco nanosi wszelkich zmian w projekcie budowlanym. Zmiany 
te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Kierownik budowy winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu 
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

2.14.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 



 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 50% zaawansowania. Wszelkie braki 
stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących 
po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
a) Strona tytułowa zawierająca:    tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia 
b) Spis treści 
c) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny 

adres pocztowy 
d) Gwarancje producenta 
e) Wykresy i ilustracje 
f) Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
g) Dane o osiągach i wielkości nominalne 
h) Procedura rozruchu 
i) Właściwa regulacja 
j) Procedury testowania 
k) Instrukcje instalacyjne 
l) Zasady eksploatacji 
m) Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
n) Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  
o) Środki ostrożności 
p) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

q) Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania 

r) Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

s) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 
sterujących i alarmowych 

Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, 
układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

2.15. Kontrola jakości robót.  

2.15.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków kierownika budowy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
ü organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
ü plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
ü wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 



 

ü wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

ü system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

ü wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

ü sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

ü wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i 
procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

2.15.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

3. ZARZĄDZAJACY REALIZACJĄ UMOWY (tylko w przypadku gdy umowa przewiduje). 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, warunkami 
pozwolenia na budowę, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 



 

zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu 
na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

4. WYROBY BUDOWLANE I URZADZENIA. 

4.1. Źródła uzyskiwania wyrobów budowlanych i urządzeń. 

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urządzenia do 
instalowania w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej 
na trzy tygodnie przed użyciem każdego wyrobu budowlanego przewidywanego do 
wykonania robót budowlanych kierownik przedłoży szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobów budowlanych wraz z dokumentem 
dopuszczającym ich stosowanie w budownictwie do akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii wyrobów 
budowlanych z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z 
tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania deklaracji zgodności lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie 
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 
jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4.2. Kontrola wyrobów budowlanych (materiałów) i urządzeń. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
wyroby budowlane i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z projektem 
budowlanym i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

ü W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń; 

ü Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone 
dla realizacji robót. 



 

4.3. Deklaracje zgodności wyrobów budowlanych (materiałów) i atesty urządzeń. 

Każda partia wyrobów budowlanych dostarczona na budowę musi posiadać deklaracje 
zgodności. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości wyrobów budowlanych 
inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia posiadające deklarację 
zgodności producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Wyroby budowlane posiadające deklaracje zgodności, a urządzenia - ważną legalizację, 
mogą być badane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dowolnym czasie. W 
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
wyrobów budowlanych i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom projektu 
budowlanego. 

Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne z 
projektem budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertą muszą 
być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli inspektor nadzoru 
inwestorskiego pozwoli kierownikowi budowy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem wyrobów 
budowlanych (materiałów), które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych (materiałów) i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby wyroby budowlane i urządzenia 
tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 
utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 
będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie wyrobów budowlanych (materiałów) zamiennych. 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku wyroby budowlane lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora 
nadzoru inwestorskiego przynajmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 
jeśli wymagane jest badanie wyrobu budowlanego lub urządzenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 



 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt 
wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, Wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

6. TRANSPORT. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów 
budowlanych prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 
2.15. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości inspektor nadzoru inwestorskiego 
może zażądać od kierownika budowy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania wyrobów 
budowlanych oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów inspektor nadzoru 
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 



 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

7.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma obowiązek przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez kierownika budowy do badań wykonywanych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, kierownik budowy powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał kierownikowi budowy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Kierownik budowy będzie przekazywać inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą 
mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
wyrobów budowlanych u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający 
realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 
przez wykonawcę wyników badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 



 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez Wykonawcę. 

8. OBMIARY ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru 
robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w 
innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed 
częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po 
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9. ODBIORY ROBÓT. 

Zasady odbiorów robót określa umowa. 

9.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
ü odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
ü odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
ü odbiorowi częściowemu, 
ü odbiorowi końcowemu, 
ü odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
ü odbiorowi ostateczny po upływie okresu gwarancji. 



 

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

9.3 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanego elementu robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
inspektor nadzoru. 

9.4 Odbiór końcowy. 

9.4.1 Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na ocenie zgodności wykonanych robót budowlanych z 
projektem budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowę, ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz ich jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w skład 
której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, Użytkownika, Wykonawcy, Projektanta i 
kierownika budowy, z udziałem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertów . Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych lub wykonania robót z wadami komisja przerwie swoje czynności i 
odmówi odbioru do czasu usunięcia wad. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 



 

9.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty (ich wykaz określa Zamawiający): 

ü dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót wraz z pomiarami 

ü powykonawczymi powierzchni budynku, 
ü geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
ü kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
ü szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
ü protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
ü protokoły odbiorów częściowych, 
ü recepty i ustalenia technologiczne, 
ü dzienniki budowy i książki obmiarów, 
ü wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ) , 
ü deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych wyrobów 

budowlanych (materiałów), certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
ü zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
ü rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja odmówi odbioru robót do czasu 
usunięcia braków. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9.4.3 Odbiór przed upływem okresu rękojmi. 

Odbiór przed upływem okresu rękojmi polega na protokólarnym stwierdzeniu usunięcia 
wad, które ujawniły się w tym okresie. 

9.4.4 Odbiór ostateczny przed upływie okresu gwarancji. 

Odbiór ostateczny robót przed upływem okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. "Odbiór końcowy robót". 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

10.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest ich wartość ustalona przez 
Wykonawcę na podstawie stanu zaawansowania - ilości wykonanych jednostek i ceny 
jednostkowej w kosztorysie ofertowym, według wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 



 

Cena wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla przedmiotu zamówienia w SST i w 
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowego będą 
obejmować: 

ü robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
ü wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
ü wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
ü koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
ü podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

10.1.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

ü opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

ü wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

ü ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

ü opłaty/dzierżawy terenu, 
ü przygotowanie terenu, 
ü konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
ü tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

10.1.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

ü oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

ü utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

10.1.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

ü usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
ü doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10.1.4 Obowiązujące wynagrodzenia ustalone będzie w formie ryczałtu i powinno 
obejmować 100 % kosztów realizacji: 

ü koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi, 
ü koszt organizacji placu budowy, 
ü koszt utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, 
ü koszty ubezpieczeń, 
ü koszty uzgodnień, opinii, niezbędnych badań i odbiorów, 
ü opłaty za dozór, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy, 
ü koszty zużycia mediów: prądu, wody i energii cieplnej, 
ü koszty szkoleń obsługi, 
ü koszty wykonania dokumentacji powykonawczej 
ü koszty wykonania instrukcji użytkowania, 
ü inne koszty konieczne do poniesienia. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

W przypadku Norm, Przepisów, Instrukcji lub Ustaw wycofanych należy stosować 
dokumenty zastępujące. 

11.1. Ustawy podstawowe. 



 

• Ust. z dn. 07.07.1994r. -  Prawo budowlane (ze zmianami). 
• Ust. z dn. 29.01.2004r. -  Prawo zamówień publicznych (ze zmianami). 
• Ust. z dn. 16.04.2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
• Ust. z dn. 24.08.1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz.1229) 
• Ust. z dn. 21.12.2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 późn. zm.) 
• Ust. Z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62,poz. 627 z późn. 

zm.) 
• Ust. Z dn. 21.03. 1985r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086) 

11.2. Rozporządzenia podstawowe. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 
47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.Nr 202, poz. 2072) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042). 

11.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. (tom l, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i normatywami. Wykonawca jest 
zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 


