POWIATOWY ZARZAD DROG A ROZDZIAL 1I
SPECYFIKACJA WARUNKOW POSTANOWIENIA UMOWY

w Mielcu <
39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a ZAMOWIENIA - Zatacznik nr 1

Nr postepowania: PZD.261.62.2022

ROZDZIAL 1l. POSTANOWIENIA UMOWY — ZALACZNIK NR 1
WZOR UMOWY

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze

zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

Nazwa nadana przez zamawiajgcego:

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 155R w km 3+074 — 3+505 i drogi powiatowej
Nr 1 156R w km 0+000 — 2+569 w m. Dabréwka Osuchowska i Trzciana w gm. Czermin;

Mielec, dnia 02.09.2022 r.




UMOWA Nr PZD.263.....2022

zawarta w dniu ........... r. w Mielcu pomiedzy:

Powiatem Mieleckim, ul. Wyspianiskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 — Powiatowym
Zarzadem Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez:

Pana Stanistawa Lonczaka — Staroste Powiatu Mieleckiego oraz

Pana Zbigniewa Dziatowskiego — Cztonka Zarzagdu Powiatu Mieleckiego,

przy kontrasygnacie Pani Ireny Turek - Skarbnika Powiatu Mieleckiego,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

L e
2 e e s
zwanym dalej Wykonawca,

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tgcznie Stronami, a kazde z osobna Strona.

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
wspotfinansowanego ze Srodkdéw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej
,ustawg Pzp”, ogtoszonego dnia .......cccceceeuvcuennnns r., pomiedzy Stronami zostata zawarta Umowa nr
...................... , Zwana dalej Umowa, o nastepujgcej tresci:

§1. Opis inwestycji oraz Przedmiot umowy i podstawowe zobowigzania Stron

1. Zamoéwienie obejmuje modernizacje drogi powiatowej Nr 1 155R w km 3+074 - 34505 i drogi
powiatowej Nr 1 156R w km 0+000 - 2+569 w m. Dgbréwka Osuchowska i Trzciana w gm.
Czermin. W zakres zadania wchodzi modernizacja nawierzchni jezdni poprzez wykonanie
warstw z betonu asfaltowego: w-wy wyréwnawczej AC/16W oraz w-wy Scieralnej gr. 4cm
AC/11S; przebudowe wysokosciowg zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
uzupetnienie poboczy i zjazddw kruszywem tamanym.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przewidzianych w Umowie robdét objetych
zadaniem pn.: Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 155R w km 3+074 - 3+505 i drogi
powiatowej Nr 1 156R w km 0+000 — 2+569 w m. Dagbréwka Osuchowska i Trzciana
w gm. Czermin, zwanych dalej Przedmiotem umowy wedtug ustalonego Kosztorysu
umownego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy, oraz Specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, zwanych dalej ,,STWIORB”, stanowigcych Zatgcznik nr 2 do
Umowy, oraz udzielenia na wykonane roboty rekojmi za wady oraz gwarancji za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty wedtug zasad okreslonych Umowa.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz witasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegélnosci do przekazania terenu
objetego robotami oraz dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie robdt, ich odebrania oraz zaptaty
wynagrodzenia.

4, W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

§2. Okres wykonywania Umowy

Termin wykonania zamdéwienia wynosi 45 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

Termin wykonania Umowy ustala sie na okres od daty zawarcia Umowy do dnia zgtoszenia
zakonczenia robdt przez Wykonawce, potwierdzonego przez Inspektorow Nadzoru.
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Rozpoczecie robdt przez Wykonawce nastgpi najpdzniej w ciggu 10 dni po przekazaniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i protokolarnym przejeciu terenu przez Kierownika
Budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren w catosci lub w czesciach niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy w terminie do 6 dni od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany, w okresie prowadzenia robdt, o ktérym mowa w ust. 1,
do przygotowania i wykonania wymaganych pomiardw i badan sprawdzajacych, sporzadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowania operatu kolaudacyjnego,
sprawdzenia opracowanych dokumentéw przez nadzér Zamawiajgcego oraz przygotowania
innej, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego
o przewidywanym opdznieniu w realizacji Przedmiotu umowy.

Czynnosci wymagajace dziatania lub wspétdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane sg
w dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej Umowie lub na jej podstawie
przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na najblizszy dzien roboczy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana czynnos¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony
do wykonywania czynnosci w dniach niebedgcych dniami roboczymi.

Zakonczenie wykonywania roboét

Zakonczenie wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu.

Zakonczenie robdt stwierdza sie wpisem do Dziennika budowy, a nastepnie w protokole
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia robét ma obowigzek zgtoszenia zakorniczenia robét
oraz przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia
o zakonczeniu robdét wymagajg przepisy ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ nastepujace materiaty do operatu kolaudacyjnego:

oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o zakorczeniu robét objetych umowa i ich
gotowosci do odbioru ostatecznego,

obmiary robdét odebranych w trakcie odbioréw czesciowych oraz obmiar robodt
wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,

dokumentacje techniczng podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowg, jezeli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy,

receptury i ustalenia technologiczne,

deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiaty zgodnie
z STWIORB,

protokoty badan i sprawdzen zgodnie z STWIORB,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, w jednym egzemplarzu, oraz w jednym
egzemplarzu przekazaé wersje cyfrowg - plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowa wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementow w formie obiektowej,

potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wszystkich wykonywanych
w ramach zamowienia urzadzen, sieci, przytaczy itp.,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiarow,

10) sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdét,
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wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego,

uwagi dotyczace realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku zadowalajacych wynikéw badan i sprawdzen, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 6,
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru, kierowane do Zamawiajgcego, pisemne
zgtoszenie Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

Kolaudacja przez Inspektora Nadzoru (sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Kierownika Budowy dokumentéw okreslonych w ust. 3 nastgpi w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy o gotowosci
Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie
bedzie miat zastrzezen do kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych dokumentéw
warunkujgcych odbidr ostateczny, niezwtocznie:

potwierdzi — na pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy, kierowanym do Zamawiajgcego - fakt
zakonczenia robét objetych Umowa i ich gotowos¢ do odbioru ostatecznego,

powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci robdét objetych umowa do odbioru ostatecznego
i przekaze mu, otrzymane od Wykonawcy, pisemne zgtoszenie Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego,

w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali termin odbioru ostatecznego,
powiadamiajgc wszystkie zainteresowane Strony.

Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone,
bedzie miat zastrzezenia do kompletnosci lub prawidtowosci przedtozonych dokumentéw
okreslonych w ust. 3, w porozumieniu z Wykonawca (wpisem do dziennika budowy) wyznaczy
termin ponownego dokonania przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego.

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe przepisy, czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:
przekazania terenu budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej i technicznej oraz
dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie
prac,

dostarczenia dziennika budowy oraz ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

wyznaczenia termindw odbioru robdt nie przekraczajgcych 14 dni od dnia

powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw oraz

terminowego przystepowania do tych odbiorow.
Szczegétowe dane dotyczace wykonania Przedmiotu umowy, jego lokalizacje i zakres robdt
okresla dokumentacja projektowa i STWIORB przygotowane przez Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi
Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany do wskazywania Zamawiajagcemu, niezwtocznie,
wszelkich uwag i zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej, ktére majg wptyw na
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zmiany dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przewidzianych w Umowie robdt na swdj koszt.
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Wytacznie w przypadku, gdy koniecznosé wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
zmiany dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zmiany zakresu robét

Przedmiotem Umowy sg objete:
roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a takze roboty budowlane nie
wyszczegoblnione w przedmiarach robdt niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;
roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

Przedmiot Umowy nie obejmuje:
nieprzewidzianych robdét dodatkowych wykraczajgcych poza zakres okreslony w § 1.
(zamowienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Pzp),
wykonania robét objetych zamoéwieniem uzupetniajgcym, jezeli zamawiajgcy przewidziat
mozliwos¢ udzielenia zamdwiend uzupetniajgcych w ogtoszeniu o zamdwieniu
podstawowymi (w rozumieniu ustawy Pzp),

Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robdét, o ktérych mowa w ust. 1 zostanie
potwierdzona:

protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét.
wpisem do Dziennika budowy.

Na wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 Strony nie zawierajg odrebnych aneksow na
podstawie przepisdw ustawy Pzp.

Zamawiajgcy pokrywa wartos¢ robot, ktorych natychmiastowe wykonanie przez Wykonawce
byto niezbedne ze wzgledu na potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa osdéb lub mienia,
koniecznos¢ zapobiezenia awarii lub usuniecia jej skutkéw, na podstawie sporzagdzonego przez
Wykonawce protokotu koniecznosci, o ile koniecznos¢ wykonania tych robdt nie powstata
z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych Kosztorysem ofertowym, zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajagcym zakres rzeczowo-finansowy tych robdt
i potwierdzona wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robdt budowlanych bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

Rozliczenie zmian zakresu Robdét budowlanych nastgpi na zasadach okreslonych w §11
(Wynagrodzenie).

Odbiory
Warunkiem rozpoczecia przez Inspektora Nadzoru procedury odbioru ostatecznego
wykonanych robét bedzie uprzednie:

zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wszelkich receptur i materiatéw wbudowanych
w okresie rozliczeniowym, zgtoszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed
planowanym wbudowaniem (wszystkie materiaty muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci,
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci),

przedstawienie przez Kierownika Budowy wynikéw badan okreslonych w STWiORB,
przedtozenie przez Kierownika Budowy obmiaréw wykonanych robét,

zgtoszenie do odbioru robét na 3 dni przed planowanym ich zakoriczeniem przez
Kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Do protokotu odbioru wykonanych robdt bedzie dotgczony kosztorys powykonawczy
podpisany przez Kierownika Budowy.

Strona 5z23



3)

Termin odbioru przez Inspektora Nadzoru robét wykonanych wynosi 4 dni robocze od dnia
ztozenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 1.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robdét w ciggu
14-tu dni od daty otrzymania od Inspektora Nadzoru powiadomienia o gotowosci tych robdt
do odbioru.

Zamawiajgcy dokonuje odbioru robdt z udziatem Wykonawcy.

W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajacy sporzadzi protokét odbioru. Protokdt podpisujg
obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakosciowych
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy okresli w protokole odbioru, rodzaj, sposdéb i termin
usuniecia tych wad.

Najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy dokona z udziatem
Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzadzi protokoét  odbioru
pogwarancyjnego, ktéry podpisujg obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia,
w odbieranych robotach, wad jakosciowych nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy okresli
w protokole odbioru, rodzaj, sposéb i termin usuniecia tych wad, ktéry nie moze wypadaé
pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Koszty usuwania wad jakosciowych stwierdzonych w czasie odbioru ostatecznego
i pogwarancyjnego ponosi Wykonawca.

W przypadku nieusuniecia wad jakosciowych, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 7, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oswiadczenia, w pierwszej
kolejnosci z naleznej Wykonawcy zaptaty, po wystawieniu faktury koricowej a w nastepnej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty, bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego (catosciowego) i terminowego wykonania
Przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz personel posiadajacy
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscig wynikajacg z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Wykonawca oswiadcza, ze potencjat techniczny, osobowy, zasoby ekonomiczne i finansowe,
zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zaoferowane w ofercie ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania potencjatu kadrowego przez caty okres
objety umowag z zastrzezeniem §9 ust 9.7-9.9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli
wypetnienia obowigzkdéw w tym zakresie.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Umowg, dokumentacja
projektowg, SWIOBR, ofertg Wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
ustalonymi normami oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie przygotowania robdt nalezy:

przedtozenie Zamawiajgcemu, przed zawarciem Umowy, dokumentéw — w odniesieniu
do Kierownika Budowy — potwierdzajgcych posiadanie uprawnien budowlanych
i aktualnego cztonkostwa w odpowiedniej izbie inzynieréw budownictwa,

przedstawienia Inspektorowi Nadzoru, przed przystgpieniem do robdt, uzgodnionego
w Powiatowym Zarzgdzie Drég w Mielcu oraz zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym
w Mielcu projektu oznakowania robét, co jest warunkiem rozpoczecia robét,

zorganizowanie terenu budowy niezbednego do wtasciwego wykonania prac.
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opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia drog i posesji nalezy:

utrzymanie w sposéb bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach publicznych
i ich czesciach, takich jak $ciezki rowerowe, chodniki, itp., zajmowanych przez niego lub
z ktérych korzysta podczas robét,

podjecie na witasng odpowiedzialnos¢ i wtasny koszt wszelkich sSrodkow
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, w celu zabezpieczenia nieruchomosci (w tym budynkéw) sgsiadujgcych
z placem budowy przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami,

zapewnienie bezpieczeAstwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego,
utrzymania nawierzchni odcinkdw drég znajdujacych sie na terenie budowy oraz
odcinkéw przekazanych przez Zamawiajgcego podczas trwania robdét dla ruchu
tymczasowego,

utrzymanie na wtasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci sgsiadujacych
z terenem budowy przez caty okres trwania robot,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie organizacji ruchu nalezy:

zorganizowanie robdét w ten sposdb, aby umozliwi¢ ruch kotowy i pieszy w trakcie
realizacji umowy na objetym pracami odcinku drogi,

zapewnienie warunkow bezpieczenistwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody
organizacyjno—techniczne stosowane na terenie budowy; biezgca kontrola stanu
i kompletnosci oznakowania robdt i jego korekta wynikajgcej z postepu i lokalizacji
robat,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie geodezji nalezy:

zabezpieczenie istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.z 2021 r. poz. 1990 z pdin. zm.),

zabezpieczenie obstugi geodezyjnej (na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiORB), w tym:

- Wyznhaczenie granic pasa drogowego

- wytyczenie elementéw drogi wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w oparciu o
osnowe geodezyjng,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu
umowy w 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego oraz po 1 egzemplarzu dla kazdej z branz
objetych przedmiotem zamodwienia oraz w plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowa wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementow w formie obiektowej,

dbanie o nienaruszenie statych punktéw geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu
przedmiotu umowy,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie badan jakosci materiatow nalezy:

zapewnienie sprzetu, urzadzen, pracownikéw i materiatéw potrzebnych do wykonania
badan na etapie przygotowania sie do robdt oraz podczas realizacji budowy zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWIORB; koszty wykonania wszystkich prébek oraz
przeprowadzenia badan ponosi Wykonawca,

posiadanie lub mozliwos¢ dostepu do laboratorium wyposazonego w sprzet do badan
kontrolnych wymaganych postanowieniami STWiORB,
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pobieranie probek i przeprowadzenie badan przewidzianych w STWIORB na koszt
Wykonawcy,

przeprowadzenie dodatkowych badan na pisemne Zgdanie Zamawiajgcego;
w przypadku, gdy badania te wykazg zastosowanie materiatéw lub wykonanie robdt
niezgodnie z umowa, pokrycie kosztéw tych badan, w przeciwnym wypadku koszty tych
badan zobowigzany jest pokry¢ Zamawiajgcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi instalacji nalezy:

zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji w szczegdlnosci
takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i elektryczne,
Swiattowody, wodociagi, gazociagi, cieptociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje,
kazdorazowo, przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczeAstwa ruchu lub spowodowaé szkode dla
jakiejkolwiek osoby,

uzyskania potwierdzenia odbioru robdét zwigzanych z przebudowg sieci i urzadzen
umieszczonych w pasie drogowym przez wtascicieli tych sieci i urzadzen; prawidtowosé
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu musi byé potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi dokumentacji nalezy:

przestrzeganie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy
szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego w petni
niekorzystne warunki atmosferyczne moggce ograniczy¢ postep prac, ktére okresowo
wystepujg na obszarze prowadzenia robdt,

prowadzenie dziennika budowy, ktdry zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru
podczas przekazania placu budowy,

prowadzenia obmiaréw robdét, w ktdérych bedzie zamieszczat rysunki i obliczenia
niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych robdt; Wykonawca bedzie na biezgco
dokonywat zapisow pomiarow wykonanych wspdlnie zInspektorem Nadzoru,
w szczegdlnosci wszystkich robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; Inspektor Nadzoru
wraz z Wykonawcg wspdlnie uzgodnig sposdb prowadzenia obmiaréw, tak, aby byty one
podstawg do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego i podpisania protokotu odbioru
robat,

przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych swiadectw jakosci
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci) na wszystkie wbudowywane
materiaty, minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem,

ponoszenie odpowiedzialnosci za uzyskanie uzgodnien od wtadz lokalnych i wtascicieli
innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wigczenia i wytgczenia oraz wszelkich
innych warunkéw dotyczacych prowadzenia robdt; wszelkie wymagania zawarte
w uzgodnieniach wtgczonych do dokumentacji technicznej sg obligatoryjne dla
Wykonawcy,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wspotpracy Stron w trakcie trwania Umowy nalezy:

zapewnienie upowaznionym do tego organom, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc,
gdzie sg wykonywane lub gdzie przewiduje sie wykonywanie robét zwigzanych
z realizacja umowy,

informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wplyngé na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia robot,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy; zgtoszenie nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym
wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robdt przewidzianych do odbioru, Inspektor
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§ 10.

Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie 3 dni roboczych, liczac
od daty wpisu w dzienniku budowy,

stosowanie sie do wszystkich polecen Inspektora Nadzoru, ktore sg zgodne z STWiIORB
oraz prawem obowigzujgcym w Polsce,
wbudowywanie materiatéw zgodnych z normami i posiadajgcych aprobate techniczng
i deklaracje zgodnosci,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zakoriczenia robdt nalezy:
posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania materiatéw z rozbidrki takich jak np.: krawezniki betonowe, stupki do
znakow, znaki drogowe, kruszywo kamienne, na wskazane przez Inspektora Nadzoru
miejsca sktadowania,
dopetnienie na witasny koszt wszelkich wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych
gospodarki odpadami (w tym uzyskanie wszelkich zezwolen),
bezzwtoczne uporzadkowanie terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po
zakonczeniu robét, przed ich odbiorem ostatecznym.

Nadzér inwestorski oraz kierownik budowy

Zamawiajgcy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zwanego
dalej Inspektorem Nadzoru: ......ccccecveieieineneeieece e

Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki okreslone w Umowie oraz przepisami prawa.

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do nadzorowania wykonania robdt okreslonych
w Umowie.

Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji Kierownika BUdOWY: .......coeveeveeievececeeierinee
Zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnego zawiadomienia i akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane Kierownika Budowy w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany Kierownika
Budowy nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji
Przedmiotu umowy, z wyjatkiem zdarzen losowych, na ktére Wykonawca nie ma wptywu
i ktorych wystgpienia nie moze przewidzieé, wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zmiana Kierownika Budowy badZ Inspektora Nadzoru winna byé dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie stanowi zmiany Umowy.

Rozliczenia koricowe.

Z wnioskiem o odbidr ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w postaci kosztorysu powykonawczego.

Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robét i w imieniu Zamawiajgcego potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru ostatecznego robot.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcy, Inspektor Nadzoru
w terminie 7 dni koryguje szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu
zapewnienia jego prawidtowosci.
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12.

Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy,

zgodnie z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ............... zt
(stownie: ....cocveieivreeceee e ) wraz z podatkiem VAT .... % w wysokoSCi ......cccceeeverrennnne zt
(STOWNIE: o ), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci
................... ZE (STOWNIE: et e et ev e st st stesreeesas s s seraessesssennensestesns )

Na poczet wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Zamawiajacy przekaze mu zaliczke
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 1 w terminie do 30 dni
od dnia zawarcia Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Zwiekszenie
wynagrodzenia powyzej kwoty okreslonej w ust. 1 wymaga zgody Zamawiajgcego i moze
zostac¢ dokonana jedynie w drodze aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowigce iloczyn ilosci wykonanych robét
ustalonych na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w protokole
odbioru ostatecznego oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym.

W przypadku robét nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie
ofertowym, ktére sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie
budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robdt zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robdét wprowadzonych zgodnie z§ 5 nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metodg, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny ta
metodg;

jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajgcych ze zmian zakresu robét wprowadzonych
zgodnie z § 5 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatéw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjete przedmiarem, okreslone
w ust. 5, majg zastosowanie do rozliczania robét niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktérych koniecznosé wykonania wynika w szczegélnosci
z btedow w Dokumentacji projektowej.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru bedzie
wykonana niezgodnie z postanowieniami ust. 5, Inspektor Nadzoru wprowadzi korekte
kalkulacji w oparciu o ust. 5.

Wykonawca powinien dokona¢ wylicze cen, o ktérych mowa w ust. 5 oraz przedstawié
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia w zakresie wynikajagcym ze
zmian zakresu roboét przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki, tgcznie
z podatkiem od towarow i ustug (VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robdt.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od
towarodw i ustug (VAT) obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmniejszeniu o oszczednosci powstate w
zwigzku ze zmianami prawa powstatymi w czasie wykonywania Umowy.
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10.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 iust.12 nie stanowi zmiany
Umowy.

Ptatnosc

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie wykonanie
wszystkich robét, potwierdzone protokotem odbioru robét podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i Dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawionej faktury zatgczy¢ zestawienie naleznosci dla
wszystkich Podwykonawcédw i Dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow oraz dowodami dokonania ptatnosci lub
oswiadczen wszystkich Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcédw stwierdzajgcych, ze
Wykonawca czy Podwykonawca uregulowat im wszelkie naleznosci dotyczgce realizacji
odebranych robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 3, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie mu wyptacone w dwdch czesciach na podstawie
faktury zaliczkowej oraz faktury koncowe;j.

czes¢ pierwsza jako zaliczka w kwocie 2% ceny umownej brutto o ktérej mowa w § 11
ust. 2 niniejszej umowy (faktura zaliczkowa),

cze$¢ druga: w wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy pomniejszonego
o kwote zaliczki wyptaconej na podstawie pkt 1 za wykonanie w catos$ci wszystkich robot
objetych niniejsza umowa po zakonczeniu i odbiorze ostatecznym robdt bedacych
przedmiotem umowy w terminie do 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcego (faktura koricowa). Po zakoriczeniu i odbiorze ostatecznym robdt kwota
zaliczki okreslona w pkt. 1 zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy

Zaptata wynagrodzenia nastgpi ze Srodkow witasnych Zamawiajgcego oraz dofinansowania
z Rzgdowego Funduszu Polski tad : Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca os$wiadcza, iz posiada odpowiednie $rodki finansowe pozwalajgce zapewnié
finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej zaliczkg z uwzglednieniem warunkéw ptatnosci
okreslonych w ust. 5 pkt 1-2.

Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rzecz Wykonawcy po doreczeniu Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawione] faktury VAT (cze$ciowe] i koricowej) zgodnie z ponizszym schematem:

Nabywca
Powiat Mielecki

ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec
NIP: 817-19-80-506

Wynagrodzenie zostanie wyptacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na
fakturach VAT, tj. rachunek bankowy Nr........ccvvveveve e

Strony umowy ustalajg, iz w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktére bedg skutkowaty
koniecznoscig skorygowania uprzednio wystawionej faktury VAT, warunki rozliczenia korekty
beda kazdorazowo ustalane w formie pisemnej z Zamawiajgcym, przed wystawieniem faktury
korygujacej przez Wykonawce.
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Naleznosci wynikajgce z faktury zaliczkowej i faktury koricowej beda ptatne przelewem na
konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminach okreslonych w niniejszej umowie po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym
w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardéw i ustug
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2021 poz. 685 z pdzn.zm.) tzw. Biatej liscie podatnikéw VAT.

Rekojmia i gwarancja

Okres rekojmi za wady wynosi ............ miesiecy i rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od
daty podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy albo od daty podpisania
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres
........ miesiecy od daty odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca przystgpi do usuniecia ujawnionych w okresie gwarancyjnym usterek i wad
w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego. Termin zakoriczenia
usuniecia wad i usterek zostanie ustalony w zalezno$ci od ich rodzaju i rozmiaru.

Usterki lub wady zgtoszone przez Zamawiajacego jako wymagajace pilnego usuniecia, bedg
usuniete niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od dnia powiadomienia.

W przypadku nieusuniecia usterek czy wad w terminach, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, wzywajac go do zaptaty
w ciggu 7 dni. W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce koszty usuwania usterek czy wad
bedg pokrywane z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, poprzez przekazanie
Wykonawcy lub Gwarantowi stosownego oswiadczenia.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody na zasadach ogdlnych.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisdw o rekojmi za wady.

Gwarancja na materiaty zostanie udzielona zgodnie z gwarancjg producenta, o ile Wykonawca
nie jest producentem materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty gwarancji
okreslajace zakres udzielonej gwarancji oraz uprawnienia przyznane Zamawiajgcemu.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na przekazanym
przez Zamawiajacego terenie lub w zwigzku z wykonywaniem prac, chyba ze za ich powstanie
wytgcznie odpowiedzialna jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy,
oile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci
w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze
wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng z tytutu jakichkolwiek
roszczen podniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych z przekazanym
przez Zamawiajgcego terenem w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
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Wykonawca odpowiada wobec oséb trzecich za wszelkie szkody, ktére byty wynikiem ruchu
pojazdéow Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede
wszystkim bezposrednio spowodowane ruchem) oraz szkdd poniesionych przez osoby trzecie
na skutek wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkdd wywotanych emisjg
zanieczyszczen oraz hatasu przez pojazdy, maszyny i urzadzenia Wykonawcy oraz szkdd
wywotanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynkéw budowli i innej infrastruktury
przydrogowej. Powyzisze postanowienia znajdujg zastosowanie zwtaszcza w przypadku, gdy
moga istnie¢ przestanki do rownoczesnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego jako zarzadcy drog
powiatowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego
z odpowiedzialnosci przez wyptate naleznego odszkodowania. W przypadku skierowania
roszczenia przez osobe trzecig wobec Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, do czego
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni. W przypadku gdy Zamawiajacy ustali, ze
roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie Wykonawce do jego spetnienia.

W przypadku wniesienia przez osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa,
w zwigzku z jakagkolwiek szkodg zwigzang z odpowiedzialnoscia Zamawiajgcego jako zarzadcy
drogi powiatowej lub tez szkodg zwigzang z wykonywaniem Przedmiotu umowy (np. zwigzanej
z ruchem pojazdéw Wykonawcy i wptywem tego ruchu na stan techniczny drég powiatowych)
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawnioskowania o przystgpienie Wykonawcy do sprawy jako
przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu lub jako osobe dopozwang
(wspdtpozwanego), w zaleznosci od sytuacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego wszelkich naleznosci
w petniej wysokosci, ktére zostaty zaptacone przez Zamawiajgcego jako dtuznika solidarnego,
dtuznika in solidum, wszelkich innych postaci wspdétodpowiedzialnosci oraz wyptaconych w
imieniu Wykonawcy przez Powiat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie rowniez w przypadku szkdd innych niz majgtkowe,
w szczegblnosci szkdd na osobie, powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy
ktérych konsekwencjg jest obowigzek zaptaty zado$éuczynienia.

W przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiajagcego o0 naprawienie
szkody powstatej w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawce lub w zwigzku z
prowadzonymi pracami, Zamawiajgcy wezwie na pismie Wykonawce do rozpatrzenia
zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie na pismie, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest do rozpatrzenia tego roszczenia i przedstawienia swojego
stanowiska na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

Ponadto w przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody
powstatej w miejscu prowadzenia robét przez Wykonawce lub w zwigzku z prowadzonymi
pracami, Wykonawca jest zobowigzany do:

kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o roszczeniach oséb trzecich, ktére
wptynety do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczacego roszczenia —
w terminie 14 dni od wptyniecia roszczenia,

udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego dotyczace okolicznosci wystapienia
zdarzenia, ktérego dotyczy roszczenie — w terminie 7 dni od wptyniecia pytania,

udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczen Zamawiajgcego dotyczace
roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajacego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane
z umowy OC Zamawiajgcego — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczern Wykonawcy dotyczace roszczenia
(wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane z umowy OC
Wykonawcy — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

przekazywania bedacych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw o ktére wnioskowat
zaktad ubezpieczen Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub Zamawiajagcy w procesie
likwidacji szkody — w terminie 7 dni od wptyniecia wniosku.
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W sprawach skomplikowanych Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajgcego przed
uptywem termindéw okreslonych powyzej o ich przedtuzenie o 7 dni.

Za uchybienie terminom okreslonym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych) za
kazdy dzien zwtoki. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kwoty wynikajacej z przedmiotowe;j
kary umownej w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

Podwykonawstwo

Roboty budowlane stanowigce cze$¢ Przedmiotu umowy, ktérej zamiar wykonania
Wykonawca wskazat w ofercie do powierzenia Podwykonawcom, Wykonawca moze wykonaé
przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Podwykonawcy mogg wykonac zlecone roboty
budowlane przy udziale Dalszych Podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne umowy
o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, muszg
w szczegdblnosci zawieraé nastepujgce wymagania i postanowienia:

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca

roboty budowlane muszg by¢ czescig Przedmiotu umowy,
zakres robét musi by¢ szczegdtowo okreslony,

umowa musi okresla¢ termin badz terminy wykonania poszczegdlnych zakreséw roboét,
ktore bedg gwarantowaty terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,

ceny jednostkowe poszczegdlnych robdét nie powinny by¢ wyzsze od cen jednostkowych
robét z Kosztorysu umownego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy,

umowa musi okresla¢ czy Podwykonawca bedzie wykonywat zlecone roboty
samodzielnie czy przy udziale Dalszego Podwykonawcy, jesli przy udziale Dalszego
Podwykonawcy to powinien on by¢ szczegétowo okreslony oraz mie¢ okreslony zakres
i rodzaj dalszego podwykonawstwa (roboty budowlane, dostawy czy ustugi),

termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty budowlanej,

podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych z umowy bez zgody
Zamawiajgcego,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o
ptatnosci dokonane przez Wykonawce oraz o opdznienie w ich uregulowaniu,

podwykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zalegtej ptatnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

podwykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na
zawarcie umowy z dalszymi podwykonawcami,

umowa z podwykonawcg rozwigzuje sie w przypadku rozwigzania Umowy,

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia,
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 3, jesli nie bedzie spetniat
wymagan okreslonych w ust. 2 lub zgtoszony Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
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ztozyt oswiadczenia o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podlega on wykluczeniu
w oparciu o podstawy okreslone w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie 7 dni od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, moze zgtosi¢ pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 5, jesli nie bedzie spetniata
wymagan okreslonych w ust. 2 lub ust. 4. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robét budowlanych, o ktérych mowa
w ust. 1, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Scisle zwigzane
z wykonywanymi robotami budowlanymi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy, oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktdorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia. Woytaczenie, o ktéorym mowa, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizszg
wartosé, od ktdrej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy czy ustugi, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Warunki okreslone w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie chciat zmienié albo zrezygnowac
z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 118 ust.
1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia zgodnie z art.122 Pzp.
W przypadku, gdy Wykonawcy przedmiotu umowy sg podmioty wystepujgce wspdlnie
(konsorcjum):
umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
konsorcjum,

kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za
zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow.

Wynagrodzenie Podwykonawcow

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce niniejszej
umowy. Z uwagi na okolicznos$¢, iz Przedmiot umowy finansowany jest w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych zaptata bezposrednia moze nastgpic
dopiero po otrzymaniu przez Zamawiajgcego $rodkow z dofinansowania z Rzgdowego
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Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych tj. po zakoriczeniu i odbiorze
ostatecznym robdt bedacych Przedmiotem umowy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w cafosci lub w czesci
niewykonanej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujgc ich wadliwosé, i nie dokona ich
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj
i wyznaczajgcego odpowiedni termin od ich usuniecia,

opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w czasie uméwionym; w takim przypadku
zamawiajgcy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstgpic¢ jeszcze
przed uptywem terminu do wykonania robat,

bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje
przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie rozpoczat ich w okresie 7 dni od dodatkowego pisemnego
wezwania,
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nie wykonat robdt objetych Przedmiotem umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1,
w takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy bez
wyznaczania terminu dodatkowego;

przy realizacji robét zatrudnia pracownikdéw, uzywa sprzetu i materiatéw innych niz to
wynika z Umowy,

podzleca catos$¢ robdt lub dokonuje przeniesienia catosci lub czesci praw i obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy bez zgody Zamawiajgcego,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego, zostat pozbawiony faktycznego
wtfadania majatkiem lub jego znacznej czesci, wskazujgcego na zagrozenie wykonania
Umowy w ustalonym terminie.

Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy — na podstawie art. 465 ust. 7 Ustawy Pzp —
w przypadku koniecznosci, wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w §
11 ust. 1.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie
cywilnym.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdragkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rekojmi
i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ przedmiot umowy wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

Czynnodci i rozliczenia Stron w przypadku odstapienia od Umowy

W wypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

natychmiast wstrzymaé wykonanie robdt, poza majgacymi na celu ochrone zycia
i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuscic go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,
przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty lub inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosé
odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

W trakcie odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wg stanu na dzien odstgpienia; rozliczenie
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokdt inwentaryzacji stanowic bedzie
podstawe do dokonania pfatnosci na rzecz Wykonawcy,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia przerwania robét,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone i przekaze teren budowy
Zamawiajgcemu pod jego dozér.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
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roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu robdt oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

z tytutu zwloki w zakonczeniu robdt w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, o ktérym
mowa w §6 ust. 6, lub pogwarancyjnym robdt, o ktdrych mowa w §6 ust. 7, w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy 1z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
w ofercie Wykonawcy,

za opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom przekraczajace trzy dni robocze — w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien
op6znienia,

z tytutu dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w zwigzku z niedokonaniem przez
Wykonawce zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 100.000,00 zt za kazdg ptatnos¢ bezposrednia,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy — w wysokosci
5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki z tytutu nieprzedtozenia w terminie,

z tytutu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
w zakresie terminu zaptaty, w okoliczno$ciach okreslonych w §15 ust.8, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

w przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu okreslonego w § 22 ust. 4
—w wysokosci 0,01% szacunkowego wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

w przypadku naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania
Pracownikéw lub wykazania faktu zatrudniania Pracownikéw uprawnia Zamawiajgcego
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt

Suma kar umownych naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy nie moze przekroczyé 25 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastgpi na podstawie noty
obcigzeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie mogg przystugiwaé niezaleznie od siebie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy, t;. ................... ztotych (stownie: ...............).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu wskazane w ust. 1
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W fOrmMie ..........ceeeeeeeicecececececeet et
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W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonawca zapewni aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne oraz
aby zabezpieczenie wykonania umowy byto wazne i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji
Zamawiajgcego do uptywu okresdéw, na jakie zostato ustanowione.

Strony postanawiajg, ze tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu ..... miesiecznego okresu
rekojmi za wady i gwarancji zostanie pozostawione 30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1.

Zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego wykonania

przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady

i gwarancji, wynoszacego ....... miesiecy.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to w przypadku zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca bedzie zobowigzany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego
przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy albo do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone usterki/wady,
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie co najmniej do dnia
wyznaczonego jako termin usuniecia tych usterek/wad. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim o stosowny okres nalezy rowniez przedtuzy¢ zabezpieczenie stuzgce zaspokojeniu
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na czas obowigzywania Umowy, nie pdzZniej niz na
2.dni przed dniem, w ktérym ma nastgpi¢ przekazania terenu robdt, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, w tym
za wykonanie robot, w zakresie:

robot objetych niniejszg Umowa, ryzyk budowlanych, materiatéw oraz innych urzadzen
przeznaczonych do wbudowania i innego mienia zwigzanego z prowadzeniem robdt - do
kwoty nie nizszej niz cena ofertowa brutto,

odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych — limit na jedno zdarzenie 2.000.000 ztotych, limit na
wszystkie zdarzenia 5.000.000 ztotych;

ubezpieczenia kadry, robotnikéw i innych pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego
Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujgcych
w imieniu Wykonywany (Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy) roboty.

Koszt umowy (umow), o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia wraz z ogdlnymi
warunkami uméw, do aprobaty Inspektora Nadzoru, nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajagcg Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia
oraz ogodlne warunki umowy (o ile ulegty zmianie), na co najmniej miesigc przed rozwigzaniem
dotychczasowej umowy. W przypadku niedokonania i nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmiotowych dokumentéw we wskazanym terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze stosowne umowy w zakresie okreslonym w ust. 1,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania zmian warunkdw ubezpieczenia na niekorzys¢
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Zatrudnienie pracownikéw

Zamawiajacy, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1320 z pdzn.zm.) osdb, zwanych dalej
Pracownikami, osdb wykonujgcych prace objete przedmiotem zamodwienia wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia, w tym prac fizycznych. Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z wykonywaniem prac geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikdw na okres wykonywania prac objetych
Przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy,
zobowigzujace podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

Kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krotszym niz 7 dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac fakt zatrudniania
Pracownikdéw Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:

oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére bedzie zawieraé: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze wszystkie osoby wykonujgce prace wskazane w ust. 1 sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony).

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego terminu Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwioki w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.
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Naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczgcych zatrudniania Pracownikéw
lub wykazania faktu zatrudniania Pracownikdw uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzezeniem
wyjatkéw przewidzianych w Umowie oraz z uwzglednieniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy okreslonego
w§2ust. 1 Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych konieczne bedzie ich
przedtuzenie, w nastepujgcych sytuacjach:

w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnien,
decyzji w terminie umownym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez Wykonawce nalezytej starannosci,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (rozumiane jako: ciggte opady
deszczu lub $niegu dtuzsze niz 10 dni, wystgpienia niskich temperatur powyzej 10 dni)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegélnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
op6zniajg realizacje Przedmiotu umowy,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, ktdérych wykonanie jest
niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy,

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej lub samorzadowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez ,site wyzszg” Strony rozumiejg zdarzenie
nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, ktérego skutki sg niemozliwe do
zapobiezenia, uniemozliwiajgce czasowe lub trwate wykonanie Umowy w catosci lub
czesci, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej
starannosci. W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie pozar, powddz, epidemie,
trzesienia ziemi, awarie zasilania lub naturalnych Zrédet energii, huragany i inne
katastrofy naturalne, a takze stany nadzwyczajne i wyjatkowe, w tym stan wojny, stan
wojenny, stan kleski zywiotowej, stan epidemii, stan zagrozenia epidemicznego, a takze
strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze
ponadregionalnym, a takze przypadki wydawania przez wtadze krajowe i lokalne aktow
prawnych wprowadzajgcych ograniczenia, nakazy lub zakazy okreslonego zachowania
sie, niezaleznie od formy takiego aktu,

lokalnych zmian warunkéw geologicznych podfoza w stosunku do opracowanego
projektu —w zakresie zmiany terminu realizacji umowy,

wprowadzenia przez zarzagdcow lub wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych elementéw
urzadzen uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robdt
skutkujgcych zmiang zakresu prowadzonych,
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Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano
wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku
zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci okreslonych:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktéry ja przygotowano albo gdy zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji
projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére powodujg
konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzann w zakresie niezbednym do
usuniecia wad dokumentacji projektowej,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych Iub wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktdre mogg skutkowaé, w swietle przyjetych w Umowie
i dokumentacji  projektowej rozwigzan technicznych lub  technologicznych
lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
z powodu tych okolicznosci.

w przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére
mogg skutkowac, w swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci,

w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
unikniecia tych kolizji,

w przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatéw
lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na zaoszczedzenie
czasu lub kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile s korzystne dla
Zamawiajgcego i o ile nie powoduja zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca uznaje, iz zachodzi potrzeba przedtuzenia terminu zakonczenia prac na
podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy na
podstawie ust.3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego wniosku
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dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust.4 powinien zosta¢ przekazany nie pdzniej niz w terminie
7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5.,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowag, w tym propozycji wyceny robdt
i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5, wraz z propozycjg
wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robét oraz przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Pzp nastepujace zmiany:
zmiana numeru rachunku bankowego
zmiana danych teleadresowych
zmiana danych rejestrowych,

zmiany wynikajgce ze zmian organizacyjnych po jednej ze stron Umowy, w tym
w szczegblnosci w jego strukturze organizacyjnej,

zmiany wskazane szczegétowo w tresci Umowy.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Strony i formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koricowe
Przeniesienie praw i obowigzkéw Wykonawcy na podmioty trzecie, na podstawie jakiejkolwiek
czynnosci prawnej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ Umowy stanowig:
Zatgcznik nr 1 - Kosztorys umowny
Zatacznik nr 2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Zatgcznik nr 3 - Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z zatgcznikami
Zatacznik nr 4 - Klauzula Informacyjna

Zatgcznik nr 5 - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Instrukcje dla Wykonawcéw wraz
z zatgcznikami

Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Zamawiajacego
z Wykonawcg/ Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Za zgodg obu Stron
dopuszcza sie takze mozliwosé mediacji przed wspdélnie wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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