Fundusze ; “ Unia Europejska
E Europejskie - scz)fsclfapospouta p (){ﬁk( KIE Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
Numer referencyjny: WA.272.1.14.2019

Wz6r umowy

Zawarta w Mielcu w dniu ............... pomiedzy:

POWIATEM MIELECKIM z siedzibg w Mielcu, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, Regon: 690581442,
NIP: 817-19-80-506,

reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu Mieleckiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.

2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mieleckiego ...

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w przedmiocie: ,,Przebudowa
parku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego z infrastrukturg piesza i elementami
obiektow matej architektury, budowa kanalizacji kablowej, budowa instalacji zalicznikowej
oswietlenia oraz systemu monitoringu wizyjnego parku sensorycznego” w ramach projektu
»Przebudowa zdegradowanych obiektow na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych
funkcji spotecznych” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr VI ,,Spdjnosé
przestrzenna i spoteczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
Postanowienia ogdlne
1. Skroty

1) KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.),

2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
zm.),

3) Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.),

4) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla zamdéwienia o nazwie:
.Przebudowa zdegradowanych obiektéw na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych
funkcji spotecznych” cz.1 przebudowa parku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego
z infrastrukturg pieszg i elementami obiektdw matej architektury, budowa kanalizacji kablowej,
budowa instalacji zalicznikowe] os$wietlenia oraz systemu monitoringu wizyjnego parku
sensorycznego cz.2 rozbudowa zatoki autobusowej na dwa stanowiska postojowe”.

2. Definicje
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Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1) Cena ofertowa brutto — cena podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogétem.

2) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce wg. wzoru
opracowanego przez Zamawiajgcego jako zestawienie okre$lajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegoélnych czesci (etapow) i rodzajow
robét objetych Przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

4) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje o specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, upowazniajgce do petnienia samodzielnych funkcji technicznych,
wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

5) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania Przedmiotu umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa o wspétpracy.

6) Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub ulegajg
zakryciu.

7) Odbidr czesciowy — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot, zgodnie
z zakresem okreslonym w Harmonogramie.

8) Odbidér koncowy — odbiér polegajacy na ocenie wykonania robo6t budowlanych bedacych
Przedmiotem umowy.

9) Odbidr ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktéry okres jest dtuzszy.

10) Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu umowy.

11) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy, 2zgodnie 2z postanowieniami SIWZ,
w szczegolnosci  postanowieniami  Dokumentacji projektowej zlozone Zamawiajgcemu
w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcego do zawarcia
Umowy.

12) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora:
zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy albo zawarta z Wykonawcag
przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce czesé Przedmiotu umowy.

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

14) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes$¢ Przedmiotu umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg Ilub pomiedzy dalszymi podwykonawcami, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),ktérych przedmiotem sg ustugi albo dostawy
o wartosci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy.

15) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot umowy robotach
budowlanych, dostawach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci Przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w Przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej Przedmiot umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

16) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych i dostaw zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.
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17) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

18) Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdét budowlanych bedacych
Przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegolnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentac;ji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét
i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

19) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy wraz z przestrzenig przeznaczong na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu itp.

3. Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sag
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzgcy w skfad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgce;j
wspotprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania wykonania catosci lub czesci robét od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane przebudowy parku
w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego z infrastrukturg pieszg i elementami obiektéw matej
architektury, budowe kanalizacji kablowej, budowe instalacji zalicznikowej oswietlenia oraz systemu
monitoringu wizyjnego parku sensorycznego.
2. Przedmiot zamdwienia obejmuje:
1) Zagospodarowanie terenu, przebudowe istniejgcego parku w zakresie utworzenia ogrodu

sensorycznego z infrastrukturg piesza i elementami obiektdw matej architektury oraz budowg
kanalizacji kablowej:
a) roboty rozbiorkowe i demontazowe zwigzane z istniejgcym zagospodarowaniem
terenu,
b) wycinke drzew i krzewow,
c) roboty ziemne i przygotowawcze,
d) budowe kompleksu placu zabaw,
e) budowe kompleksu pagdrka parkowego,
f) budowe wydzielonego $mietnika,
g) budowe sciezek parkowych wraz z klombami,
h) budowe drobnych elementéw wygrodzenia parku,
i) montaz umeblowania miejskiego (tawki, stojaki rowerowe i kosze na $mieci i psie
nieczystosci),
j) urzadzanie terendw zielonych,
k) budowe kanalizacji kablowe;,
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2) Budowe instalacji zalicznikowej os$wietlenia parku sensorycznego oraz kanalizacji kablowej
przeznaczonej dla potrzeb monitoringu wizyjnego:

a) budowe ziemnej linii kablowej YAKXS 4x35mmz2 instalacji oswietlenia parkowego od
istniejgcego stupa nr 21 do projektowanej rozdzielni RG,

b) budowe instalacji zalicznikowej os$wietlenia terenu kablem YAKY 4x16mm2 wraz
z zestawami oswietleniowymi (stup + oprawa),

¢) budowe rozdzielni RG,

d) budowe kanalizacji kablowej dwuotworowej fi110 przeznaczonej do monitoringu
wizyjnego wraz z podejsciami do wybranych stupéw oswietleniowych.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonane roboty Wynagrodzenie.

4. Zakres Przedmiotu umowy okreslajg szczegdélowo nastepujgce dokumenty, zwane dalej
Dokumentacjg projektowa:

1) Projekt budowlany Przebudowy paku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego
z infrastrukturg piesza i elementami obiektéw malej architektury, budowg kanalizacji kablowej
przy ul. Sekowskiego i Lelewela w Mielcu, na dziatkach nr 1686/3, 1686/6, 1685/1, 1626/3,
obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto (Projekt Zagospodarowania terenu, Projekt instalacji
zalicznikowej oswietlenia, Projekt kanalizacji kablowej),

2) Projekt wykonawczy przebudowy paku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego
z infrastrukturg pieszg i elementami obiektéw malej architektury, budowg kanalizacji kablowej
przy ul. Sekowskiego i Lelewela w Mielcu, na dziatkach nr 1686/3, 1686/6, 1685/1, 1626/3,
obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto (Projekt Architektoniczny, Projekt Architektoniczny Zamienny
/ Uzupetniajgcy, Projekt instalacji oswietlenia terenu i kanalizacji kablowej),

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przebudowy paku
w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego z infrastrukturg pieszg i elementami obiektow
malej architektury, budowg kanalizacji kablowej przy ul. Sekowskiego i Lelewela w Mielcu, na
dziatkach nr 1686/3, 1686/6, 1685/1, 1626/3, obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg prace i roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.

6. Przedmiary robot majg charakter pomocniczy i nie stanowig opisu przedmiotu zamdwienia.
Przedmiar robot nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte
w Przedmiarze robdét zestawienia majg jedynie zobrazowac skale robét i poméc Wykonawcom
w oszacowaniu kosztdw inwestycji.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji catosci zamdwienia, w tym
na ustalenie wysokosci wynagrodzenia, a nadto o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego
zaméwienia bez koniecznosci uzupetnieh i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przysziosci zadnych zastrzezen.

8. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla
realizacji zamowienia, w tym szczegdlnie z mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy.

§3
Materialy

1. Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wiasnych materiatdw, maszyn i urzgdzen.

2. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé materiaty dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu PrBud.

3. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone normami i aprobatami
technicznymi.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
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4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych: robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych, koncowego catosci robot, gwarancyjnych, ostatecznego,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy.
2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiory Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych

w § 16 Umowy.
3. Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzgdzony protokét w formie pisemne;.
§5
Zarzadzanie realizacjg Umowy
1. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig .............cccooiiiiiiiiiiiiiiin do petnienia obowigzkdéw

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem i petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpozarowe.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na piSmie. Dokonana zmiana nie
wymaga zmiany Umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowag, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnoéci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec osdéb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych Przedmiotem umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do rob6t materiatow.

5. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy/robét, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie
z wkasciwymi przepisami prawa, w tym z =zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentaciji projektowe;,

6) uzyskanie zgody inspektora nadzoru na zastosowanie materiatu do wbudowania,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,
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10.

11.

12.

13.

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecenh Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode na
dopuszczenie podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

14) innych czynno$ci opisanych w ogdélnej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkow

Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich

zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) Protokoty odbioru robét.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie do akceptac;ji

i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Harmonogramu i jego aktualizacji,

2) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych

Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktérego dotyczy Przedmiot umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych,

a spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét lub dostaw i tkwita w obiekcie lub
elemencie, ktérego dotyczy Przedmiot umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji Przedmiotu umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru korncowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumenty dopuszczajgce materiaty i urzgdzenia do stosowania w budownictwie typu certyfikaty,

atesty, deklaracje zgodnosci bedg udostepnione Zamawiajgcemu na kazde Zzgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru

koncowego.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, dodwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych Przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace wszystkich osob, zwanych dalej Pracownikami wykonujgcych prace
objete przedmiotem zamowienia, polegajgcych na wykonywaniu czynnosci: robét budowlanych
montazowych i zwigzanych z wykonaniem nawierzchni jezeli wykonywanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).

5. Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 4.

6. Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikow przez caty okres wykonywania przez nich
czynnosci wskazanych w ust 4.

7. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 7
dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé fakt zatrudniania Pracownikow w formie
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, ktére bedzie zawiera¢: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby
wykonujgce prace wskazane w ust. 4 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

§8
Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
zrealizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud: Pana/Panig
........................................... , ktory/ktora posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Zmiana
wymaga aneksu do umowy.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziatu podwykonawcow.
*lub zapis:

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami wszystkie roboty stanowigce Przedmiot umowy, z wyjatkiem
nastepujgcych roboét, ktére zostang powierzone podwykonawcom:

*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od o$wiadczenia Wykonawcy ztozonego
w ofercie.

2. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie oraz za
dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) umowa nie zawiera szczegotowo okreslonego zakresu robét, ktére Wykonawca zamierza zlecic

do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza termin
wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy;
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4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostato
okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spetnia
wymagan okreslonych w Dokumentacji projektowej;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za Wady Przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisow o obowigzku
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 niniejszej Umowy,

7) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);

8) umowa o0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przewiduje wynagrodzenie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w wysokosci wyzszej niz wynagrodzenie
Wykonawcy za te same roboty wynikajgce z ceny ofertowej Wykonawcy lub do umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie dotgczono kosztoryséw (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym), z ktérych wynika wartos¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

9) przedmiotem umowy o podwykonawstwo dalsze podwykonawstwo jest wykonanie robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére nie odpowiadajg Scisle czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

10) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie
zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robét przez
Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

11) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera postanowienia uzalezniajgce
zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

12) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera uregulowan dotyczgcych
zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od:

a) spetnienia wymagan wynikajgcych z brzmienia niniejszego ust. 4 pkt 1-12,

b) akceptacji przez Zamawiajgcego projektéow i umoéw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

c) przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

d) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze
i dodwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w celu realizacji Przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez przedktadajgcego) za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (dalsze



Zatgcznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Numer referencyjny: WA.272.1.14.2019

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartosci mniejszej niz 0,5%
Ceny ofertowej brutto, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania,
pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo).

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a takze umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo) i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy/céw oraz dalszego/ych
podwykonawcy/ow o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za realizacje
powierzonych mu/im do wykonania rob6t budowlanych lub dostaw lub ustug, w sposéb i ze skutkiem
okreslonym w § 13 ust. 9 pkt 3 zdanie czwarte i pigte.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za
ktérg to okolicznos¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci
robo6t budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zamowienia w trakcie realizacji zamoéwienia,
Zamawiajgcy moze zadac przediozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o ktérym mowa art. 25a
ust. 1 Pzp, lub oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy. W przypadku nieprzediozenia dokumentéw lub negatywnej weryfikacji
zgtoszonego Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze odméwi¢ dopuszczenia do realizacji zaméwienia
wskazanego Podwykonawcy.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpézniej w dniu podpisania umowy do

zatwierdzenia Harmonogram, przygotowany wedtug wzoru opracowanego przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegodlnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajgcych sie na
Przedmiot umowy;

2) szacowanie przerobu i pfatnosci w uktadzie czasowym, oraz koszty ogdlne roziozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie moze zgtosi¢ do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub

Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego

Harmonogramu.

Harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie

przesuniecia terminow realizacji poszczegdlnych etapdw robot lub Terminu zakonczenia robaot.
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6. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robét
o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

§11
Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.

2. Wszelkie koszty wynikajace z zajecia terenu budowy dla wykonania rob6t zewnetrznych ponosi
Wykonawca.

3. Wpykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczen
socjalnych dla swoich pracownikéw, zapewnienia miejsca gromadzenia odpaddw i ich usuniecia
oraz wykonac niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze szczegdinym uwzglednieniem
0s6b przebywajgcych na terenie obiektu.

4. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet i materialy w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

5. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakitdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robot budowlanych.

6. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we witasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

7. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 6
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni skierowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§12
Terminy
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania rob6t objetych umowa:
1) termin rozpoczecia wykonania Przedmiotu umowy: do 3 dni roboczych liczac od dnia
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy,
2) termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy do dnia 30 kwietnia 2020 r.,
3) termin protokolarnego przekazania terenu budowy: do 5 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
3. Szczegotowy zakres etapow, elementdw robdt i termindw ich realizacji okresla Harmonogram.

§13
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogétem,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz z
podatkiem VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych).

2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczaitowy.

3. Wysokosé wynagrodzenia nie ulegnie zmianie do korca obowigzywania umowy i obejmuje wszelkie
koszty robét, w tym w szczegdlnosci robocizne, maszyny i materiaty niezbedne do ich wykonania,
a takze wszelkie inne koszty lub czynnosci chocby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych,
a niezbedne do wykonania catosci prac objetych niniejszg Umowag w sposdb zgodny z wymogami
sztuki budowlanej oraz przepisami prawa budowlanego, w tym w szczegdélnosci: koszty zwigzane z
urzadzeniem terenu budowy, jego likwidacjg, doprowadzeniem mediow, koszt ich dostawy,
zapewnienie warunkow bhp i ppoz., odszkodowan za szkody powstate w trakcie wykonywania
robét, wywodz i utylizacje materiatdw nienadajgcych sie do powtdérnego uzycia, koszty przeglagdow
gwarancyjnych, koszty konserwacji Przedmiotu umowy itp.

4. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie po wykonaniu danego etapu robdt okreslonego
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w Harmonogramie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, ztozyé protokédt
odbioru czesciowego lub koncowego i uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres wykonanych na danym
etapie prac. Zamawiajgcy, w razie braku zastrzezen, zatwierdzi ztozony przez Wykonawce protokot
odbioru.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury VAT, ktérej podstawg bedzie:

1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokdt odbioru kohcowego
rob6t w przypadku ostatniej faktury,

2) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokét odbioru czesciowego
robot w przypadku faktur czesciowych wynikajgcych z zakonczonych elementéw robét lub
wykonanych etapow realizacji wskazanych w Harmonogramie,

3) w sytuacji realizowania robot przez Wykonawce przy udziale podwykonawcy, dowody
potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, wraz
z wystawiong przez siebie fakturg, pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce, ze ich wymagalne wynagrodzenie zostato
zaptacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz
o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatno$ci na rzecz
podwykonawcéw oraz podwykonawcéw na rzecz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcéw poprzez przediozenie kopii wymagalnych faktur VAT
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw wraz z potwierdzeniem dokonania pfatnosci
oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcdéw oraz oswiadczeniem podwykonawcéw o dokonaniu wszystkich tych
wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, wstrzymuje
sie wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.
W przypadku wstrzymania wyptaty wobec braku dowoddw zaptaty - Zamawiajgcy nie popada
w zwloke z zapfatg wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest uprawniony nalicza¢ odsetek za
opoznienie w zapfacie.

taczna wartosé brutto robo6t odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczyé 90 % Ceny

ofertowej brutto. Pozostate 10% Ceny ofertowej brutto zostanie zaptacone Wykonawcy po

dokonaniu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé fakture Zamawiajgcemu niezwtocznie po podpisaniu

protokotu odbioru.

Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

. Zamawiajgcy ma prawo do dokonywana potrgcen wszelkich wierzytelnosci, jakie przystugujg mu

z tytutu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile nie
sprzeciwia sie temu obowigzujgce prawo.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art. 143 ¢ ustawy Pzp, Zamawiajgcy
moze potrgci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 6471 KC)
dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -
Zamawiajgcy moze zgda¢ zwrotu od Wykonawcy jako wspodtdiuznika catosci tak spetnionego
Swiadczenia.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcow, jego czionkowie
upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z czionkédw konsorcjum do
wystawienia faktury VAT i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim czionkom
konsorcjum wykonawcow z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.
Wykonawca nie moze dokonywac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na
rzecz osob trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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§14

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady i gwaranciji
Przedmiotu umowy od daty Odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie
oraz KC.
Wykonawca, zgodnie ze zlozong Ofertg udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot umowy gwarancji
jakosci na okres .............. miesiecy, liczgc od daty podpisania protokotu Odbioru koncowego.
W razie stwierdzenia Wady Zamawiajgcy wedle wtasnego wyboru, ktory wigze Wykonawce, moze
zgdac zwrotu zaptaconej ceny albo usunigecia Wady poprzez nieodptatng wymiane badz nieodptatng
naprawe.
W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji Przedmiotu umowy, w tym urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce
wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.
W trakcie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do nieodptatnego
przeprowadzania przegladéw serwisowych urzadzen mechanicznych i elektrycznych oraz
niezbednych konserwacji nawierzchni sztucznych (mineralno-zywicznych, EPDM, sztuczna trawa),
naturalnych (kora, deska tarasowa).
Wykonawca zobowigzany jest przystepowac¢ do przeglagdéw serwisowych w czasie i na warunkach
okreslonych dokumentacjg techniczng Przedmiotu umowy, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Jezeli z okolicznosci wynika, ze Wada nie moze by¢ usunieta w miejscu, w ktérym przedmiot objety
gwarancjg znajdowat si¢ w chwili ujawnienia Wady, wowczas Wykonawca obowigzany jest odebraé
go na swoj koszt, a po usunieciu wady dostarczy¢ na swoj koszt do miejsca, w ktérym znajdowat
sie w chwili ujawnienia Wady. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
objetego gwarancjg w czasie od wydania go Wykonawcy do jego odebrania przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.
Jezeli w ramach wykonywania swoich obowigzkéw z gwarancji Wykonawca wymienit wadliwy
Przedmiot umowy na Przedmiot umowy wolny od Wad albo dokonat istotnych napraw Przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Przedmiotu umowy walnego od
Wad lub odbioru Przedmiotu umowy naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ Przedmiotu
umowy, postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek Wady Przedmiotu
umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.
Istnienie Wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu stwierdzenie Wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia Wad lub usterek, uwzgledniajagc czas uzasadniony technicznie oraz tres¢
dokumentu gwarancyjnego. Zamawiajgcy ma prawo wykonaé¢ uprawnienia z tytutu gwarancji takze
po uptywie jej okresu, jesli Wada zostata ujawniona w okresie gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajagcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielona gwarancja nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
najpézniej w dacie Odbioru koncowego.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst/ustanowit na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 10 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, oraz roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
i gwaranciji jakosci przedmiotu umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdocona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i gwarancji
jakosci, wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za Wady lub gwarancji jakosci
w zaleznosci od tego ktory z tych okresow jest diuzszy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cafosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przeditozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§16

Odbiory
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowos$ci do odbioru wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
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Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kohAcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢c do wspoipracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat Przedmiot umowy.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac Odbiér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania rozliczeth Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jako$ci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktorych
mowa w ust. 17, Zamawiajgcy przerywa Odbidér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od
Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podijat ich
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robét,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czesci, w zakresie niespetnionego
Swiadczenia.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

4. W razie odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca obowigzany jest do
dokonania przy udziale Zamawiajgcego petnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych
robaot.

§18
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) zaopdznienie w stosunku do terminu zakohczenia rob6t w wysokosci - w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) za nieprzystgpienie w terminie uzgodnionym do rozpoczecia realizacji robot, lub przerwanie
realizacji rob6t bez uzasadnionej przyczyny trwajgce powyzej 14 dni — w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia lub przerwy trwajgcej powyzej 14 dni,

3) za opdznienie w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady- w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dziehi opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie Wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 25 % Ceny
ofertowej brutto,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,5 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana i dopuszczona przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdzniania od dnia uptywu
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terminu zaptaty do dnia zapfaty, przy czym kara za opdznienie nie bedzie naliczana
w przypadku naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 9,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za oddelegowanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 4 os6b niezatrudnionych na podstawie umowy
o prace - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢
ponawiana wobec stwierdzenia dalszego braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace tej
samej osoby.

2. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ prawa zgdania odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokos¢
zastrzezonej kary umowne;j.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie noty
obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§19
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 dopuszcza zmiane¢ istotnych postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku:

1) zamiany przepiséw prawa zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy— z zakresie w jakim
koniecznie bedzie dostosowanie postanowiehh umowy do nowego stanu prawnego;

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegdlnosci silnego wiatru,
opadow atmosferycznych, temperatur powietrza, silnych burz) uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie rob6t, w tym z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢;

3) dziatania sity wyzszej lub dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

4) wystgpienia op6znien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechaniu przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg;

5) wystgpienia opéznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

6) braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

7) zamiany osob skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy,
w nastepujgcych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych zdarzen losowych, nie
wywigzywania sie przez te osoby z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, rezygnacji tych oséb
z wykonywania swoich obowigzkéw. W przypadku zmiany osob skierowanych przez
Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawic
na ich miejsce nowe osoby, ktére bedg spetniaty wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w SIWZ i bedg legitymowac sie uprawnieniami i doswiadczeniem na co najmniej takim samym
poziomie jak osoby rezygnujgce;

8) dopuszczenia do udziatu w realizacji zaméwienia podwykonawcéw lub zmiany lub usuniecia
dopuszczonych podwykonawcow;

9) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
Projektu Budowlanego;

10) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;
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11) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektoéw, ktérych obecnos$¢ utrudnia
prowadzenie robot w sposoéb zgodny z umowa;

12) koniecznos$ci zrealizowania czesci robot, przy zastosowaniu dodatkowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych nieprzewidzianych w Dokumentac;ji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

13) koniecznosci zrealizowania c¢zesci robdt, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych Ilub materialowych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

14) mozliwosci zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie wykonania Przedmiotu umowy,
W zawigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od przyjetych w Dokumentaciji projektowej
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materialowych (w tym w szczegdlnosci
materiatdw lub urzadzenn nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztdow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploataciji
wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robaét;

15) nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy lub
nieterminowego przekazania Dokumentacji projektowej;

16) wystgpienia zagrozenia spowodowanego niewybuchami, substancjami chemicznymi itp., lub
wystgpienia obiektoéw archeologicznych, zabytkowych itp. wymagajgcych inwentaryzaciji
i badan.

2. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych:

1) wust. 1 pkt 2-6, i pkt 10-16 dopuszczalne sg zmiany w zakresie terminu realizacji Przedmiotu
umowy, przy zastrzezeniu, ze przedtuzenie tego terminu mozliwe jest o liczbe dni w ktérej trwata
dana przeszkoda bgdz inna okoliczno$¢ uzasadniajgca takie przedtuzenie;

2) wust. 1 pkt 9-13 dopuszczalne sg zmiany w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
przy zastrzezeniu, ze warto$¢ zmian zwiekszajgcych wynagrodzenie Wykonawcy nie moze
przekracza¢ 15 % wartosci brutto pierwotnej umowy;

3) w ust 2 pkt 10-14 dopuszczalne sg zmiany w przedmiocie zakresu lub sposobu wykonania
robot, w szczegdlnosci dotyczgcych materiatdw, parametrow technicznych, technologii
wykonania.

3. Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe gdy zachodzi co najmniej
jedna z okolicznosci wymiennych w art. 144 ust. 1 ustawy.

4. Wszelkie zamiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba
ze inaczej zastrzezono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga
wskazania okolicznosci uprawniajgcych do dokonania tej zmiany.

§20
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia (OC) na kwote
minimum 100 000,00 zl, obejmujgce co najmniej odpowiedzialnosé cywilng za szkody rzeczowe
i osobowe wyrzgdzone z tytutu czynéw niedozwolonych, szkody wyrzgdzone w wyniku razgcego
niedbalstwa oraz szkody z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

2. Ubezpieczona dziatalno$¢ musi by¢ tozsama z przedmiotem dziatalnosci wykonywanej w ramach
niniejszej Umowy.

3. Optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest objety
ochrong ubezpieczeniowg w zakresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przekazania Tereny budowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Jezeli okres objecia ochrong ubezpieczeniowg bedzie krotszy niz okres obowigzywania Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przediuzenia tego okresu, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce objecie ochrong ubezpieczeniowg na co najmniej
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miesigc przed uptywem dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej.

5. Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4 nie zostang dotrzymane lub wymagane
ubezpieczenie nie zostanie zawarte albo jesli Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zawarte
umowy zmieni na niekorzy$s¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie
obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia a poniesiony koszt potrgcié¢
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§21
Postanowienia koncowe
1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
2. Nastepujgce Zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami i ew. wyjasnieniami
i zmianami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami w tym kosztorys uproszczony i zatwierdzony
harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Dowdd ustanowienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
3. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1986
ze zm.),
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.),
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
5. Tytuly poszczegdlnych paragraféw majg wytgcznie charakter informacyjny i nie mogg stanowic
podstawy dla wykfadni postanowienn Umowy.
6. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



