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ROZDZIAŁ II.  POSTANOWIENIA UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 
WZÓR UMOWY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) zwanej dalej 
„ustawą Pzp”. 

 

 

 

Nazwa nadana przez zamawiającego:  
 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 140R w km od 2+055 do 2+309 w m. Grochowe 

polegająca na budowie drogi dla pieszych; 
 
 
 
 

Mielec, dnia 17.07.2025 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
w Mielcu  

39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

ROZDZIAŁ II 
POSTANOWIENIA UMOWY 

-  Załącznik nr 1 

 
Nr postępowania: PZD.261.75.2025 

 

Strona 2 z 25 
 

UMOWA Nr PZD.262. ….. .2025 

zawarta w dniu ………………… w Mielcu pomiędzy: 

Powiatem Mieleckim, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 – Powiatowym 
Zarządem Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez: 
Pana Kazimierza Gacka  –  Starostę Powiatu Mieleckiego oraz 
Pana Jacka Krzyżewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu działającego 
z upoważnienia Zarządu Powiatu Mieleckiego, 
przy kontrasygnacie Pani Anny Adamczyk – Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu 
Mieleckiego działającej z upoważnienia Skarbnika Powiatu Mieleckiego, 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a ……………………………………………………………………………………................. 
reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………….. 
2. ………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą,  

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną. 

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie 
podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
ogłoszonego dnia …………..., pomiędzy Stronami została zawarta Umowa nr ………., zwana dalej 
Umową, o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy i zasady współpracy 

1.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przewidzianych w Umowie robót objętych 
zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 140R w km od 2+055 do 2+309 
w m. Grochowe polegająca na budowie drogi dla pieszych”, zwanych dalej Przedmiotem 
umowy według ustalonego Kosztorysu umownego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, 
oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanych dalej 
„STWiORB”, stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy, oraz udzielenia na wykonane roboty 
rękojmi za wady oraz gwarancji za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty według 
zasad określonych Umową. 

1.2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu 
objętego robotami oraz dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie 
niezbędnym do wykonania przewidzianych w Umowie robót, ich odebrania oraz zapłaty 
wynagrodzenia. 

1.3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się 
działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. 

§ 2. Okres wykonywania Umowy 

2.1. Termin wykonania zamówienia wynosi: 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy. 

2.2. Termin wykonania Umowy ustala się na okres od daty zawarcia Umowy do dnia zgłoszenia 
zakończenia robót przez Wykonawcę, potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru. 
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2.3. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni po przekazaniu przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu terenu przez Kierownika 
Budowy. 

2.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren w całości lub w częściach niezbędnych do realizacji 
Przedmiotu umowy w terminie do 6 dni od dnia zawarcia Umowy. 

2.5. Wykonawca jest zobowiązany, w okresie prowadzenia robót, o którym mowa w § 2.1, do 
przygotowania i wykonania wymaganych pomiarów i badań sprawdzających, sporządzenia 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowania operatu kolaudacyjnego, 
sprawdzenia opracowanych dokumentów przez nadzór Zamawiającego oraz przygotowania 
innej, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji. 

2.6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego 
o  przewidywanym opóźnieniu (zwłoce) w realizacji Przedmiotu umowy. 

2.7. Czynności wymagające działania lub współdziałania ze strony Zamawiającego wykonywane są 
w dni robocze, za które uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. Jeżeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej Umowie lub na jej podstawie 
przypada w innym dniu niż roboczy, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. 
Jeżeli Zamawiający uzna, że dana czynność wymaga pilnego działania, jest uprawniony do 
wykonywania czynności w dniach niebędących dniami roboczymi. 

§ 3. Zakończenie wykonywania robót 

3.1. Zakończenie wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 

3.2. Zakończenie robót stwierdza się wpisem do Dziennika budowy, a następnie w protokole 
odbioru ostatecznego robót. 

3.3. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia robót ma obowiązek zgłoszenia zakończenia robót 
oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia 
o zakończeniu robót wymagają przepisy ustawy – Prawo budowlane. Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać następujące materiały do operatu kolaudacyjnego: 

3.3.1. oryginał dziennika budowy wraz z wpisem o zakończeniu robót objętych umową i ich 
gotowości do odbioru ostatecznego, 

3.3.2. obmiary robót odebranych w trakcie odbiorów częściowych oraz obmiar robót 
wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym, 

3.3.3. dokumentację techniczną podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 
dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

3.3.4. receptury i ustalenia technologiczne, 

3.3.5. deklarację zgodności oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiały zgodnie 
z STWiORB, 

3.3.6. protokoły badań i sprawdzeń zgodnie z STWiORB, 

3.3.7. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w jednym egzemplarzu, oraz w jednym 
egzemplarzu przekazać wersję cyfrową - plik dxf oraz plik podstawowy z systemu 
EWMAPA - zawierający cyfrową wersję inwentaryzacji zgodną z wersją przekazaną do 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jeżeli 
geodezyjne prace kameralne będą wykonywane w oprogramowaniu innym niż EWMAPA 
zamawiający dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu 
podstawowego. Przekazywany plik musi zawierać inwentaryzację wykonanych 
elementów w formie obiektowej, 
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3.3.8. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wszystkich wykonywanych 
w ramach zamówienia urządzeń, sieci, przyłączy itp., 

3.3.9. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów,  

3.3.10. sprawozdanie techniczne zawierające zakres i lokalizację robót,  

3.3.11. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji dostarczonej przez 
Zamawiającego, 

3.3.12. uwagi dotyczące realizacji robót, 

3.3.13.  datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

3.4. W przypadku zadowalających wyników badań i sprawdzeń, o których mowa w § 3.3.6, 
Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru, kierowane do Zamawiającego, pisemne 
zgłoszenie Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego. 

3.5. Kolaudacja przez Inspektora Nadzoru (sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Kierownika Budowy dokumentów określonych w § 3.3) nastąpi w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni od daty wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy o gotowości 
Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego. 

3.6. Jeżeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie 
będzie miał zastrzeżeń do kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów 
warunkujących odbiór ostateczny, niezwłocznie: 

3.6.1. potwierdzi – na pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy, kierowanym do Zamawiającego - fakt 
zakończenia robót objętych Umową i ich gotowość do odbioru ostatecznego, 

3.6.2. powiadomi Zamawiającego o gotowości robót objętych umową do odbioru ostatecznego 
i przekaże mu, otrzymane od Wykonawcy, pisemne zgłoszenie Przedmiotu umowy do 
odbioru ostatecznego, 

3.6.3. w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali termin odbioru ostatecznego, 
powiadamiając wszystkie zainteresowane Strony. 

3.7. Jeżeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, 
będzie miał zastrzeżenia do kompletności lub prawidłowości przedłożonych dokumentów 
określonych w § 3.3,  w porozumieniu z Wykonawcą (wpisem do dziennika budowy) wyznaczy 
termin ponownego dokonania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia Przedmiotu umowy do 
odbioru ostatecznego. 

§ 4. Obowiązki Zamawiającego 

4.1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, czynności 
związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych 
w Umowie. 

4.2. Zamawiający jest zobowiązany do określonych szczegółowo w Umowie: 

4.2.1. przekazania terenu budowy, 

4.2.2. dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej i technicznej oraz 
dokonania jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianych w Umowie 
prac, 

4.2.3. dostarczenia dziennika budowy oraz ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

4.2.4. wyznaczenia terminów odbioru robót nie przekraczających 10 dni od dnia 
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów oraz 
terminowego przystępowania do tych odbiorów. 
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4.3. Szczegółowe dane dotyczące wykonania Przedmiotu umowy, jego lokalizację i zakres robót 
określa dokumentacja projektowa i STWiORB przygotowane przez Zamawiającego. 

4.4. Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi 
Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do wskazywania Zamawiającemu, niezwłocznie, 
wszelkich uwag i zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, które mają wpływ na 
należyte wykonanie Przedmiotu umowy. 

4.5. Zamawiający jest zobowiązany do zmiany dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania przewidzianych w Umowie robót na swój koszt. 

4.6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
jest następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty 
zmiany dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

§ 5. Zmiany zakresu robót 

5.1. Przedmiotem Umowy są objęte: 

5.1.1. roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a także roboty budowlane nie 
wyszczególnione w przedmiarach robót; 

5.1.2. roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 
i STWiORB,  

5.1.3. roboty niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej. 

5.2. Przedmiot Umowy nie obejmuje: 

5.2.1. nieprzewidzianych robót dodatkowych wykraczających poza zakres określony w § 5.1. 
(zamówienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Pzp), 

5.2.2. wykonania robót objętych zamówieniem uzupełniającym, jeżeli zamawiający przewidział 
możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w ogłoszeniu o zamówieniu 
podstawowymi (w rozumieniu ustawy Pzp), 

5.3. Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót, o których mowa w § 5.1 zostanie 
potwierdzona: 

5.3.1. protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót.  

5.3.2. wpisem do Dziennika budowy. 

5.4. Na wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 Strony nie zawierają odrębnych aneksów na 
podstawie przepisów ustawy Pzp. 

5.5. Zamawiający pokrywa wartość robót, których natychmiastowe wykonanie przez Wykonawcę 
było niezbędne ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób lub mienia, 
konieczność zapobieżenia awarii lub usunięcia jej skutków, na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę protokołu konieczności, o ile konieczność wykonania tych robót nie powstała z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

5.6. Konieczność zaniechania wykonania robót objętych Kosztorysem ofertowym, zostanie 
potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót i 
potwierdzona wpisem do Dziennika budowy. Zmiany te nie mogą ograniczać zakresu 
zamówienia o więcej niż 20 % wielkości świadczenia Wykonawcy określonego pierwotnie 
w umowie. 

5.7. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robót budowlanych bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika budowy.  
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5.8. Rozliczenie zmian zakresu Robót budowlanych nastąpi na zasadach określonych w § 11 
(Wynagrodzenie). 

§ 6. Odbiory 

6.1. Warunkiem rozpoczęcia przez Inspektora Nadzoru procedury odbioru ostatecznego 
wykonanych robót będzie uprzednie: 

6.1.1. zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wszelkich receptur i materiałów wbudowanych 
w  okresie rozliczeniowym, zgłoszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed 
planowanym wbudowaniem (wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa jakości, 
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności), 

6.1.2. przedstawienie przez Kierownika Budowy wyników badań określonych w STWiORB, 

6.1.3. przedłożenie przez Kierownika Budowy obmiarów wykonanych robót, 

6.1.4. zgłoszenie do odbioru robót na 3 dni przed planowanym ich zakończeniem przez 
Kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

6.2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru 
częściowego/końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do 
rozpoczęcia odbioru. 

6.3. Do protokołu odbioru wykonanych robót będzie dołączony kosztorys powykonawczy 
podpisany przez Kierownika Budowy. 

6.4. Termin odbioru przez Inspektora Nadzoru robót wykonanych wynosi 4 dni robocze od dnia 
złożenia kompletu dokumentów wymienionych w § 6.1. 

6.5. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 
14-tu dni od daty otrzymania od Inspektora Nadzoru powiadomienia o gotowości tych robót 
do odbioru. 

6.6. Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy.  

6.7. W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiający sporządzi protokół odbioru. Protokół podpisują 
obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakościowych 
nadających się do usunięcia, Zamawiający określi w protokole odbioru, rodzaj, sposób i termin 
usunięcia tych wad. 

6.8. Najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona z udziałem 
Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządzi protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który podpisują obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, 
w odbieranych robotach, wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający określi 
w protokole odbioru, rodzaj, sposób i termin usunięcia tych wad, który nie może wypadać 
później niż 7 dni przed upływem okresu gwarancyjnego. 

6.9. Koszty usuwania wad jakościowych stwierdzonych w czasie odbioru ostatecznego 
i pogwarancyjnego ponosi Wykonawca.  

6.10. W przypadku nieusunięcia wad jakościowych, o których mowa w § 6.7 i § 6.8, Zamawiający jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 
będą pokrywane, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oświadczenia, w pierwszej 
kolejności z należnej Wykonawcy zapłaty, po wystawieniu faktury końcowej a w następnej 
kolejności z zatrzymanej kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
w Mielcu  

39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

ROZDZIAŁ II 
POSTANOWIENIA UMOWY 

-  Załącznik nr 1 

 
Nr postępowania: PZD.261.75.2025 

 

Strona 7 z 25 
 

§ 7. Oświadczenia Wykonawcy 

7.1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz uwarunkowaniami 
wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz 
potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego (całościowego) i terminowego wykonania 
Przedmiotu umowy. 

7.2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz personel posiadający 
wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą 
starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. 

7.3. Wykonawca oświadcza, że potencjał techniczny, osobowy, zasoby ekonomiczne i finansowe, 
zasoby podmiotów trzecich oraz podwykonawcy, zaoferowane w ofercie złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostaną wykorzystane do wykonania 
Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania potencjału kadrowego przez cały okres 
objęty umową z zastrzeżeniem §9 ust. 9.6-9.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli 
wypełnienia obowiązków w tym zakresie. 

§ 8. Obowiązki Wykonawcy 

8.1. Wykonawca ma obowiązek wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Umową, dokumentacją 
projektową, SWiOBR, ofertą Wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 
ustalonymi normami oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

8.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przygotowania robót należy: 

8.2.1. przedłożenie Zamawiającemu, przed zawarciem Umowy, dokumentów – w odniesieniu 
do Kierownika Budowy – potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych 
i aktualnego członkostwa w odpowiedniej izbie inżynierów budownictwa, 

8.2.2. przedstawienia Inspektorowi Nadzoru, przed przystąpieniem do robót, uzgodnionego     
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mielcu oraz zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym 
w Mielcu projektu oznakowania robót, co jest warunkiem rozpoczęcia robót, 

8.2.3. zorganizowanie terenu budowy niezbędnego do właściwego wykonania prac. 

8.2.4. opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu przed przekazaniem terenu budowy Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

8.3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia dróg i posesji należy: 

8.3.1. utrzymanie w sposób bezpieczny ruchu pojazdów na wszystkich drogach publicznych 
i ich częściach, takich jak ścieżki rowerowe, chodniki, itp., zajmowanych przez niego lub 
z których korzysta podczas robót, 

8.3.2. podjęcie na własną odpowiedzialność i własny koszt wszelkich środków 
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, w celu zabezpieczenia nieruchomości (w tym budynków) sąsiadujących 
z placem budowy przed jakimkolwiek oddziaływaniem czy uszkodzeniami, 

8.3.3. zapewnienie bezpieczeństwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, 
utrzymania nawierzchni odcinków dróg znajdujących się na terenie budowy oraz 
odcinków przekazanych przez Zamawiającego podczas trwania robót dla ruchu 
tymczasowego,  

8.3.4. utrzymanie na własny koszt stałego dostępu do wszystkich nieruchomości sąsiadujących 
z terenem budowy przez cały okres trwania robót, 

8.4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie organizacji ruchu należy: 
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8.4.1. zorganizowanie robót w ten sposób, aby umożliwić ruch kołowy i pieszy w trakcie 
realizacji umowy na objętym pracami odcinku drogi, 

8.4.2. zapewnienie warunków bezpieczeństwa, utrzymanie porządku na budowie oraz metody 
organizacyjno–techniczne stosowane na terenie budowy; bieżąca kontrola stanu 
i kompletności oznakowania robót i jego korekta wynikającej z postępu i lokalizacji 
robót, 

8.5. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie geodezji należy: 

8.5.1. zabezpieczenie istniejących znaków geodezyjnych oraz urządzeń zabezpieczających te 
znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2019 r. poz.725), 

8.5.2. zabezpieczenie obsługi geodezyjnej (na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w STWiORB), w tym: 

8.5.3. wyznaczenie granic pasa drogowego 

8.5.4. wytyczenie elementów drogi wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w oparciu o osnowę 
geodezyjną, 

8.5.5. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu 
umowy w 1 egzemplarzu dla Zamawiającego oraz po 1 egzemplarzu dla każdej z branż 
objętych przedmiotem zamówienia oraz w plik dxf oraz plik podstawowy z systemu 
EWMAPA - zawierający cyfrową wersję inwentaryzacji zgodną z wersją przekazaną do 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jeżeli 
geodezyjne prace kameralne będą wykonywane w oprogramowaniu innym niż EWMAPA 
zamawiający dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu 
podstawowego. Przekazywany plik musi zawierać inwentaryzację wykonanych 
elementów w formie obiektowej, 

8.5.6. dbanie o nienaruszenie stałych punktów geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu 
przedmiotu umowy, 

8.6. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie badań jakości materiałów należy: 

8.6.1. zapewnienie sprzętu, urządzeń, pracowników i materiałów potrzebnych do wykonania 
badań na etapie przygotowania się do robót oraz podczas realizacji budowy zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w STWiORB; koszty wykonania wszystkich próbek oraz 
przeprowadzenia badań ponosi Wykonawca, 

8.6.2. posiadanie lub możliwość dostępu do laboratorium wyposażonego w sprzęt do badań 
kontrolnych wymaganych postanowieniami STWiORB, 

8.6.3. pobieranie próbek i przeprowadzenie badań przewidzianych w STWiORB na koszt 
Wykonawcy, 

8.6.4. przeprowadzenie dodatkowych badań na pisemne żądanie Zamawiającego;  w 
przypadku, gdy badania te wykażą zastosowanie materiałów lub wykonanie robót 
niezgodnie z umową, pokrycie kosztów tych badań, w przeciwnym wypadku koszty tych 
badań zobowiązany jest pokryć Zamawiający. 

8.7. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi instalacji należy: 

8.7.1. zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji w szczególności 
takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy teletechniczne i elektryczne, 
światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje, 
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8.7.2. każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonanie 
kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie 
może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub spowodować szkodę dla 
jakiejkolwiek osoby, 

8.7.3. uzyskania potwierdzenia odbioru robót związanych z przebudową sieci i urządzeń 
umieszczonych w pasie drogowym przez właścicieli tych sieci i urządzeń; prawidłowość 
wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora Nadzoru, 

8.8. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi dokumentacji należy: 

8.8.1. przestrzeganie zatwierdzonego przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego w pełni niekorzystne warunki 
atmosferyczne mogące ograniczyć postęp prac, które okresowo występują na obszarze 
prowadzenia robót,  

8.8.2. prowadzenie dziennika budowy, który zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru 
podczas przekazania placu budowy, 

8.8.3. prowadzenia obmiarów robót, w których będzie zamieszczał rysunki i obliczenia 
niezbędne do ustalenia ilości wykonanych robót; Wykonawca będzie na bieżąco 
dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inspektorem Nadzoru, 
w szczególności wszystkich robót zanikających i ulegających zakryciu; Inspektor Nadzoru 
wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia obmiarów, tak, aby były one 
podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego i podpisania protokołu odbioru 
robót, 

8.8.4. przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych świadectw jakości 
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodności) na wszystkie wbudowywane 
materiały, minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem, 

8.8.5. ponoszenie odpowiedzialności za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli 
innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich 
innych warunków dotyczących prowadzenia robót; wszelkie wymagania zawarte 
w uzgodnieniach włączonych do dokumentacji technicznej są obligatoryjne dla 
Wykonawcy, 

8.9. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie współpracy Stron w trakcie trwania Umowy należy: 

8.9.1. zapewnienie upoważnionym do tego organom, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim 
osobom przez niego upoważnionym dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, 
gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych 
z realizacją umowy, 

8.9.2. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robót, 

8.9.3. zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
wpisem do dziennika budowy; zgłoszenie należy przedstawić z minimum jednodniowym 
wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru, Inspektor 
Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie 3 dni roboczych, licząc 
od daty wpisu w dzienniku budowy, 

8.9.4. stosowanie się do wszystkich poleceń Inspektora Nadzoru, które są zgodne z STWiORB 
oraz prawem obowiązującym w Polsce, 

8.9.5. wbudowywanie materiałów zgodnych z normami i posiadających aprobatę techniczną 
i deklarację zgodności, 
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8.10. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zakończenia robót należy: 

8.10.1. posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadających się do ponownego 
wbudowania materiałów  z rozbiórki takich jak np.: krawężniki betonowe, słupki do 
znaków, znaki drogowe, kruszywo kamienne, na wskazane przez Inspektora Nadzoru 
miejsca składowania, 

8.10.2. dopełnienie na własny koszt wszelkich wymagań wynikających z przepisów dotyczących 
gospodarki odpadami (w tym uzyskanie wszelkich zezwoleń), 

8.10.3. bezzwłoczne uporządkowanie terenu pasa drogowego i terenu przyległego po 
zakończeniu robót, przed ich odbiorem ostatecznym. 

§ 9. Nadzór inwestorski oraz kierownik budowy 

9.1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zwanego 
dalej Inspektorem Nadzoru, P. ……………...  

9.2. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki określone w Umowie oraz przepisami prawa. 

9.3. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do nadzorowania wykonania robót określonych 
w Umowie.  

9.4. Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.  

9.5. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji Kierownika Budowy : P. ………………..  

9.6. Zmiana Kierownika wymaga pisemnego zawiadomienia i akceptacji Zamawiającego. 

9.7. Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika Budowy w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same 
lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.  

9.8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany Kierownika 
Budowy nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Jakakolwiek przerwa w realizacji 
Przedmiotu umowy, z wyjątkiem zdarzeń losowych, na które Wykonawca nie ma wpływu 
i których wystąpienia nie może przewidzieć, wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9.9. Zmiana Kierownika Budowy bądź Inspektora Nadzoru winna być dokonana wpisem do 
dziennika budowy i nie stanowi zmiany Umowy. 

§ 10. Rozliczenia końcowe. 

10.1. Z wnioskiem o odbiór ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w postaci kosztorysu powykonawczego. 

10.2. Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robót i w imieniu Zamawiającego potwierdza 
kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

10.3. Potwierdzone rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru ostatecznego robót.  

10.4. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego 
prawidłowości. 

10.5. W następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektor Nadzoru 
w terminie 7 dni koryguje szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu 
zapewnienia jego prawidłowości. 
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§ 11. Wynagrodzenie 

11.1. Strony ustalają wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, 
zgodnie z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … 
złotych) wraz z podatkiem VAT … % w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi 
kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych). 

11.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. 

11.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości wykonanych robót 
ustalonych na podstawie obmiarów potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w protokole 
odbioru ostatecznego oraz cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w Kosztorysie 
ofertowym. 

11.4. W przypadku robót nie uwzględnionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie 
ofertowym, które są niezbędne do wykonania Umowy w zakresie określonym w projekcie 
budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone 
z zastosowaniem następujących zasad:  

11.4.1. jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu robót wprowadzonych zgodnie z § 5 nie 
odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe sporządzenie 
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez 
interpolację lub inną metodą, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny tą 
metodą; 

11.4.2. jeżeli nie można wycenić robót, wynikających ze zmian zakresu robót wprowadzonych 
zgodnie z § 5 z zastosowaniem metody, o której mowa w § 11.4.1, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót 
z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez 
Wykonawcę w ofercie, oraz cen materiałów, pracy sprzętu i transportu nie wyższych od 
średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualne 
w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona. 

11.5. Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjęte przedmiarem, określone 
w § 11.4, mają zastosowanie do rozliczania robót niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, których konieczność wykonania wynika w szczególności 
z błędów w Dokumentacji projektowej. 

11.6. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Inspektora Nadzoru będzie 
wykonana niezgodnie z postanowieniami § 11.4, Inspektor Nadzoru wprowadzi korektę 
kalkulacji w oparciu o § 11.4. 

11.7. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w § 11.4 oraz przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wysokość wynagrodzenia w zakresie wynikającym ze 
zmian zakresu robót przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

11.8. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich (PLN). 

11.9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 
z podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane 
z wykonywaniem robót.  

11.10.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od 
towarów i usług (VAT) obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

11.11.  Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zwiększeniu o dodatkowe koszty albo 
zmniejszeniu o oszczędności powstałe w związku ze zmianami prawa powstałymi w czasie 
wykonywania Umowy. 
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11.12.  Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11.10 i § 11.11 nie stanowi zmiany 
Umowy.  

§ 12. Płatność 

12.1. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy będzie wykonanie 
wszystkich robót, potwierdzone protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

12.2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 
roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 
i Dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót zgodnie z § 12.3. 

12.3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawionej faktury załączyć zestawienie należności dla 
wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. Wraz z zestawieniem należności 
należy załączyć kopie faktur Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców oraz dowody 
dokonania płatności wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców stwierdzających, 
że Wykonawca czy Podwykonawca uregulował im wszelkie należności dotyczące realizacji 
odebranych robót. 

12.4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w § 12.3, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 

12.5. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie mu wypłacone w ramach jednorazowej płatności. 

12.5.1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, wystawioną po 
zakończeniu i odbiorze ostatecznym robót będących przedmiotem umowy. 

12.6. Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rzecz Wykonawcy po doręczeniu Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z poniższym schematem: 

 Nabywca 
Powiat Mielecki 
ul. Wyspiańskiego 6 
39-300 Mielec 
NIP: 817-19-80-506 
 
Odbiorca 
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu 
ul. Korczaka 6a  
39-300 Mielec 

na następujący adres do korespondencji: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec 

12.7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 
fakturach VAT, tj. rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………………….. 

12.8. Strony umowy ustalają, iż w przypadku wystąpienia okoliczności, które będą skutkowały 
koniecznością skorygowania uprzednio wystawionej faktury VAT, warunki rozliczenia korekty 
będą każdorazowo ustalane w formie pisemnej z Zamawiającym, przed wystawieniem faktury 
korygującej przez Wykonawcę. 
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12.9. Należność wynikającą z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 
Zamawiającego.  

12.10.  Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12.11. Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi być zgodny z rachunkiem umieszczonym                      
w elektronicznym wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług     
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2024.361) tzw. Białej liście podatników VAT. 

§ 13. Rękojmia i gwarancja 

13.1. Okres rękojmi za wady wynosi …. miesięcy i rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy albo od daty podpisania 
dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
przedmiotu umowy. 

13.2. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres … 
miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót. 

13.3. Wykonawca przystąpi do usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym usterek i wad 
w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia od Zamawiającego. Termin zakończenia 
usunięcia wad i usterek zostanie ustalony w zależności od ich rodzaju i rozmiaru. 

13.4. Usterki lub wady zgłoszone przez Zamawiającego jako wymagające pilnego usunięcia, będą 
usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od dnia powiadomienia. 

13.5. W przypadku nieusunięcia usterek czy wad w terminach, o których mowa w § 13.3 i § 13.4, 
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, wzywając go do zapłaty 
w ciągu 7 dni. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę koszty usuwania usterek czy wad 
będą pokrywane z zatrzymanej kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
Umowy, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oświadczenia. 

13.6. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 
szkody na zasadach ogólnych. 

13.7. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

13.8. Gwarancja na materiały zostanie udzielona zgodnie z gwarancją producenta, o ile Wykonawca 
nie jest producentem materiałów. 

13.9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancji 
określające zakres udzielonej gwarancji oraz uprawnienia przyznane Zamawiającemu. 

§ 14. Odpowiedzialność Wykonawcy 

14.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu 
umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

14.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na przekazanym 
przez Zamawiającego terenie lub w związku z wykonywaniem prac, chyba że za ich powstanie 
wyłącznie odpowiedzialna jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

14.3. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób 
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, o 
ile ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności 
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w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że 
wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający. 

14.4. Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń podniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z przekazanym 
przez Zamawiającego terenem w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.  

14.5. Wykonawca odpowiada wobec osób trzecich za wszelkie szkody, które były wynikiem ruchu 
pojazdów Wykonawcy w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede 
wszystkim bezpośrednio spowodowane ruchem) oraz szkód poniesionych przez osoby trzecie 
na skutek wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkód wywołanych emisją 
zanieczyszczeń oraz hałasu przez pojazdy, maszyny i urządzenia Wykonawcy oraz szkód 
wywołanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynków budowli i innej infrastruktury 
przydrogowej. Powyższe postanowienia znajdują zastosowanie zwłaszcza w przypadku, gdy 
mogą istnieć przesłanki do równoczesnej odpowiedzialności Powiatu Mieleckiego jako zarządcy 
dróg powiatowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Powiatu z 
odpowiedzialności przez wypłatę należnego odszkodowania. W przypadku skierowania 
roszczenia przez osobę trzecią wobec Powiatu, Zamawiający wezwie Wykonawcę  do 
rozpatrzenia zasadności roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, do czego 
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni.  W przypadku gdy Zamawiający ustali, że 
roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie Wykonawcę  do jego spełnienia.  

14.6. W przypadku wniesienia przez osobę trzecią przeciwko Powiatowi Mieleckiemu powództwa, w 
związku z jakąkolwiek szkodą związaną z odpowiedzialnością Powiatu jako zarządcy  drogi 
powiatowej lub też szkodą związaną z wykonywaniem Przedmiotu umowy (np. związanej 
z ruchem pojazdów Wykonawcy i wpływem tego ruchu na stan techniczny dróg powiatowych) 
Powiat jest uprawniony do zawnioskowania o przystąpienie Wykonawcy do sprawy jako 
przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu lub jako osobę dopozwaną 
(współpozwanego), w zależności od sytuacji.  

14.7. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Powiatu Mieleckiego wszelkich należności 
w pełniej wysokości, które zostały zapłacone przez Powiat jako dłużnika solidarnego, dłużnika 
in solidum, wszelkich innych postaci współodpowiedzialności oraz wypłaconych w imieniu 
Wykonawcy przez Powiat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

14.8. Postanowienia powyższe stosuje się również w przypadku szkód innych niż majątkowe, 
w szczególności szkód na osobie, powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy  
których konsekwencją jest obowiązek zapłaty zadośćuczynienia.  

14.9. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiającego lub Powiatu 
Mieleckiego o naprawienie szkody powstałej w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawcę 
lub w związku z prowadzonymi pracami, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do 
rozpatrzenia zasadności roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie na piśmie, 
przy czym Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia tego roszczenia i przedstawienia 
swojego stanowiska na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.  

14.10. Ponadto w przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody 
powstałej w miejscu prowadzenia robót przez Wykonawcę lub w związku z prowadzonymi 
pracami, Wykonawca jest zobowiązany do: 

14.10.1. każdorazowego informowania Zamawiającego o roszczeniach osób trzecich, które 
wpłynęły do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczącego roszczenia – 
w terminie 14 dni od wpłynięcia roszczenia, 

14.10.2. udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące okoliczności wystąpienia 
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie – w terminie 7 dni od wpłynięcia pytania, 
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14.10.3. udzielenia odpowiedzi na pytania zakładu ubezpieczeń Zamawiającego dotyczące 
roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiającego), jeżeli roszczenie będzie rozpatrywane 
z umowy OC Zamawiającego – w terminie 7 dni od wpłynięcia zapytania, 

14.10.4. udzielenia odpowiedzi na pytania zakładu ubezpieczeń Wykonawcy dotyczące roszczenia 
(wraz z odpisem dla Zamawiającego), jeżeli roszczenie będzie rozpatrywane z umowy OC 
Wykonawcy – w terminie 7 dni od wpłynięcia zapytania, 

14.10.5. przekazywania będących w posiadaniu Wykonawcy dokumentów o które wnioskował 
zakład ubezpieczeń Zamawiającego lub Wykonawcy lub Zamawiający w procesie 
likwidacji szkody – w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku. 

14.11.  W sprawach skomplikowanych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego przed 
upływem terminów określonych powyżej o ich przedłużenie o 7 dni. 

14.12.  Za uchybienie terminom określonym powyżej Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na 
rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 
każdy dzień zwłoki. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kwot wynikających                   
z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.  

§ 15. Podwykonawstwo 

15.1. Roboty budowlane stanowiące część Przedmiotu umowy, której zamiar wykonania 
Wykonawca wskazał w ofercie do powierzenia Podwykonawcom, Wykonawca może wykonać 
przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podwykonawcy mogą wykonać zlecone roboty 
budowlane przy udziale Dalszych Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy 
o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

15.2. Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, o których mowa w § 15.1, muszą 
w szczególności zawierać następujące wymagania i postanowienia: 

15.2.1. umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

15.2.2. roboty budowlane muszą być częścią Przedmiotu umowy, 

15.2.3. zakres robót musi być szczegółowo określony, 

15.2.4. umowa musi określać termin bądź terminy wykonania poszczególnych zakresów robót, 
które będą gwarantowały terminowe wykonanie Przedmiotu umowy, 

15.2.5. ceny jednostkowe poszczególnych robót nie powinny być wyższe od cen jednostkowych 
robót z Kosztorysu umownego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, 

15.2.6. umowa musi określać czy Podwykonawca będzie wykonywał zlecone roboty 
samodzielnie czy przy udziale Dalszego Podwykonawcy, jeśli przy udziale Dalszego 
Podwykonawcy to powinien on być szczegółowo określony oraz mieć określony zakres 
i rodzaj dalszego podwykonawstwa (roboty budowlane, dostawy czy usługi), 

15.2.7. termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty budowlanej, 

15.2.8. podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody 
Zamawiającego, 
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15.2.9. Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o 
płatności dokonane przez Wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu, 

15.2.10. podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 
zaległej płatności Wykonawcy względem podwykonawcy, 

15.2.11. podwykonawca ma obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na 
zawarcie umowy z dalszymi podwykonawcami, 

15.2.12. umowa z podwykonawcą rozwiązuje się w przypadku rozwiązania Umowy, 

15.3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, o której mowa w § 15.1, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

15.4. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w § 15.3, jeśli nie będzie spełniał wymagań 
określonych w § 15.2. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

15.5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której 
mowa w § 15.1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

15.6. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, zgłosi pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 15.5, jeśli nie będzie spełniała wymagań 
określonych w § 15.2. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 
w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

15.7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robót budowlanych, o których mowa 
w § 15.1, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi ściśle związane 
z wykonywanymi robotami budowlanymi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy, oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą 
wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. 

15.8. W przypadku, o którym mowa w § 15.7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy czy usługi, Zamawiający poinformuje 
o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15.9. Warunki określone w § 15.1-15.8 stosuje się odpowiednio do zmian umów 
o podwykonawstwo. 

15.10. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie chciał zmienić albo zrezygnować 
z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych    w art. 118 ust. 
1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia zgodnie z art.122 Pzp. 

15.11. W przypadku, gdy Wykonawcą przedmiotu umowy są podmioty występujące wspólnie 
(konsorcjum): 

15.11.1. umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 
konsorcjum, 

15.11.2. każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za 
zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców. 

§ 16. Wynagrodzenie Podwykonawców 

16.1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę niniejszej umowy. 

16.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 16.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

16.4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 16.1. Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 
można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo 

16.5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 16.4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

16.5.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

16.5.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

16.5.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

16.6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w § 16.1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 
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16.8. W przypadku stwierdzenia wad, płatność za część robót wadliwych nastąpi dopiero po ich 
usunięciu przez Wykonawcę lub na jego koszt, a jeśli wad się nie da usunąć lecz nie będą one 
miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstałego w wyniku istnienia wad. 

16.9. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

§ 17. Odstąpienie od Umowy  

17.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części 
niewykonanej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca: 

17.1.1. wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich 
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj 
i wyznaczającego odpowiedni termin od ich usunięcia, 

17.1.2. opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym; w takim przypadku 
zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze 
przed upływem terminu do wykonania robót, 

17.1.3. bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację 
przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego 
wezwania Zamawiającego nie rozpoczął ich w okresie 7 dni od dodatkowego pisemnego 
wezwania, 

17.1.4. nie wykonał robót objętych Przedmiotem umowy w terminie określonym w § 2.1. 
w takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez 
wyznaczania terminu dodatkowego; 

17.1.5. przy realizacji robót zatrudnia pracowników, używa sprzętu i materiałów innych niż to 
wynika z Umowy, 

17.1.6. podzleca całość robót lub dokonuje przeniesienia całości lub części praw i obowiązków 
wynikających z Umowy bez zgody Zamawiającego, 

17.1.7. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego, został pozbawiony faktycznego 
władania majątkiem lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania 
Umowy w ustalonym terminie. 

17.2.  Zamawiający może od umowy dostąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

17.3. Zamawiający może odstąpić od umowy – na podstawie art. 465 ust. 7 Ustawy Pzp – 
w przypadku konieczności, wielokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości brutto wynagrodzenia wskazanego 
w § 11. 

17.4.  Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach wskazanych w 
Kodeksie cywilnym. 
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17. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 
udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w Umowie na część przedmiot umowy 
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

§ 18. Czynności i rozliczenia Stron w przypadku odstąpienia od Umowy 

18.1. W wypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowiązek: 

18.1.1. natychmiast wstrzymać wykonanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 
i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

18.1.2. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały lub inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

18.2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 
terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

18.3. W trakcie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, Wykonawca, przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót, wg stanu na dzień odstąpienia; rozliczenie 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokół inwentaryzacji stanowić będzie 
podstawę do dokonania płatności na rzecz Wykonawcy, 

18.4. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia przerwania robót, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone i przekaże teren budowy 
Zamawiającemu pod jego dozór. 

18.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia od 
Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze. 

18.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu robót oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała 
odstąpienie od Umowy. 

§ 19. Kary umowne 

19.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

19.1.1. z tytułu zwłoki w zakończeniu robót w terminie, o którym mowa w § 2.1 ,  w wysokości 
500 zł za każdy dzień zwłoki,  

19.1.2. z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, o którym 
mowa w § 6.1,  lub pogwarancyjnym robót, o których mowa w § 6.8,  w wysokości 500 zł 
za każdy dzień zwłoki liczonej od wyznaczonego terminu usunięcia wad, 

19.1.3. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego 
w ofercie Wykonawcy, 

19.1.4. z tytułu niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom oraz za nieterminową zapłatę tego wynagrodzenia – w wysokości 
1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
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19.1.5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy – w wysokości 
1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

19.1.6. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień 
zwłoki z tytułu nieprzedłożenia w terminie, 

19.1.7. z tytułu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 
w zakresie terminu zapłaty, w okolicznościach określonych w § 15.8, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

19.1.8. w przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu określonego w § 22.4 – w wysokości 
0,01% szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 

19.1.9. w przypadku naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania 
Pracowników lub wykazania faktu zatrudniania Pracowników uprawnia Zamawiającego 
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10.000 zł 

19.2. Suma kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % 
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy. 

19.3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

19.4. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty 
obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

19.5. Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie mogą przysługiwać niezależnie od siebie.  

§ 20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

20.1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% wynagrodzenia 
umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy, tj. ……………… złotych (słownie: 
………………… złotych). 

20.2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł Zamawiającemu wskazane w § 20.1 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ……………………. 

20.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, 
Wykonawca zapewni aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne oraz 
aby zabezpieczenie wykonania umowy było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji 
Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione. 

20.4. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu …… miesięcznego okresu 
rękojmi za wady i gwarancji zostanie pozostawione 30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa 
w § 20.1. 

20.5. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i  wysokościach jak niżej: 

20.5.1. 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego wykonania 
przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzającego usunięcie 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 

20.5.2. 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
i gwarancji, wynoszącego …….. miesięcy. 

20.6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż 
pieniężna, to w przypadku zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy 
Wykonawca będzie zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego 
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przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres wynikający 
z  przedłużonego terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy albo do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z przedłużonego terminu zakończenia wykonania 
przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie     
w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

20.7. W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego robót zostaną stwierdzone usterki/wady, 
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłuży okres ważności zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie co najmniej do dnia 
wyznaczonego jako termin usunięcia tych usterek/wad. W sytuacji opisanej w zdaniu 
poprzednim o stosowny okres należy również przedłużyć zabezpieczenie służące zaspokojeniu 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji. 

§ 21. Ubezpieczenie Wykonawcy 

21.1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na czas obowiązywania Umowy, nie później niż  na 2 
dni przed dniem, w którym ma nastąpić przekazania terenu robót, umowę lub umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, w tym za wykonanie robót, 
w zakresie:  

21.1.1. odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 
trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego osób trzecich, a także 
szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych – limit na jedno zdarzenie 1.000.000 złotych, limit na 
wszystkie zdarzenia 2.000.000 złotych; 

21.1.2. ubezpieczenia kadry, robotników i innych pracowników Wykonawcy oraz każdego 
Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących 
w imieniu Wykonywany (Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy) roboty. 

21.2. Koszt umowy (umów), o których mowa w § 21.1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

21.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia wraz z ogólnymi 
warunkami umów, do aprobaty Inspektora Nadzoru, nie później niż na 2 dni przed dniem 
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. 

21.4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 
przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiającą Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia 
oraz ogólne warunki umowy (o ile uległy zmianie), do 14 dni przed wygaśnięciem 
dotychczasowej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania i nieprzedłożenia przez 
Wykonawcę przedmiotowych dokumentów we wskazanym terminie, Zamawiający w imieniu i 
na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze stosowne umowy w zakresie określonym 
w § 21.1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z Umowy. 
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21.5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania zmian warunków ubezpieczenia na niekorzyść 
Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

§ 22. Zatrudnienie pracowników 

22.1. Zamawiający, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.) w pełnym wymiarze 
czasu pracy osób, zwanych dalej Pracownikami, osób wykonujących prace objęte przedmiotem 
zamówienia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w tym robotników budowlanych oraz 
operatorów sprzętu. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac 
geodezyjnych. 

22.2. Wykonawca jest zobowiązany zatrudniać Pracowników na okres wykonywania prac objętych 
Przedmiotem umowy. 

22.3. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy, 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 22.1 powyżej czynności 

22.4. Każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie 
krótszym niż 7 dni, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować fakt zatrudniania 
Pracowników Zamawiającemu w szczególności: 

22.4.1. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, które będzie zawierać: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że wszystkie osoby wykonujące prace wskazane w § 22.1 są zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

22.4.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  
i zakres obowiązków pracownika. 

22.4.3. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego terminu Zamawiający obciąży 
Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,01% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 

22.5. Naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania Pracowników lub 
wykazania faktu zatrudniania Pracowników uprawnia Zamawiającego do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10.000 zł. 

§ 23. Zmiana umowy 

23.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 
pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w Umowie oraz z uwzględnieniem art. 454 i 455 ustawy Pzp. 
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23.2. Strony mają prawo do przedłużenia terminów realizacji Przedmiotu umowy określonych w § 2 
Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których konieczne będzie ich przedłużenie, 
w następujących sytuacjach: 

23.2.1. w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, 
decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu 
przez Wykonawcę należytej staranności, 

23.2.2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne ( rozumiane jako: ciągłe opady deszczu 
lub śniegu dłuższe niż 10 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 10 dni) 
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

23.2.3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub 
opóźniają realizację Przedmiotu umowy,  

23.2.4. gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest 
niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, 

23.2.5. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

23.2.6. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

23.2.7. w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie 
nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do 
zapobieżenia, uniemożliwiające czasowe lub trwałe wykonanie Umowy w całości lub 
części, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia 
ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy 
naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan 
klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, 
zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także 
przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających 
ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego 
aktu, 

23.2.8. lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża w stosunku do opracowanego projektu 
– w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, 

23.2.9. wprowadzenia przez zarządców lub właścicieli nieruchomości sąsiadujących elementów 
urządzeń uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robót skutkujących 
zmianą zakresu prowadzonych, 

23.3. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie 
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w przypadku 
zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych:  
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23.3.1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o 
który ją przygotowano albo gdy zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, 

23.3.2. w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują 
konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, 
że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do 
usunięcia wad dokumentacji projektowej, 

23.3.3. konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

23.3.4. w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i 
dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych 
lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, 
z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 
niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu 
tych okoliczności. 

23.3.5. w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które 
mogą skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 
technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych 
rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy z powodu tych okoliczności, 

23.3.6. w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 
lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, 
że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 
uniknięcia tych kolizji , 

23.3.7. w przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 
wykonywania Przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych 
od przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych 
lub technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń 
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub 
kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza 
się zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie 
powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

23.4. Jeżeli Wykonawca uznaje, iż zachodzi potrzeba przedłużenia terminu zakończenia prac na 
podstawie ust. 23.2, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy 
na podstawie ust.23. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego 
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wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany. 

23.5. Wniosek, o którym mowa w ust.23. 4 powinien zostać przekazany nie później niż w terminie 7 
dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym 
zdarzeniu lub okolicznościach.  

23.6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa ust. 23.5., 
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji wyceny robót 
i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany. 

23.7. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 23.5, wraz 
z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor 
Nadzoru Zamawiającego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 
żądania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robót oraz przekazania go 
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania 
zmiany. 

23.8. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora 
Nadzoru Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany 
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

23.9. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Pzp następujące zmiany: 

23.9.1. zmiana numeru rachunku bankowego 

23.9.2. zmiana danych teleadresowych 

23.9.3. zmiana danych rejestrowych, 

23.9.4. zmiany wynikające ze zmian organizacyjnych po jednej ze stron Umowy, w tym 
w szczególności w jego strukturze organizacyjnej, 

23.9.5. zmiany wskazane szczegółowo w treści Umowy. 

23.10. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Strony i formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 24. Postanowienia końcowe 

24.1. Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy na podmioty trzecie, na podstawie jakiejkolwiek 
czynności prawnej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

24.2. Integralną część Umowy stanowią: 

24.2.1. Załącznik nr 1 - Kosztorys umowny 

24.2.2. Załącznik nr 2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

24.2.3. Załącznik nr  3 - Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z załącznikami 

24.2.4. Załącznik nr 4 –  Klauzula Informacyjna 

24.2.5. Załącznik nr 5 - Specyfikacji Warunków Zamówienia – Instrukcje dla Wykonawców wraz 
z  załącznikami, 

24.3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej Umowy 
będzie właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

24.4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 


