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Rozdział 1  Wzór Umowy; 
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UMOWA Nr PZD.263. …. .2019.SM 
 
zawarta w dniu ………………… w Mielcu pomiędzy: 
 
Powiatem Mieleckim, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 – Powiatowym 
Zarządem Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez: 
1.  Starostę Powiatu Mieleckiego – Pana Stanisława Lonczaka 
2.  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu – Pana Jacka Krzyżewskiego,  
     działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Mieleckiego  
przy kontrasygnacie Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego – Pani Anny 
Adamczyk, działającego z upoważnienia Skarbnika Powiatu Mieleckiego,  
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a  
 
……………………………………………………………………………………................. 
reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………….. 
2. ………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną. 
 
Po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w  trybie 
przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 07.06.2019 r.,  w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz.1986), zwanej dalej „Pzp”, 
pomiędzy Stronami została zawarta Umowa nr …………………., zwana dalej Umową, o następującej 
treści: 

§ 1. Przedmiot umowy i zasady współpracy 

1.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przewidzianych w Umowie robót objętych 
zadaniem: „Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej 
nr 1176R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220”, według ustalonego Kosztorysu 
umownego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, oraz Specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanych dalej „STWiORB”, stanowiących 
Załącznik nr 2 do Umowy, zwanych dalej Przedmiotem umowy, udzielenia na wykonanie 
roboty rękojmi za wady oraz gwarancji za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty 
według zasad określonych Umową. 

1.2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania 
terenu objętego robotami oraz dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian w 
zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianych w Umowie robót, ich odebrania oraz 
zapłaty wynagrodzenia. 

1.3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się 
działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. 

§ 2. Okres wykonywania Umowy 

2.1. Termin wykonania robót ustala się na okres od dnia przekazania Wykonawcy terenu do dnia 
zakończenia robót, tj. do dnia 13 grudnia 2019 r. 

2.2. Termin wykonania Umowy ustala się na okres od daty zawarcia Umowy do dnia dokonania 
odbioru ostatecznego. 
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2.3. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu terenu przez Kierownika Budowy. 

2.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren w całości lub w częściach niezbędnych do 
realizacji Przedmiotu umowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy. 

2.5. Wykonawca jest zobowiązany, w okresie prowadzenia robót, o którym mowa w § 2.1, do 
przygotowania i wykonania wymaganych pomiarów i badań sprawdzających, sporządzenia 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowania operatu kolaudacyjnego, 
sprawdzenia opracowanych dokumentów przez nadzór Zamawiającego oraz przygotowania 
innej, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji. 

2.6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego 
o  przewidywanym opóźnieniu (zwłoce) w realizacji Przedmiotu umowy. 

2.7. Czynności wymagające działania lub współdziałania ze strony Zamawiającego wykonywane 
są w dni robocze, za które uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej Umowie lub na 
jej podstawie przypada w innym dniu niż roboczy, termin ten ulega przesunięciu na 
najbliższy dzień roboczy. Jeżeli Zamawiający uzna, że dana czynność wymaga pilnego 
działania, jest uprawniony do wykonywania czynności w dniach niebędących dniami 
roboczymi. 

§ 3. Zakończenie wykonywania robót 

3.1. Zakończenie wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 

3.2. Zakończenie robót stwierdza się wpisem do dziennika budowy, a następnie w protokole 
odbioru ostatecznego robót. 

3.3. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia robót ma obowiązek zgłoszenia zakończenia 
robót oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do 
zawiadomienia o zakończeniu robót wymagają przepisy ustawy – Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać następujące materiały do operatu kolaudacyjnego: 

3.3.1. oryginał dziennika budowy wraz z wpisem o zakończeniu robót objętych umową i ich 
gotowości do odbioru ostatecznego, 

3.3.2. obmiary robót odebranych w trakcie odbiorów częściowych oraz obmiar robót 
wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym, 

3.3.3. dokumentację techniczną podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 
dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

3.3.4. receptury i ustalenia technologiczne, 

3.3.5. deklarację zgodności oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiały zgodnie 
z STWiORB, 

3.3.6. protokoły badań i sprawdzeń zgodnie z STWiORB, 

3.3.7. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w jednym egzemplarzu, wraz z operatem 
zmiany użytku (jeżeli zachodzi konieczność wykonania) oraz w jednym egzemplarzu 
w wersji elektronicznej (w pliku: DGN, DXF lub SHP), 

3.3.8. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wszystkich wykonywanych 
w ramach zamówienia urządzeń, sieci, przyłączy itp., 

3.3.9. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów,  

3.3.10. sprawozdanie techniczne zawierające m.in. : 

a) zakres i lokalizację robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji dostarczonej przez   
Zamawiającego, 

c) uwagi dotyczące realizacji robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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3.4. W przypadku zadowalających wyników badań i sprawdzeń, o których mowa w § 3.3.6, 
Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru, kierowane do Zamawiającego, pisemne 
zgłoszenie Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego. 

3.5. Kolaudacja przez Inspektora Nadzoru (sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Kierownika Budowy dokumentów określonych w § 3.3) nastąpi 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy 
o gotowości Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego. 

3.6. Jeżeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie 
będzie miał zastrzeżeń do kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów 
warunkujących odbiór ostateczny, niezwłocznie: 

3.6.1. potwierdzi – na pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy, kierowanym do Zamawiającego - fakt 
zakończenia robót objętych Umową i ich gotowość do odbioru ostatecznego, 

3.6.2. powiadomi Zamawiającego o gotowości robót objętych umową do odbioru ostatecznego 
i przekaże mu, otrzymane od Wykonawcy, pisemne zgłoszenie Przedmiotu umowy do 
odbioru ostatecznego, 

3.6.3. w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali termin odbioru ostatecznego, 
powiadamiając wszystkie zainteresowane Strony. 

3.7. Jeżeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały 
zakończone, będzie miał zastrzeżenia do kompletności lub prawidłowości przedłożonych 
dokumentów określonych w § 3.3,  w porozumieniu z Wykonawcą (wpisem do dziennika 
budowy) wyznaczy termin ponownego dokonania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia 
Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego. 

§ 4. Obowiązki Zamawiającego 

4.1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, 
czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach 
określonych w Umowie. 

4.2. Zamawiający jest zobowiązany do określonych szczegółowo w Umowie: 

4.2.1. przekazania terenu budowy, 

4.2.2. dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej i technicznej oraz 
dokonania jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianych w Umowie 
prac, 

4.2.3. dostarczenia dziennika budowy oraz ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

4.2.4. wyznaczenia terminów odbioru robót nie przekraczających 10 dni od dnia 
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów oraz 
terminowego przystępowania do tych odbiorów. 

4.3. Szczegółowe dane dotyczące wykonania Przedmiotu umowy, jego lokalizację i zakres robót 
określa dokumentacja projektowa i STWiORB przygotowane przez Zamawiającego. 

4.4. Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi 
Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do wskazywania Zamawiającemu, 
niezwłocznie, wszelkich uwag i zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, które 
mają wpływ na należyte wykonanie Przedmiotu umowy. 

4.5. Zamawiający jest zobowiązany do zmiany dokumentacji projektowej w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonania przewidzianych w Umowie robót na swój koszt. 

4.6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
jest następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty 
zmiany dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

§ 5. Zmiany zakresu robót 

5.1. Przedmiotem Umowy są objęte: 
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5.1.1. roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a także roboty budowlane nie 
wyszczególnione w przedmiarach robót; 

5.1.2. roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 
i STWiORB,  

5.1.3. roboty niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej. 

5.2. Przedmiot Umowy nie obejmuje: 

5.2.1. nieprzewidzianych robót dodatkowych wykraczających poza zakres określony w § 5.1. 
(zamówienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Pzp), 

5.2.2. wykonania robót objętych zamówieniem uzupełniającym, jeżeli zamawiający przewidział 
możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w ogłoszeniu o zamówieniu 
podstawowymi (w rozumieniu ustawy Pzp), 

5.3. Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót, o których mowa w § 5.1 zostanie 
potwierdzona: 

5.3.1. protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót.  

5.3.2. wpisem do Dziennika budowy. 

5.4. Na wykonanie robót, o których mowa w § 5.1 Strony nie zawierają odrębnych umów na 
podstawie przepisów ustawy Pzp. 

5.5. Na wykonanie robót, o których mowa w § 5.2 Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną 
Umowę na podstawie przepisów ustawy Pzp.  

5.6. Zamawiający pokrywa wartość robót, których natychmiastowe wykonanie przez 
Wykonawcę było niezbędne ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób lub 
mienia, konieczność zapobieżenia awarii lub usunięcia jej skutków, na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę protokołu konieczności, o ile konieczność wykonania tych 
robót nie powstała z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

5.7. Konieczność zaniechania wykonania robót objętych Kosztorysem ofertowym, zostanie 
potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych 
robót i potwierdzona wpisem do Dziennika budowy. 

5.8. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robót budowlanych bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika budowy.  

5.9. Rozliczenie zmian zakresu Robót budowlanych nastąpi na zasadach określonych w § 11 
(Wynagrodzenie) 

§ 6. Odbiory 

6.1. Warunkiem rozpoczęcia przez Inspektora Nadzoru procedury odbioru ostatecznego 
wykonanych robót będzie uprzednie: 

6.1.1. zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wszelkich receptur i materiałów wbudowanych 
w  okresie rozliczeniowym, zgłoszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed 
planowanym wbudowaniem (wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa jakości, 
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności), 

6.1.2. przedstawienie przez Kierownika Budowy wyników badań określonych w STWiORB, 

6.1.3. przedłożenie przez Kierownika Budowy obmiarów wykonanych robót, 

6.1.4. zgłoszenie do odbioru robót na 3 dni przed planowanym ich zakończeniem przez 
Kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

6.2. Do protokołu odbioru wykonanych robót będzie dołączony kosztorys powykonawczy 
podpisany przez Kierownika Budowy. 

6.3. Termin odbioru przez Inspektora Nadzoru robót wykonanych wynosi 4 dni robocze od dnia 
złożenia kompletu dokumentów wymienionych w § 6.1. 
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6.4. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w 
ciągu 14-tu dni od daty otrzymania od Inspektora Nadzoru powiadomienia o gotowości tych 
robót do odbioru. 

6.5. Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy.  

6.6. W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiający sporządzi protokół odbioru. Protokół 
podpisują obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad 
jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający określi w protokole odbioru, rodzaj, 
sposób i termin usunięcia tych wad. 

6.7. Najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona z 
udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządzi protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który podpisują obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, 
w odbieranych robotach, wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający 
określi w protokole odbioru, rodzaj, sposób i termin usunięcia tych wad, który nie może 
wypadać później niż 7 dni przed upływem okresu gwarancyjnego. 

6.8. Koszty usuwania wad jakościowych stwierdzonych w czasie odbioru ostatecznego 
i pogwarancyjnego ponosi Wykonawca.  

6.9. W przypadku nieusunięcia wad jakościowych, o których mowa w § 6.6 i § 6.7, Zamawiający 
jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 
wad będą pokrywane, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oświadczenia, 
w pierwszej kolejności z należnej Wykonawcy zapłaty, po wystawieniu faktury końcowej 
a w następnej kolejności z zatrzymanej kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania Umowy. 

§ 7. Oświadczenia Wykonawcy 

7.1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz uwarunkowaniami 
wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz 
potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego (całościowego) i terminowego wykonania 
Przedmiotu umowy. 

7.2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz personel 
posiadający wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie 
z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

7.3. Wykonawca oświadcza, że potencjał techniczny, osobowy, zasoby ekonomiczne i 
finansowe, zasoby podmiotów trzecich oraz podwykonawcy, zaoferowane w ofercie 
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostaną wykorzystane do 
wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania potencjału kadrowego 
przez cały okres objęty umową z zastrzeżeniem §9 ust. 9.6-9.8. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo kontroli wypełnienia obowiązków w tym zakresie. 

§ 8. Obowiązki Wykonawcy 

8.1. Wykonawca ma obowiązek wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Umową, 
dokumentacją projektową, STWiORB, ofertą Wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej i 
wiedzy technicznej, ustalonymi normami oraz przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

8.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przygotowania robót należy: 

8.2.1. przedłożenie Zamawiającemu, przed zawarciem Umowy, dokumentów – w odniesieniu 
do Kierownika Budowy – potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych 
i aktualnego członkostwa w odpowiedniej izbie inżynierów budownictwa, 

8.2.2. przedstawienia Inspektorowi Nadzoru, przed przystąpieniem do robót, uzgodnionego w 
Powiatowym Zarządzie Dróg w Mielcu oraz zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym w 
Mielcu projektu oznakowania robót, co jest warunkiem rozpoczęcia robót, 
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8.2.3. zorganizowanie terenu budowy niezbędnego do właściwego wykonania prac. 

8.2.4. opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu przed przekazaniem terenu budowy Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

8.3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia dróg i posesji należy: 

8.3.1. utrzymanie w sposób bezpieczny ruchu pojazdów na wszystkich drogach publicznych 
i ich częściach, takich jak ścieżki rowerowe, chodniki, itp., zajmowanych przez niego lub z 
których korzysta podczas robót, 

8.3.2. podjęcie na własną odpowiedzialność i własny koszt wszelkich środków 
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, w celu zabezpieczenia nieruchomości (w tym budynków) sąsiadujących 
z placem budowy przed jakimkolwiek oddziaływaniem czy uszkodzeniami, 

8.3.3. zapewnienie bezpieczeństwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, 
utrzymania nawierzchni odcinków dróg znajdujących się na terenie budowy oraz 
odcinków przekazanych przez Zamawiającego podczas trwania robót dla ruchu 
tymczasowego,  

8.3.4. utrzymanie na własny koszt stałego dostępu do wszystkich nieruchomości sąsiadujących 
z terenem budowy przez cały okres trwania robót, 

8.4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie organizacji ruchu należy: 

8.4.1. zorganizowanie robót w ten sposób, aby umożliwić ruch kołowy i pieszy w trakcie 
realizacji umowy na objętym pracami odcinku drogi, 

8.4.2. zapewnienie warunków bezpieczeństwa, utrzymanie porządku na budowie oraz metody 
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy; bieżąca kontrola stanu 
i kompletności oznakowania robót i jego korekta wynikającej z postępu i lokalizacji 
robót, 

8.5. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie geodezji należy: 

8.5.1. zabezpieczenie istniejących znaków geodezyjnych oraz urządzeń zabezpieczających te 
znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami), 

8.5.2. zabezpieczenie obsługi geodezyjnej (na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w STWiORB), w tym: 

8.5.3. wyznaczenie granic pasa drogowego 

8.5.4. wytyczenie elementów drogi wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w oparciu o osnowę 
geodezyjną, 

8.5.5. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu 
umowy w 3 egzemplarzach dla Zamawiającego oraz po 1 egzemplarzu dla każdej z branż 
objętych przedmiotem zamówienia oraz w wersji elektronicznej (plik: DGN, DXF. DWG 
lub SHP), 

8.5.6. dbanie o nienaruszenie stałych punktów geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu 
przedmiotu umowy, 

8.6. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie badań jakości materiałów należy: 

8.6.1. zapewnienie sprzętu, urządzeń, pracowników i materiałów potrzebnych do wykonania 
badań na etapie przygotowania się do robót oraz podczas realizacji budowy zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w STWiORB; koszty wykonania wszystkich próbek oraz 
przeprowadzenia badań ponosi Wykonawca, 

8.6.2. posiadanie lub możliwość dostępu do laboratorium wyposażonego w sprzęt do badań 
kontrolnych wymaganych postanowieniami STWiORB, 

8.6.3. pobieranie próbek i przeprowadzenie badań przewidzianych w STWiORB na koszt 
Wykonawcy, 

8.6.4. przeprowadzenie dodatkowych badań na żądanie Zamawiającego; w przypadku, gdy 
badania te wykażą zastosowanie materiałów lub wykonanie robót niezgodnie z umową, 
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pokrycie kosztów tych badań, w przeciwnym wypadku koszty tych badań zobowiązany 
jest pokryć Zamawiający. 

8.7. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi instalacji należy: 

8.7.1. zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji w szczególności 
takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy teletechniczne i elektryczne, 
światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje, 

8.7.2. każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonanie 
kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie 
może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub spowodować szkodę dla 
jakiejkolwiek osoby, 

8.7.3. uzyskania potwierdzenia odbioru robót związanych z przebudową sieci i urządzeń 
umieszczonych w pasie drogowym przez właścicieli tych sieci i urządzeń; prawidłowość 
wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora Nadzoru, 

8.8. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi dokumentacji należy: 

8.8.1. przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie 10 dni od dnia zawarcia 
umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego; podczas przygotowywania 
harmonogramu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne mogące 
ograniczyć postęp prac, które okresowo występują na obszarze prowadzenia robót, 

8.8.2. prowadzenie dziennika budowy, który zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru 
podczas przekazania placu budowy, 

8.8.3. prowadzenia obmiarów robót, w których będzie zamieszczał rysunki i obliczenia 
niezbędne do ustalenia ilości wykonanych robót; Wykonawca będzie na bieżąco 
dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inspektorem Nadzoru, 
w szczególności wszystkich robót zanikających i ulegających zakryciu; Inspektor Nadzoru 
wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia obmiarów, tak, aby były one 
podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego i podpisania protokołu odbioru 
robót, 

8.8.4. przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych świadectw jakości 
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodności) na wszystkie wbudowywane 
materiały, minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem, 

8.8.5. ponoszenie odpowiedzialności za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli 
innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich 
innych warunków dotyczących prowadzenia robót; wszelkie wymagania zawarte 
w uzgodnieniach włączonych do dokumentacji technicznej są obligatoryjne dla 
Wykonawcy, 

8.9. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie współpracy Stron w trakcie trwania Umowy należy: 

8.9.1. zapewnienie upoważnionym do tego organom, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim 
osobom przez niego upoważnionym dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, 
gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych 
z realizacją umowy, 

8.9.2. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robót, 

8.9.3. zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
wpisem do dziennika budowy; zgłoszenie należy przedstawić z minimum jednodniowym 
wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru, Inspektor 
Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie 3 dni roboczych, licząc 
od daty wpisu w dzienniku budowy, 

8.9.4. stosowanie się do wszystkich poleceń Inspektora Nadzoru, które są zgodne z STWiORB 
oraz prawem obowiązującym w Polsce, 
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8.9.5. wbudowywanie materiałów zgodnych z normami i posiadających aprobatę techniczną 
i deklarację zgodności, 

8.10. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zakończenia robót należy: 

8.10.1. posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadających się do ponownego 
wbudowania materiałów  z rozbiórki takich jak np.: krawężniki betonowe, słupki do 
znaków, znaki drogowe, destrukt, kruszywo kamienne, na wskazane przez Inspektora 
Nadzoru miejsca składowania, 

8.10.2. dopełnienie na własny koszt wszelkich wymagań wynikających z przepisów dotyczących 
gospodarki odpadami (w tym uzyskanie wszelkich zezwoleń), 

8.10.3. bezzwłoczne uporządkowanie terenu pasa drogowego i terenu przyległego po 
zakończeniu robót, przed ich odbiorem ostatecznym. 

§ 9. Nadzór inwestorski oraz kierownik budowy 

9.1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego 
dalej Inspektorem Nadzoru, P. ……………...  

9.2. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki określone w Umowie oraz przepisami prawa. 

9.3. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do nadzorowania wykonania robót określonych 
w Umowie.  

9.4. Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.  

9.5. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji Kierownika Budowy : P. ………………..  

9.6. Zmiana Kierownika wymaga pisemnego zawiadomienia i akceptacji Zamawiającego. 

9.7. Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika Budowy w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie 
same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.  

9.8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany Kierownika 
Budowy nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Jakakolwiek przerwa w realizacji 
Przedmiotu umowy, z wyjątkiem zdarzeń losowych, na które Wykonawca nie ma wpływu 
i których wystąpienia nie może przewidzieć, wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9.9. Zmiana Kierownika Budowy bądź Inspektora Nadzoru winna być dokonana wpisem do 
dziennika budowy i nie stanowi zmiany Umowy. 

§ 10. Rozliczenia końcowe. 

10.1. Z wnioskiem o odbiór ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w postaci kosztorysu 
powykonawczego. 

10.2. Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robót i w imieniu Zamawiającego 
potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

10.3. Potwierdzone rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru ostatecznego robót.  

10.4. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego 
prawidłowości. 

10.5. W następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektor Nadzoru 
w terminie 7 dni koryguje szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu 
zapewnienia jego prawidłowości. 
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§ 11. Wynagrodzenie 

11.1. Strony ustalają wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, 
zgodnie z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: 
… złotych) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie 
stanowi kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych).  

11.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. 

11.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości wykonanych 
robót ustalonych na podstawie obmiarów potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w 
protokole odbioru ostatecznego oraz cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w 
Kosztorysie ofertowym. 

11.4. W przypadku robót nie uwzględnionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie 
ofertowym, które są niezbędne do wykonania Umowy w zakresie określonym w projekcie 
budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone 
z zastosowaniem następujących zasad:  

11.4.1. jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu robót wprowadzonych zgodnie z § 5 nie 
odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe sporządzenie 
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez 
interpolację lub inną metodą, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny tą 
metodą; 

11.4.2. jeżeli nie można wycenić robót, wynikających ze zmian zakresu robót wprowadzonych 
zgodnie z § 5 z zastosowaniem metody, o której mowa w § 11.4.1, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót 
z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez 
Wykonawcę w ofercie, oraz cen materiałów, pracy sprzętu i transportu nie wyższych od 
średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualne 
w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona. 

11.5. Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjęte przedmiarem, określone 
w § 11.44, mają zastosowanie do rozliczania robót niezbędnych do realizacji przedmiotu 
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, których konieczność wykonania wynika 
w szczególności z błędów w Dokumentacji projektowej. 

11.6. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Inspektora Nadzoru będzie 
wykonana niezgodnie z postanowieniami § 11.4, Inspektor Nadzoru wprowadzi korektę 
kalkulacji w oparciu o § 11.4. 

11.7. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w § 11.4 oraz przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wysokość wynagrodzenia w zakresie wynikającym ze 
zmian zakresu robót przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

11.8. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich (PLN). 

11.9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 
z podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane 
z wykonywaniem robót.  

11.10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od 
towarów i usług (VAT) obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

11.11. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zwiększeniu o dodatkowe koszty albo 
zmniejszeniu o oszczędności powstałe w związku ze zmianami prawa powstałymi w czasie 
wykonywania Umowy. 

11.12. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11.10 i § 11.11 nie stanowi zmiany 
Umowy.  
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§ 12. Płatność 

12.1. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy będzie wykonanie 
wszystkich robót, potwierdzone protokołem odbioru robót podpisanym przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 

12.2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 
robót. 

12.3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawionej faktury załączyć zestawienie należności dla 
wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców oraz dowodami dokonania płatności lub 
oświadczeń wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców stwierdzających, że 
Wykonawca czy Podwykonawca uregulował im wszelkie należności dotyczące realizacji 
odebranych robót. 

12.4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w § 12.3, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 

12.5. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie mu wypłacone w ramach jednorazowej płatności lub  
płatności częściowych. 

    12.5.1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi fakturami przejściowymi i fakturą   
końcową, wystawioną po zakończeniu i odbiorze ostatecznym robót będących 
przedmiotem umowy.  

    12.5.2. Faktury przejściowe za wykonanie robót będą wystawiane nie częściej niż raz 
w miesiącu.   Za okresy rozliczeniowe strony przyjmują okresy między pierwszym 
a ostatnim dniem  każdego miesiąca kalendarzowego w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy. 

    12.5.3. Faktury przejściowe wystawiane będą w oparciu o protokoły odbioru częściowego robót 
wykonanych, podpisane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

    12.5.4. Faktury przejściowe za wykonanie robót Wykonawca będzie wystawiał do sumarycznej  
kwoty nie wyższej niż 90 % ceny umownej, o której mowa w § 11.1 niniejszej umowy. 
Pozostała wysokość wynagrodzenia zostanie wypłacona Wykonawcy na podstawie faktury 
końcowej.” 

12.6. Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rzecz Wykonawcy po doręczeniu Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z poniższym schematem: 

 Nabywca 
Powiat Mielecki 
ul. Wyspiańskiego 6 
39-300 Mielec 
NIP: 817-19-80-506 
Odbiorca 
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu 
ul. Korczaka 6a  
39-300 Mielec 

na następujący adres do korespondencji: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec 

12.7. W przypadku błędnego wystawienia faktury VAT, Zamawiający jest uprawniony do 
wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. Okresu wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w przypadku o którym mowa w zdaniu 
poprzednim nie traktuje się jako opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego 
zobowiązania. 
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12.8. Należność wynikającą z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
przez Zamawiającego.  

12.9.  Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 13. Rękojmia i gwarancja 

13.1. Okres rękojmi za wady wynosi …. miesięcy i rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy albo od daty podpisania 
dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
przedmiotu umowy. 

13.2. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres … 
miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót. 

13.3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym usterki i wady zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
jego koszt, w terminie 14 dni od daty powiadomienia. 

13.4. Usterki lub wady zgłoszone przez Zamawiającego jako wymagające pilnego usunięcia, będą 
usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od dnia powiadomienia. 

13.5. W przypadku nieusunięcia usterek czy wad w terminach, o których mowa w § 13.2 i § 13.3, 
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania usterek czy wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy, poprzez przekazanie 
Wykonawcy stosownego oświadczenia. 

13.6. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody na zasadach ogólnych. 

13.7. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

13.8. Gwarancja na materiały zostanie udzielona zgodnie z gwarancją producenta, o ile 
Wykonawca nie jest producentem materiałów. 

13.9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancji 
określające zakres udzielonej gwarancji oraz uprawnienia przyznane Zamawiającemu. 

§ 14. Odpowiedzialność Wykonawcy 

14.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Przedmiotu umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

14.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 
przekazanym przez Zamawiającego terenie lub w związku z wykonywaniem prac, chyba że 
za ich powstanie wyłącznie odpowiedzialna jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności. 

14.3. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec 
osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu 
umowy, o ile ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów Kodeksu cywilnego, w 
szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących 
przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający. 

14.4. Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń podniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z przekazanym 
przez Zamawiającego terenem w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.  

14.5. Wykonawca odpowiada wobec osób trzecich za wszelkie szkody, które były wynikiem ruchu 
pojazdów Wykonawcy w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede 
wszystkim bezpośrednio spowodowane ruchem) oraz szkód poniesionych przez osoby 
trzecie na skutek wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkód 
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wywołanych emisją zanieczyszczeń oraz hałasu przez pojazdy, maszyny i urządzenia 
Wykonawcy oraz szkód wywołanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynków budowli i 
innej infrastruktury przydrogowej. Powyższe postanowienia znajdują zastosowanie 
zwłaszcza w przypadku, gdy mogą istnieć przesłanki do równoczesnej odpowiedzialności 
Powiatu Mieleckiego jako zarządcy dróg powiatowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany do zwolnienia Powiatu z odpowiedzialności przez wypłatę należnego 
odszkodowania. W przypadku skierowania roszczenia przez osobę trzecią wobec Powiatu, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę  do rozpatrzenia zasadności roszczenia i przedstawienia 
swojego stanowiska w sprawie, do czego Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni.  
W  przypadku gdy Zamawiający ustali, że roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie 
Wykonawcę  do jego spełnienia.  

14.6. W przypadku wniesienia przez osobę trzecią przeciwko Powiatowi Mieleckiemu 
powództwa, w związku z jakąkolwiek szkodą związaną z odpowiedzialnością Powiatu jako 
zarządcy  drogi powiatowej lub też szkodą związaną z wykonywaniem Przedmiotu umowy 
(np. związanej z ruchem pojazdów Wykonawcy i wpływem tego ruchu na stan techniczny 
dróg powiatowych), Powiat jest uprawniony do zawnioskowania o przystąpienie 
Wykonawcy do sprawy jako przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu 
lub jako osobę dopozwaną (współpozwanego), w zależności od sytuacji.  

14.7. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Powiatu Mieleckiego wszelkich należności 
w pełniej wysokości, które zostały zapłacone przez Powiat jako dłużnika solidarnego, 
dłużnika in solidum, wszelkich innych postaci współodpowiedzialności oraz wypłaconych w 
imieniu Wykonawcy przez Powiat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

14.8. Postanowienia powyższe stosuje się również w przypadku szkód innych niż majątkowe, 
w szczególności szkód na osobie, powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy  
których konsekwencją jest obowiązek zapłaty zadośćuczynienia.  

14.9. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiającego lub Powiatu 
Mieleckiego o naprawienie szkody powstałej w miejscu prowadzenia prac przez 
Wykonawcę lub w związku z prowadzonymi pracami, Zamawiający wezwie na piśmie 
Wykonawcę do rozpatrzenia zasadności roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w 
sprawie na piśmie, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia tego roszczenia 
i przedstawienia swojego stanowiska na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.  

14.10. Ponadto w przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody 
powstałej w miejscu prowadzenia robót przez Wykonawcę lub w związku z prowadzonymi 
pracami, Wykonawca jest zobowiązany do: 

14.10.1. każdorazowego informowania Zamawiającego o roszczeniach osób trzecich, które 
wpłynęły do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczącego roszczenia – 
w terminie 14 dni od wpłynięcia roszczenia, 

14.10.2. udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące okoliczności wystąpienia 
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie – w terminie 7 dni od wpłynięcia pytania, 

14.10.3. udzielenia odpowiedzi na pytania zakładu ubezpieczeń Zamawiającego dotyczące 
roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiającego), jeżeli roszczenie będzie rozpatrywane 
z umowy OC Zamawiającego – w terminie 7 dni od wpłynięcia zapytania, 

14.10.4. udzielenia odpowiedzi na pytania zakładu ubezpieczeń Wykonawcy dotyczące roszczenia 
(wraz z odpisem dla Zamawiającego), jeżeli roszczenie będzie rozpatrywane z umowy OC 
Wykonawcy – w terminie 7 dni od wpłynięcia zapytania, 

14.10.5. przekazywania będących w posiadaniu Wykonawcy dokumentów o które wnioskował 
zakład ubezpieczeń Zamawiającego lub Wykonawcy lub Zamawiający w procesie 
likwidacji szkody – w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku. 

14.11. W sprawach skomplikowanych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego przed 
upływem terminów określonych powyżej o ich przedłużenie o 7 dni. 

14.12. Za uchybienie terminom określonym powyżej Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na 
rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 



13 
 

każdy dzień opóźnienia. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia 
przedmiotowych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonania 
Umowy, a w przypadku braku wierzytelności do potrącenia zobowiązuje się do zapłaty kwot 
wynikających z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 
wezwania.  

§ 15. Podwykonawstwo 

15.1. Roboty budowlane stanowiące część Przedmiotu umowy, której zamiar wykonania 
Wykonawca wskazał w ofercie do powierzenia Podwykonawcom, Wykonawca może 
wykonać przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy 
o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podwykonawcy mogą 
wykonać zlecone roboty budowlane przy udziale Dalszych Podwykonawców, zawierając z 
nimi stosowne umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

15.2. Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, o których mowa w § 15.1, powinny 
spełniać w szczególności następujące wymagania: 

15.2.1. roboty budowlane muszą być częścią Przedmiotu umowy, 

15.2.2. zakres robót musi być szczegółowo określony, 

15.2.3. umowa musi określać termin bądź terminy wykonania poszczególnych zakresów robót, 
które będą gwarantowały terminowe wykonanie Przedmiotu umowy, 

15.2.4. ceny jednostkowe poszczególnych robót nie mogą być wyższe od cen jednostkowych 
robót z Kosztorysu umownego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, 

15.2.5. umowa musi określać czy Podwykonawca będzie wykonywał zlecone roboty 
samodzielnie czy przy udziale Dalszego Podwykonawcy, jeśli przy udziale Dalszego 
Podwykonawcy to powinien on być szczegółowo określony oraz mieć określony zakres 
i rodzaj dalszego podwykonawstwa (roboty budowlane, dostawy czy usługi), 

15.2.6. termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty budowlanej. 

15.3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, o której mowa w § 15.1, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

15.4. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w § 15.3, jeśli nie będzie spełniał wymagań 
określonych w § 15.2. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

15.5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o 
której mowa w § 15.1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

15.6. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, zgłosi pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 15.5, jeśli nie będzie spełniała wymagań 
określonych w § 15.2. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 
w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

15.7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robót budowlanych, o których 
mowa w § 15.1, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi ściśle 
związane z wykonywanymi robotami budowlanymi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej 
umowy. 
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15.8. W przypadku, o którym mowa w § 15.7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy czy usługi, 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15.9. Warunki określone w §§ 15.1-15.8 stosuje się odpowiednio do zmian umów 
o podwykonawstwo. 

15.10. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie chciał zmienić albo 
zrezygnować                       z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

15.11. W przypadku, gdy Wykonawcą przedmiotu umowy są podmioty występujące wspólnie 
(konsorcjum): 

15.11.1. umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 
konsorcjum, 

15.11.2. każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za 
zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców. 

§ 16. Wynagrodzenie Podwykonawców 

16.1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę niniejszej 
umowy. 

16.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 16.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

16.4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 16.1. Zamawiający 
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

16.5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 16.4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

16.5.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

16.5.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
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16.5.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

16.6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w § 16.1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

16.7. Po dokonaniu bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, o których 
Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w ramach zgłoszenia uwag, 
o których mowa w § 16.1. 

§ 17. Odstąpienie od Umowy 

17.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

17.1.1. wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich 
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj 
i wyznaczającego odpowiedni termin od ich usunięcia, 

17.1.2. opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym; w takim przypadku 
zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze 
przed upływem terminu do wykonania robót, 

17.1.3. bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację 
przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego 
wezwania Zamawiającego nie rozpoczął ich w okresie 7 dni od dodatkowego pisemnego 
wezwania, 

17.1.4. nie wykonał robót objętych Przedmiotem umowy w terminie określonym w § 2.1; 
w takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez 
wyznaczania terminu dodatkowego; 

17.1.5. przy realizacji robót zatrudnia pracowników, używa sprzętu i materiałów innych niż to 
wynika z Umowy, 

17.1.6. podzleca całość robót lub dokonuje przeniesienia całości lub części praw i obowiązków 
wynikających z Umowy bez zgody Zamawiającego, 

17.1.7. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego, został pozbawiony faktycznego 
władania majątkiem lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania 
Umowy w ustalonym terminie. 

17.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

17.3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela 
rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w Umowie na część przedmiot umowy wykonaną 
przed odstąpieniem od Umowy. 

§ 18. Czynności i rozliczenia Stron w przypadku odstąpienia od Umowy 

18.1. W wypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca ma 
obowiązek: 

18.1.1. natychmiast wstrzymać wykonanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 
i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
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zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

18.1.2. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały lub inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

18.2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 

18.3. W trakcie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, Wykonawca, przy 
udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót, wg stanu na dzień odstąpienia; rozliczenie 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokół inwentaryzacji stanowić 
będzie podstawę do dokonania płatności na rzecz Wykonawcy, 

18.4. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia przerwania 
robót, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone i przekaże 
teren budowy Zamawiającemu pod jego dozór. 

18.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
od Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze. 

18.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu robót oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała 
odstąpienie od Umowy. 

§ 19. Kary umowne 

19.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

19.1.1. z tytułu zwłoki w zakończeniu robót w terminie, o którym mowa w § 2.1,  w wysokości 
500 zł za każdy dzień zwłoki,  

19.1.2. z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, o którym 
mowa w § 6.1,  lub pogwarancyjnym robót, o których mowa w § 6.7,  w wysokości 500 zł 
za każdy dzień zwłoki liczonej od wyznaczonego terminu usunięcia wad, 

19.1.3. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego 
w ofercie Wykonawcy, 

19.1.4. z tytułu niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom oraz za opóźnienie w zapłacie tego wynagrodzenia – w wysokości 
1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

19.1.5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy – w wysokości 
1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

19.1.6. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień 
zwłoki, 

19.1.7. z tytułu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 
w zakresie terminu zapłaty, w okolicznościach określonych w § 15.8, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

19.1.8. w przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu określonego w § 22.3 w wysokości 
w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 
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19.2. Suma kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % 
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy. 

19.3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

19.4. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty 
obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

19.5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

20.1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy, tj. ……………… złotych (słownie: 
………………… złotych). 

20.2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł Zamawiającemu wskazane w § 20.1 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie …………………….  

20.3. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu …… miesięcznego okresu 
rękojmi za wady zostanie pozostawione 30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 
20.1. 

20.4. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i  wysokościach jak niżej: 

20.4.1. 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego wykonania 
przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzającego usunięcie 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 

20.4.2. 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, 
wynoszącego …….. miesięcy. 

20.5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż 
pieniężna, to w przypadku zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy 
Wykonawca będzie zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego 
przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres wynikający 
z  przedłużonego terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy albo do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z przedłużonego terminu zakończenia 
wykonania przedmiotu umowy. 

20.6. W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego robót zostaną stwierdzone 
usterki/wady, Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłuży okres 
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie 
co najmniej do dnia wyznaczonego jako termin usunięcia tych usterek/wad. W sytuacji 
opisanej w zdaniu poprzednim o stosowny okres należy również przedłużyć zabezpieczenie 
służące zaspokojeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

§ 21. Ubezpieczenie Wykonawcy 

21.1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na czas obowiązywania Umowy, nie później niż 
w dniu, w którym ma nastąpić przekazania terenu robót, umowę lub umowy ubezpieczenia 
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, w tym za 
wykonanie robót, w zakresie:  

21.1.1. robót objętych niniejszą Umową, ryzyk budowlanych, materiałów oraz innych urządzeń 
przeznaczonych do wbudowania i innego mienia związanego z prowadzeniem robót - do 
kwoty nie niższej niż cena ofertowa brutto, 

21.1.2. odpowiedzialności cywilna (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 
trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 
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w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 
szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych – limit na jedno zdarzenie 2.000.000 złotych, limit na 
wszystkie zdarzenia 5.000.000 złotych; 

21.1.3. ubezpieczenia kadry, robotników i innych pracowników Wykonawcy oraz każdego 
Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących 
w imieniu Wykonywany (Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy) roboty. 

21.2. Koszt umowy (umów), o których mowa w § 21.1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

21.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia wraz z ogólnymi 
warunkami umów, do aprobaty Inspektora Nadzoru, nie później niż na 2 dni przed dniem 
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

21.4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 
przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiającą Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia 
oraz ogólne warunki umowy (o ile uległy zmianie), na co najmniej miesiąc przed 
rozwiązaniem dotychczasowej umowy. W przypadku niedokonania i nieprzedłożenia przez 
Wykonawcę przedmiotowych dokumentów we wskazanym terminie, Zamawiający w 
imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze stosowne umowy w zakresie 
określonym w § 21.1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z Umowy. 

21.5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania zmian warunków ubezpieczenia na 
niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

§ 22. Zatrudnienie pracowników 

22.1. Zamawiający, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066 z późn.zm.) w pełnym 
wymiarze czasu pracy osób, zwanych dalej Pracownikami, którzy w trakcie realizacji 
przedmiotowego zamówienia będą wykonywać roboty w zakresie mostów drogowych. 

22.2. Wykonawca jest zobowiązany zatrudniać Pracowników na okres wykonywania prac 
objętych Przedmiotem umowy. 

22.3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym 
niż 7 dni, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować fakt zatrudniania Pracowników 
w formie: 

22.3.1. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, które będzie zawierać: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że wszystkie osoby wykonujące prace wskazane w § 22.1 są zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

22.3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, 
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adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

22.3.3. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego terminu Zamawiający obciąży 
Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,01% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 

22.4. Naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania Pracowników lub 
wykazania faktu zatrudniania Pracowników uprawnia Zamawiającego do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10.000 zł. 

§ 23. Zmiana umowy 

23.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku:  

23.1.1. działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od działania 
stron umowy i których strony nie mogły przewidzieć i nie mogły mu przeciwdziałać, np. 
powódź, trąba powietrzna, huragan, itp. – w zakresie koniecznym, w szczególności 
terminu realizacji umowy;  

23.1.2. działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy – 
w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy; 

23.1.3. przedłużających się postępowań, cywilnych administracyjnych i uzgadniających 
niezawinionych przez Strony, a mających wpływ na realizacją zamówienia – w zakresie 
koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy; 

23.1.4. wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe 
opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 10 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 10 
dni uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią – w zakresie 
terminu realizacji umowy;  

23.1.5. zmiany przepisów prawa związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym stawek 
podatku VAT – w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy 
i wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy; 

23.1.6. wprowadzenia przez zarządców lub właścicieli nieruchomości sąsiadujących elementów 
urządzeń uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robót 
skutkujących zmianą zakresu prowadzonych – w zakresie koniecznym, w szczególności 
terminu realizacji umowy i wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy;  

23.1.7. wystąpienia przesłanek skutkujących koniecznością zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a 
oraz art. 67 pkt 1 ust. 5 lit. a i b oraz ust. 6 Pzp – w zakresie koniecznym, w szczególności 
terminu realizacji umowy i wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy;  

23.1.8. jeżeli ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do technologii robót lub 
wprowadzenia robót zamiennych lub rezygnacji z wykonania niektórych części robót – 
w zakresie terminu realizacji umowy; 

23.1.9. lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża w stosunku do opracowanego 
projektu – w zakresie zmiany terminu realizacji umowy i wynagrodzenia wypłacanego 
Wykonawcy. 

23.2. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: 

23.2.1. zmiana numeru rachunku bankowego 

23.2.2. zmiana danych teleadresowych 

23.2.3. zmiana danych rejestrowych, 

23.2.4. zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

23.2.5. zmiany wynikające ze zmian organizacyjnych po jednej ze stron Umowy, w tym 
w szczególności w jego strukturze organizacyjnej, 

23.2.6. zmiany wskazane szczegółowo w treści Umowy. 

23.3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Strony i formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 24. Postanowienia końcowe 

24.1. Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy na podmioty trzecie, na podstawie 
jakiejkolwiek czynności prawnej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

24.2. Integralną część Umowy (Rozdział 1) stanowią: 

24.2.1. Kosztorys umowny - Rozdział 2, 

24.2.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Rozdział 3, 

24.2.3. Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z załącznikami - Rozdział 4, 

24.2.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Instrukcje dla Wykonawców 
(IDW) wraz z  załącznikami, 

24.2.5. Dokumentacja techniczna.  

24.3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej Umowy 
będzie właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

24.4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
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