
Załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego 

WA.272.2.69.2018. AD

/Projekt/
Umowa nr ..../2018/IG

zawarta w dniu ................... w Mielcu pomiędzy:

Powiatem Mieleckim, z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, posiadającym NIP 817-19-80-506; 

REGON 690581442, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego, w imieniu którego działają:
1.........................................

2...............................................................
oraz przy kontrasygnacie..........................................  zwanym dalej „Zamawiającym”
a:

zwanym w dalszej treści umowy „Nadzorem Inwestorskim” 
łącznie zwanymi dalej „Stronami”

Strony działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawierają umowę o następującej treści:

§ 1-

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
dot. wykonania nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu

Mieleckiego, zgodnie zapytaniem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą

Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2. Zakres robót objętych nadzorem:
1) Dostawa, montaż w wyznaczonych miejscach na terenie powiatu oraz uruchomienie punktów 

alarmowych tj. 109 syren elektronicznych, każda z zestawem głośników, urządzeniem sterującym, 

okablowaniem i masztem antenowym, montowanym na budynku lub wolnostojącym wskazanym przez 

Zamawiającego, zasilane energia elektryczną, wykorzystujących do transmisji dźwięku i sterowania 

transmisję radiową, Internet/LAN oraz inne media,
2) Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia sterowania i kontroli (Centrali Powiatowej x2 i Centrali 

Gminnej x 10) wraz z oprogramowaniem sterującym i monitorującym prace wszystkich punktów 

alarmowych, przy jednoczesnym zapewnieniu kompatybilności z istniejącym w gminie Miejskiej Mielec 

oraz Wojewody Podkarpackiego systemem ostrzegania i alarmowania,

3) Dostawa, instalacja i uruchomienie Mobilnej Centrali Alarmowej,
4) Zaprogramowanie sygnałów alarmowych zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu 
oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013, poz. 96) i opracowanie dodatkowych 

komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniach klęskach żywiołowych,

5) Przeprowadzenie rozruchu i sprawdzenie systemu,



3. Rodzaj odbiorów i testów Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego
1) Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt i oprogramowanie podlega odbiorowi ilościowemu oraz 

jakościowemu przez Zamawiającego na podstawie zatwierdzonej DP.
2) Przedmiot zamówienia podlega odbiorom końcowym (dalej jako: odbiory) przez Zamawiającego 

(Inspektora nadzoru) zgodnie z zasadami zapisanymi w PFU.
3) Wykonawca dokonuje instalacji, konfiguracji, parametryzacji i testowania wykonanego 

oprogramowania w środowisku testowym Systemu.
4) Środowisko testowe niezbędne do przeprowadzenia testów odbiorowych, tj. sprzęt, oprogramowanie 

systemowe i narzędziowe niezbędne do przeprowadzania testów akceptacyjnych zapewnia 

Wykonawca.
5) Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) 

scenariusze testów akceptacyjnych -  odbiorowych.
6) Zakres testów musi obejmować całą funkcjonalność Systemu, czyli wszystkie wymagania określone w 

KPFU i PFU.
7) Scenariusze testów muszą zostać dostarczone do akceptacji Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) 

razem z PPW i podlegają takim samym zasadom odbiorowym co odbiór PPW.
8) Każdorazowo testy kończą się podpisaniem protokołu przedstawiającym zakres przeprowadzonych 

testów odbiorowych oraz informacje o wykrytych błędach.
9) W czasie przeprowadzania testów nie będą diagnozowane przyczyny wystąpienia jakiegokolwiek 

błędu.
10) Wynikiem testów po stronie Zamawiającego (inspektora nadzoru) będzie:

-  akceptacja -  w przypadku, gdy nie wykryto błędów,

-  akceptacja warunkowa - dopuszczalna jeśli wykryte wady i usterki nie wpływają na bezpieczeństwo 

obsługi Systemu i nie zmniejszają jego funkcjonalności,
11) W przypadku akceptacji warunkowej strony określają 10-dniowy termin usunięcia błędów wykrytych 

w czasie testów. Jeśli usunięcie błędów spowodowało modyfikację elementów Systemu 

wykorzystywanych przez wiele funkcjonalności, konieczne jest przeprowadzenie ponownego odbioru 

całego oprogramowania, który był poddany testom akceptacyjnym.

12) Akceptacja wyników testów warunkuje podpisanie protokołu odbioru Systemu lub odbioru jego 

modułu wraz z dopuszczeniem dostarczanego oprogramowania do wdrożenia w środowisku 

produkcyjnym.
13) Protokół z przeprowadzonych testów akceptacyjnych należy dołączyć do PPW.
14) Odbiory odbywają się po zakończeniu testów akceptacyjnych określonych w OPZ.

15) Odbiory odbywają się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy. Zamawiający (inspektor nadzoru) 

przystąpi do odbioru nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia 

Wykonawcy.

16) Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do i odbioru końcowego przedmiotu Umowy 
jest przekazanie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) kompletnej dokumentacji technicznej 

opisanej w PFU.

17) Odbiorów dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru.

18) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności z KPFU lub PFU Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego i 

do ponownego zgłoszenia Systemu do odbioru.



19) Odbiory zostaną potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.

§ 2 .

1. Obowiązki inspektora nadzoru w ramach realizacji przedmiotu umowy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu materiałów wadliwych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

4) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazywanie ich do użytkowania,
5) sprawdzanie ilości zrealizowanych robót i dokonywanie weryfikacji stanu zawansowania robót i ich 

jakości i zgodności z dokumentacja projektową,
6) udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym,
7) udział w czynnościach przeglądów gwarancyjnych w czasie trwania okresu gwarancji,

8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora 

kontrolowanie rozliczeń budowy

9) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które 

mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji,
10) sprawdzenie i analiza projektu wykonawczego na System Alarmowania i ostrzegania ludności,
11) przedstawienie opinii i uwag do projektu wykonawczego systemu alarmowania wykonanego i 

dostarczonego przez wykonawcę,
12) zatwierdzanie i akceptowanie scenariuszy testów akceptacyjnych -  odbiorowych,

13) czynne uczestnictwo przy przeprowadzaniu testów systemu,

14) odbiory i przeglądy urządzeń pracujących w systemie alarmowania i ostrzegania ludności.

15) Nadzór inwestorski będzie obecny na terenie inwestycji co najmniej ....  w tygodniu, w miejscu
aktualnie wykonywanych prac. Jednorazowa wizyta Nadzoru inwestorskiego na terenie inwestycji nie 

może być krótsza niż 45 min. W czasie każdorazowego pobytu na terenie inwestycji, Nadzór 

inwestorki ma obowiązek potwierdzenia swojej obecności na liście potwierdzonej przez 

przedstawiciela Zamawiającego. Wzór listy obecności Nadzoru inwestorskiego na terenie inwestycji 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 3 .

1. Szczegółowo zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określa Dokumentacja 

techniczna na podstawie której będą wykonywane prace.
2. Przedmiot umowy obejmuje również nadzór nad wszelkimi robotami dodatkowymi i uzupełniającymi jakie 

mogą wystąpić w trakcie robót podstawowych określonych w ust. 1.

§4.
1. Nadzór inwestorski pełnić będą następujące osoby:

• branża elektryczna - ..............................

• branża budowlana - ....................................



• branża telekomunikacyjna -  ........................

• koordynator nadzoru inwestorskiego:..........................
2. Do pełnienia funkcji inspektora nadzoru zostanie skierowana następująca osoba posiadająca 

doświadczenie w wykonywaniu lub nadzorowaniu prac (sieci bezprzewodowe, informatyczne, montaż 

syren PA) związane z Budową Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu lub 

miasta:

Pan/Pani.....................................................................
3. Nadzór Inwestorski oświadcza, że osoby wskazane wyżej posiadają uprawnienia budowlane niezbędne 

do pełnienia nadzoru w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

4. Nadzór Inwestorski oświadcza, że osoby wskazane wyżej są członkami Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa.
5. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich 

obowiązków.

§ 5 .

Strony postanawiają, że nadzór inwestorski będzie pełniony od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 

zakończenia i odbioru końcowego inwestycji. Przewidywany termin zakończenia to 15.01.2019 r. 

Przedłużenie zakończenia inwestycji nie będzie skutkować zwiększeniem wartości zamówienia.

§6.
1. Nadzorowi Inwestorskiemu przysługuje od Zamawiającego łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy w

wysokości...... zł netto, razem z podatkiem VAT wynoszącym.... % wynagrodzenie wynosi...............zł
brutto (słownie............................................ ),

§7.
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi za 

zakończone elementy robót.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót budowlanych spisanych z 
wykonawcą.

3. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy wskazany 
przez Nadzór Inwestorski.

§8.
Jeżeli na skutek zaniechania lub niewłaściwego pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Zamawiający 
poniesie szkodę, to Nadzór Inwestorski zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§9-
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w 

tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach,



2) Nadzór inwestorski z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i 

pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 
Zamawiającego,

3) Nadzór Inwestorski bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie nadzoru na okres dłuższy niż 

7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 
3 dni roboczych od dnia doręczenia Nadzorowi Inwestorskiemu dodatkowego wezwania,

4) Nadzór Inwestorski z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie 
rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie 

terminu zakończenia robót,

5) Nadzór inwestorski podzleca całość nadzoru lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 
Zamawiającego.

6) czynności nadzoru zastrzeżone dla osób wskazanych w §4, ust 1,2 wykonują inne osoby bez zgody 

Zamawiającego.
2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 

w formie pisma złożonego w siedzibie Nadzoru Inwestorskiego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Nadzór Inwestorski.

§ 10.

1. Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 25 % Ceny 

ofertowej brutto,

2) za dopuszczenie do pełnienia czynności inspektora nadzoru objętego przedmiotem Umowy innego 

podmiotu lub innych osób niż wskazane w §4 - w wysokości 5 % Ceny ofertowej brutto,

3) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Nadzór Inwestorski trwające powyżej 7 dni w 
wysokości 0,5 % Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

4) z tytułu niewywiązania się z obowiązków określonych w § 2, ust 1, pkt 11) -  w wysokości 200,00 zł 

za każdy stwierdzony przypadek.
2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać prawa żądania odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość 

zastrzeżonej kary umownej.
3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej 

może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 11.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej

zmiany.

§ 12.

Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.



W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu 

Cywilnego.

§ 1 3 .

§14.
Umowę niniejsza sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: NADZÓR INWESTORSKI:
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Załącznik nr 3
do umowy n r ....... /2018/IG

z dnia..........................

Lista obecności Inspektora Nadzoru na terenie inwestycji

Lp. Data Godzina 
od -  do

Podpis
Nadzoru

Inwestorskiego

Podpis
przedstawiciela
Zamawiającego

1 2 3 4 5


