
Mielec, dnia 20 marca 2025r. 

ZAMAWIAJĄCY: 
POWIAT MIELECKI 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU 
Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a 
     

      

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/  

oraz https://bip.powiat-mielecki.pl 

PZD.261.33.2025 – numer referencyjny postępowania 

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

– wariant I opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2024 poz.1320) na zadanie pn.:  

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.  
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 135R w km 0+000 – 0+470 ul. Łukasiewicza  

w m. Padew Narodowa” 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz.U.2024 poz.1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły 

do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o informację dot. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:  

Zamawiający udostępnia informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia niezwłocznie 

po upływie terminu składania ofert, najpóźniej przed otwarciem ofert. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy w ramach zadania należy przeprowadzić procedurę ustalenia granic pasa drogowego? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:  

Zamawiający nie wymaga aby w ramach zadania przeprowadzać procedurę ustalenia granic pasa 

drogowego. 

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o informację, jaki sposób odwodnienia preferuje Zamawiający – rowy przydrożne czy 

kanalizację deszczową? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:  

Zamawiający nie ma preferencji co do sposobu odwodnienia, jeśli będzie ono zaprojektowane zgodne 

ze sztuką budowlaną oraz z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. 

 

 

 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://bip.powiat-mielecki.pl/


Pytanie nr 4: 

Prosimy o uszczegółowienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „kompletnej koncepcji 

inwestycji”, którą należy przedłożyć w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy oraz co powinna 

zawierać. Czy koncepcja powinna zawierać tylko rozwiązania drogowe? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:  

Kompletna koncepcja inwestycji winna zawierać rozwiązania branży drogowej. 

Pytanie nr 5: 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia określonego w § 2 pkt 2.1 

wzoru umowy (załącznik nr 1 do SWZ) do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

Wskazany termin realizacji zadania wynoszący 180 dni od dnia podpisania umowy jest terminem 

niemożliwym do zrealizowania. Zgodnie z projektem umowy projekt wstępny (koncepcję) przedłożyć 

należy w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy. Biorąc pod uwagę, iż koncepcja zawierać ma tylko 

płaskie rozwiązanie drogowe, jest to termin możliwy do realizacji. Zakładając jednak, iż koncepcja 

zawierać ma również rozwiązanie wysokościowe, co wiąże się z koniecznością pomiarów 

wysokościowych terenu (na które konieczne jest około 3 tygodnie od terminu podpisania umowy), 

ww. termin jest niemożliwy do realizacji. W takim przypadku przekazanie projektu wstępnego 

możliwe będzie dopiero po około 2 miesiącach od podpisania umowy. Biorąc pod uwagę ewentualne 

konsultacje z Zamawiającym na temat proponowanych rozwiązań projektowych, przewiduje się, 

iż ostateczne opracowanie koncepcji reprezentującej wizję Zamawiającego możliwe będzie po 

upływie ok. 2 miesięcy od przekazania pierwszej wersji projektu. Skutkuje to możliwością 

opracowania kolejnych etapów dokumentacji dopiero po 4 miesiącach od dnia popisania umowy.  

Po ostatecznym uzgodnieniu koncepcji drogowej Wykonawca będzie mógł przystąpić do opracowania 

projektu budowlanego branży drogowej, uzgodnienia tras sieci podczas narady koordynacyjnej 

oraz opracowanie projektów budowlanych branżowych, w tym projektu odwodnienia. 

Na opracowanie tych projektów przewiduje się 3 miesiące wraz z uzgodnieniami. Termin realizacji 

tego etapu przypada na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Posiadając ostateczny projekt 

odwodnienia Wykonawca będzie mógł przystąpić do sporządzenia operatu wodnoprawnego. Na 

opracowanie operatu przewiduje się miesiąc. Wtedy możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o 

wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Na uzyskanie takiego pozwolenia, biorąc pod uwagę jego 

uprawomocnienie przewiduje się 4 miesiące. Termin ten przypada na 11 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. Posiadając prawomocne pozwolenie wodnoprawne Wykonawca będzie mógł przygotować 

wszelkie niezbędne materiały do złożenia wniosku o zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę. 

Na przygotowanie materiałów i uzyskanie informacji o wszczęciu postępowania przewiduje się 

2 miesiące tj. 13 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia. 

 

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy 

następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań: Nie dotyczy; 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 

…………………………………….. 

       (podpis kierownika Zamawiającego) 
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