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Wz6r umowy

UMOWA

Zawarta w Mielcu wdniu ............... pomiedzy:

POWIATEM MIELECKIM z siedzibg w Mielcu, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, Regon: 690581442,
NIP: 817-19-80-506,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Mieleckiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.

2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mieleckiego ...

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

2 e e et eeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeteeeeaeeeeateeeeateeea—eeeasteee ottt eabeeeateeeee ettt eeateeeatbeeeateeeanteeeanreeearaenas
zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w przedmiocie: ,,Zagospodarowanie
poscaleniowe w zakresie budowy lub przebudowy drog poscaleniowych wraz z przepustami pod
drogami i zjazdami do dziatek, renowacji rowéw melioracyjnych, rekultywacji gruntéw — ETAP I
i 11I” w ramach projektu ,,Scalanie gruntéw wsi Zachwiejéow i Zaréwnie, gmina Padew Narodowa”
wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020, poddziatanie
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa
i leSnictwa”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
Postanowienia ogdlne
1. Skroty
1) KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),
2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze

zm.),

3) Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843),

4) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkédw zamoéwienia dla zamoéwienia o nazwie:

~Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie budowy lub przebudowy drég poscaleniowych



wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji rowéw melioracyjnych,
rekultywaciji gruntow ETAP Il i [II”

2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec¢:

1) Cena ofertowa brutto — cena podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogotem.

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony przez Wykonawce wg. wzoru
opracowanego przez Zamawiajgcego jako zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegdinych czesci (etapdw) i rodzajow
robét objetych Przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inzynier) — osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako
jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

4) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje o specjalnosci
inzynieryjnej drogowej / konstrukcyjno-budowlanej upowazniajgcej do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych przy budowie drég / innej upowazniajgcej do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych przy budowie drég, wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

5) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania Przedmiotu umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
W szczegolnosci umowa o wspotpracy.

6) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub ulegajg
zakryciu.

7) Odbidr czesciowy — odbidr polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot, zgodnie
z zakresem okreslonym w Harmonogramie.

8) Odbiér ostateczny — odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robé6t budowlanych bedacych
Przedmiotem umowy.

9) Odbidr pogwarancyjny — odbidér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

10) Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu umowy.

11) Oferta — pisemne oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie wykonania robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegolnosci
postanowieniami Dokumentacji projektowej ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

12) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora:
zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robo6t budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy albo zawarta z Wykonawcg
przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce czesé¢ Przedmiotu umowy.

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w Dokumentaciji projektowe;j.

14) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢é Przedmiotu umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg Ilub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérych przedmiotem sg ustugi albo dostawy
0 wartosci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy.

15) Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot umowy robotach
budowlanych, dostawach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania
z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci Przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w Przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej Przedmiot umowy nie
stanowi wltasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.



16) Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg roboét
budowlanych, ustug i dostaw zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

17) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jedne;j
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

18) Zamawiajgcy — Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedgcych
Przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot
i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

19) Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy wraz z przestrzenig przeznaczong na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu itp.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzgcy w skfad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotdw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie
wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robét od
wszystkich, niektérych lub jednego z czionkéw Konsorcjum.

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty w zakresie zagospodarowania

poscaleniowego dla operacji pn. ,Scalanie gruntéw wsi Zachwiejow i Zaréwnie, gmina Padew

Narodowa” ETAP Il i ETAP Il w ramach projektu ,Scalanie gruntow wsi Zachwiejow i Zaréwnie,

gmina Padew Narodowa” wspoffinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014

— 2020.

Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujgce roboty:

1) Budowe lub przebudowe drég poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami pod
drogami i zjazdami do dziatek o tgcznej dtugosci 27 km,

2) Renowacje rowéw melioracyjnych o tgcznej dtugosci 6,5 km,

3) Rekultywacje gruntéw na tgcznej powierzchni 28 342 m2 tj. 2,8342 ha.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonane roboty Wynagrodzenie.

Zakres Przedmiotu umowy okre$lajg szczegolowo nastepujgce dokumenty, zwane dalej

Dokumentacjg projektowa:

1) Projekt wykonawczy zagospodarowania poscaleniowego w zakresie budowy lub przebudowy
drog poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji rowow
melioracyjnych, rekultywacji gruntéw dla operacji pn. ,Scalanie gruntéw wsi Zachwiejow
i Zarownie, gmina Padew Narodowa” ETAP I, ETAP Ill;

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Budowa zagospodarowania
poscaleniowego w zakresie budowy lub przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami
pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji rowdéw melioracyjnych, rekultywacji gruntéw dla
operacji pn. ,Scalanie gruntéw wsi Zachwiejéw i Zaréwnie, gmina Padew Narodowa”



Przedmiary robét zagospodarowania poscaleniowego w zakresie budowy lub przebudowy drog
poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji rowéw
melioracyjnych, rekultywacji gruntéw dla operacji pn. ,Scalanie gruntéw wsi Zachwiejow i Zaréwnie,
gmina Padew Narodowa” ETAP Il i ETAP Il majg charakter pomocniczy i nie stanowig opisu
przedmiotu zaméwienia. Przedmiary robét nie determinujg zakresu prac objetych przedmiotem
zamowienia. Zawarte w Przedmiarach robot zestawienia majg jedynie zobrazowaé skale robét
i pomoc Wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji cato$ci zaméwienia, w tym
na ustalenie wysokosci wynagrodzenia, a nadto oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego
zamowienia bez koniecznosci uzupetnien i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przysziosci zadnych zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla
realizacji zamodwienia, w tym szczegdlnie z mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy.

§3

Materiaty
Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wtasnych materiatébw, maszyn i urzadzen.
Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé materiaty dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu PrBud.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone normami i aprobatami
technicznymi.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych: robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, cze$ciowych, ostatecznego, gwarancyjnych, pogwarancyjnego,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiory Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych

w § 16 Umowy.
Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzadzony protokét w formie pisemne;.
§5
Zarzadzanie realizacjag Umowy
Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ............ccocoiiiiiiiiiiiiiiii do petnienia obowigzkéw

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych

na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem i petni

funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody

i akceptacje, ktdre sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezeh albo do

wystgpienia do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpozarowe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru



inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie. Dokonana zmiana nie
wymaga zmiany Umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

z Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg

Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz

ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osoéb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosc

zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy,

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,

3) zapewnienia w trakcie realizacji Umowy udziatu osoby posiadajgcej niezbedne uprawnienia
geodezyjne,

4) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

6) stosowania materiatébw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

7) uzyskanie zgody inspektora nadzoru na zastosowanie materiatu do wbudowania,

8) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

9) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,

10) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i dodwiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

13) dostarczania materiatoéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajacy wyrazit zgode na
dopuszczenie Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

15) innych czynnosci opisanych w ogélnej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt wszelkich

zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé Dokumentacje projektows,

w tym:

1) Dziennik budowy,

2) Protokoty odbioru robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie do akceptac;ji

i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Programu zapewnienia jakosci (PZJ),

2) Harmonogramu i jego aktualizaciji,

3) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
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petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych

Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za wiasne

dziatania lub uchybienia.

Od daty Odbioru ostatecznego do wystawienia Protokotu Odbioru pogwarancyjnego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktérego dotyczy Przedmiot umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,

a spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét lub dostaw i tkwita w obiekcie lub
elemencie, ktérego dotyczy Przedmiot umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji Przedmiotu umowy,

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru ostatecznego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru ostatecznego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumenty dopuszczajgce materialy i urzgdzenia do stosowania w budownictwie typu certyfikaty,

atesty, deklaracje zgodnosci bedg udostepnione Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru

ostatecznego.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych Przedmiotem umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb, zwanych dalej Pracownikami wykonujgcych prace
objete przedmiotem zamdodwienia, polegajacych na wykonywaniu czynnosci: rob6ot w zakresie
przygotowania terenu i roboét ziemnych jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040, 1043 i 1495).
Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnoéci, o ktérych mowa
w ust. 4.
Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikéw przez caty okres wykonywania przez nich
czynnosci wskazanych w ust 4.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 7
dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé fakt zatrudniania Pracownikéw w formie
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére bedzie zawieraé: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby
wykonujgce prace wskazane w ust. 4 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§8
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
zrealizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 wustawy PrBud: Pana/Panig
........................................... , ktory/ktéra posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowalnej upowazniajgcej do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych przy budowie drég lub innej upowazniajgcej do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych przy budowie drég*.
*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznos$ci od os$wiadczenia Wykonawcy ztozonego



w ofercie.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1 na inng osobe o kwalifikacjach co
najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Zmiana wymaga aneksu do umowy.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziatu Podwykonawcow.
*lub zapis:
Wykonawca wykona wlasnymi sitami wszystkie roboty stanowigce Przedmiot umowy, z wyjgtkiem
nastepujgcych roboét, ktére zostang powierzone Podwykonawcom:

*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od o$wiadczenia Wykonawcy ziozonego

w ofercie.

Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie oraz za

dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji

Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera szczegétowo okreslonego zakresu robot, ktére Wykonawca zamierza zleci¢
do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza termin
wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostato
okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spetnia
wymagan okreslonych w Dokumentac;ji projektowej;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za Wady Przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapiséw o0 obowigzku
zatrudnienia przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust.4 Umowy,

7) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);

8) umowa o0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przewiduje wynagrodzenie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w wysokosci wyzszej niz wynagrodzenie
Wykonawcy za te same roboty wynikajagce z ceny ofertowej Wykonawcy lub do umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie dotgczono kosztoryséw (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,;

9) przedmiotem umowy o podwykonawstwo dalsze podwykonawstwo jest wykonanie robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére nie odpowiadajg Scisle czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;
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10) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) od odbioru robét przez
Zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

11) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera postanowienia uzalezniajgce
zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

12) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera uregulowan dotyczacych
zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od:

a) spetnienia wymagan wynikajgcych z brzmienia niniejszego ust. 4 pkt 1-12,

b) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow i umoéw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

c) przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

d) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedkladajgcego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w celu realizacji Przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
(przez przedktadajgcego) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okredlonym w ust. 8,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartosci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej
brutto, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo).
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a takze umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo) i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy/cow oraz dalszego/ych

podwykonawcy/ow o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za realizacje

powierzonych mu/im do wykonania robét budowlanych lub dostaw lub ustug, w sposéb i ze skutkiem
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okreslonym w § 13 ust. 5 pkt 3 Umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za
ktérag to okolicznos¢é Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa
o0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci
rob6t budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zamoéwienia w trakcie realizacji zamoéwienia,
Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia przez Wykonawce oswiadczenia o ktérym mowa art. 25a
ust. 1 Pzp, lub oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy. W przypadku nieprzediozenia dokumentéw lub negatywnej weryfikacji
zgtoszonego Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dopuszczenia do realizacji zamowienia
wskazanego Podwykonawcy.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpézniej w dniu podpisania umowy do

zatwierdzenia Harmonogram, przygotowany wedtug wzoru opracowanego przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot skfadajgcych sie na
Przedmiot umowy;

2) szacowanie przerobu i ptatnosci w ukfadzie czasowym, oraz koszty ogdlne roziozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie moze zgtosi¢ do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub

Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego

Harmonogramu.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robét

o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

§11

Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.
Wszelkie koszty wynikajgce z zajecia terenu budowy dla wykonania robot ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczen
socjalnych dla swoich pracownikéw, zapewnienia miejsca gromadzenia odpaddw i ich usuniecia
oraz do wykonania niezbednych zabezpieczen prowadzonych prac, ze szczegdlnym
uwzglednieniem oséb przebywajgcych na Terenie budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszk6d komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet i materialy w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosé¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakitdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robot budowlanych.
Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekaza¢ go
we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
ostatecznego robot.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 6
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie



Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni skierowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyc
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§12
Terminy
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robét objetych umowa:
1) termin rozpoczecia wykonania Przedmiotu umowy: do 3 dni roboczych liczac od dnia
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy,
2) termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.
3) termin protokolarnego przekazania terenu budowy: do 5 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.
2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcag.
3. Szczegotowy zakres etapow, elementdw robdt i termindw ich realizacji okresla Harmonogram.

§13
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogétem,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz
z podatkiem VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (sfownie: ....... ztotych), w tym:
1) Zaroboty wykonane i odebrane w 2020 r. na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych)

wraz z podatkiem VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: .......
ztotych);

2) Zaroboty wykonane i odebrane w 2021 r. na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych)
wraz z podatkiem VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: .......
ztotych)?.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

3. Wysokos¢ wynagrodzenia nie ulegnie zmianie do korica obowigzywania umowy i obejmuje wszelkie
koszty robdt, w tym w szczegolnosci robocizne, maszyny i materiaty niezbedne do ich wykonania,
a takze wszelkie inne koszty lub czynnosci chocby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych,
a niezbedne do wykonania catosci prac objetych niniejszg Umowag w sposdb zgodny z wymogami
sztuki budowlanej oraz przepisami prawa budowlanego, w tym w szczegdlnosci: koszty zwigzane
z zabezpieczenie robdt, montazem i demontazem obiektéw zaplecza tymczasowego, optatg za
zajecie chodnikéw, paséw drogowych oraz innych terenédw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu, wyposazeniem nowych drég w znaki pionowe i poziome,
urzgdzeniem terenu budowy, jego likwidacjg, doprowadzeniem mediéw, koszt ich dostawy,
zapewnienie warunkéw bhp i ppoz., odszkodowan za szkody powstate w trakcie wykonywania
robot, wywoz i utylizacje materiatdw nienadajacych sie do powtérnego uzycia, koszty przeglgdéw
gwarancyjnych, koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej wynikajgcej z obowigzujgcych
przepisdw prawa, w tym protokotow usunigcia kolizji z sieciami itp.

4. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie po wykonaniu danego etapu robot okreslonego
w Harmonogramie zgtosi¢ gotowosé do Odbioru czesciowego lub ostatecznego, ztozy¢ protokot
Odbioru czesciowego lub ostatecznego i uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres wykonanych na danym
etapie prac. Zamawiajgcy, w razie braku zastrzezen, zatwierdzi ztozony przez Wykonawce protokét
odbioru.

5. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni od dnia wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT, ktérej podstawg bedzie:

1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokét Odbioru ostatecznego
robét w przypadku ostatniej faktury,

2) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokdt Odbioru czesdciowego
rob6t w przypadku faktur czesciowych wynikajgcych z zakonczonych elementéw robét lub
wykonanych etapow realizacji wskazanych w Harmonogramie,

1 Rozdziat ptathosci za wykonane i odebrane roboty budowlane na poszczegélne lata zostanie ustalony po
przedstawieniu przez Wykonawce projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy zatozeniu, ze ptatnosci
w 2021 r. nie przekrocza kwoty 457 860 zt brutto. W przypadku wszelkich odstepstw od ustalonego rozdziatu
ptatnosci Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ wiosek o wprowadzenie zmian nie pdzniej niz do dnia 31 sierpnia
2020 .
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3) w sytuacji realizowania robo6t przez Wykonawce przy udziale Podwykonawcy, dowody
potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktoérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, wraz
z wystawiong przez siebie fakturg, pisemne oswiadczenie wszystkich Podwykonawcoéw oraz
dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce, ze ich wymagalne wynagrodzenie zostato
zaptacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz
odwiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatno$ci na rzecz
Podwykonawcow oraz Podwykonawcow na rzecz dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia oswiadczenia Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcéw poprzez przediozenie kopii wymagalnych faktur VAT
Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcoéw wraz z potwierdzeniem dokonania ptatnosci
oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow oraz oswiadczeniem Podwykonawcéw o dokonaniu wszystkich tych
wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, wstrzymuje
sie wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.
W przypadku wstrzymania wyptaty wobec braku dowoddéw zaptaty - Zamawiajgcy nie popada
w zwloke z zaptatg wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opodznienie w zapfacie.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢é fakture Zamawiajgcemu niezwtocznie po podpisaniu

protokotu odbioru.

Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym

w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia

11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), tzw. Biatej liscie podatnikow VAT.

Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzieh wydania polecenia przelewu bankowego.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonywana potrgceh wszelkich wierzytelnosci, jakie przystugujg mu

z tytutu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile nie

sprzeciwia sie temu obowigzujgce prawo.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie art. 143 ¢ ustawy Pzp, Zamawiajgcy

moze potrgci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 647 KC)

dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce -

Zamawiajgcy moze zada¢ zwrotu od Wykonawcy jako wspodtdiuznika catosci tak spetnionego

Swiadczenia.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcéw, jego czionkowie

upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkéw konsorcjum do

wystawienia faktury VAT i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcow z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na

rzecz osob trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§14

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady i gwarancji
Przedmiotu umowy od daty Odbioru ostatecznego, na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie oraz KC.
Wykonawca, zgodnie ze ztozong Ofertg wydtuza okres rekojmi za wady i udziela gwarancji jakosci
na Przedmiot umowy na okres.............. miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu Odbioru
ostatecznego.
W razie stwierdzenia Wady Zamawiajgcy wedle wtasnego wyboru, ktoéry wigze Wykonawce, moze
zgdac zwrotu zaptaconej ceny albo usuniecia Wady poprzez nieodptatng wymiane badz nieodptatng
naprawe.
Jezeli z okolicznosci wynika, ze Wada nie moze by¢ usunieta w miejscu, w ktorym przedmiot objety
gwarancjg znajdowat sie w chwili ujawnienia Wady, woéwczas Wykonawca obowigzany jest odebrac
go na swoj koszt, a po usunieciu wady dostarczy¢ na swoj koszt do miejsca, w ktérym znajdowat
sie w chwili ujawnienia Wady. Niebezpieczenhstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
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objetego gwarancjg w czasie od wydania go Wykonawcy do jego odebrania przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.

Jezeli w ramach wykonywania swoich obowigzkéw z gwarancji Wykonawca wymienit wadliwy
Przedmiot umowy na Przedmiot umowy wolny od Wad albo dokonat istotnych napraw Przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Przedmiotu umowy walnego od
Wad lub odbioru Przedmiotu umowy naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ Przedmiotu
umowy, postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek Wady Przedmiotu
umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.

Istnienie Wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu stwierdzenie Wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia Wad lub usterek, uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie oraz tresc
dokumentu gwarancyjnego. Zamawiajgcy ma prawo wykonac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji takze
po uptywie jej okresu, jesli Wada zostata ujawniona w okresie gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona gwarancja nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny

najpozniej w dacie Odbioru ostatecznego. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne
Z umowg lub ograniczajgce uprawnienia Zamawiajgcego w stosunku do uprawnien wynikajgcych
zumowy lub KC nie sg wigzace dla Zamawiajgcego. W takim przypadku obowigzujg zasady
gwarancji okreslone w umowie i kodeksie cywilnym.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst/ustanowit na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 6 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru ostatecznego robdét.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i gwarancji
jakosci, wynoszgca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za Wady.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoKosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
sSwojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
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pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie poézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
Z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdéci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§16

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér ostateczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
skfadajgcych sie na Przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru ostatecznego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach
i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.
Odbiér ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢é do wspdipracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat Przedmiot umowy.
Przystgpienie do Odbioru ostatecznego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbior
ostateczny, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigecia Wad lub
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przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosé¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru ostatecznego.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru ostatecznego robét.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposoéb ustalony w Protokole odbioru ostatecznego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru ostatecznego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru ostatecznego robot.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru pogwarancyjnego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Przeglady pogwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
lub gwaranciji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady,
o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy przerywa Odbior pogwarancyjny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ Wady.

§17
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od
Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwioce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robdt,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca obowigzany jest do

dokonania przy udziale Zamawiajgcego petnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych

robot.



§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za opdznienie w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci - w wysokosci 0,05 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

2) za nieprzystgpienie w terminie uzgodnionym do rozpoczecia realizacji rob6t, lub przerwanie
realizacji robot bez uzasadnionej przyczyny trwajgce powyzej 14 dni — w wysokosci 0,05 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia lub przerwy trwajacej powyzej 14
dni,

3) za opdznienie w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady- w wysokosci 0,05 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie Wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % Ceny
ofertowej brutto,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,5 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana i dopuszczona przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

10) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh opdzniania od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty, przy czym kara za opdznienie nie bedzie naliczana
w przypadku naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 9,

11) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za oddelegowanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do
wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 4 Umowy oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara
moze by¢ ponawiana wobec stwierdzenia dalszego braku zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace tej samej osoby.

Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ prawa zgdania odszkodowania

uzupefniajacego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokosé

zastrzezonej kary umownej.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie noty

obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonhczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§19
Zmiana umowy
Zamawiajgcy, dopuszcza zmiane istotnych postanowieh zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zamiany przepis6w prawa zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy — z zakresie w jakim
koniecznie bedzie dostosowanie postanowiern umowy do nowego stanu prawnego;
2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegdlnosci silnego wiatru,
opaddéw atmosferycznych, temperatur powietrza, silnych burz) uniemozliwiajgcych prawidtowe



wykonanie robdét, w tym z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg;

3) dziatania sity wyzszej lub dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

4) wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechaniu przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg;

5) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢;

6) braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

7) zamiany os6b wskazanych w § 8 ust. 1 i 3 Umowy, w nastepujgcych sytuacjach: ich $mierci,
przewlektej choroby lub innych zdarzen losowych, nie wywigzywania sie przez te osoby
z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, rezygnacji tych os6b z wykonywania swoich
obowigzkéw. W przypadku zmiany osob skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji
kierownika budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na ich miejsce nowe osoby, kitdre
beda spetniaty wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ i bedg legitymowac sie
uprawnieniami i doswiadczeniem na co najmniej takim samym poziomie jak osoby rezygnujace;

8) dopuszczenia do udziatu w realizacji zamowienia Podwykonawcow lub zmiany lub usuniecia
dopuszczonych Podwykonawcéw;

9) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
Projektu Budowlanego;

10) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

11) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow, ktérych obecno$¢ utrudnia
prowadzenie robdt w sposéb zgodny z umowa;

12) koniecznosci zrealizowania cze$ci robét, przy zastosowaniu dodatkowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych nieprzewidzianych w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

13) koniecznosci zrealizowania czesci robdt, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych Ilub materiatowych niz wskazane w Dokumentaciji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkod, ktdre grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

14) mozliwosci zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie wykonania Przedmiotu umowy,
w zawigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci
materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztdw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploataciji
wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

15) nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy Iub
nieterminowego przekazania Dokumentacji projektowej;

16) wystgpienia zagrozenia spowodowanego niewybuchami, substancjami chemicznymi itp., lub
wystgpienia obiektéw archeologicznych, zabytkowych itp. wymagajacych inwentaryzacji
i badan;

17) potrzeby zwiekszenia zakresu prac o nastepujgce roboty: mechaniczne karczowanie krzakéw
i poszycia wraz z =zatadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg
materiatdw pochodzgcych z karczowania, wzglednie spaleniem na miejscu drobnej
pozostatosci po karczowaniu oraz zasypaniem dotéw po karczowaniu i uprzatnieciem terenu na
maksymalnej powierzchni — do 0,25 ha;



18) potrzeby zwiekszenia zakresu prac o nastepujgce roboty: karczowanie drzew obejmujgce:
karczowanie pni o Srednicy 36+55cm, usuniecie karpiny koparkg w gruntach kat. |+VI,
zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostatych materiatéw
pochodzacych z karczowania, wzglednie spalenie na miejscu drobnej pozostatosci po
wykarczowaniu, zasypanie dotéw po karczowaniu i uprzatniecie terenu dla maksymailnej ilosci
—do 50 szt;

19) potrzeby zwiekszenia zakresu prac o nastepujgce roboty: roboty ziemne poprzeczne (bez
transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I+VI - orka na rekultywowanych
gruntach. Wykoszenie roslinnosci wraz z uprzatnieciem i utylizacjg, wykonanie orki gtebokiej
ptugami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli brong talerzowg na
rekultywowanych gruntach na maksymalnej powierzchni — do 5000 m?,

20) potrzeby zwiekszenia zakresu prac o nastepujgce roboty: roboty ziemne poprzeczne (bez
transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I+VI - przygotowanie powierzchni pod
tereny rolnicze. Wykonanie wyréwnania terenu w obszarze dziatek rolnych, na ktére nawieziono
grunt (HUMUS ZE ZDJECIA DROG), w sposéb zapewniajgcy mozliwo$é prowadzenia upraw
na maksymalnej powierzchni — do 500 m3;

21) potrzeby zwiekszenia zakresu prac o nastepujgce roboty: utozenie przepustéw rurowych PEHD
0 srednicy 40cm. Ulozenie czesci przelotowej przepustéw pod korong drogi z rur PEHD
o srednicy wewnetrznej 40cm na fawie z kruszywa naturalnego 0+31,5mm stabilizowanego
mechanicznie szerokosci 50 cm i grubosci 25 cm oraz wykonanie zasypki z materiatu
niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5 na maksymalnej dtugosci — do 20 m.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych:

1) wust. 1 pkt 2-6, i pkt 10-16 dopuszczalne sg zmiany w zakresie terminu realizacji Przedmiotu
umowy, przy zastrzezeniu, ze przediuzenie tego terminu mozliwe jest o liczbe dni w ktérej trwata
dana przeszkoda bgdz inna okolicznos$¢ uzasadniajgca takie przedtuzenie;

2) wust. 1 pkt 9-13 dopuszczalne sg zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
przy zastrzezeniu, ze warto$¢ zmian zwigkszajgcych wynagrodzenie Wykonawcy nie moze
przekracza¢ 15 % wartosci brutto pierwotnej umowy;

3) w ust. 2 pkt 10-14 dopuszczalne sg zmiany w przedmiocie zakresu lub sposobu wykonania
robot, w szczegdlnosci dotyczgcych materiatdbw, parametréw technicznych, technologii
wykonania;

4) w ust. 1 pkt 17-21 dopuszczalne sg zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, przy
zastrzezeniu, ze zmiana dokonywana bedzie w oparciu o ceny jednostkowe podane
w kosztorysie robdt dodatkowych, stanowigcym po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
zatgcznik do umowy;

5) wust. 1 pkt 17-21 dopuszczalne sg zmiany w zakresie terminu realizacji Przedmiotu umowy,
przy zastrzezeniu, ze przedtuzenie tego terminu mozliwe jest o liczbe dni potrzebnych na
wykonanie robot dodatkowych.

Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe gdy zachodzi co najmniej

jedna z okolicznosci wymiennych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Wszelkie zamiany postanowierh Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, chyba

ze inaczej zastrzezono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga

wskazania okolicznosci uprawniajgcych do dokonania tej zmiany.

§20
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caly okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia (OC) na kwote
minimum 100 000,00 zl, obejmujgce co najmniej odpowiedzialnosé cywilng za szkody rzeczowe
i osobowe wyrzgdzone z tytutu czynéw niedozwolonych, szkody wyrzgdzone w wyniku razgcego
niedbalstwa oraz szkody z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.
Ubezpieczona dziatalno$é musi by¢ tozsama z przedmiotem dziatalnosci wykonywanej w ramach
niniejszej Umowy.

Opfaconag polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest objety
ochrong ubezpieczeniowg w zakresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania Tereny budowy. W przypadku



uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.

Jezeli okres objecia ochrong ubezpieczeniowg bedzie krétszy niz okres obowigzywania Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedituzenia tego okresu, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce objecie ochrong ubezpieczeniowg na co najmniej
miesigc przed uptywem dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej.

Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4 nie zostang dotrzymane lub wymagane
ubezpieczenie nie zostanie zawarte albo jesli Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zawarte
umowy zmieni na niekorzy$¢é Zamawiajacego bez jego zgody, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie
obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia a poniesiony koszt potrgci¢
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§21
Postanowienia koncowe
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Nastepujgce Zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami i ew. wyjasnieniami
i zmianami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
3) Dowdd ustanowienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
4) Zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) kosztorys robaét,
6) kosztorys robot dodatkowych.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Tytuly poszczegdlnych paragraféw majg wytgcznie charakter informacyjny i nie mogg stanowic
podstawy dla wyktadni postanowien Umowy.
Umowe niniejsza sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Numer referencyjny: WA.272.1.9.2020

Zatgcznik do Umowy nr /2020/I1G z dnia...
Umowa nr
powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartaw dniu ..........ceeeieennnne. w Mielcu
pomiedzy:
zwanym dalej ,Administratorem danych”
a
zwanym dalej ,Podmiotem przetwarzajacym”
tacznie zwane Stronami

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. W celu wykonania umowy nr ....... z dnia ....... r. (dalej — Umowa) zawartej pomiedzy
............................... a ..., ktérej przedmiotem jest ,Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie
budowy lub przebudowy drég poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do
dziatek, renowacji rowéw melioracyjnych, rekultywacji gruntéw” w ramach projektu ,Scalanie
gruntéw wsi Zachwiejow i Zaréwnie, gmina Padew Narodowa” wspotfinansowanego ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020, poddziatanie ,Wsparcie na inwestycje zwigzane
z rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” Administrator danych
powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu w ftrybie art. 28 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego w dalszej czesci ,Rozporzgdzeniem”) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotyczg w sposéb catkowicie
zautomatyzowany i/lub czesciowo zautomatyzowany i/lub inny niz zautomatyzowany (tj. w formie
papierowej).

§2
Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane zwykfte
wtascicieli dziatek potozonych we wsi Zardwnie i wsi Zachwigjow w postaci: imienia, nazwiska,
miejsca zamieszkania, imion rodzicow, imion i miejsc zamieszkania ich nastepcow prawnych.

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajgcy wytgcznie w celu realizacji umowy z dnia ...... nro........ w zakresie wykonania
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie budowy lub przebudowy drég poscaleniowych wraz
Z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji rowéw melioracyjnych, rekultywacji
gruntow.

§3
Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych



osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizac;ji
niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa
w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy ma obowigzek prowadzi¢ odrebny rejestr wszystkich kategorii
czynnosci przetwarzania, ktérych dokonuje w imieniu Administratora danych. Wskazany
rejestr powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

— imie i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe Podmiotu przetwarzajacego;

— kategorie przetwarzan dokonywanych w imieniu Administratora danych;

— gdy ma to zastosowanie — przekazania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej, w tym nazwa tego panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;,
aw przypadku okreslonych w RODO przekazan takze dokumentacja odpowiednich
zabezpieczen;

— 0golny opis technicznych i organizacyjnych srodkéw bezpieczenstwa.

6. Podmiot przetwarzajacy jest zobowigzany do przedtozenia tego rejestru Administratorowi
danych.

7. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem
w ciggu 14 dni usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba
ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych
osobowych.

8. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do niezwiocznego przekazania Administratorowi
danych pisemnego oswiadczenia, w ktérym Podmiot przetwarzajgcy potwierdzi, Ze nie posiada
zadnych danych osobowych, ktérych przetwarzanie zostato mu powierzone na podstawie
Umowy, po zrealizowaniu obowigzku okreslonego w pkt 7 niniejszego paragrafu.

9. W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajagcy pomaga Administratorowi danych
w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktdrej
dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

10. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwioki zgtasza je administratorowi w ciggu 24 h.

§4

Nadzoér nad wykonaniem Umowy o powierzenie

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 5 dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na Podmiot przetwarzajacy



prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Podmiot przetwarzajgcy. W takim
przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora
danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.

Podwykonawca, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki
jakie zostaty natozone na Podmiot przetwarzajgcy w niniejszej umowie.

Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora danych za
niewywigzanie si¢ ze spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

§6

Odpowiedzialnosé Podmiotu przetwarzajacego

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z tre$cig umowy, a w szczegodlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w Podmiocie
przetwarzajagcym tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy
wylgcznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

W przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzajgcy przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w wyniku czego Administrator danych
zostanie obcigzony karg pieniezng natozong przez organ nadzorczy lub prawomocnie zobowigzany
do wyptaty odszkodowania, w zakresie jakim bedg one wynikaly z winy Przetwarzajgcego,
Przetwarzajgcy zobowigzuje sie pokryé poniesione przez Administratora danych z tego tytutu straty.
Warunkiem poniesienia odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, jest
poinformowanie Przetwarzajgcego o wszczeciu postepowania i w przypadku wyrazenia takiej woli
przez Przetwarzajgcego umozliwienie mu udzialu w postepowaniu, o ile bedzie to zgodne
Z przepisami prawa.

§7

Czas obowigzywania umowy

Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas okre$lony od ..... do ......

§8

Rozwigzanie umowy

Administrator danych moze rozwigza¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot

przetwarzajacy:

a) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich
W wyznaczonym terminie;

b) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z umowsa;

c) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych.

§9
Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych
i od wspotpracujgcych z nim osob oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy

danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody
Administratora danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba Ze koniecznos¢ ujawnienia



posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

§10
Postanowienia koncowe

Niniejsza umowa stanowi udokumentowanie polecenia Administratora do przetwarzania danych,
0 ktérym mowa w art. 28 ust. 3 lita RODO.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy o powierzenie dokonywane bedg w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Rozporzadzenia.

W przypadku sporéw wynikajgcych z realizacji umowy o powierzenie Strony poddajg jej
rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Administratora danych.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Podmiot przetwarzajacy Administrator danych



Program
Rozwoju
Obszarow
Wiejskich
na lata 2014-2020

PODKARPACKIE

przestrzen otwarta

Zatgcznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Numer referencyjny: WA.272.1.9.2020

KOSZTORYS ROBOT DODATKOWYCH
Iwzor/

Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie budowy lub przebudowy drég poscaleniowych
wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji rowéw melioracyjnych,
rekultywacji gruntéw dla operacji pn. ,,Scalanie gruntéw wsi Zachwiejow i Zaréwnie, gmina
Padew Narodowa”

ROBOTY DODATKOWE
o ktérych mowa w § 19 ust. 1 pkt 17-21 umowy
Numer Jednostka Cena Wartosé
Lp.| STWIiORB Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych. N llogé o jedn. PLN
KOD CPV AZWa| jednostek | 0% PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | 01.00.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV| 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
01.02.01.00 |Usuniecie drzew lub krzakéw
1.1 | 01.02.01.22 |Karczowanie krzakéw i poszycia ha 0,250
Mechaniczne karczowanie krzakéw i poszycia wraz z:
- zatadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatéw
pochodzgcych z karczowania, wzglednie spaleniem na miejscu drobnej 0,25
pozostatosci po karczowaniu,
- zasypaniem dotéw po karczowaniu i uprzatnieciem terenu.
1.2 | 01.02.01.24 |Karczowanie pni drzew o srednicy 10+35cm szt. 50
Karczowanie drzew obejmujgce:
- karczowanie pni o $rednicy 36+55cm,
- usunigcie karpiny koparkg w gruntach kat. -V,
- zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostatych szt. 50
materiatéw pochodzgcych z karczowania, wzglednie spalenie na miejscu drobnej
pozostatosci po wykarczowaniu,
- zasypanie dotéw po karczowaniu i uprzatnigcie terenu.
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 0,00
2 | 02.00.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
CPV| 45111200-0 [Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
02.01.01.00 (Wykonanie wykopéw w gruntach I-VI kat.
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w
21 2.01.01.11 2
02.01.0 gruntach kat. I+VI - orka na rekultywowanych gruntach m 5000
Wykoszenie roslinnosci wraz z uprzatnigciem i utylizacjg, wykonanie orki
gtebokiej ptugami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli brong m2 5000
talerzowg na rekultywowanych gruntach,
22 | 02.01.01.11b Roboty Z|emne. poprzeczne (bez_transpx_)rtu) wy_konywane mech.amcznle w m3 500
gruntach kat. 1+VI - przygotowanie powierzchni pod tereny rolnicze
Wykonanie wyréwnania terenu w obszarze dziatek rolnych, na ktére nawieziono
grunt (HUMUS ZE ZDJECIA Z DROG), w sposéb zapewniajacy mozliwo$é m3 500
prowadzenia uprawy
Razem ROBOTY ZIEMNE: 0,00
3 | 06.00.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV IA05-1 Prace wykonczeniowe
06.02.01.00 |Przepusty pod zjazdami
3.1 | 06.02.02.12 |Utozenie przepustow rurowych PEHD o srednicy 40cm m 20
Utozenie czesci przelotowej przepustéw pod korong drogi z rur PEHD o $rednicy
wewnetrznej 40cm na tawie z kruszywa naturalnego 0+31,5mm stabilizowanego
L o R -~ . R m 20
mechanicznie szerokosci 50cm i grubosci 25cm oraz wykonanie zasypki z
materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5.
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
RAZEM KOSZT ROBOT DODATKOWYCH: 0,00 z#
PODATEK VAT 23 % 0,00
KOSZTORYS RAZEM 0,00




Uwaga: pozycji przedstawionych w wzorze kosztorysu robét dodatkowych nie nalezy uwzglednia¢
w cenie oferty. Wykonawca bedzie obowigzany ztozy¢ kosztorys roboét dodatkowych po wyborze oferty
jako najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy. W oparciu o podane ceny jednostkowe rozliczane
bedg ewentualne roboty dodatkowe zlecane Wykonawcy. llosci podane w kosztorysie sg ilosciami
maksymalnymi (roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane w ilosci podanej lub mniejszej). Realizacja
rob6t dodatkowych bedzie zlecana Wykonawcy zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego i wymaga

aneksu do zawartej umowy. Wykonawcy nie przystuguje prawo domagania sie realizacji robot
dodatkowych.



