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ROZDZIAL 1. POSTANOWIENIA UMOWY — ZAXACZNIK NR 1
WZOR UMOWY

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) zwanej dalej
Lustawg Pzp”.

Nazwa nadana przez zamawiajgcego:

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 147R na odcinku 900 mb
w miejscowosci Gliny Mate i Gliny Wielkie;

Mielec, dnia 10.04.2025 .

Strona 1z 25




POWIATOWY ZARZAD DROG 4 ROZDZIAL 1I
w Mielcu SPECYFé};?VI%jV%I‘EVQ§UNKOW POSTANOWIENIA UMOWY
39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a - Zatacznik nr 1

Nr postepowania: PZD.261.46.2025

UMOWA Nr PZD.262. ..... .2025

zawarta w dniu ......cceeeeene w Mielcu pomiedzy:

Powiatem Mieleckim, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 — Powiatowym
Zarzagdem Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez:

Pana Kazimierza Gacka — Staroste Powiatu Mieleckiego oraz

Pana Jacka Krzyzewskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu dziatajgcego
z upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,

przy kontrasygnacie Pani Anny Adamczyk — Dyrektora Centrum Obstugi Jednostek Powiatu
Mieleckiego dziatajacej z upowaznienia Skarbnika Powiatu Mieleckiego,

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:
Lo
2. e s
zwanym dalej Wykonawcg,

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tgcznie Stronami, a kazde z osobna Strona.

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) zwanej dalej ,ustawg Pzp”,
ogtoszonego dnia ............... , pomiedzy Stronami zostata zawarta Umowa nr ......... , zwana dalej
Umowg, o nastepujacej tresci:

§1. Przedmiot umowy i zasady wspétpracy

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przewidzianych w Umowie robdt objetych
zadaniem pn.: Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 147R na odcinku 900 mb
w miejscowosci Gliny Mate i Gliny Wielkie, zwanych dalej Przedmiotem umowy wedtug
ustalonego Kosztorysu umownego, stanowigcego Zatacznik nr 1 do Umowy, oraz Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwanych dalej ,STWiORB”,
stanowigcych Zatgcznik nr 2 do Umowy, oraz udzielenia na wykonane roboty rekojmi za wady
oraz gwarancji za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty wedtug zasad
okreslonych Umowsa.

1.2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania terenu
objetego robotami oraz dostarczenia dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie robét, ich odebrania oraz zaptaty
wynagrodzenia.

1.3. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajow.
§2. Okres wykonywania Umowy

2.1. Termin wykonania zamowienia wynosi: 90 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

2.2. Termin wykonania Umowy ustala sie na okres od daty zawarcia Umowy do dnia zgtoszenia
zakonczenia robét przez Wykonawce, potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru.
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2.3. Rozpoczecie robét przez Wykonawce nastgpi najpdzniej w ciggu 10 dni po przekazaniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i protokolarnym przejeciu terenu przez Kierownika
Budowy.

2.4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren w catosci lub w czesciach niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy w terminie do 6 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.5. Wykonawca jest zobowigzany, w okresie prowadzenia robdt, o ktérym mowa w § 2.1, do
przygotowania i wykonania wymaganych pomiardw i badani sprawdzajgcych, sporzgdzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowania operatu kolaudacyjnego,
sprawdzenia opracowanych dokumentéw przez nadzér Zamawiajgcego oraz przygotowania
innej, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji.

2.6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego
o przewidywanym opdznieniu (zwtoce) w realizacji Przedmiotu umowy.

2.7. Czynnosci wymagajace dziatania lub wspétdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane sg
w dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej Umowie lub na
jej podstawie przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na najblizszy
dzien roboczy. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana czynno$¢ wymaga pilnego dziatania, jest
uprawniony do wykonywania czynnosci w dniach niebedgcych dniami roboczymi.

§3. Zakonczenie wykonywania robét

3.1. Zakonczenie wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu.

3.2. Zakonczenie robdt stwierdza sie wpisem do Dziennika budowy, a nastepnie w protokole
odbioru ostatecznego robdt.

3.3. Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia robét ma obowigzek zgtoszenia zakoriczenia robét
oraz przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia
o zakoiczeniu robdét wymagajg przepisy ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ nastepujace materiaty do operatu kolaudacyjnego:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.
3.3.5.

3.3.6.
3.3.7.

oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o zakonczeniu robdt objetych umows i ich
gotowosci do odbioru ostatecznego,

obmiary robdét odebranych w trakcie odbioréw czesciowych oraz obmiar robodt
wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,

dokumentacje techniczng podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

receptury i ustalenia technologiczne,

deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiaty zgodnie
z STWIORB,

protokoty badan i sprawdzen zgodnie z STWIORB,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, w jednym egzemplarzu, oraz w jednym
egzemplarzu przekazaé wersje cyfrowg - plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowa wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementow w formie obiektowej,
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3.3.8. potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wszystkich wykonywanych
w ramach zamdwienia urzadzen, sieci, przytaczy itp.,

3.3.9. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiarow,

3.3.10. sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robét,

3.3.11. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego,

3.3.12. uwagi dotyczace realizacji robot,

3.3.13. date rozpoczecia i zakonczenia robdot.

3.4. W przypadku zadowalajgcych wynikdw badan i sprawdzen, o ktérych mowa w § 3.3.6,
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru, kierowane do Zamawiajgcego, pisemne
zgtoszenie Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

3.5. Kolaudacja przez Inspektora Nadzoru (sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Kierownika Budowy dokumentéw okreslonych w § 3.3) nastgpi
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy
o gotowosci Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego.

3.6. Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie
bedzie miat zastrzezen do kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych dokumentéw
warunkujgcych odbiér ostateczny, niezwtocznie:

3.6.1. potwierdzi — na pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy, kierowanym do Zamawiajgcego - fakt
zakoniczenia robdt objetych Umowg i ich gotowos¢ do odbioru ostatecznego,

3.6.2. powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci robdt objetych umowa do odbioru ostatecznego
i przekaze mu, otrzymane od Wykonawcy, pisemne zgtoszenie Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego,

3.6.3. w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali termin odbioru ostatecznego,
powiadamiajac wszystkie zainteresowane Strony.

3.7. Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone,
bedzie miat zastrzezenia do kompletnosci lub prawidiowosci przedtozonych dokumentéw
okreslonych w § 3.3, w porozumieniu z Wykonawca (wpisem do dziennika budowy)
wyznaczy termin ponownego dokonania przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia Przedmiotu
umowy do odbioru ostatecznego.

§4. Obowiazki Zamawiajacego

4.1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe przepisy, czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

4.2. Zamawiajacy jest zobowigzany do okreslonych szczegétowo w Umowie:
4.2.1. przekazania terenu budowy,

4.2.2. dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej i technicznej oraz
dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianych w Umowie
prac,

4.2.3. dostarczenia dziennika budowy oraz ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4.2.4. wyznaczenia termindw odbioru robét nie przekraczajgcych 10 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow oraz terminowego
przystepowania do tych odbiorow.
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4.3. Szczegdtowe dane dotyczgce wykonania Przedmiotu umowy, jego lokalizacje i zakres robét
okresla dokumentacja projektowa i STWIORB przygotowane przez Zamawiajgcego.

4.4. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi
Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany do wskazywania Zamawiajgcemu, niezwtocznie,
wszelkich uwag i zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej, ktére majg wptyw na
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

4.5. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zmiany dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przewidzianych w Umowie robét na swéj koszt.

4.6. Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
zmiany dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§5. Zmiany zakresu robét

5.1. Przedmiotem Umowy s3 objete:

5.1.1. roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a takze roboty budowlane nie
wyszczegoblnione w przedmiarach robdt;

5.1.2. roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej

i STWIORSB,

5.1.3. roboty niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy,

budowlanej i wiedzy technicznej.

5.2. Przedmiot Umowy nie obejmuje:

zgodnie z zasadami sztuki

5.2.1. nieprzewidzianych robét dodatkowych wykraczajgcych poza zakres okreslony w § 5.1.
(zamdwienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Pzp),

5.2.2. wykonania robdt objetych zamdéwieniem uzupetniajagcym, jezeli zamawiajacy przewidziat
zamowien uzupetniajgcych w ogtoszeniu o zamdwieniu
podstawowymi (w rozumieniu ustawy Pzp),

mozliwos$¢ udzielenia

5.3. Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robdt, o ktédrych mowa w § 5.1 zostanie

potwierdzona:

5.3.1. protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych roboét.

5.3.2. wpisem do Dziennika budowy.

5.4. Na wykonanie robdt, o ktdrych mowa w ust. 1 Strony nie zawierajg odrebnych anekséw na
podstawie przepisow ustawy Pzp.

5.5. Zamawiajgcy pokrywa wartos¢ robot, ktérych natychmiastowe wykonanie przez Wykonawce
byto niezbedne ze wzgledu na potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa oséb lub mienia,
konieczno$¢ zapobiezenia awarii lub usuniecia jej skutkdw, na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce protokotu koniecznosci, o ile konieczno$¢ wykonania tych robdt nie

powstata z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
5.6. Konieczno$¢ zaniechania wykonania

robot objetych Kosztorysem ofertowym, zostanie

potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot
i potwierdzona wpisem do Dziennika budowy. Zmiany te nie mogg ogranicza¢ zakresu
zamoéwienia o wiecej niz 20 % wielkosci $wiadczenia Wykonawcy okreslonego pierwotnie

W umowie.

5.7. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robot budowlanych bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika budowy.
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5.8. Rozliczenie zmian zakresu Robdét budowlanych nastapi na zasadach okreslonych w § 11
(Wynagrodzenie).

§6. Odbiory

6.1. Warunkiem rozpoczecia przez Inspektora Nadzoru procedury odbioru ostatecznego
wykonanych robdt bedzie uprzednie:

6.1.1. zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wszelkich receptur i materiatéw wbudowanych
w okresie rozliczeniowym, zgtoszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed
planowanym wbudowaniem (wszystkie materiaty muszg posiada¢ swiadectwa jakosci,
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci),

6.1.2. przedstawienie przez Kierownika Budowy wynikow badan okreslonych w STWiORB,
6.1.3. przedtozenie przez Kierownika Budowy obmiaréw wykonanych robét,

6.1.4. zgtoszenie do odbioru robdét na 3 dni przed planowanym ich zakonczeniem przez
Kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.2. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci wykonanych robét do odbioru
czesciowego/konicowego, sktadajagc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru.

6.3. Do protokotu odbioru wykonanych robdét bedzie dotgczony kosztorys powykonawczy
podpisany przez Kierownika Budowy.

6.4. Termin odbioru przez Inspektora Nadzoru robdt wykonanych wynosi 4 dni robocze od dnia
ztozenia kompletu dokumentéw wymienionych w § 6.1.

6.5. Zamawiajacy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robdét w ciggu
14-tu dni od daty otrzymania od Inspektora Nadzoru powiadomienia o gotowosci tych robét
do odbioru.

6.6. Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét z udziatem Wykonawcy.

6.7. W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajacy sporzadzi protokdét odbioru. Protokdt podpisuja
obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakosciowych
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy okresli w protokole odbioru, rodzaj, sposéb
i termin usuniecia tych wad.

6.8. Najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy dokona z udziatem
Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzadzi protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktdéry podpisujg obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia,
w odbieranych robotach, wad jakosciowych nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy okresli
w protokole odbioru, rodzaj, sposdb i termin usuniecia tych wad, ktéry nie moze wypadac
pdzniej niz 7 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

6.9. Koszty usuwania wad jakosciowych stwierdzonych w czasie odbioru ostatecznego
i pogwarancyjnego ponosi Wykonawca.

6.10. W przypadku nieusuniecia wad jakosciowych, o ktérych mowa w § 6.7 i § 6.8, Zamawiajgcy
jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego os$wiadczenia,
w pierwszej kolejnosci z naleznej Wykonawcy zaptaty, po wystawieniu faktury koncowej
a w nastepnej kolejnosci z zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.
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§7. Oswiadczenia Wykonawcy

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego (catosciowego) i terminowego wykonania
Przedmiotu umowy.

7.2. Wykonaweca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz personel posiadajacy
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezyta
staranno$cig wynikajgca z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

7.3. Wykonawca oswiadcza, ze potencjat techniczny, osobowy, zasoby ekonomiczne i finansowe,
zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zaoferowane w ofercie ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania potencjatu kadrowego przez caty okres
objety umowag z zastrzezeniem §9 ust. 9.6-9.8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli
wypetnienia obowigzkéw w tym zakresie.

§8. Obowiazki Wykonawcy

8.1. Wykonawca ma obowigzek wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg
projektowg, SWiOBR, ofertg Wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
ustalonymi normami oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

8.2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie przygotowania robot nalezy:

8.2.1. przedtozenie Zamawiajacemu, przed zawarciem Umowy, dokumentéw — w odniesieniu do
Kierownika Budowy — potwierdzajgcych posiadanie uprawnien budowlanych
i aktualnego cztonkostwa w odpowiedniej izbie inzynieréw budownictwa,

8.2.2. przedstawienia Inspektorowi Nadzoru, przed przystgpieniem do robét, uzgodnionego
w Powiatowym Zarzadzie Drog w Mielcu oraz zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym
w Mielcu projektu oznakowania robét, co jest warunkiem rozpoczecia robot,

8.2.3. zorganizowanie terenu budowy niezbednego do witasciwego wykonania prac.

8.2.4. opracowanie i przedtozenie Zamawiajagcemu przed przekazaniem terenu budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8.3. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia drdg i posesji nalezy:

8.3.1. utrzymanie w sposdb bezpieczny ruchu pojazddéw na wszystkich drogach publicznych i ich
czesciach, takich jak sciezki rowerowe, chodniki, itp., zajmowanych przez niego lub
z ktérych korzysta podczas roboét,

8.3.2. podjecie na wtasng odpowiedzialnos$¢ i wtasny koszt wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, w celu
zabezpieczenia nieruchomosci (w tym budynkdw) sgsiadujgcych z placem budowy przed
jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami,

8.3.3. zapewnienie bezpieczedstwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego,
utrzymania nawierzchni odcinkdw drég znajdujacych sie na terenie budowy oraz
odcinkdéw przekazanych przez Zamawiajgcego podczas trwania robdét dla ruchu
tymczasowego,

8.3.4. utrzymanie na wtasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci sgsiadujacych z
terenem budowy przez caty okres trwania robot,

8.4. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie organizacji ruchu nalezy:
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8.4.1. zorganizowanie robdt w ten sposéb, aby umozliwi¢ ruch kotowy i pieszy w trakcie
realizacji umowy na objetym pracami odcinku drogi,

8.4.2. zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody
organizacyjno—techniczne stosowane na terenie budowy; biezgca kontrola stanu
i kompletnosci oznakowania robdt i jego korekta wynikajgcej z postepu i lokalizacji

robat,

8.5. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie geodezji nalezy:

8.5.1. zabezpieczenie istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.z 2019 r. poz.725),

8.5.2. zabezpieczenie obstugi geodezyjnej (na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiIORB), w tym:

8.5.3. wyznaczenie granic pasa drogowego

8.5.4. wytyczenie elementdw drogi wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w oparciu o osnowe

geodezyjng,

8.5.5. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu
umowy w 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego oraz po 1 egzemplarzu dla kazdej z branz
objetych przedmiotem zamodwienia oraz w plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowa wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu

podstawowego. Przekazywany plik musi

elementow w formie obiektowej,

zawierad

inwentaryzacje wykonanych

8.5.6. dbanie o nienaruszenie statych punktéw geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu

przedmiotu umowy,

8.6. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie badan jakosci materiatow nalezy:

8.6.1. zapewnienie sprzetu, urzgdzen, pracownikdw i materiatdw potrzebnych do wykonania
badan na etapie przygotowania sie do robdt oraz podczas realizacji budowy zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWIiORB; koszty wykonania wszystkich prébek oraz
przeprowadzenia badan ponosi Wykonawca,

8.6.2. posiadanie lub mozliwos¢ dostepu do laboratorium wyposazonego w sprzet do badan
kontrolnych wymaganych postanowieniami STWiORB,

8.6.3. pobieranie probek i przeprowadzenie badan przewidzianych w STWIORB na koszt

Wykonawcy,

8.6.4. przeprowadzenie dodatkowych badan na pisemne zgdanie Zamawiajacego; w przypadku,
gdy badania te wykazg zastosowanie materiatdw lub wykonanie robdt niezgodnie
zumowag, pokrycie kosztéw tych badan, w przeciwnym wypadku koszty tych badan
zobowigzany jest pokry¢ Zamawiajacy.

8.7. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi instalacji nalezy:

8.7.1. zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji w szczegdlnosci
takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i elektryczne,
Swiattowody, wodociagi, gazociggi, cieptociggi i
jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje,

podobne, przed rozpoczeciem
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8.7.2. kaidorazowo, przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczeAstwa ruchu Ilub spowodowaé szkode dla
jakiejkolwiek osoby,

8.7.3. uzyskania potwierdzenia odbioru robdét zwigzanych z przebudowg sieci i urzadzen
umieszczonych w pasie drogowym przez wtascicieli tych sieci i urzadzen; prawidtowosé
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu musi byé potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru,

8.8. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi dokumentacji nalezy:

8.8.1. przestrzeganie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajagcego w petni niekorzystne warunki
atmosferyczne moggce ograniczy¢ postep prac, ktére okresowo wystepujg na obszarze
prowadzenia robét,

8.8.2. prowadzenie dziennika budowy, ktdry zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru
podczas przekazania placu budowy,

8.8.3. prowadzenia obmiaréw robdt, w ktérych bedzie zamieszczat rysunki i obliczenia
niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych robdt; Wykonawca bedzie na biezgco
dokonywat zapisow pomiarow wykonanych wspdlnie zInspektorem Nadzoru,
w szczegdlnosci wszystkich robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; Inspektor Nadzoru
wraz z Wykonawcg wspdlnie uzgodnig sposdb prowadzenia obmiaréw, tak, aby byty one
podstawg do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego i podpisania protokotu odbioru
robat,

8.8.4. przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych $wiadectw jakosci
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci) na wszystkie wbudowywane
materiaty, minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem,

8.8.5. ponoszenie odpowiedzialnosci za uzyskanie uzgodnien od wtadz lokalnych i wtascicieli
innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wigczenia i wytgczenia oraz wszelkich
innych warunkéw dotyczacych prowadzenia robdt; wszelkie wymagania zawarte
w uzgodnieniach wtaczonych do dokumentacji technicznej sg obligatoryjne dla
Wykonawcy,

8.9. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wspotpracy Stron w trakcie trwania Umowy nalezy:

8.9.1. zapewnienie upowaznionym do tego organom, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim osobom
przez niego upowaznionym dostepu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg
wykonywane lub gdzie przewiduje sie wykonywanie robdt zwigzanych z realizacjg
umowy,

8.9.2. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac
na jakosc robét lub opdznienie terminu zakonczenia robét,

8.9.3. zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy; zgtoszenie nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym
wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robot przewidzianych do odbioru, Inspektor
Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie 3 dni roboczych, liczac
od daty wpisu w dzienniku budowy,

8.9.4. stosowanie sie do wszystkich polecen Inspektora Nadzoru, ktére sg zgodne z STWIORB
oraz prawem obowigzujgcym w Polsce,

8.9.5. wbudowywanie materiatéw zgodnych z normami i posiadajgcych aprobate techniczng
i deklaracje zgodnosci,
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8.10. Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie zakoriczenia robot nalezy:

8.10.1. posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania materiatéw z rozbidrki takich jak np.: krawezniki betonowe, stupki do
znakéw, znaki drogowe, kruszywo kamienne, na wskazane przez Inspektora Nadzoru
miejsca sktadowania,

8.10.2. dopetnienie na wtasny koszt wszelkich wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczacych
gospodarki odpadami (w tym uzyskanie wszelkich zezwolen),

8.10.3. bezzwtoczne uporzadkowanie terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po
zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem ostatecznym.

§09. Nadzér inwestorski oraz kierownik budowy

9.1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zwanego
dalej Inspektorem Nadzoru, P. .....cccevueueee.

9.2. Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki okreslone w Umowie oraz przepisami prawa.

9.3. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do nadzorowania wykonania robdét okreslonych
w Umowie.

9.4. Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

9.5. Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji Kierownika Budowy : P. .....ccceeerreeesee

9.6. Zmiana Kierownika wymaga pisemnego zawiadomienia i akceptacji Zamawiajgcego.

9.7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane Kierownika Budowy w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.

9.8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany Kierownika
Budowy nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji
Przedmiotu umowy, z wyjatkiem zdarzen losowych, na ktére Wykonawca nie ma wptywu
i ktérych wystgpienia nie moze przewidzieé, wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowic podstawy do zmiany terminu zakornczenia robot.

9.9. Zmiana Kierownika Budowy badZ Inspektora Nadzoru winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie stanowi zmiany Umowy.

§ 10. Rozliczenia koncowe.

10.1. Z wnioskiem o odbiér ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w postaci kosztorysu powykonawczego.

10.2. Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robdét i w imieniu Zamawiajgcego
potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3. Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do protokofu odbioru ostatecznego robét.

10.4. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

10.5. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor Nadzoru
w terminie 7 dni koryguje szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu
zapewnienia jego prawidtowosci.
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§11.
11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy,
zgodnie z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem VAT ... % w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi
kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiace iloczyn ilosci wykonanych robdt
ustalonych na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w protokole
odbioru ostatecznego oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym.

W przypadku robét nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie
ofertowym, ktére sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie
budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robdt zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

11.4.1. jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robdét wprowadzonych zgodnie z§ 5 nie

odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metodg, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg
metoda;

11.4.2. jezeli nie mozna wycenic¢ robdt, wynikajacych ze zmian zakresu robdét wprowadzonych

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
11.9.

zgodnie z § 5 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w § 11.4.1, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatéw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjete przedmiarem, okreslone
w § 11.4, majg zastosowanie do rozliczania robét niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktdrych konieczno$¢ wykonania wynika
w szczegdlnosci z btedéw w Dokumentacji projektowe;j.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru bedzie
wykonana niezgodnie z postanowieniami § 11.4, Inspektor Nadzoru wprowadzi korekte
kalkulacji w oparciuo § 11.4.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w § 11.4 oraz przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia w zakresie wynikajgcym ze
zmian zakresu robét przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie
z podatkiem od towaréw i ustug (VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robét.

11.10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od

towardw i ustug (VAT) obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

11.11. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zwiekszeniu o dodatkowe koszty albo

zmniejszeniu o oszczednosci powstate w zwigzku ze zmianami prawa powstatymi w czasie
wykonywania Umowy.
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11.12. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11.10 i § 11.11 nie stanowi zmiany

§12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Umowy.

Ptatnosc

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie wykonanie
wszystkich robdt, potwierdzone protokotem odbioru robdt podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i Dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt zgodnie z § 12.3.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawionej faktury zatgczyé zestawienie naleznosci dla
wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw. Wraz z zestawieniem naleznosci
nalezy zatgczy¢ kopie faktur Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw oraz dowody
dokonania  ptatnosci  wszystkich  Podwykonawcéw i Dalszych  Podwykonawcéw
stwierdzajgcych, ze Wykonawca czy Podwykonawca uregulowat im wszelkie naleznosci
dotyczace realizacji odebranych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w § 12.312.3, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty.

Wynagrodzenie wykonawcy zostanie mu wyptacone w ramach jednorazowej pfatnosci.

12.5.1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowsg, wystawiong po

12.6.

12.7.

12.8.

zakonczeniu i odbiorze ostatecznym robét bedacych przedmiotem umowy.

Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rzecz Wykonawcy po doreczeniu Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ponizszym schematem:

Nabywca
Powiat Mielecki

ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec
NIP: 817-19-80-506

Odbiorca

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu
ul. Korczaka 6a

39-300 Mielec

na nastepujgcy adres do korespondenciji:

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

Wynagrodzenie zostanie wyptacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na
fakturach VAT, tj. rachunek bankoWYy NI .......cuoiiiniece et st

Strony umowy ustalajg, iz w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktore bedg skutkowaty
koniecznoscig skorygowania uprzednio wystawionej faktury VAT, warunki rozliczenia korekty
beda kazdorazowo ustalane w formie pisemnej z Zamawiajacym, przed wystawieniem faktury
korygujacej przez Wykonawce.
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12.9.

Naleznos¢ wynikajaca z faktury bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury przez
Zamawiajgcego.

12.10.Za date dokonania pfatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

12.11.Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym

§13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

§14.
14.1.

14.2.

14.3.

w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2024.361) tzw. Biatej liscie podatnikéw VAT.

Rekojmia i gwarancja

Okres rekojmi za wady wynosi .... miesiecy i rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy albo od daty podpisania
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

Na roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...
miesiecy od daty odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca przystgpi do usuniecia ujawnionych w okresie gwarancyjnym usterek i wad
w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego. Termin zakonczenia
usuniecia wad i usterek zostanie ustalony w zaleznosci od ich rodzaju i rozmiaru.

Usterki lub wady zgtoszone przez Zamawiajgcego jako wymagajgce pilnego usuniecia, beda
usuniete niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od dnia powiadomienia.

W przypadku nieusuniecia usterek czy wad w terminach, o ktérych mowa w § 13.3i § 13.4,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, wzywajac go do
zaptaty w ciggu 7 dni. W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce koszty usuwania usterek
czy wad beda pokrywane z zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oswiadczenia.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach ogdlnych.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z przepisdw o rekojmi za wady.

Gwarancja na materiaty zostanie udzielona zgodnie z gwarancjg producenta, o ile
Wykonawca nie jest producentem materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty gwarancji
okreslajace zakres udzielonej gwarancji oraz uprawnienia przyznane Zamawiajgcemu.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie
Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
przekazanym przez Zamawiajgcego terenie lub w zwigzku z wykonywaniem prac, chyba ze za
ich powstanie wytgcznie odpowiedzialna jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy,
o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisdw Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze
wyfacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajgcy.

Wykonaweca jest zobowigzany przejgé odpowiedzialnos¢ materialng z tytutu jakichkolwiek
roszczen podniesionych przez witascicieli poses;ji lub budynkdw sgsiadujgcych z przekazanym
przez Zamawiajgcego terenem w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca odpowiada wobec oséb trzecich za wszelkie szkody, ktére byty wynikiem ruchu
pojazdow Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede
wszystkim bezposrednio spowodowane ruchem) oraz szkdd poniesionych przez osoby trzecie
na skutek wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkdd wywotanych emisjg
zanieczyszczen oraz hatasu przez pojazdy, maszyny i urzadzenia Wykonawcy oraz szkdd
wywotanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynkéw budowli i innej infrastruktury
przydrogowej. Powyzsze postanowienia znajdujg zastosowanie zwtaszcza w przypadku, gdy
moggy istnie¢ przestanki do réwnoczesnej odpowiedzialnosci Powiatu Mieleckiego jako
zarzadcy drég powiatowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia
Powiatu z odpowiedzialnosci przez wyptate naleznego odszkodowania. W przypadku
skierowania roszczenia przez osobe trzecig wobec Powiatu, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, do
czego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni. W przypadku gdy Zamawiajgcy ustali,
Ze roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie Wykonawce do jego spetnienia.

W przypadku wniesienia przez osobe trzecig przeciwko Powiatowi Mieleckiemu powddztwa,
w zwigzku z jakgkolwiek szkodg zwigzang z odpowiedzialnoscig Powiatu jako zarzadcy drogi
powiatowej lub tez szkodg zwigzang z wykonywaniem Przedmiotu umowy (np. zwigzanej
zruchem pojazddow Wykonawcy i wptywem tego ruchu na stan techniczny drog
powiatowych) Powiat jest uprawniony do zawnioskowania o przystgpienie Wykonawcy do
sprawy jako przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu lub jako osobe
dopozwang (wspdtpozwanego), w zaleznosci od sytuacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Powiatu Mieleckiego wszelkich naleznosci
w petniej wysokosci, ktdre zostaty zaptacone przez Powiat jako dtuznika solidarnego, dtuznika
in solidum, wszelkich innych postaci wspétodpowiedzialnosci oraz wyptaconych w imieniu
Wykonawcy przez Powiat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie réwniez w przypadku szkéd innych niz majatkowe,
w szczegblnosci szkdéd na osobie, powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy
ktorych konsekwencja jest obowigzek zaptaty zadoséuczynienia.

W przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiajgcego lub Powiatu
Mieleckiego o naprawienie szkody powstatej w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawce
lub w zwigzku z prowadzonymi pracami, Zamawiajacy wezwie na pisSmie Wykonawce do
rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie na
pismie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do rozpatrzenia tego roszczenia
i przedstawienia swojego stanowiska na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

14.10.Ponadto w przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody

powstatej w miejscu prowadzenia robét przez Wykonawce lub w zwigzku z prowadzonymi
pracami, Wykonawca jest zobowigzany do:

14.10.1. kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o roszczeniach oséb trzecich, ktére

wpltynety do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczacego roszczenia —
w terminie 14 dni od wptyniecia roszczenia,

14.10.2. udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego dotyczgce okolicznosci wystgpienia

zdarzenia, ktdrego dotyczy roszczenie — w terminie 7 dni od wptyniecia pytania,

Strona 14 z 25

POSTANOWIENIA UMOWY




POWIATOWY ZARZAD DROG

SPECYFIKACJA WARUNKOW ROZDZIAL I

w Mielcu ZAMOWIENIA

39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a - Zatacznik nr 1

Nr postepowania: PZD.261.46.2025

14.10.3. udzielenia odpowiedzi na pytania zakfadu ubezpieczen Zamawiajgcego dotyczace

roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane
z umowy OC Zamawiajacego —w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

14.10.4. udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczern Wykonawcy dotyczace roszczenia

(wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane z umowy OC
Wykonawcy — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

14.10.5. przekazywania bedgcych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw o ktére wnioskowat

zaktad ubezpieczen Zamawiajacego lub Wykonawcy lub Zamawiajacy w procesie
likwidacji szkody — w terminie 7 dni od wptyniecia wniosku.

14.11. W sprawach skomplikowanych Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego przed

uptywem termindéw okreslonych powyzej o ich przedtuzenie o 7 dni.

14.12. Za uchybienie terminom okreslonym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na

§ 15.
15.1.

15.2.

rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazdy dzien zwioki. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kwot wynikajgcych
z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

Podwykonawstwo

Roboty budowlane stanowigce cze$¢ Przedmiotu umowy, ktdrej zamiar wykonania
Wykonawca wskazat w ofercie do powierzenia Podwykonawcom, Wykonawca moze wykonac
przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Podwykonawcy mogg wykonac zlecone roboty
budowlane przy udziale Dalszych Podwykonawcdédw, zawierajagc z nimi stosowne umowy
o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych, o ktédrych mowa w § 15.1, musza
w szczegdlnosci zawierac nastepujgce wymagania i postanowienia:

15.2.1. umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowier dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

15.2.2. roboty budowlane muszg by¢ czescig Przedmiotu umowy,

15.2.3. zakres robdt musi byé szczegétowo okreslony,

15.2.4. umowa musi okresla¢ termin badz terminy wykonania poszczegdlnych zakreséw robdt,

ktdére bedg gwarantowaty terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,

15.2.5. ceny jednostkowe poszczegdlnych robét nie powinny byé wyzsze od cen jednostkowych

robot z Kosztorysu umownego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy,

15.2.6. umowa musi okresla¢ czy Podwykonawca bedzie wykonywat zlecone roboty samodzielnie

czy przy udziale Dalszego Podwykonawcy, jesli przy udziale Dalszego Podwykonawcy to
powinien on byc¢ szczegdétowo okreslony oraz miec¢ okreslony zakres i rodzaj dalszego
podwykonawstwa (roboty budowlane, dostawy czy ustugi),

15.2.7. termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury

lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty budowlanej,

15.2.8. podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajagcych z umowy bez zgody

Zamawiajgcego,
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15.2.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o ptatnosci

dokonane przez Wykonawce oraz o opdznienie w ich uregulowaniu,

15.2.10. podwykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej

zalegtej ptatnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

15.2.11. podwykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na

zawarcie umowy z dalszymi podwykonawcami,

15.2.12. umowa z podwykonawcg rozwigzuje sie w przypadku rozwigzania Umowy,

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 15.1, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w § 15.3, jesli nie bedzie spetniat wymagan
okreslonych w § 15.2. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej
mowa w § 15.1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, zgtosi pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w § 15.5, jesli nie bedzie spetniata wymagan
okreslonych w § 15.2. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robdt budowlanych, o ktérych mowa
w § 15.1, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Scisle zwigzane
z wykonywanymi robotami budowlanymi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej
umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg
wartos$é, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w § 15.7, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy czy ustugi, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Warunki okreslone w § 15.1-15.8 stosuje sie odpowiednio do zmian umodw
o podwykonawstwo.

15.10.Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie chciat zmieni¢ albo

zrezygnowac z Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
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lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia zgodnie z art.122 Pzp.
15.11.W przypadku, gdy Wykonawcg przedmiotu umowy sy podmioty wystepujgce wspdlnie
(konsorcjum):
15.11.1. umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
konsorcjum,
15.11.2. kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za

zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow.

§16. Wynagrodzenie Podwykonawcéw

16.1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce niniejszej umowy.

16.2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 16.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

16.4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 16.1. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

16.5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 16.4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
16.5.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

16.5.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

16.5.3. dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

16.6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 16.1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.
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16.8.

16.9.

§17.

17.1.

W przypadku stwierdzenia wad, ptatno$é za czes¢ robdt wadliwych nastgpi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad sie nie da usungé lecz nie bedg one
miaty wptywu na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

17.1.1. wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujac ich wadliwosé, i nie dokona ich

naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj
i wyznaczajgcego odpowiedni termin od ich usuniecia,

17.1.2. opdzinia sie z rozpoczeciem lub wykoAczeniem robdét tak dalece, ze nie jest

prawdopodobne, zeby zdofat je ukoriczy¢ w czasie uméwionym; w takim przypadku
zamawiajgcy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstgpié jeszcze
przed uptywem terminu do wykonania robét,

17.1.3. bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn lezgcych po jego stronie przerwat realizacje

przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie rozpoczat ich w okresie 7 dni od dodatkowego pisemnego
wezwania,

17.1.4. nie wykonat robét objetych Przedmiotem umowy w terminie okreslonym w § 2.1. w takim

przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy bez wyznaczania
terminu dodatkowego;

17.1.5. przy realizacji robdt zatrudnia pracownikdw, uzywa sprzetu i materiatéw innych niz to

wynika z Umowy,

17.1.6. podzleca catos¢ robdt lub dokonuje przeniesienia catosci lub czesci praw i obowigzkéw

wynikajgcych z Umowy bez zgody Zamawiajgcego,

17.1.7. w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego, zostat pozbawiony faktycznego

17.2.

17.3.

17.4.

wtadania majatkiem lub jego znacznej czesci, wskazujgcego na zagrozenie wykonania
Umowy w ustalonym terminie.

Zamawiajacy moze od umowy dostgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa lub bezpieczerdstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy — na podstawie art. 465 ust. 7 Ustawy Pzp —
w przypadku koniecznosci, wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w§11.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od Umowy w innych przypadkach wskazanych w
Kodeksie cywilnym.
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17. 5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca
udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ przedmiot umowy
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§18.  Czynnosci i rozliczenia Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

18.1. W wypadku odstgpienia od Umowy przez ktdragkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

18.1.1. natychmiast wstrzymac¢ wykonanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyé teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

18.1.2. przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty lub inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

18.2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ odbioru robdét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W  przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

18.3. W trakcie odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, Wykonawca, przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wg stanu na dzien odstgpienia; rozliczenie
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokdt inwentaryzacji stanowié bedzie
podstawe do dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

18.4. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia przerwania robdt,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone i przekaze teren
budowy Zamawiajgcemu pod jego dozor.

18.5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

18.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu robdt oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstapienie od Umowy.

§ 19. Kary umowne

19.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

19.1.1. z tytutu zwtoki w zakonczeniu robot w terminie, o ktdrym mowa w § 2.1, w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwtoki,

19.1.2. z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, o ktdérym
mowa w § 6.17, lub pogwarancyjnym robdt, o ktérych mowa w § 6.8, w wysokosci 500
zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

19.1.3. z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy,

19.1.4. z tytutu niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom oraz za nieterminowg zaptate tego wynagrodzenia — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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19.1.5. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19.1.6. z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki z tytutu nieprzedtozenia w terminie,

19.1.7. z tytutu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
w zakresie terminu zaptaty, w okolicznosciach okreslonych w § 15.8, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

19.1.8. w przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu okreslonego w § 22.4 — w wysokosci
0,01% szacunkowego wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

19.1.9. w przypadku naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczgcych zatrudniania
Pracownikow lub wykazania faktu zatrudniania Pracownikdw uprawnia Zamawiajgcego
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt

19.2. Suma kar umownych naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy.

19.3. Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

19.4. Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastgpi na podstawie noty
obcigzeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

19.5. Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie mogg przystugiwaé niezaleznie od siebie.

§20. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

20.1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w ofercie Wykonawcy, tj. .cceeeeeenen. ztotych (stownie:
..................... ztotych).

20.2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidést Zamawiajgcemu wskazane w § 20.1
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ..........c.cccu........

20.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w formie innej niz w pieniadzu,
Wykonawca zapewni aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne
oraz aby zabezpieczenie wykonania umowy byto wazne i wykonalne oraz pozostawato w
dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okresdw, na jakie zostato ustanowione.

20.4. Strony postanawiaja, ze tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu ...... miesiecznego okresu
rekojmi za wady i gwarancji zostanie pozostawione 30% kwoty zabezpieczenia, o ktorym
mowa w § 20.1.

20.5. Zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
20.5.1. 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego wykonania

przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

20.5.2. 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady

i gwarancji, wynoszacego ........ miesiecy.
20.6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to w przypadku zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca bedzie zobowigzany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego
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20.7.

§21.

21.1.

przedfuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy albo do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z przedtuzonego terminu zakornczenia
wykonania przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone
usterki/wady, Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego przedtuzy okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie co najmniej
do dnia wyznaczonego jako termin usuniecia tych usterek/wad. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim o stosowny okres nalezy réwniez przedtuzyé zabezpieczenie stuzgce
zaspokojeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz na
2 dni przed dniem, w ktéorym ma nastgpi¢ przekazania terenu robdt, umowe lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, w tym za wykonanie
robot, w zakresie:

21.1.1. odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych — limit na jedno zdarzenie 1.000.000 ztotych, limit na
wszystkie zdarzenia 2.000.000 ztotych;

21.1.2. ubezpieczenia kadry, robotnikéw i innych pracownikow Wykonawcy oraz kazdego

21.2.

21.3.

21.4.

Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujgcych
w imieniu Wykonywany (Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy) roboty.

Koszt umowy (umoéw), o ktérych mowa w § 21.1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia wraz z ogdlnymi
warunkami uméw, do aprobaty Inspektora Nadzoru, nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgcg Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia
oraz ogdlne warunki umowy (o ile ulegty zmianie), do 14 dni przed wygasnieciem
dotychczasowej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania i nieprzedtozenia przez
Wykonawce przedmiotowych dokumentéw we wskazanym terminie, Zamawiajgcy w imieniu
i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze stosowne umowy w zakresie okreslonym
w § 21.1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z Umowy.
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21.5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania zmian warunkdéw ubezpieczenia na niekorzys¢
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§22. Zatrudnienie pracownikéw

22.1. Zamawiajacy, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn.zm.) w petnym
wymiarze czasu pracy osob, zwanych dalej Pracownikami, oséb wykonujgcych prace objete
przedmiotem zamdwienia wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, w tym robotnikéw
budowlanych oraz operatoréw sprzetu. Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie oraz oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem
prac geodezyjnych.

22.2. Wykonawca jest zobowigzany zatrudniaé¢ Pracownikéw na okres wykonywania prac objetych
Przedmiotem umowy.

22.3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy, zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 22.1 powyzej czynnosci

22.4. Kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krétszym niz 7 dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé fakt zatrudniania
Pracownikdw Zamawiajagcemu w szczegdlnosci:

22.4.1. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktdre bedzie zawierac: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
wszystkie osoby wykonujgce prace wskazane w § 22.1 sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

22.4.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosSci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony).

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

22.4.3. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego terminu Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karami umownymi za kazdy dziern zwtoki w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

22.5. Naruszenie przez Wykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania Pracownikéw lub
wykazania faktu zatrudniania Pracownikéw uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 zt.

§23. Zmiana umowy

23.1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzezeniem
wyjatkéw przewidzianych w Umowie oraz z uwzglednieniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.
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23.2. Strony majg prawo do przedtuzenia termindw realizacji Przedmiotu umowy okreslonych w § 2
Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych konieczne bedzie ich przedtuzenie,
w nastepujgcych sytuacjach:
23.2.1. w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnien,
decyzji w terminie umownym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez Wykonawce nalezytej starannosci,

23.2.2. gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne ( rozumiane jako: ciggte opady deszczu
lub $niegu dtuzsze niz 10 dni, wystgpienia niskich temperatur powyzej 10 dni)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

23.2.3. gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje Przedmiotu umowy,

23.2.4. gdy wystgpi konieczno$s¢ wykonania robot dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy,

23.2.5. gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej lub samorzadowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

23.2.6. jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

23.2.7. w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez ,site wyzszg” Strony rozumiejg zdarzenie
nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, ktérego skutki sg niemozliwe do
zapobiezenia, uniemozliwiajgce czasowe lub trwate wykonanie Umowy w catosci lub
czesci, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej
starannosci. W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie pozar, powddz, epidemie, trzesienia
ziemi, awarie zasilania lub naturalnych Zrédet energii, huragany i inne katastrofy
naturalne, a takze stany nadzwyczajne i wyjgtkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan
kleski zywiotowej, stan epidemii, stan zagrozenia epidemicznego, a takze strajki, bojkoty,
zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a takze
przypadki wydawania przez wtadze krajowe i lokalne aktéw prawnych wprowadzajgcych
ograniczenia, nakazy lub zakazy okreslonego zachowania sie, niezaleznie od formy takiego
aktu,

23.2.8. lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza w stosunku do opracowanego projektu
— w zakresie zmiany terminu realizacji umowy,

23.2.9. wprowadzenia przez zarzadcéw lub wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych elementéw
urzadzen uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robét skutkujgcych
zmiang zakresu prowadzonych,

23.3. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku
zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci okreslonych:
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23.3.1. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry ja przygotowano albo gdy zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji
projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy,

23.3.2. w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére powodujg
koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do
usuniecia wad dokumentacji projektowej,

23.3.3. koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

23.3.4. w przypadku wystgpienia warunkdéw geologicznych lub geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych Iub wystepowania
niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé, w swietle przyjetych w Umowie i
dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych
lub materiatowych,  niewykonaniem lub  nienalezytym  wykonaniem  Umowy,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu
tych okolicznosci.

23.3.5. w przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére
mogg skutkowaé, w swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, zzastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci,

23.3.6. w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
unikniecia tych kolizji,

23.3.7. w przypadku, gdy zaistnieje mozliwos$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatéw lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie
powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

23.4. Jezeli Wykonawca uznaje, iz zachodzi potrzeba przedituzenia terminu zakoriczenia prac na
podstawie ust. 23.2, zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy
na podstawie ust.23. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego
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23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.
23.
23.
23.

23.

whniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.23. 4 powinien zosta¢ przekazany nie pdzniej niz w terminie 7
dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa ust. 23.5,,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji wyceny robdt
i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 23.5, wraz

z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor

Nadzoru Zamawiajgcego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego

zadania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robdt oraz przekazania go

Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania

zmiany.

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora

Nadzoru Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Pzp nastepujgce zmiany:

9.1. zmiana numeru rachunku bankowego

9.2. zmiana danych teleadresowych

9.3. zmiana danych rejestrowych,

9.4. zmiany wynikajgce ze zmian organizacyjnych po jednej ze stron Umowy, w tym
w szczegdlnosci w jego strukturze organizacyjnej,

9.5. zmiany wskazane szczegétowo w tresci Umowy.

23.10.Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagaja uprzedniej akceptacji Strony i formy

§24.
24.1

24.2

24.
24,
24.
24,
24.

24.3.

24.4.

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koricowe

. Przeniesienie praw i obowigzkéw Wykonawcy na podmioty trzecie, na podstawie

jakiejkolwiek czynnosci prawnej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Integralng czes¢ Umowy stanowig:

2.1. Zatacznik nr 1 - Kosztorys umowny

2.2. Zatacznik nr 2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
2.3. Zatgcznik nr 3 - Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z zatgcznikami

2.4. Zatacznik nr 4 — Klauzula Informacyjna

2.5. Zatgcznik nr 5 - Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia — Instrukcje dla Wykonawcow wraz
z zatgcznikami,

Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej Umowy

bedzie wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden

egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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