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1.

Przedmiotem zamdwienia jest ,BUDOWA SZYBU WINDOWEGO Z POMIESZCZENIEM

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

WIATROLAPU | WYPOSAZENIEM W DZWIG OSOBOWY ORAZ INSTALACJE ELEKTRYCZNA,
BUDOWA ODCINKA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI KABLOWEJ
PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM W MIELCU NA DZIAtCE NR

1685/1, PRZY UL. SEKOWSKIEGO, OBREB EWIDENCYJNY 1-STARE MIASTO”.

1.1 Uczestnicy procesu budowlanego:
1.1.1. Inwestor (Zamawiajacy):
Powiat Mielecki
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec
1.1.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora.
1.1.3. Kierownik budowy:
Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Wykonawce.
1.1.4. Nadzor Autorski
Nadzdr Autorski zostanie ustanowiony przez Inwestora.
1.1.5. Wykonawca:
Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.
1.2 Charakterystyka przedsiewziecia.
1.2.1. Zakres robdt przewidziany do wykonania wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Kod
CPV).
NR. ‘ NAZWA KOD CPV
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST-01. | ROBOTY ROZBIORKOWE 45111300-1
SST-02. | WYTYCZENIE BUDOWLI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 45100000-8
ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
SST-03. | ROBOTY ZIEMINE | FUNDAMENTOWE 45111200-0
SST-04. | PODLOZA i PODKLADY POSADZKOWE 45430000-0
SST-05. | KONSTRUKCJE ZELBETOWE 45223500-1
SST-06. | DZWIG TOWAROWO-OSOBOWY 45313000-4
ROBOTY BUDOWLANO-WYKONCZENIOWE
SST-07. | ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6
SST-08. | BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN 45321000-3
SST-09. | OKLADZINY GKBI 45421141-4
SST-10. | POSADZKI 45432130-4
SST-11. | SLUSARKA ALUMINIOWA 45421100-5
SST-12. | SUFITY PODWIESZANE 45421146-9




SST-13. | ROBOTY MALARSKIE 45442100-8
SST-14. | OBRZEZA BETONOWE 45233000-9
SST-15. | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 45233253-7
MALA ARCHITEKTURA | ZIELEN

SST-16. | MALA ARCHITEKTURA 45233293-9
1.2.2. Dokumentacja projektowa okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca

podstawe do realizacji robét:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ,,BUDOWA SZYBU WINDOWEGO Z POMIESZCZENIEM
WIATROLAPU | WYPOSAZENIEM W DZWIG OSOBOWY ORAZ INSTALACJE ELEKTRYCZNA,
BUDOWA ODCINKA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI KABLOWEJ
PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM W MIELCU NA DZIAtCE NR
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1685/1, PRZY UL. SEKOWSKIEGO, OBREB EWIDENCYJNY 1-STARE MIASTO”.

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacja
umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$cisle wedtug
otrzymanej Dokumentacji Projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Projektant przygotuje niezbedne wyjasnienia lub uzupetnienia — wymaga zgtoszenia i
formy pisemnej.

Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
v budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
v' budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
v’ obiekt matej architektury;

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Iub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdéw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:
v" kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
v’ posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
v uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.
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tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potfaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwaciji.

przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku
ktorych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego
obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé¢, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji; w
przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajagcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji wykonawczej — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie obliczenia, opisy i
dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez Inwestora, jak rowniez
wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczong dokumentacjg projektowa, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktéorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
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v' obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

v bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opflacie - nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdoine tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych ustalonych przez Inspektora.
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poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej z dopuszczeniem osoby upowaznionej, ktora
bedzie dziata¢ w imieniu projektanta.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r . z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot. Bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

nadzorze autorskim - dozorowanie przez Architekta/Projektantéw, majgce na celu
kontrole zgodnosci realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i
wyjasnien w zakresie problematyki zawartej w projekcie. Do kompetencji nadzoru
autorskiego nalezy ponadto dokonywanie zmian w projekcie (w zakresie
niesprzecznym z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe) oraz
akceptowanie zakonczonych robét pod katem ich estetycznej jakosci. Nadzor Autorski
moze by¢ realizowany przez grupe projektantéw upowaznionych przez architekta,
autora projektu i wyznaczonego koordynatora zespotu wielobranzowego.

Nadzdr autorski nie obejmuje sporzadzania dokumentacji, instruowania wykonawcy w
sprawach technologii prowadzenia robdt, sposobu ich zabezpieczenia, oceny
technicznej jakosci robot (wytgcznie ocena wizualna), kontroli wymiarowe;j,
sporzadzania dokumentacji powykonawczej i innych czynnosci, bedacych w gestii
wykonawecy i nadzoru inwestorskiego oraz uczestnictwa w odbiorach przejsciowych i w
odbiorze koncowym.

Nadzdr Autorski bedzie prowadzony na zlecenie zamawiajgcego.
Inwestor/Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Nadzér Autorski na kazdym etapie budowy.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajgca rodzaje i kolejnosé lub
wspotzalezno$é czynnosci  obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
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normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003. stosowanie
koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym. wyznaczona przez
zamawiajgcego. upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

PROWADZENIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, przepisami,
warunkami pozwolenia na budowe, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez kierownika budowy w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagal tego bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia kierownika budowy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocy zarzadzajgcemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Kierownik budowy zobligowany
jest przekazac¢ geodecie wszystkie niezbedne opracowania projektowe do prawidtowego
wytyczenia obiektéw i budowli. Geodeta zobowigzany jest uwzgledni¢ w wytyczeniu
rozbieznosci zwigzane z zasadg stosowania symboliki graficznej elementéw na
zagospodarowaniu terenu w skali 1:500. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania
zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
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ponownie na jego koszt, rGwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Kierownik budowy w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Decyzje inspektora
nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w projekcie wykonawczym ofercie
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez inwestora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji
projektowej. Nadrzednym opracowaniem sg projekty wykonawcze i STWiORB.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Iub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inwestora lub inspektora,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa.

Jezeli w celu dokonania kompletnych obliczen i rozwigzan techniczno-funkcjonalnych w
projekcie wskazano konkretne nazwy materiatéw, produktéw lub urzadzen woéwczas
nalezy je traktowac jako referencyjne. Nie wyklucza to mozliwosci zastosowania innych
materiatéw/produktéow/urzadzen o réwnowazinych parametrach technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych. W przypadku zamiany urzadzer/produktéw/materiatéw
nalezy przeprojektowaé elementy, ktérych ewentualne zmiany dotyczg. Koszt
przeprojektowania ponosi Wykonawca.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia tylko w przypadku gdy zostat okreslony przedziat
tolerancji. Cechy materiatdw muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W tym celu Wykonawca zobowigzany jest dostarczac karty zatwierdzen materiatowych
do akceptacji przez Inspektora celem weryfikacji zgodnosci z dokumentacjg projektows.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

llosci i dtugosci materiatow przedstawione w dokumentacji przetargowej sg jedynie
podane orientacyjnie i konieczne jest aby Wykonawca wykonat wtasne zestawienia na
potrzeby wyceny Roboét.

Karty zatwierdzen materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczaé karty zatwierdzen materiatowych do akceptacji
przez Inspektora lub/i Zamawiajgcego celem weryfikacji zgodnosci z dokumentacjg
projektowg. Wzdér kart zatwierdzen materiatowych opracowany zostanie przez
Inspektora lub Zamawiajgcego. Dopuszcza sie dostarczanie kart wraz zatgcznikami droga
elektroniczng po uprzednim uzgodnieniu zasad korespondencji z Inspektorem oraz
pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.
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Karta zatwierdzen materiatowych powinna by¢ uzupetniania dodatkowymi informacjami
np. opisy, karty katalogowe itp. ktére umozliwia w petni weryfikacje zgodnosci ze
wszystkimi  parametrami techniczno-funkcjonalnymi zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych. Karta zatwierdzen materiatowych musi zawierac
m.in.:
e Date przedtozenia karty do zatwierdzenia
e Nazwe oraz dane inwestora i wykonawcy
e Nadany numer i nazwe materiatu (nazwa potoczna, produktowa, kodowa)
e Opis materiatu i szczegétowe parametry techniczne umozliwiajgce weryfikacje
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SST.
e Spis zatgcznikow (graficznych, rysunkowych, opisowych a takze prébek,
prototypdéw i prébnikéw)
e Uwagiiadnotacje oséb zatwierdzajgcych
e Podpisy oséb zatwierdzajgcych oraz daty zatwierdzenia.

Odpowiedzialnos¢ projektowa wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania wszelkich zmian projektowych
zwigzanych ze zmianami architektoniczno-budowlanymi. W przypadku zaistnienia
niezgodnosci w dokumentacji wykonawczej, wykonawca jest zobowigzany
poinformowac niezwtocznie o tym fakcie Inspektora.

Propozycje rozwigzan zamiennych.

W technicznie uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zaproponowac
rozwigzania zamienne w stosunku do tych przedstawionych w dokumentacji
projektowej. Propozycje te powinny przedstawiaé wszystkie wynikajgce z nich
konsekwencje, np. koszty, przysztg obstuge, trwatosc, itp. Jezeli propozycja bedzie
zaakceptowana przez Inwestora lub Inspektora, Projektanta, dostawcow medidw,
Wykonawca poniesie koszty wynikajgce z przeprojektowania innych elementow.
Wszelka dokumentacja wykonywana przez Wykonawce dla potrzeb realizacji winna
zostaé sporzadzona wedtug specyficznych wymogdéw przedmiotu przetargu zgodnie z
dokumentacjg dostarczong i zatwierdzong przez Zleceniodawce, w razie potrzeby
posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia formalne oraz by¢é pozytywnie zaopiniowana
przez Inspektora, Projektanta lub Nadzor Autorski oraz dostawcow medidw. Wynikte
koszty opinii, sprawdzenia i weryfikacji przez Inspektora lub Nadzér Autorski ponosi
wykonawca.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora oraz
Nadzdr Autorski o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
sprawdzen i analiz porédwnawczych wymaganych przez Inspektora i Nadzor Autorski.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody
Inspektora lub/i Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie wymagane uzgodnienia
rozwigzan zamiennych z dostawcami mediéw i za przygotowanie wymaganych
projektéw zamiennych i ich uzgodnienie lub zaopiniowanie.

Hierarchia waznosci dokumentow.

Jezeli uczestnicy procesu inwestycyjnego wydajg dokumenty w formie papierowej i
elektronicznej, dokument w formie papierowej uznaje sie za wazniejszy, chyba, ze
Inwestor lub inspektor zadecyduje inacze;j.

Dokumentacja techniczna (rysunki, dokumenty tekstowe).
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Rodzaje i definicje rysunkéw i dokumentéw, do ktdrych odwotuje sie niniejszy
dokument podano ponizej:
v' rysunki powykonawcze: rysunki przygotowane przez Wykonawce i dostarczone
Inwestorowi przed przedstawieniem wykonanych robét do odbioru,
v’ rysunki warsztatowe: rysunki przygotowane przez Wykonawce na potrzeby
realizowania specyficznych robét budowlanych.
Wszystkie rysunki bedg przygotowane przy uzyciu programu komputerowego typu CAD
w formacie DWG lub PLN (dodatkowo w PDF). Kazdy rysunek bedzie miat niepowtarzalny
numer, stosowne adnotacje oraz daty przekazania. Szczegétowy zakres dokumentacji
technicznych, ktére Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inwestora lub
Inspektora i Nadzér Autorski opisane zostaty w poszczegdlnych specyfikacjach.

Teren budowy.
Charakterystyka terenu budowy.

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przysztego placu budowy w
celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztow w swojej
ofercie. Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy.
Teren powinien by¢ chroniony przed dostepem oséb niepowotanych. Wykonawca
sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placéw sktadowych,
drég dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie inwestora na dziatce nr 1939/7,
2668/3, 2670/3, obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto.

Przekazanie terenu budowy.

Inwestor (Zamawiajgcy) protokolarnie przekazuje kierownikowi budowy teren budowy
w czasie i na warunkach okreslonych w umowie. W czasie przekazania terenu
zamawiajgcy przekazuje kierownikowi budowy:

1) dziennik budowy

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca
wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie; ogrodzenia terenu i
wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wejs¢ i przejs¢ dla pieszych, urzadzenia
pomieszczenn biura budowy, higieniczno-sanitarnych i socjalnych, oswietlenia,
urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw oraz zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j.
Przez okres realizacji robdét budowlanych przebudowywany obiekt budowlany,
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposdb nie pogarszajacy ich stan
techniczny. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robdt
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, oznakowanie stref
niebezpiecznych, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zZeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, znaki
ostrzegawcze, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kierownik budowy bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich reperdéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na witasny koszt. Przed rozpoczeciem robot kierownik
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budowy poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Kierownik budowy umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robodt kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich
wiladz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Kierownik budowy
spowoduje zeby te instalacje i urzagdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢
przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych lub naziemnych w granicach placu
budowy, kierownik budowy ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych wurzadzen |Iub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu Ilub innych
opracowaniach graficznych dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robét kierownik budowy jest zobowigzany znaé i stosowac sie do
przepisdbw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na wtasny koszt przekaze materiaty uzyskane w czasie rozbidrki dla
uzytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstate w toku realizacji robdt zostang
przekazane na sktadowiska, a ich przyjecie poswiadczone kartami przyjecia odpaddw,
ktore przedtozy w trakcie czesciowego odbioru robét. Koszt dostarczenia odpaddéw na
sktadowiska Wykonawce ich sktadowanie obcigza Wykonawce.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy (robot budowlanych), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie 1z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
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odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami.
Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajagcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

v’ szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

v’ projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Dyrektywny harmonogram robét i finansowania.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac dyrektywny, ogdlny harmonogram robdt
opracowany wg wymagan Zamawiajgcego.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot Wykonawca przestawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegdétowy harmonogram robdt i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdét w
zakresie gtdwnych obiektdw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

Szczegotowy harmonogram robaét i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym
w umowie.

Plan zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
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zapewni¢, zeby personel budowy nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét. Kierownik budowy jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wpisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez
zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
v’ data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;
v’ dzienh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;
v’ zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjag umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawce,
daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéow robét;
postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy
daty zgtoszenia robot do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;
wyjasnienia , komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikdw robat;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan
wynikajgcych z warunkow klimatycznych;
v dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;
v’ dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowie;
v dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okres$leniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;
v wyniki poszczegdlnych badar z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
v inne istotne informacje o postepie robét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
kierownika budowy powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie pollecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez kierownika
budowy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela Nadzoru Autorskiego.
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Ksigzka obmiaru robét.
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Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.10.1 i 2.10.2, dokumenty
budowy zawieraja tez:

A) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

B) Pozwolenie na budowe;

C) Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;

D) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilno-prawne;

E) Instrukcje Zamawiajgcego oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie;

F) Protokoty odbioru robét,

G) Opinie ekspertdw i konsultantow,

H) Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczconym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Zasady prowadzenia narad koordynacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pomieszczenia/lokalu na potrzeby
prowadzenia narad koordynacyjnych oraz do udostepnienia dokumentacji projektowe;j
w trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych. Wykonawca zapewni lokal na terenie
budowy Ilub w bezposrednim sgsiedztwie, ktérego powierzchnia zapewni
organizowanie wieloosobowych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
m.in. Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektoréw i Projektantéw. Pomieszczenie
powinno by¢ oswietlone, ogrzewane, wentylowane, a w miare mozliwosci
klimatyzowane. Wykonawca zapewni odpowiednie umeblowanie w zakresie stotu i
siedzisk oraz zasilanie w energie elektryczng na potrzeby przenosnych urzadzen
komputerowych. W trakcie narad koordynacyjnych Inspektor zobowigzany jest do
sporzadzania protokotéw koordynacyjnych oraz listy obecnosci wszystkich
uczestnikdw. Inspektor udostepni wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego
kopie protokotdw. Komunikacja oraz przekazywanie dokumentéw pocztg elektroniczng
jest dopuszczalne pod warunkiem pisemnego porozumienia wszystkich uczestnikéw
procesu inwestycyjnego i udostepnienia adreséw e-mail.

Wytyczne z zakresu Nadzoru Autorskiego.

Wytyczne obowigzujg tylko wowczas gdy inwestor zleci umownie prowadzenie
Nadzoru Autorskiego i poinformuje o tym fakcie wykonawce, a projektant dokona
stosowne] adnotacji w dzienniku budowy o przejeciu obowigzkéw. Nadzér Autorski
moze zostac ustanowiony i wprowadzony na kazdym etapie budowy. Nadzor Autorski
bedzie prowadzony przez Architekta/Projektanta lub upowaziniony zespot
projektantéw wielobranzowych i koordynatora zespotu projektantéw. Lista oséb
prowadzgcych nadzor autorski zostanie przekazana Wykonawcy.

Wymagania ogolne.



2.13.2.

2.14.
2.14.1.

2.14.2.

Harmonogram narad koordynacyjnych z zakresu Nadzoru Autorskiego zostanie
ustalony na etapie inwestycji lecz nie czesciej niz raz w tygodniu. Strong w
porozumiewaniu sie z Nadzorem Autorskim ze strony Wykonawcy jest Kierownik
Budowy. Nie dopuszcza sie korespondencji i przekazywania dokumentéw nie
autoryzowanych przez Kierownika Budowy.

Dostarczanie probek i prototypow.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania prdbek, modeli, prototypow wedle
dalszych ustalen szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Wszystkie prébki i prezentacje zrealizowane i dostarczone zostang na koszt
wykonawecy. Zaopiniowane prébek i prezentacji nastgpi protokotem.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdt budowalnych i wykonczeniowych pod
Scistym nadzorem autorskim wedle dalszych ustalen szczegétowych specyfikacji
technicznych.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora lub nadzoru inwestorskiego nastepujgcych
dokumentow:

v Rysunki robocze lub warsztatowe

v’ Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

v Dokumentacja powykonawcza

v' Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

v’ Atesty, deklaracje, certyfikaty
Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg przedmiotu zamodwienia. Przedktadane dane winny by¢ na tyle
szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$é z dokumentami wchodzgcymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad
koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

Rysunki robocze i warsztatowe.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych Dokumentacja Projektowa przewiduje
przedtozenie rysunkow roboczych, warsztatowych, obliczen, opiséw lub innych
dokumentacji technicznych nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie zostang przedtozone do zatwierdzenia przez Inspektora. Inspektor sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Ponadto, dokumentacja projektowa przewiduje dostarczanie przez Wykonawce
dokumentacji technicznych autoryzowanych przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawniania lub doradcdéw technicznych w zaleznosci od wymagan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada do
sprawdzenia i zatwierdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w
formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (4)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznym. Rysunki robocze
beda przedktadane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
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roboczych elementéw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki
sposdb, aby Inspektor otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby modgt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych
powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:
Nazwa inwestycji:
Nr umowy:
llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omodwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element

v’ Data przekazania
O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze lub warsztatowe sktadane
beda przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach, moze wymagad
sprawdzenia, weryfikacji i akceptacji sktadanych dokumentéw przez Nadzdr Autorski.
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Dokumentacja fotograficzna.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania szczegétowej dokumentacji
fotograficznej, ktdra bedzie dokumentowac postep robét oraz ich jakosé i estetyke
przez okres catej inwestycji. Dokumentacja fotograficzna bedzie raportowana i
przekazywana nie rzadziej niz raz w tygodniu do Inspektora na nosnikach
elektronicznych CD, DVD lub USB.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze byé
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez
Inspektora oraz Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza.

Kierownik budowy odpowiedzialny bedzie za przygotowanie dokumentacji
powykonawczej. Na biezgco nanosi wszelkich zmian w projekcie budowlanym. Zmiany
te nalezy rejestrowaé¢ na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.
Kierownik budowy winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjy umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
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mechanicznego, elektrycznego Ilub elektronicznego. O wymogu tym zostang

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang

uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajgce poziom 50% zaawansowania. Wszelkie braki

stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach

zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych

po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé¢ m.in. nastepujgce informacje:

a) Strona tytutowa zawierajgca:  tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

b) Spis tresci

c) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy

d) Gwarancje producenta

e) Wykresy i ilustracje

f) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

g) Dane o osiggach i wielkosci nominalne

h) Procedura rozruchu

i) Witasciwa regulacja

j) Procedury testowania

k) Instrukcje instalacyjne

I) Zasady eksploatacji

m) Instrukcja wytgczania z eksploatacji

n) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

o) Srodki ostroznosci

p) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czeSci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

g) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

r) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

s) Wykaz ustawien przekaznikébw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow
sterujacych i alarmowych

Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddéw sterujgcych i

osSwietleniowych. Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia,

uktaddw sterujgcych, akcesoridow i elementdw dodatkowych.

Kontrola jakosci robét.
Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ)), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

v’ organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
v’ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
v wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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v wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

v’ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

v/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),
v’ sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

v’ wykaz maszyn i urzadzeA stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i
procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdbek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét.

Zasady kontroli jakosci robét.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedy tak powaine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY (tylko w przypadku gdy umowa przewiduje).

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robdét budowlanych z dokumentacjg projektowg, warunkami
pozwolenia na budowe, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w
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zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu
na placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

WYROBY BUDOWLANE | URZADZENIA.
Zrédta uzyskiwania wyrobéw budowlanych i urzadzen.

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urzadzenia do
instalowania w trakcie wykonywania robdot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do
wykonania robot budowlanych kierownik przedtozy szczegétowa informacje o zrddle
produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobéw budowlanych wraz z dokumentem
dopuszczajgcym ich stosowanie w budownictwie do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$s partii wyrobdw
budowlanych z danego Zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z
tego irodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania deklaracji zgodnosci lub wykonania prdb materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego Zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrdodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
inspektorowi  nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i
jakos$¢ odpowiada Wykonaweca. Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontrola wyrobow budowlanych (materiatéw) i urzadzen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
wyroby budowlane i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z projektem
budowlanym i wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

v W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjay umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub
urzadzen;

v Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie s wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone
dla realizacji robét.
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Deklaracje zgodnosci wyroboéw budowlanych (materiatéw) i atesty urzadzen.

Kazda partia wyrobéw budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ deklaracje
zgodnosci. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci wyrobow budowlanych
inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia posiadajgce deklaracje
zgodnosci producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Wyroby budowlane posiadajgce deklaracje zgodnosci, a urzadzenia - wazng legalizacje,
moga by¢ badane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia
wyrobow budowlanych i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajagce wymaganiom projektu
budowlanego.

Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne z
projektem budowlanym i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertg musza
by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego pozwoli kierownikowi budowy wykorzystaé te materiaty do innych robdt
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem wyrobdw
budowlanych (materiatow), ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych (materiatéw) i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby wyroby budowlane i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jakos$¢ i witasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢é dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy
zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie wyrobéw budowlanych (materiatéw) zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku wyroby budowlane lub
urzagdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora
nadzoru inwestorskiego przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie wyrobu budowlanego lub urzadzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem



typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robotach, Wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

TRANSPORT.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg
one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bedga Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci wyrobow
budowlanych prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omdéwionym w p.
2.15. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci inspektor nadzoru inwestorskiego
moze zazgda¢ od kierownika budowy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobdow
budowlanych oraz robdt z czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci s okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyrainych przepiséw inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
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prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Pobieranie prébek.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez kierownika budowy do badan wykonywanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, kierownik budowy powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat kierownikowi budowy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynac ujemnie
na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé¢
tych materiatéw. Kierownik budowy bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg
mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
wyrobow budowlanych u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzgdzajacy
realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikdw badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawecy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg hiewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdét z projektem
wykonawczym i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
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catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez Wykonawce.

OBMIARY ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru
robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢
pomnozona przez S$redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie Iub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary beda takize przeprowadzone przed
czesciowym i konncowym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystgpienia dtuziszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

ODBIORY ROBOT.
Zasady odbiorow robdét okresla umowa.
Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi korncowemu,

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

D NI NI NI NI N
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego elementu robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje
inspektor nadzoru.

Odbiér korncowy.
Zasady odbioru korncowego robot.

Odbidér koncowy polega na ocenie zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z
projektem budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz ich jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w sktad
ktorej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego, Uzytkownika, Wykonawcy, Projektanta i
kierownika budowy, z udziatem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertow . Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru kornicowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i

wykonczeniowych lub wykonania robot z wadami komisja przerwie swoje czynnosci i
odmadwi odbioru do czasu usuniecia wad.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru korncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koricowego robét, sporzagdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty (ich wykaz okresla Zamawiajacy):
v' dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét wraz z pomiarami

v powykonawczymi powierzchni budynku,

v geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

v kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

v’ szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

v’ protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

v’ protokoty odbioréw czesciowych,

v’ recepty i ustalenia technologiczne,

v’ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

v" wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZ]),

v deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobdw
budowlanych (materiatéw), certyfikaty na znak bezpieczenstwa

v’ zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

v" rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja odmoéwi odbioru robdét do czasu
usuniecia brakow.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr przed uptywem okresu rekojmi.

Odbidr przed uptywem okresu rekojmi polega na protokdlarnym stwierdzeniu usuniecia
wad, ktére ujawnity sie w tym okresie.

Odbioér ostateczny przed uptywie okresu gwarancji.

Odbidr ostateczny roboét przed uptywem okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. "Odbiér koricowy robét".

PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.
Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest ich wartos¢ ustalona przez
Wykonawce na podstawie stanu zaawansowania - ilosci wykonanych jednostek i ceny
jednostkowej w kosztorysie ofertowym, wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Cena wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla przedmiotu zamowienia w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczattowego bedg
obejmowad:
v’ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
v/ warto$é zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
v warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,
v’ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
v podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wyfgczeniem
podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

v opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

v' wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

v’ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

v’ opfaty/dzierzawy terenu,

v’ przygotowanie terenu,

v’ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

v tymczasowg przebudowe urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

v’ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
v’ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

v’ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
v doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Obowigzujace wynagrodzenia ustalone bedzie w formie ryczattu i powinno
obejmowac 100 % kosztow realizacji:

koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi,
koszt organizacji placu budowy,

koszt utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu,
koszty ubezpieczen,

koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbiordw,

optaty za dozdr, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,

koszty zuzycia medidw: pradu, wody i energii cieplnej,

koszty szkolen obstugi,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

koszty wykonania instrukcji uzytkowania,

inne koszty konieczne do poniesienia.
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PRZEPISY ZWIAZANE.

W przypadku Norm, Przepisow, Instrukcji lub Ustaw wycofanych nalezy stosowad
dokumenty zastepujace.

Ustawy podstawowe.
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e Ust.zdn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami).

e Ust.zdn. 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych (ze zmianami).

e Ust.zdn. 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

e Ust. z dn. 24.08.1991r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
p0z.1229)

e Ust.zdn. 21.12.2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 pdzn. zm.)

e Ust. Z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62,poz. 627 z pdin.
zm.)

e Ust.Zdn. 21.03. 1985r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086)

Rozporzadzenia podstawowe.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.Nr 202, poz. 2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. (tom |, 11,
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i normatywami. Wykonawca jest

zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdore sg w jakiejkolwiek

sposGb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.



