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Wz6r umowy Czes¢ nr 1

UMOWA

Zawarta w Mielcu wdniu ............... pomiedzy:

POWIATEM MIELECKIM z siedzibg w Mielcu, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, Regon: 690581442,
NIP: 817-19-80-506,

reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu Mieleckiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.

2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mieleckiego ...

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w przedmiocie: ,,Czes¢ nr 1:
Instalacja sygnalizacji pozaru SSP i dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO” w ramach
projektu ,,Przebudowa zdegradowanych obiektéw na terenie MOF Mielec w celu nadania im
nowych funkcji spotecznych” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr VI ,,Spéjnosé¢
przestrzenna i spoteczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniajg, co nastepuije:

§1
Postanowienia ogdlne
1. Skroty

1) KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),

2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.),

3) Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.),

4) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla zamdéwienia o nazwie: ,Czes¢ nr 1:
Instalacja sygnalizacji pozaru SSP i dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO”.

2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojecé:
1) Cena ofertowa brutto — cena podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogétem.
2) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony przez Wykonawce wg. wzoru
opracowanego przez Zamawiajgcego jako zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegoélnych czesci (etapow) i rodzajéw
robét objetych Przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.



3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

4) Kierownik rob6t — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
upowazniajgce do petnienia samodzielnych funkcji technicznych, wskazana przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

5) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania Przedmiotu umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

6) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub ulegajg
zakryciu.

7) Odbiodr czesciowy — odbidr polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot, zgodnie
z zakresem okreslonym w Harmonogramie.

8) Odbidér koncowy — odbidér polegajacy na ocenie wykonania roboét budowlanych bedacych
Przedmiotem umowy.

9) Odbidr ostateczny — odbioér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktéry okres jest diuzszy.

10) Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu umowy.

11) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie 2z postanowieniami SIWZ,
w szczegolnosci postanowieniami  Dokumentacji projektowej zlozone Zamawiajgcemu
w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcego do zawarcia
Umowy.

12) Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, prawna Ilub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawnag, ktoéra:
zawarta z Wykonawcg, podwykonawca lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy albo zawarta z Wykonawca
przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce czes¢ Przedmiotu umowy.

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w Dokumentaciji projektowe;j.

14) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ Przedmiotu umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi podwykonawcami, z wylgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),ktérych przedmiotem s3g ustugi albo dostawy
0 wartosci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy.

15) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot umowy robotach
budowlanych, dostawach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci Przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w Przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktoérej Przedmiot umowy nie
stanowi wltasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

16) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych i dostaw zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

17) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

18) Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych bedgcych
Przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnoSci



zwigzanych z dostarczeniem Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot
i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

19) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy wraz z przestrzenig przeznaczong na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatdw, sprzetu itp.

Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgce;j
wspotprace podmiotdw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie
wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robét od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane instalacji sygnalizaciji

pozaru SSP i dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.

Roboty budowlane prowadzane bedg w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul.

Sekowskiego 2b, 39-300 Mielec.

Przedmiot zamowienia obejmuje budowe instalacji niskopradowych poprawiajgcych stan

bezpieczenstwa pozarowego budynku tj. m. innymi:

1) instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP;

2) instalacje DZzwiekowego Systemu Ostrzegawczego DSO;

3) trasy kablowe.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonane roboty Wynagrodzenie.

Zakres Przedmiotu umowy okre$lajg szczegdlowo nastepujgce dokumenty, zwane dalej

Dokumentacjg projektowa:

1) Dokumentacja wykonawcza systemu sygnalizacji pozaru SSP i dzwiekowego systemu
ostrzegawczego DSO,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych do projektu zmiany
sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu poprzez
dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych,

3) Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej w istniejgcym budynku
Starostwa Powiatowego w Mielcu, w zwigzku z jego dostosowaniem (zmiana sposobu
uzytkowania pietra budynku) do potrzeb osdéb z niepetnosprawnosciami, ktérzy bedag
uzytkownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;.

Przedmiary robot majg charakter pomocniczy i nie stanowig opisu przedmiotu zamdwienia.

Przedmiar robot nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamdéwienia. Zawarte

w Przedmiarze robét zestawienia majg jedynie zobrazowac skale robét i poméc Wykonawcom

w oszacowaniu kosztodw inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie

informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji catosci zamdwienia, w tym

na ustalenie wysokosci wynagrodzenia, a nadto o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego
zaméwienia bez koniecznosci uzupetnieh i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit

w przysziosci zadnych zastrzezen.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla

realizacji zamowienia, w tym szczegdlnie z mozliwoscig urzgdzenia zaplecza budowy.



L

§3

Materialy
Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wtasnych materiatdw, maszyn i urzadzen.
Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materiaty dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu PrBud.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora hadzoru inwestorskiego.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone normami i aprobatami
technicznymi.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych: robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych, koncowego catosci robét, gwarancyjnych, ostatecznego,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiory Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych

w § 16 Umowy.
Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzgdzony protokdt w formie pisemnej.
§5
Zarzadzanie realizacjag Umowy
Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ............ccocoiiiiiiiiiiiiii, do petnienia obowigzkéw

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych

na podstawie Umowy, kontroli jakosci roboét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem i petni

funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody

i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezeh albo do

wystgpienia do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu

Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpozarowe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na piSmie. Dokonana zmiana nie

wymaga zmiany Umowy.

§6

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych Przedmiotem umowy.



4.

5.

10.

11.

12.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé

zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej,

2) wskazania Kierownika robot, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie
z wkasciwymi przepisami prawa, w tym z =zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowej,

6) uzyskanie zgody inspektora nadzoru na zastosowanie materiatu do wbudowania,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode na
dopuszczenie podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

14) prowadzenia prac w sposdb niezakidécajgcy pracy Wydzialu Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Mielcu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu,

15) przenoszenia regatdéw, mebli i dokumentow itp. z pomieszczen w ktérych prowadzone bedag
roboty oraz z pomieszczen archiwum pod nadzorem pracownikéw Zamawiajgcego,

16) innych czynnosci opisanych w ogdlnej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséow

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkow

Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich

zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) Protokoty odbioru roboét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie do akceptacji

i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Harmonogramu i jego aktualizacji,

2) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych

Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktérego dotyczy Przedmiot umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych,

a spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét lub dostaw i tkwita w obiekcie lub
elemencie, ktérego dotyczy Przedmiot umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji Przedmiotu umowy,

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaét.

Dokumenty dopuszczajgce materiaty i urzgdzenia do stosowania w budownictwie typu certyfikaty,



13.

atesty, deklaracje zgodnosci bedg udostepnione Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru
kohAcowego.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych Przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace wszystkich osob, zwanych dalej Pracownikami wykonujgcych prace
objete przedmiotem zamowienia, polegajgcych na wykonywaniu czynnosci: robét budowlanych
przygotowawczych i instalacyjnych jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040, 1043 i 1495).
Obowigzek okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy dotyczy takze podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu Umowy
Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikéw przez caty okres wykonywania przez nich
czynnosci wskazanych w ust 4.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 7
dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé fakt zatrudniania Pracownikéw w formie
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, ktére bedzie zawiera¢: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby
wykonujgce prace wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace, rodzaj umowy O prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

§8

Kierownik robét
Wykonawca ustanawia jako Kierownika robét, ktdry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
zrealizacjig Umowy w granicach okreSlonych art. 22 wustawy PrBud: Pana/Panig
........................................... , ktory/ktora posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robdt na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Zmiana
wymaga aneksu do umowy.
Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

§9

Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziatu podwykonawcow.
*lub zapis:
Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty stanowigce Przedmiot umowy, z wyjgtkiem
nastepujgcych roboét, ktére zostang powierzone podwykonawcom:
*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od o$wiadczenia Wykonawcy ztozonego
w ofercie.



2. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie oraz za
dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4., Zamawiajgcy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) umowa nie zawiera szczegdtowo okreslonego zakresu robét, ktére Wykonawca zamierza zlecic

do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza termin
wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostato
okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spetnia
wymagan okreslonych w Dokumentacji projektowej;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za Wady Przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisow o obowigzku
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 Umowy,

7) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);

8) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przewiduje wynagrodzenie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w wysokosci wyzszej niz wynagrodzenie
Wykonawcy za te same roboty wynikajace z ceny ofertowej Wykonawcy lub do umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie dotgczono kosztoryséw (przy
wynagrodzeniu  kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

9) przedmiotem umowy o podwykonawstwo dalsze podwykonawstwo jest wykonanie robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére nie odpowiadajg Scisle cze$ci zamdwienia okredlonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

10) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie
zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robdt przez
Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

11) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera postanowienia uzalezniajgce
zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

12) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera uregulowan dotyczacych
zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od:

a) spetnienia wymagan wynikajgcych z brzmienia ust. 4 pkt 1-12 niniejszego paragrafu Umowy,

b) akceptacji przez Zamawiajgcego projektéow i umdéw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

c) przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

d) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w celu realizacji Przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
4 niniejszego paragrafu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez przedktadajgcego) za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8
niniejszego paragrafu Umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartosci mniejszej niz 0,5%
Ceny ofertowej brutto, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu Umowy, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu Umowy, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 3-11 niniejszego paragrafu Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo).

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a takze umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo) i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie podwykonawcy/cow oraz dalszego/ych
podwykonawcy/o6w o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za realizacje
powierzonych mu/im do wykonania robét budowlanych lub dostaw lub ustug, w sposéb i ze skutkiem
okreslonym w § 13 ust. 5 pkt 3 Umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za
ktéra to okolicznos¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci
rob6t budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zamoéwienia w trakcie realizacji zamdwienia,
Zamawiajgcy moze zadac przedtozenia przez Wykonawce oswiadczenia o ktérym mowa art. 25a
ust. 1 Pzp, lub o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy. W przypadku nieprzedifozenia dokumentéw lub negatywnej weryfikacji
zgtoszonego Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dopuszczenia do realizacji zamdwienia
wskazanego Podwykonawcy.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy



Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy do
zatwierdzenia Harmonogram, przygotowany wediug wzoru opracowanego przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) Kkolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajgcych sie na
Przedmiot umowy;

2) szacowanie przerobu i pfatnosci w uktadzie czasowym, oraz koszty ogdlne roziozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie moze zgtosi¢ do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub

Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego

Harmonogramu.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie

przesuniecia terminow realizacji poszczegdlnych etapdw robét lub Terminu zakonczenia roboét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robét

o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca sporzgdzajgc Harmonogram obowigzany jest uwzgledni¢ okolicznos¢ prowadzenia

prac w obiekcie czynnym. Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ prace w sposob niezaktécajgcy

pracy Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz Poradni psychologiczno-

Pedagogicznej w Mielcu, przy uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

1) Prace bedg prowadzone w godzinach 7:30-15:30 z zastrzezeniem iz w pomieszczeniach gdzie
obstugiwani sg petenci tj. pom. nr 3, 4, 5, 6 i 20 pracowa¢ moze nie wiecej niz 2 pracownikéw
jednoczesnie.

2) W szczegdlnych przypadkach tj. braku mozliwosci wykonywania pracy w czasie wskazanym w
pkt 1 niniejszego ustepu Umowy, prace nalezy prowadzi¢ w godz. 15:00 — 20:00.

3) W kazdym przypadku uznania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego prac prowadzonych
zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu Umowy za prace ucigzliwe Wykonawca obowigzany jest
przerwa¢ wykonywanie tych prac i wykonywaé te prace w godzinach wskazanych w pkt 2
niniejszego ustepu Umowy.

§11

Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.
Wszelkie koszty wynikajace z zajecia terenu budowy dla wykonania rob6t zewnetrznych ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczen
socjalnych dla swoich pracownikdéw, zapewnienia miejsca gromadzenia odpaddw i ich usuniecia
oraz wykonaé¢ niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze szczegdinym uwzglednieniem
0s6b przebywajgcych na terenie obiektu.
W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet i materialy w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakitdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robot budowlanych.
Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowa¢ Teren budowy
i przekaza¢ go we witasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 6
niniejszego paragrafu Umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 5 dni skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego



stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§12
Terminy
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robét objetych umowa:
1) termin rozpoczecia wykonania Przedmiotu umowy: do 3 dni roboczych liczac od dnia
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika robét,
2) termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy do 16 tygodni od dnia podpisania umowy, tj.
dodnia.......ocoieiiii ,
3) termin protokolarnego przekazania terenu budowy: do 5 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Szczegotowy zakres etapow, elementéw robét i termindw ich realizacji okresla Harmonogram.

§13
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogoétem,

zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz

z podatkiem VAT, co fgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia nie ulegnie zmianie do korica obowigzywania umowy i obejmuje wszelkie

koszty robdt, w tym w szczegdlnosci robocizne, maszyny i materiaty niezbedne do ich wykonania,

a takze wszelkie inne koszty lub czynnosci cho¢by niewyspecyfikowane w dokumentach umownych,

a niezbedne do wykonania catosci prac objetych niniejszg Umowg w sposéb zgodny z wymogami

sztuki budowlanej oraz przepisami prawa budowlanego, w tym w szczegdlnosci: koszty zwigzane

Z urzadzeniem terenu budowy, jego likwidacjg, doprowadzeniem medidéw, koszt ich dostawy,

zapewnienie warunkéw bhp i ppoz., zajecia terenu dla wykonania robdt zewnetrznych,

odszkodowan za szkody powstate w trakcie wykonywania robét, wywéz i utylizacje materiatéw
nienadajgcych sie do powtérnego uzycia, koszty konserwacji i serwisowania Przedmiotu umowy,
koszty odbioru urzgdzenia przez Urzad Dozoru technicznego itp.

Wykonawca zobowigzany jest niezwitocznie po wykonaniu danego etapu robot okreslonego

w Harmonogramie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, ztozyé protokdt

odbioru czesciowego lub koncowego i uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres wykonanych na danym

etapie prac. Zamawiajgcy, w razie braku zastrzezen, zatwierdzi ztozony przez Wykonawce protokot
odbioru.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury, ktérej podstawg bedzie:

1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokdt odbioru koricowego
robét w przypadku ostatniej faktury,

2) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokdt odbioru czedciowego
rob6t w przypadku faktur czesciowych wynikajgcych z zakonczonych elementéw robét lub
wykonanych etapow realizacji wskazanych w Harmonogramie,

3) w sytuacji realizowania robot przez Wykonawce przy udziale podwykonawcy, dowody
potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu, wraz
z wystawiong przez siebie fakturg, pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcdéw oraz
dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce, ze ich wymagalne wynagrodzenie zostato
zaptacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur oraz
oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych pfatnosci na rzecz
podwykonawcéw oraz podwykonawcéw na rzecz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia o$wiadczenia podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcéw poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow wraz z potwierdzeniem dokonania pfatnosci oraz
oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw oraz oswiadczeniem podwykonawcow o dokonaniu wszystkich tych
wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, wstrzymuje
sie wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.
W przypadku wstrzymania wyptaty wobec braku dowodow zaptaty - Zamawiajgcy nie popada
w zwloke z zaptatg wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest uprawniony nalicza¢ odsetek za
opoznienie w zaptacie.
tgczna warto$¢ brutto robét odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90 % Ceny
ofertowej brutto. Pozostate 10% Ceny ofertowej brutto zostanie zaptacone Wykonawcy po
dokonaniu odbioru korcowego.
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé fakture Zamawiajgcemu niezwilocznie po podpisaniu
protokotu odbioru.
Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzieh wydania polecenia przelewu bankowego.
Zamawiajgcy ma prawo do dokonywana potrgcen wszelkich wierzytelnosci, jakie przystugujg mu
z tytutu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile nie
sprzeciwia sie temu obowigzujgce prawo.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art. 143 ¢ ustawy Pzp, Zamawiajgcy
moze potraci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajgcy jako dtuznik solidarny (art. 6471 KC)
dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -
Zamawiajgcy moze zgda¢ zwrotu od Wykonawcy jako wspotdiuznika catosci tak spetnionego
Swiadczenia.
W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcéw, jego czionkowie
upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkéw konsorcjum do
wystawienia faktury i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcoéw z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.
Wykonawca nie moze dokonywac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na
rzecz osob trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym w
elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11
marca 2004 r. (Dz. U.2020 poz. 106 ze zm.), tzw. Biatej liscie podatnikow VAT.

§14
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady i gwarancji

Przedmiotu umowy od daty Odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie

oraz KC.

Wykonawca, zgodnie ze zlozong Ofertg udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot umowy gwarancji

jakosci na okres .............. miesiecy, liczgc od daty podpisania protokotu Odbioru koncowego.

W razie stwierdzenia Wady Zamawiajgcy wedle wtasnego wyboru, ktéry wigze Wykonawce, moze

zgdac zwrotu zaptaconej ceny albo usuniecia Wady poprzez nieodptatng wymiane badz nieodptatng

naprawe.

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce

z serwisowania i konserwacji Przedmiotu umowy zmierzajgce do utrzymania sprawnosci

eksploatacyjnej urzadzen, instalacji i wyposazenia oraz wymiany podzespotéw zgodnie z

zaleceniami ich producenta zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji uzytkowania

lub w karcie gwarancyjne;.

W okresie gwarancji obowigzkiem Wykonawcy w zakresie konserwacji Systemu Sygnalizacji

Pozarowej (zwanego dalej ,SSP”) jest:

1) zapewnienie statej obstugi w zakresie czynnosci konserwacyjnych zamontowanego systemu
SSP, zgodnie z wymaganiami organizacyjno-technicznymi Powiatowego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej w Mielcu, w szczegdlnosci zapewnienia czynno$ci
konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji techniczno-
ruchowej, instrukcji uzytkowania, nie rzadziej jednak niz raz w roku,

2) wskazania osoby/os6b odpowiedzialnych za czynnosci konserwacyjne SSP posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe,

3) podjecie dziatan naprawczych SSP zgodnie z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu
Umowy,

4) zapewnienie obstugi w celu podigczenia urzgdzeh sygnalizacyjno-alarmowych SSP z obiektem
Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Mielcu,

5) odnotowania wszystkich czynnosci konserwacyjnych SSP w ksigzce eksploatacji systemu
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bezposrednio po wystagpieniu zdarzenia.

Z zastarzeniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu Umowy istnienie Wady Przedmiotu

umowy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu

stwierdzenie Wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia

Wad Iub usterek, uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie oraz tres¢ dokumentu

gwarancyjnego.

W przypadku wystgpienia Wady SSP, Wykonawca obowigzany jest do:

1) reakcji na zgtoszenie rozumianej jako przyjecie zgtoszenia w ciggu 4 godzin od momentu
zgtoszenia Wady przez Zamawiajgcego dokonanego pocztg elektroniczng na adres
............................... oraz

2) do usuniecia Wady (przywrécenia petnej sprawnosci SSP) najpdzniej w ciagu 48 godzin od
momentu przyjecia zgtoszenia.

Wykonawca kazdorazowo potwierdzi w fakt przyjecia zgtoszenia Wady SSP poprzez przestanie na
adres email, z ktérego otrzymat zgtoszenie: numeru zgtoszenia z jego datg i godzing oraz
nazwiskiem i imieniem osoby przyjmujgcej zgtoszenie z ramienia Wykonawcy.
Jezeli z okolicznosci wynika, ze Wada nie moze by¢ usunieta w miejscu, w ktérym przedmiot objety
gwarancjg znajdowat sie w chwili ujawnienia Wady, woéwczas Wykonawca obowigzany jest odebrac¢
go na swoj koszt, a po usunieciu wady dostarczy¢ na swoj koszt do miejsca, w ktérym znajdowat
sie w chwili ujawnienia Wady. Niebezpieczenhstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
objetego gwarancjg w czasie od wydania go Wykonawcy do jego odebrania przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.

Jezeli w ramach wykonywania swoich obowigzkéw z gwarancji Wykonawca wymienit wadliwy

Przedmiot umowy na Przedmiot umowy wolny od Wad albo dokonat istotnych napraw Przedmiotu

umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Przedmiotu umowy walnego od

Wad lub odbioru Przedmiotu umowy naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ Przedmiotu

umowy, postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych

wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek Wady Przedmiotu
umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mégt z niego korzystac.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb

nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze

powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu:

1) nie krétszego niz 1 dzieh roboczy w przypadku Wad SSP;

2) nie krétszego niz 7 dni roboczych w przypadku innych Wad niz wskazane w pkt 1 niniejszego
ustepu Umowy.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wykonac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji takze po uptywie jej okresu, jesli

Wada zostata ujawniona w okresie gwaranciji.

Udzielona gwarancja nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny

najpozniej w dacie Odbioru koncowego. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne

z umowg lub ograniczajgce uprawnienia Zamawiajgcego w stosunku do uprawniehn wynikajgcych

zumowy lub KC nie sg wigzagce dla Zamawiajgcego. W takim przypadku obowigzujg zasady

gwarancji okreslone w umowie i kodeksie cywilnym.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst/ustanowit na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 5 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
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nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i gwarancji
jakosci, wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie wydtuzonego okresu rekojmi za Wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoKosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i7
niniejszego paragrafu Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w
pienigdzu zostanie zwrdocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu Umowy nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na
jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajagcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

§16

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
skfadajacych sie na Przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika robét wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
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dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

Odbidér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat Przedmiot umowy.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istothnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu umowy, Ilub 2z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbidér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglgdu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okredlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych
mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbioér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§17
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia



wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwioce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakornczenia robot,

5) Wykonawca podzleca catosé robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwosé odstgpienia od umowy w czesci, w zakresie niespetnionego

Swiadczenia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca obowigzany jest do

dokonania przy udziale Zamawiajgcego petnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych

robot.

§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) zaopdznienie w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci - w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) za nieprzystgpienie w terminie uzgodnionym do rozpoczecia realizacji robdt, lub przerwanie
realizacji robét bez uzasadnionej przyczyny trwajgce powyzej 14 dni — w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia lub przerwy trwajgcej powyzej 14 dni,

3) za opdznienie w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowe] brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie Wad,

4) zaopodznienie w usunieciu Wad o ktérych mowa w § 14 ust. 6 Umowy, ktdre wystgpity w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

5) za opdznienie w stosunku do terminu okreslonego w § 14 ust. 7 pkt 1 Umowy, w wysokosci 50
zt za kazdg godzine opdznienia,

6) za opdznienie w stosunku do terminu okredlonego w § 14 ust. 7 pkt 2 Umowy, w wysoko$ci 500
zt za kazde rozpoczete 24 godziny opOznienia, przy czym kara nie bedzie naliczana w
przypadku przywrdcenia we wskazanym terminie sprawnosci SSP poprzez dostarczenie
urzadzenia zastepczego.

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % Ceny
ofertowej brutto,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysoko$ci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,5 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana i dopuszczona przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

13) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdzniania od dnia uptywu



terminu zaptaty do dnia zaptaty, przy czym kara za opOznienie nie bedzie naliczana
w przypadku naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 9 niniejszego paragrafu
Umowy,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

15) za oddelegowanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 4 Umowy os6b niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze
by¢ ponawiana wobec stwierdzenia dalszego braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
tej samej osoby.

Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ prawa zgdania odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdinych, jezeli wysokosé ewentualnej szkody przekroczy wysokosé

zastrzezonej kary umowne;.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie noty

obcigzeniowej. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§19
Zmiana umowy

Zamawiajacy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy dopuszcza zmiang

istotnych postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zamiany przepiséw prawa zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy— z zakresie w jakim
koniecznie bedzie dostosowanie postanowiehh umowy do nowego stanu prawnego;

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegoélnosci silnego wiatru,
opadéw atmosferycznych, temperatur powietrza, silnych burz) uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot, w tym z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢;

3) dziatania sity wyzszej lub dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

4) wystgpienia op6znien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechaniu przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg;

5) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

6) braku mozliwosci wykonywania robo6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

7) zamiany 0sOb skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika robot,
w nastepujgcych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych zdarzen losowych, nie
wywigzywania sie przez te osoby z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, rezygnacji tych oséb
z wykonywania swoich obowigzkéw. W przypadku zmiany osoOb skierowanych przez
Wykonawce do petnienia funkcji kierownika rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na
ich miejsce nowe osoby, ktére bedg spetniaty wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w SIWZ i bedg legitymowac sie uprawnieniami i doswiadczeniem na co najmniej takim samym
poziomie jak osoby rezygnujgce;

8) dopuszczenia do udziatu w realizacji zamoéwienia podwykonawcéw lub zmiany lub usuniecia
dopuszczonych podwykonawcow;

9) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
Projektu Budowlanego;

10) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;



11) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentaciji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektoéw, ktérych obecnos¢ utrudnia
prowadzenie robot w sposob zgodny z umowa;

12) koniecznos$ci zrealizowania czesci robot, przy zastosowaniu dodatkowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych nieprzewidzianych w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

13) koniecznosci zrealizowania c¢zesci robdt, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych Ilub technologicznych Ilub materialowych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

14) mozliwosci zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie wykonania Przedmiotu umowy,
w zawigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci
materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploataciji
wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robaét;

15) nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy Ilub
nieterminowego przekazania Dokumentacji projektowej;

16) wystgpienia zagrozenia spowodowanego niewybuchami, substancjami chemicznymi itp., lub
wystgpienia obiektow archeologicznych, zabytkowych itp. wymagajgcych inwentaryzaciji
i badan.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych:

1) wust. 1 pkt 2-6, i pkt 10-16 niniejszego paragrafu Umowy dopuszczalne sg zmiany w zakresie
terminu realizacji Przedmiotu umowy, przy zastrzezeniu, ze przedtuzenie tego terminu mozliwe
jest o liczbe dni w ktdrej trwata dana przeszkoda bgdz inna okoliczno$¢ uzasadniajgca takie
przedtuzenie;

2) w ust. 1 pkt 9-13 niniejszego paragrafu Umowy dopuszczalne sg zmiany w zakresie wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, przy zastrzezeniu, ze wartoS¢ zmian zwigkszajgcych
wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekraczac 15 % wartosci brutto pierwotnej umowy;

3) w ust 2 pkt 10-14 niniejszego paragrafu Umowy dopuszczalne sg zmiany w przedmiocie
zakresu lub sposobu wykonania robot, w szczegdélnosci dotyczacych materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania.

Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe gdy zachodzi co najmniej

jedna z okolicznosci wymiennych w art. 144 ust. 1 ustawy.

Wszelkie zamiany postanowierh Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, chyba

ze inaczej zastrzezono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga

wskazania okolicznosci uprawniajgcych do dokonania tej zmiany.

§20

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caly okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia (OC) na kwote
minimum 100 000,00 zt, obejmujgce co najmniej odpowiedzialno$é cywilng za szkody rzeczowe
i osobowe wyrzgdzone z tytutu czynéw niedozwolonych, szkody wyrzgdzone w wyniku razgcego
niedbalstwa oraz szkody z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.
Ubezpieczona dziatalnos¢ musi by¢ tozsama z przedmiotem dziatalnosci wykonywanej w ramach
niniejszej Umowy.
Optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest objety
ochrong ubezpieczeniowg w zakresie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania Tereny
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.
Jezeli okres objecia ochrong ubezpieczeniowg bedzie krétszy niz okres obowigzywania Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przediuzenia tego okresu, przedstawiajgc



Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce objecie ochrong ubezpieczeniowg na co najmniej
miesigc przed uptywem dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej.

Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy nie zostang
dotrzymane lub wymagane ubezpieczenie nie zostanie zawarte albo jesli Wykonawca w jakikolwiek
sposob i stopniu zawarte umowy zmieni na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody,
Zamawiajgcy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia
a poniesiony koszt potrgci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§21
Postanowienia koncowe
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Nastepujgce Zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zalgcznikami i ew. wyjasnieniami
i zmianami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami w tym kosztorys uproszczony i zatwierdzony
harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Dowdd ustanowienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z Umowg bedag
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Tytuly poszczegoélnych paragraféw majg wytgcznie charakter informacyjny i nie mogg stanowic
podstawy dla wykfadni postanowienn Umowy.
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



