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Wz6r umowy

UMOWA

Zawarta w Mielcu wdniu ............... pomiedzy:

POWIATEM MIELECKIM z siedzibg w Mielcu, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, Regon: 690581442,

NIP: 817-19-80-506,

reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu Mieleckiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.

2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mieleckiego ...
zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w przedmiocie: ,,Budowa szybu
windowego z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w dzwig osobowy przy istniejgcym
budynku administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b” w ramach projektu
.Przebudowa zdegradowanych obiektéw na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji
spotecznych” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr VI ,Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz
wspéifinansowanego ze Srodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osdb Niepetnosprawnych
w ramach Programu Wyréwnywania Réznic Miedzy Regionami lll, dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
Postanowienia ogdlne
1. Skroty

1) KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),
2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze

zm.),

3) Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843 ze zm.),

4) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla zamoéwienia o nazwie: ,Budowa
szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w dzwig osobowy przy
istniejgcym budynku administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b”.

2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojecé:
1) Cena ofertowa brutto — cena podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogétem.
2) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony przez Wykonawce wg. wzoru

opracowanego przez Zamawiajgcego jako zestawienie

okreslajgce w porzadku

chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegoinych czesci (etapéw) i rodzajow



robét objetych Przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

4) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje o specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, upowazniajgce do petnienia samodzielnych funkcji technicznych,
wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

5) Kierownik robét - osoba fizyczna, wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje o specjalnosci:

a) w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, upowazniajgce do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych,

b) w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.

6) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania Przedmiotu umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa o wspétpracy.

7) Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub ulegajg
zakryciu.

8) Odbidr czesciowy — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot, zgodnie
z zakresem okreslonym w Harmonogramie.

9) Odbidr koncowy — odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedgcych
Przedmiotem umowy.

10) Odbior ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest diuzszy.

11) Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu umowy.

12) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie 2z postanowieniami SIWZ,
w szczegolnosci postanowieniami  Dokumentacji projektowej zlozone Zamawiajgcemu
w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcego do zawarcia
Umowy.

13) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora:
zawarta z Wykonawcg, podwykonawca lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdot budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy albo zawarta z Wykonawcg
przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce cze$¢é Przedmiotu umowy.

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

15) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ Przedmiotu umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi podwykonawcami, z wylgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),ktérych przedmiotem sg ustugi albo dostawy
o wartosci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy.

16) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot umowy robotach
budowlanych, dostawach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci Przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w Przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktoérej Przedmiot umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

17) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych i dostaw zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.



18) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

19) Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdét budowlanych bedgcych
Przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosSci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentac;ji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét
i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

20) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy wraz z przestrzenig przeznaczong na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu itp.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzgcy w skfad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgce;j
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajagcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane budowy szybu

windowego z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w dzwig osobowy przy istniejgcym

budynku administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) Roboty rozbiérkowe i demontazowe,

2) Przebudowe uktadu pomiarowego,

3) Budowe szybu windowego wraz z wiatrotapem i tagcznikiem komunikacyjnym pietra,

4) Montaz urzadzenia dzwigowego,

5) Budowe wewnetrznej kanalizacji deszczowej w ramach usuniecia kolizji,

6) Budowe kanalizacji kablowej w ramach usuniecia kolizji,

7) Budowe chodnika,

8) Montaz matej architektury,

9) Przesadzenie istniejgcych drzew.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonane roboty Wynagrodzenie.

Zakres Przedmiotu umowy okre$lajg szczegolowo nastepujgce dokumenty, zwane dalej

Dokumentacjg projektowa:

1) Projekt budowlany Budowa szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem
w dzwig osobowy oraz instalacje elekiryczng, budowa odcinka wewnetrznej kanalizacji
deszczowej oraz kanalizacji kablowej przy istniejgcym budynku administracyjno-biurowym
w Mielcu przy ul. Sekowskiego na dziatce nr 1685/1 (Projekt zagospodarowania terenu, Opinia
techniczna, Projekt architektoniczny, Projekt konstrukcyjny, Projekt instalacji c.o. i zewnetrznej
kanalizacji deszczowej, Projekt instalacji elektrycznej i zewnetrznej kanalizacji kablowej),

2) Projekt wykonawczy Budowa szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem
w dzwig osobowy oraz instalacje elekiryczng, budowa odcinka wewnetrznej kanalizacji



=

deszczowej oraz kanalizacji kablowej przy istniejagcym budynku administracyjno-biurowym
w Mielcu przy ul. Sekowskiego na dziatce nr 1685/1 (Projekt architektoniczny, Projekt
konstrukcyjny, Projekt wewnetrznej instalacji c.o. i zewnetrznej kanalizacji deszczowej, Projekt
instalacji elektrycznej i zewnetrznej kanalizacji kablowej),

3) Projekt Techniczny Roboty budowlane polegajgce na przebudowie uktadu pomiaru energii
elektrycznej i zatgcza kablowego, wykonaniu zasilania windy osobowej w budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b,

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Budowa szybu windowego
z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w dzwig osobowy oraz instalacje elektryczna,
budowa odcinka wewnetrznej kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji kablowej przy istniejgcym
budynku administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sekowskiego na dziatce nr 1685/1
(Wymagania ogdlne, Branza budowlana, Branza sanitarna, Branza elektryczna).

W celu dostosowania urzgdzenia dla potrzeb osdb niepetnosprawnych urzgdzenie dzwigowe musi

posiadac¢ dodatkowe elementy nieujete w Dokumentacji projektowej, zgodne z Zatgcznikiem nr 2 do

Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady réwnosci szans

i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla os6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci

szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - Standardami dostepnosci

dla polityki spdjnosci 2014-2020, w tym:

1) inny (kontrastowy) kolor drzwi wejsciowych do wiatrotapu dzwigu,

2) inny (kontrastowy) kolor drzwi dzwigu,

3) dodatkowe wyposazenie tj. barierka ze stali nierdzewnej na scianie bocznej lewej,

4) dodatkowe wyposazenie kabiny tj. dzwig musi mie¢ mozliwo$¢ podawania informacji gtosowych
i Swietlnych dotyczacych przyjazdu dzwigu na poszczegdlne kondygnacije.

Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy i nie stanowig opisu przedmiotu zaméwienia.

Przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte

w Przedmiarze robdét zestawienia majg jedynie zobrazowac skale robét i pomdéc Wykonawcom

W oszacowaniu kosztéw inwestyciji.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie

informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji cato$ci zamoéwienia, w tym

na ustalenie wysokosci wynagrodzenia, a nadto o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego
zamowienia bez konieczno$ci uzupetnien i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit

w przysztosci zadnych zastrzezen.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla

realizacji zamodwienia, w tym szczegolnie z mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy.

§3

Materiaty
Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wtasnych materiatéw, maszyn i urzgdzen.
Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materiaty dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu PrBud.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora hadzoru inwestorskiego.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone normami i aprobatami
technicznymi.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian

w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
5) terminowego przystepowania do odbiorow robdt budowlanych: robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, czesciowych, koncowego catosci robét, gwarancyjnych, ostatecznego,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiory Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w § 16 Umowy.



Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzgdzony protokét w formie pisemnej.

§5
Zarzadzanie realizacjag Umowy
Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ................cocoiiiiiiiiin, do peftnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem i petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezeh albo do
wystgpienia do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, spos$rod personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpozarowe.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie. Dokonana zmiana nie
wymaga zmiany Umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

z Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg

Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz

ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych Przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢

zastosowanych do rob6t materiatdéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynno$ci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy/robét, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie
z wladciwymi przepisami prawa, w tym =z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

6) uzyskanie zgody inspektora nadzoru na zastosowanie materiatu do wbudowania,

7) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robat,

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,

9) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode na
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dopuszczenie podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

14) innych czynnosci opisanych w ogdlnej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt wszelkich

zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) Protokoty odbioru robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie do akceptac;ji

i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Harmonogramu i jego aktualizacji,

2) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych

Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Od daty Odbioru kohcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktérego dotyczy Przedmiot umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodinych,

a spowodowanej:

1) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét lub dostaw i tkwita w obiekcie lub
elemencie, ktérego dotyczy Przedmiot umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych
stuzacych realizacji Przedmiotu umowy,

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumenty dopuszczajgce materiaty i urzadzenia do stosowania w budownictwie typu certyfikaty,

atesty, deklaracje zgodnosci bedg udostepnione Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru

koncowego.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych Przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajacy, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb, zwanych dalej Pracownikami wykonujgcych prace
objete przedmiotem zamowienia, polegajgcych na wykonywaniu czynnosci: robét budowlanych
przygotowawczych, montazowych i instalacyjnych jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 4.
Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikéw przez caty okres wykonywania przez nich
czynnosci wskazanych w ust 4.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 7
dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé fakt zatrudniania Pracownikéw w formie



oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, ktére bedzie zawiera¢: dokfadne okreslenie

podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby

wykonujgce prace wskazane w ust. 4 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace, rodzaj umowy

0 prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy.

§8
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku

zrealizacjg Umowy w granicach okre$lonych art. 22 wustawy PrBud: Pana/Panig

........................................... , ktéry/ktoéra posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Wykonawca ustanawia jako Kierownikow robot, ktérzy sg uprawnieni do dziatania w zwigzku

z realizacjg Umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy PrBud:

1) Pana/Panig........cccccoviiiiiiiiiiiiiieee, , ktéry/ktéra posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2) Pana/Panig ...........ccocociiiiiiiiiiiii, , ktéry/ktéra posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/Kierownika robot

na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez

Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia

Umowy. Zmiana wymaga aneksu do umowy.

Kierownik budowy/Kierownik robét ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie

wykonywania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziatu podwykonawcow.
*lub zapis:
Wykonawca wykona wiasnymi sitami wszystkie roboty stanowigce Przedmiot umowy, z wyjgtkiem
nastepujgcych robot, ktére zostang powierzone podwykonawcom:

*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od o$wiadczenia Wykonawcy ztozonego

w ofercie.

Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktdrych wykonuje zobowigzanie oraz za

dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji

niniejszego zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera szczegétowo okreslonego zakresu robét, ktére Wykonawca zamierza zlecic¢
do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza termin
wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostato
okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spetnia
wymagan okreslonych w Dokumentacji projektowej;
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5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za Wady Przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisow o obowigzku
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 Umowy,

7) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);

8) umowa o0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przewiduje wynagrodzenie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w wysokosci wyzszej niz wynagrodzenie
Wykonawcy za te same roboty wynikajgce z ceny ofertowej Wykonawcy lub do umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie dotgczono kosztoryséw (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia,;

9) przedmiotem umowy o podwykonawstwo dalsze podwykonawstwo jest wykonanie robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére nie odpowiadajg Scisle czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie
zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robét przez
Zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

11) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera postanowienia uzalezniajgce
zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

12) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera uregulowan dotyczgcych
zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umow od:

a) spetnienia wymagan wynikajgcych z brzmienia niniejszego ust. 4 pkt 1-12,

b) akceptacji przez Zamawiajgcego projektdow i umoéw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

c) przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

d) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia

odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i dodwiadczeniu wymaganym od

Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi

prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem

odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze

i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz

informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

w celu realizacji Przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo

(dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.

4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez przedktadajgcego) za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,

uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze
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podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartosci mniejszej niz 0,5%
Ceny ofertowej brutto, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania,
pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo).

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a takze umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo) i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu os$wiadczenie podwykonawcy/cow oraz dalszego/ych
podwykonawcy/ow o dokonaniu zapfaty na jegol/ich rzecz wynagrodzenia za realizacje
powierzonych mu/im do wykonania robét budowlanych lub dostaw lub ustug, w sposéb i ze skutkiem
okreslonym w § 13 ust. 5 pkt 3 Umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za
ktéra to okolicznos¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zazgda¢é od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta Umowa
o0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci
robét budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zamowienia w trakcie realizacji zamowienia,
Zamawiajgcy moze zadac przediozenia przez Wykonawce oswiadczenia o ktorym mowa art. 25a
ust. 1 Pzp, lub oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy. W przypadku nieprzediozenia dokumentéw lub negatywnej weryfikacji
zgtoszonego Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dopuszczenia do realizacji zamdwienia
wskazanego Podwykonawcy.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy do

zatwierdzenia Harmonogram, przygotowany wedtug wzoru opracowanego przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajgcych sie na
Przedmiot umowy;

2) szacowanie przerobu i pfatnosci w uktadzie czasowym, oraz koszty ogdlne roziozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 7 dni roboczych od daty przediozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie moze zgtosi¢ do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub

Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego

Harmonogramu.

Harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie

przesunigcia termindw realizacji poszczegoélnych etapow robot lub Terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robot

o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

§11
Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
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ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.

Wszelkie koszty wynikajace z zajecia terenu budowy dla wykonania robét zewnetrznych ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczen
socjalnych dla swoich pracownikow, zapewnienia miejsca gromadzenia odpaddw i ich usuniecia
oraz wykonac niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze szczegdinym uwzglednieniem
0s6b przebywajgcych na terenie obiektu.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie s$rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw witascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakiécenia lub szkody wynikajgce
Z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robdét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 6
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zaleceh, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni skierowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyc
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§12
Terminy
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robét objetych umowa:
1) termin rozpoczecia wykonania Przedmiotu umowy: do 3 dni roboczych liczac od dnia
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy,
2) termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy do 17 tygodni od dnia podpisania umowy, tj.
dodnia....ccooeviiiiiii ,
3) termin protokolarnego przekazania terenu budowy: do 5 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Szczegotowy zakres etapow, elementédw robdt i termindw ich realizacji okresla Harmonogram.

§13

Wynagrodzenie
Strony ustalajg wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogétem,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz
z podatkiem VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.
Wysokos$¢ wynagrodzenia nie ulegnie zmianie do korica obowigzywania umowy i obejmuje wszelkie
koszty robét, w tym w szczegolnosci robocizne, maszyny i materiaty niezbedne do ich wykonania,
a takze wszelkie inne koszty lub czynnos$ci choéby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych,
a niezbedne do wykonania cato$ci prac objetych niniejszg Umowag w sposéb zgodny z wymogami
sztuki budowlanej oraz przepisami prawa budowlanego, w tym w szczegdlnosci: koszty zwigzane
z urzadzeniem terenu budowy, jego likwidacjg, doprowadzeniem medidw, koszt ich dostawy,
zapewnienie warunkéw bhp i ppoz., zajecia terenu dla wykonania robét zewnetrznych,
odszkodowan za szkody powstate w trakcie wykonywania robdt, wywoéz i utylizacje materiatéw
nienadajgcych sie do powtérnego uzycia, koszty przegladéw gwarancyjnych, koszty konserwacji
i serwisowania Przedmiotu umowy, koszty odbioru urzgdzenia przez Urzad Dozoru technicznego
itp.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie po wykonaniu danego etapu robot okreslonego
w Harmonogramie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, ztozyé protokdt
odbioru czesciowego lub koncowego i uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres wykonanych na danym
etapie prac. Zamawiajgcy, w razie braku zastrzezenh, zatwierdzi ztozony przez Wykonawce protokét
odbioru.



5.

©®

10.

11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury, ktérej podstawg bedzie:

1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokédt odbioru koncowego
rob6t w przypadku ostatniej faktury,

2) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokét odbioru czesciowego
rob6t w przypadku faktur czesciowych wynikajgcych z zakonczonych elementéw robét lub
wykonanych etapéw realizacji wskazanych w Harmonogramie,

3) w sytuacji realizowania robot przez Wykonawce przy udziale podwykonawcy, dowody
potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, wraz
z wystawiong przez siebie fakturg, pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow potwierdzajgce, ze ich wymagalne wynagrodzenie zostato
zaptacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur oraz
oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych pfatnosci na rzecz
podwykonawcéw oraz podwykonawcéw na rzecz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcéw poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw wraz z potwierdzeniem dokonania pfatnosci oraz
o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw oraz oswiadczeniem podwykonawcow o dokonaniu wszystkich tych
wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje
sie wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.
W przypadku wstrzymania wyptaty wobec braku dowoddéw zaptaty - Zamawiajgcy nie popada
w zwloke z zaptatg wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest uprawniony nalicza¢ odsetek za
opo6znienie w zaptacie.

tgczna wartosé brutto robot odebranych protokotami cze$ciowymi nie moze przekroczy¢ 90 % Ceny

ofertowej brutto. Pozostate 10% Ceny ofertowej brutto zostanie zaptacone Wykonawcy po

dokonaniu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé fakture Zamawiajgcemu niezwtocznie po podpisaniu

protokotu odbioru.

Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonywana potrgceh wszelkich wierzytelnosci, jakie przystugujg mu

z tytutu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile nie

sprzeciwia sie temu obowigzujgce prawo.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art. 143 c ustawy Pzp, Zamawiajgcy

moze potrgci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 6471 KC)

dokonat zapfaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -

Zamawiajgcy moze zgda¢ zwrotu od Wykonawcy jako wspotdiuznika catosci tak spetnionego

Swiadczenia.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcow, jego czionkowie

upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkéw konsorcjum do

wystawienia faktury i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcow z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.

Wykonawca nie moze dokonywacé przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na

rzecz osoéb trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym w

elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11

marca 2004 r. (Dz. U.2020 poz. 106 ze zm.), tzw. Biatej liscie podatnikow VAT.

§14
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady i gwarancji
Przedmiotu umowy od daty Odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie
oraz KC.



10.
11.

arw

Wykonawca, zgodnie ze zlozong Ofertg udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot umowy gwarancji
jakosci na okres:

1) na roboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy - .............. miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu Odbioru koncowego;
2) na urzgdzenia elektromechaniczne stanowigce Przedmiot umowy - .............. miesiecy, liczac

od daty podpisania protokotu Odbioru koncowego;
3) na pozostate elementy stanowigce Przedmiotu umowy niewymienione w pkt 1 i pkt 2 -
.............. miesiecy, liczgc od daty podpisania protokotu Odbioru koncowego.
W razie stwierdzenia Wady Zamawiajgcy wedle wtasnego wyboru, ktéry wigze Wykonawce, moze
zgdac zwrotu zaptaconej ceny albo usunigecia Wady poprzez nieodptatng wymiane badz nieodptatng
naprawe.
W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
Z serwisowania i konserwacji Przedmiotu umowy, w tym urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce
wptyw na trwatos¢é gwarancji producenta, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie
z wytycznymi Urzedu Dozoru Technicznego.
Jezeli z okolicznosci wynika, ze Wada nie moze by¢ usunieta w miejscu, w ktérym przedmiot objety
gwarancjg znajdowat sie w chwili ujawnienia Wady, woéwczas Wykonawca obowigzany jest odebrac¢
go na swoj koszt, a po usunieciu wady dostarczy¢ na swoj koszt do miejsca, w ktérym znajdowat
sie w chwili ujawnienia Wady. Niebezpieczenhstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
objetego gwarancjg w czasie od wydania go Wykonawcy do jego odebrania przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.
Jezeli w ramach wykonywania swoich obowigzkéw z gwarancji Wykonawca wymienit wadliwy
Przedmiot umowy na Przedmiot umowy wolny od Wad albo dokonat istotnych napraw Przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Przedmiotu umowy walnego od
Wad lub odbioru Przedmiotu umowy naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ Przedmiotu
umowy, postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek Wady Przedmiotu
umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mégt z niego korzystac.
Istnienie Wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie Wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia Wad lub usterek, uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie oraz tres¢
dokumentu gwarancyjnego. Zamawiajgcy ma prawo wykona¢ uprawnienia z tytutu gwarancji takze
po uptywie jej okresu, jesli Wada zostata ujawniona w okresie gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielona gwarancja nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
najpozniej w dacie Odbioru koncowego. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne
z umowg lub ograniczajgce uprawnienia Zamawiajgcego w stosunku do uprawnien wynikajgcych
zumowy lub KC nie sg wigzagce dla Zamawiajgcego. W takim przypadku obowigzujg zasady
gwarancji okreslone w umowie i kodeksie cywilnym.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést/ustanowit na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 10 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
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prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i gwarancji
jakosci, wynoszgca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie wydtuzonego okresu rekojmi za Wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypftaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajagcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§16

Odbiory
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach.
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W celu dokonania odbioru kohAcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoipracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat Przedmiot umowy.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istothych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu umowy, Ilub 2z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbidr koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego roboét. Podpisany Protokdt odbioru koricowego
robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczgce usunigecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych
mowa w ust. 17, Zamawiajgcy przerywa Odbidér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.



§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadosc¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

5) Wykonawca podzleca catos¢ roboét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czesci, w zakresie niespetnionego
Swiadczenia.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

4. W razie odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca obowigzany jest do
dokonania przy udziale Zamawiajgcego petnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych
robaot.

§18
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) zaopdznienie w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci - w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) za nieprzystgpienie w terminie uzgodnionym do rozpoczecia realizacji robot, lub przerwanie
realizacji rob6t bez uzasadnionej przyczyny trwajgce powyzej 14 dni — w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia lub przerwy trwajgcej powyzej 14 dni,

3) za opdznienie w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady- w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie Wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 25 % Ceny
ofertowej brutto,

5) za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg - w wysokosci 0,5 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana i dopuszczona przez Zamawiajgcego — w wysokoséci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdzniania od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapfaty, przy czym kara za opdznienie nie bedzie naliczana
w przypadku naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 9,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za oddelegowanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do



wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 4 Umowy oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze
by¢ ponawiana wobec stwierdzenia dalszego braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
tej samej osoby.
Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ prawa zgdania odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdinych, jezeli wysokosé ewentualnej szkody przekroczy wysokosé
zastrzezonej kary umowne;j.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie noty
obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§19
Zmiana umowy

Zamawiajgcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 dopuszcza zmiane istotnych postanowien

zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku:

1) zamiany przepiséw prawa zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy— z zakresie w jakim
koniecznie bedzie dostosowanie postanowien umowy do nowego stanu prawnego;

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegodlnosci silnego wiatru,
opadéw atmosferycznych, temperatur powietrza, silnych burz) uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdét, w tym z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg;

3) dziatania sity wyzszej lub dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

4) wystgpienia opdznienn w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechaniu przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg¢;

5) wystgpienia opéznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

6) braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

7) zamiany oséb skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy,
w nastepujgcych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych zdarzen losowych, nie
wywigzywania sie przez te osoby z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, rezygnacji tych oséb
z wykonywania swoich obowigzkéw. W przypadku zmiany osob skierowanych przez
Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawic
na ich miejsce nowe osoby, ktére bedg spetniaty wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w SIWZ i bedg legitymowac sie uprawnieniami i doswiadczeniem na co najmniej takim samym
poziomie jak osoby rezygnujgce;

8) dopuszczenia do udziatu w realizacji zaméwienia podwykonawcéw lub zmiany lub usuniecia
dopuszczonych podwykonawcow;

9) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
Projektu Budowlanego;

10) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

11) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow, ktérych obecno$¢ utrudnia
prowadzenie robét w sposéb zgodny z umowa;

12) koniecznosci zrealizowania cze$ci robét, przy zastosowaniu dodatkowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych nieprzewidzianych w Dokumentacji



projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

13) koniecznosci zrealizowania czesci robdt, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych Ilub materialowych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

14) mozliwosci zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie wykonania Przedmiotu umowy,
w zawigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od przyjetych w Dokumentaciji projektowe;j
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci
materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

15) nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy lub
nieterminowego przekazania Dokumentacji projektowej;

16) wystgpienia zagrozenia spowodowanego niewybuchami, substancjami chemicznymi itp., lub
wystgpienia obiektow archeologicznych, zabytkowych itp. wymagajgcych inwentaryzacji
i badan.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych:

1) wust. 1 pkt 2-6, i pkt 10-16 dopuszczalne sg zmiany w zakresie terminu realizacji Przedmiotu
umowy, przy zastrzezeniu, ze przedtuzenie tego terminu mozliwe jest o liczbe dni w ktérej trwata
dana przeszkoda badz inna okolicznos¢ uzasadniajgca takie przedituzenie;

2) wust. 1 pkt 9-13 dopuszczalne sg zmiany w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
przy zastrzezeniu, ze wartos¢ zmian zwigkszajgcych wynagrodzenie Wykonawcy nie moze
przekracza¢ 15 % wartosci brutto pierwotnej umowy;

3) w ust 2 pkt 10-14 dopuszczalne sg zmiany w przedmiocie zakresu lub sposobu wykonania
robot, w szczegdlnosci dotyczgcych materiatdw, parametrow technicznych, technologii
wykonania.

Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe gdy zachodzi co najmniej

jedna z okoliczno$ci wymiennych w art. 144 ust. 1 ustawy.

Wszelkie zamiany postanowiert Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba

ze inaczej zastrzezono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga

wskazania okolicznosci uprawniajgcych do dokonania tej zmiany.

§20

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia (OC) na kwote
minimum 100 000,00 zt, obejmujgce co najmniej odpowiedzialno$é cywilng za szkody rzeczowe
i osobowe wyrzgdzone z tytutu czynéw niedozwolonych, szkody wyrzgdzone w wyniku razgcego
niedbalstwa oraz szkody z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.
Ubezpieczona dziatalnos¢ musi by¢ tozsama z przedmiotem dziatalnosci wykonywanej w ramach
niniejszej Umowy.
Optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest objety
ochrong ubezpieczeniowg w zakresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania Tereny budowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.
Jezeli okres objecia ochrong ubezpieczeniowg bedzie krétszy niz okres obowigzywania Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przediuzenia tego okresu, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce objecie ochrong ubezpieczeniowg na co najmniej
miesigc przed uptywem dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej.
Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4 nie zostang dotrzymane lub wymagane
ubezpieczenie nie zostanie zawarte albo jesli Wykonawca w jakikolwiek sposob i stopniu zawarte
umowy zmieni na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez jego zgody, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie
obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia a poniesiony koszt potrgcié¢
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§21
Postanowienia koncowe
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Nastepujgce Zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zalgcznikami i ew. wyjasnieniami
i zmianami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami w tym kosztorys uproszczony i zatwierdzony
harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Dowdd ustanowienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z Umowg beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Tytuty poszczegdlnych paragrafébw majg wytgcznie charakter informacyjny i nie mogg stanowic
podstawy dla wyktadni postanowien Umowy.
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



