Wyjasnienia do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Znak sprawy: WA.272.1.5.2019

Mielec, dnia 25 lutego 2019 r.

Wykonawcy ubiegajacy sie

0 udzielenie zamdéwienia

Dotyczy postepowania pn. ,Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej
i kosztorysowej systemu obnizajgcego poziom wod gruntowych przy budynku
Starostwa Powiatowego ul. Sekowskiego 2b”.

WYJASNIENIA
DO TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1w zw. z ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp,
Zamawiajacy przedstawia tres¢ wnioskow o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia, ktére wplynely w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,\Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej
systemu obnizajgcego poziom wod gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego

ul. Sekowskiego 2b” wraz z wyjasnieniami:

WNIOSEK NR 1:

Czy projekt ma obejmowac réwniez drenaz opaskowy i prace zabezpieczajagce fundamenty
budynku?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy informuje, ze projekt nie obejmuje drenazu opaskowego i prac

zabezpieczajgcych fundamenty.

WNIOSEK NR 2:

Czy précz studni odwadniajgcych i wszystkich niezbednych instalacji z nimi zwigzanych
nalezy zaprojektowac jakie$ inne osobne obiekty konstrukcyjne?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy informuje, ze projekt nie obejmuje innych osobnych obiektéw konstrukcyjnych.



WNIOSEK NR 3:

Czy w zwigzku z bardzo wydtuzonymi procedurami przy wydawaniu pozwolenia wodno-
prawnego, wszelkich zgdd itp. trwajacych ok. 1 rok (aktualnie znamy z autopsji) bedzie
mozliwos¢ doliczenia tego czasu do ostatecznego terminu zakoriczenia projektowania?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, ze zmiana terminu realizacji zamowienia mozliwa jest w przypadkach
wskazanych w § 13 ust. 5 wzoru umowy stanowigcego Zatgcznik nr 3 do SIWZ.

Niniejsze wyjasnienia stajg sie integralng czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
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