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ZAMAWIAJĄCY: 

POWIAT MIELECKI 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU 

39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a 

Mielec, dnia 25 stycznia 2024 r. 

PZD.261.12.1.2024.SM 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/ 
oraz www.bip.powiat-mielecki.pl 

PZD.261.12.2024.SM – numer referencyjny postępowania 

 

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym – 

wariant I opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:  

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. : „Przebudowa i rozbudowa mostu na potoku Rów w m. 

Ławnica w ciągu drogi powiatowej nr 1 142R Chrząstów – Malinie – Trześń, km 6+290 wraz 

z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu w km 6+265 ÷ 6+315 oraz 

uzyskanie pozwolenia na budowę”. 

 

I.  WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z  2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do 

Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 : 

Proszę o dołączenie do materiałów przetargowych załącznika graficznego z lokalizacją obiektu objętego 

zamówieniem. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1 : 

Zamawiający wyjaśnia, że dołączy do Rozdziału III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Załącznik Nr 2 

„Orientacja” z lokalizacją obiektu objętego zamówieniem.  

Pytanie nr 2 : 

Wstępna analiza granic istniejącego pasa drogowego wskazuje na brak możliwości zlokalizowania 

wszystkich projektowanych elementów w tym pasie. Czy w związku z wyjściami poza istniejący pas 

drogowy Zamawiający dopuszcza uzyskanie decyzji ZRID na przebudowę drogi? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2 : 

Zamawiający nie dopuszcza uzyskania decyzji ZRID na  przebudowę drogi. Aby zlokalizować inwestycję 

w granicach pasa drogowego, Zamawiający zmienia w pkt. 2.2 „Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia”, stanowiącego Załącznik Nr 1 Rozdziału III SWZ zapis : „obustronne chodniki o szerokości 

2,00 m (bez krawężników i obrzeży)” na zapis : „chodnik o szerokości 2,00 m  (bez krawężników i 

obrzeży) od strony północnej + opaska bezpieczeństwa o szerokości 0,50 m od strony południowej (bez 

krawężników i obrzeży) od strony południowej”. 

Jedna jeśli zajdzie potrzeba wyjścia z inwestycją poza pas drogowy, należy uzyskać decyzję o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przypadku konieczności trwałego lub czasowego zajęcia części 
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działek na czas realizacji robót budowlanych poza pasem drogowym, Wykonawca winien własnym 

staraniem pozyskać zgodę właścicieli działek – spisać umowy cywilno-prawne, uprawniające do 

prowadzenia prac budowlanych oraz wykupu przez Zamawiającego części działek zajętych pod 

inwestycję w sposób trwały; Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania podpisu właściciela, 

użytkownika wieczystego lub władającego nieruchomością na dwóch egzemplarzach ww. 

umowy  przekazania ich Zamawiającemu, celem podpisania przez Dyrektora PZD w Mielcu. Koszty 

podziału nieruchomości i ewentualnego wykupu części działek ponosi Zamawiający. 

Pytanie nr 3 : 

W OPZ pkt. 2.2 podano klasę obciążenia mostu w oparciu o nieaktualne rozporządzenie. Proszę 

o weryfikację i stosowną korektę OPZ. 
 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3 : 

Zamawiający zmienia w pkt. 2.2 „Opisu przedmiotu zamówienia”, stanowiącego Załącznik Nr 1 Rozdziału 

III SWZ zapis : „klasa obciążenia mostu …….”   na zapis „ klasa obciążenia mostu – II – zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)  oraz Polską Normą PN-EN 1991-

2007 Eurokod1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: Obciążenia ruchome mostów”.  

Pytanie nr 4 : 

W OPZ wskazano w zakresie opracowania projekt tymczasowej organizacji ruchu. Proszę o wyjaśnienie, 

czy ciągłość ruchu na czas prowadzenia robót należy zapewnić przez objazd innymi drogami publicznymi, 

czy w ramach opracowania należy zaprojektować objazd tymczasowy wraz z mostem tymczasowym 

w rejonie istniejącego mostu. 
 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4 : 

Zamawiający wyjaśnia, że ciągłość ruchu na czas prowadzenia robót należy zapewnić przez objazd innymi 

drogami publicznymi - nie należy projektować objazdu tymczasowego wraz z mostem tymczasowym 

w rejonie istniejącego mostu. 

Pytanie nr 5 : 

W OPZ, pkt. B. Zakres rzeczowy dokumentacji, nie wymieniono Projektu Zagospodarowania Terenu oraz 

Projektu architektoniczno- budowlanego, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Tym 

samym nie podano wymagań dla PZT i PA-B. Proszę o uzupełnienie. 
 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5 : 

Zamawiający zmienia w pkt. B. Zakres rzeczowy dokumentacji „Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia” stanowiącego Załącznik Nr 1 Rozdziału III SWZ zapis : „B.1. Projekt ……..”   na zapis : 

 „ B.1. Projekt budowlany. 

    B.1.1. Projekt zagospodarowania terenu. 

    B.1.2. Projekt architektoniczno-budowlany. 

    B.1.3. Projekt techniczny. 

Projekt budowlany wraz z projektami wymienionymi powyżej wykonać zgodnie z Rozp. Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. z 2022 r.,  poz. 1679 t.j.) – z uwzględnieniem specyfiki inwestycji mostowych – tak, aby złożyć 

prawidłowo wniosek i uzyskać pozwolenie na budowę.” 

 

Pytanie nr 6 : 

W instrukcji dla wykonawców, termin wykonania zamówienia określono na 300 dni, natomiast w OPZ 

podano termin 365. Proszę o jednoznaczne określenie terminu wykonania zamówienia. 
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Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6 : 

Zamawiający wyjaśnia : termin wykonania zamówienia wynosi 300 dni. Zamawiający poprawi termin 

wykonania zamówienia w OPZ na 300 dni. 

 

Pytanie nr 7 : 

Mając na uwadze uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji (np. decyzja środowiskowa, decyzja 

wodnoprawna) proszę o zmianę terminu wykonania zamówienia na min. 36 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 
 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7 : 

Zamawiający wyjaśnia : termin wykonania zamówienia wynosi 300 dni. Zamawiający informuje, że 

w przypadku przekroczenia – nie z winy Wykonawcy (musi to wykazać) - terminów wydawania  

niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji ponad terminy ustalone ustawo, np. przez Kodeks postępowania 

administracyjnego, Zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia o ilość dni, wynikającą z sumy  

dni powyższych przekroczeń. 

 

Pytanie nr 8 : 

Zamawiający, jako dodatkowe kryterium oceny ofert przyjął skrócenie terminu realizacji zamówienia. W 

przypadku prac projektowych powszechną praktyką jest stosowanie dodatkowego kryterium oceny 

bazującego na doświadczeniu projektantów, uwzględniające np. liczbę opracowanych wcześniej 

dokumentacji projektowych o podobnym zakresie. Proszę o zmianę kryterium oceny ofert, na taką, która 

będzie bazowała na doświadczeniu zespołu projektowego. 
 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8 : 

Zamawiający nie zmienia kryterium oceny ofert. 

Pytanie nr 9 : 

Proszę o dołączenie do materiałów przetargowych książki obiektu mostowego oraz raportów 

z przeglądów. 
 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9 : 

Zamawiający dołącza jako Zał. Nr 3. Protokół kontroli okresowej obiektu mostowego do „Opisu 
przedmiotu zamówienia”, stanowiącego Załącznik Nr 1  Rozdziału III SWZ. Zamawiający nie posiada 
wersji elektronicznej książki obiektu mostowego, która jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

Pytanie nr 10 : 

W wyniku analizy geometrycznej istniejącej drogi stwierdzono konieczność przebudowy drogi na 
odcinku długości ok. 150 m, aby zaprojektować poprawne parametry łuków na odcinkach dojazdów. 
Zamawiający w nazwie zadania wskazuje na przebudowę drogi na odcinku długości 50 m. Proszę o 
potwierdzenie, że w cenie ofertowej należy uwzględnić projekt dojazdów na odcinku od km 6+265 – 
6+315. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10 : 

Zamawiający dopuszcza możliwość przebudowy drogi na odcinku dłuższym niż 50 m (unikać wyjścia poza 
pas drogowy). Do km 6+265 wykonywana jest dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika 
i w przypadku wydłużenia projektowanego odcinka, konieczna będzie koordynacja działań projektowych 
drogi, mostu i powyższego chodnika. 
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Pytanie nr 11 : 

Proszę o określenie, kto ponosi koszty podziałów nieruchomości  w przypadku wyjść poza pas drogowy. 
Czy należy to uwzględnić w cenie ofertowej, czy te koszty poniesie Zamawiający w zależności od potrzeb? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11 : 

W przypadku wyjść poza pas drogowy koszty podziałów nieruchomości poniesie Zamawiający – patrz 
wyjaśnienie na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 12 : 

Mając na uwadze uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji (np. decyzja środowiskowa, decyzja 

wodnoprawna) proszę o zmianę terminu wykonania zamówienia na min. 18 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 
 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12 : 

Zamawiający wyjaśnia : termin wykonania zamówienia wynosi 300 dni - patrz wyjaśnienie na pytanie     

nr 7. 

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań 

Działając  w  oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że następujące zapisy 
SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań :  

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 1) : 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

- dołączono Załącznik Nr 2 „Orientacja” z lokalizacją obiektu objętego zamówieniem; 

Zmiana nr 2 (w związku z wyjaśnieniem nr 2) : 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

- zmieniono zapis w pkt. 2.2 : „obustronne chodniki o szerokości 2,00 m (bez krawężników i obrzeży)” 

na zapis : „chodnik o szerokości 2,00 m  (bez krawężników i obrzeży) od strony północnej + opaska 

bezpieczeństwa o szerokości 0,50 m od strony południowej (bez krawężników i obrzeży) od strony 

południowej”; 

Zmiana nr 3 (w związku z wyjaśnieniem nr 3) : 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

- zmieniono zapis w pkt. 2.2 : „klasa obciążenia mostu …….”   na zapis „ klasa obciążenia mostu – II – 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)  oraz Polską Normą 

PN-EN 1991-2007 Eurokod1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: Obciążenia ruchome mostów”; 

Zmiana nr 4 (w związku z wyjaśnieniem nr 5) : 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

- zmieniono zapis w pkt. B. : : „B.1. Projekt ……..”   na zapis : 

 „ B.1. Projekt budowlany. 

    B.1.1. Projekt zagospodarowania terenu. 

    B.1.2. Projekt architektoniczno-budowlany. 

    B.1.3. Projekt techniczny. 
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Projekt budowlany wraz z projektami wymienionymi powyżej wykonać zgodnie z Rozp. Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. z 2022 r.,  poz. 1679 t.j.) – z uwzględnieniem specyfiki inwestycji mostowych – tak, aby złożyć 

prawidłowo wniosek i uzyskać pozwolenie na budowę.”; 

Zmiana nr 5 (w związku z wyjaśnieniem nr 9) : 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

- Zamawiający dołącza jako Zał. Nr 3. Protokół kontroli okresowej obiektu mostowego do „Opisu 

przedmiotu zamówienia”, stanowiącego Załącznik Nr 1  Rozdziału III SWZ. Zamawiający nie posiada 

wersji elektronicznej książki obiektu mostowego, która jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego; 

 

Zmiana nr 6 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego): 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, 

pkt. XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 o treści: 

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia 19.02.2024 roku;” 

Zastępuje się następującym: 

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia 01.03.2024 roku;” 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.  

Nowy termin składania ofert to : 31.01.2023 r. godz. 1000,  

Nowy termin otwarcia ofert to : 31.01.2023 r. godz. 1015 . 

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w  dniu 

25.01.2024 roku pod numerem 2023/BZP 00066889/01. 

 

 

…………….………………………………………………….. 

                                                                                                                  (podpis kierownika Zamawiającego) 
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