Zatgcznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Numer referencyjny: WA.272.1.17.2020

Wz6r umowy

UMOWA

Zawarta w Mielcu w dniu ............... pomiedzy:

POWIATEM MIELECKIM z siedzibg w Mielcu, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, Regon: 690581442,
NIP: 817-19-80-506,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Mieleckiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.
2

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mieleckiego ...
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

2

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w przedmiocie: ,,Roboty
budowlane zwigzane ze zwiekszeniem odpornosci ogniowej elementéw budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b - Przebudowa majaca na celu dostosowanie
budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do aktualnych wymagan bezpieczenstwa
Pozarowego; zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu poprzez dostosowanie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami”,
dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1

Postanowienia ogdlne

1. Skroty

1)
2)

3)

4)

KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),
PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.),

Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.),

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla zaméwienia o nazwie: ,Roboty
budowlane zwigzane ze zwiekszeniem odpornosci ogniowej elementéw budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b”.

2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojecé:

1)

2)

3)

Cena ofertowa brutto — cena podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogétem.

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony przez Wykonawce wg. wzoru
opracowanego przez Zamawiajgcego jako zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajow
robét objetych Przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.



4) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje o specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, upowazniajgce do petnienia samodzielnych funkcji technicznych,
wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

5) Kierownik robot - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie urzgdzen wentylacyjnych, upowazniajgce do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych, wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

6) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania Przedmiotu umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

7) Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania roboét nie wystgpig lub ulegajg
zakryciu.

8) Odbidr czesciowy — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot, zgodnie
z zakresem okreslonym w Harmonogramie.

9) Odbiér koncowy — odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedgcych
Przedmiotem umowy.

10) Odbior ostateczny — odbidér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktéry okres jest dtuzszy.

11) Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu umowy.

12) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie 2z postanowieniami SIWZ,
w szczegolnosci postanowieniami  Dokumentacji projektowej zlozone Zamawiajgcemu
w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcego do zawarcia
Umowy.

13) Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, prawna Ilub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawnag, ktoéra:
zawarta z Wykonawcg, podwykonawca lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy albo zawarta z Wykonawca
przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce czes¢ Przedmiotu umowy.

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajagcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w Dokumentaciji projektowe;j.

15) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ Przedmiotu umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi podwykonawcami, z wylgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),ktérych przedmiotem sg ustugi albo dostawy
0 wartosci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy.

16) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot umowy robotach
budowlanych, dostawach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci Przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w Przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej Przedmiot umowy nie
stanowi wltasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

17) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych i dostaw zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

18) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

19) Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedacych
Przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci



zwigzanych z dostarczeniem Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot
i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

20) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy wraz z przestrzenig przeznaczong na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatdw, sprzetu itp.

Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgce;j
wspotprace podmiotdow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robét od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane ze

zwiekszeniem odpornosci ogniowej elementéw budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul.

Sekowskiego 2b - przebudowe majgca na celu dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego

w Mielcu do aktualnych wymagan bezpieczenstwa Pozarowego; zmiane sposobu uzytkowania

czesci istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu poprzez dostosowanie do potrzeb

0s0b z niepetnosprawnosciami.

Roboty budowlane prowadzane bedg w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul.

Sekowskiego 2b, 39-300 Mielec.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) Rozwigzania wewnatrz budynku majgce znaczenie dla ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji
0s0b z r6znym stopniem niepetnosprawnosci, w tym:

a) Wymiane i montaz Slusarki i stolarki otworowej,

b) Wymiane wytazu dachowego,

c) Montaz elektromagneséw na drzwiach PPOZ na | pietrze (2szt) i na parterze (1 szt) wraz
z potgczeniem z centralg PPOZ,

d) Remont schodéw zewnetrznych przed wejsciem do budynku,

2) Roboty budowlane zwigzane ze zwiekszeniem odpornosci ogniowej elementéw budynku
Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b, w tym:

a) Wykonanie zabezpieczenia pozarowego stropu nad piwnicg do odpornosci REI60,

b) Wykonanie zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych,

¢) Wbudowanie klap ogniowych na przewodach wentylacyjnych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonane roboty Wynagrodzenie.

Zakres Przedmiotu umowy okre$lajg szczegdtowo nastepujgce dokumenty, zwane dalej

Dokumentacjg projektows:

1) Projekt budowlany Przebudowa majgca na celu dostosowanie budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu do aktualnych wymagan bezpieczenstwa pozarowego oraz Projekt
budowlany Zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego
w Mielcu poprzez dostosowanie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami w ramach
rewitalizacji budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b, na potrzeby
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przylegtego otoczenia
z przeznaczeniem na Park Sensoryczny,



2) Projekt wykonawczy Przebudowa majgca na celu dostosowanie budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu do aktualnych wymagan bezpieczenstwa pozarowego,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych Przebudowa majgca na
celu dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do aktualnych wymagan
bezpieczenstwa pozarowego oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych do projektu zmiany sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu poprzez dostosowanie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

Przedmiary robot majg charakter pomocniczy i nie stanowig opisu przedmiotu zamowienia.

Przedmiar robot nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zaméwienia. Zawarte

w Przedmiarze robot zestawienia majg jedynie zobrazowac skale robét i poméc Wykonawcom

w oszacowaniu kosztow inwestycji.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie

informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji cato$ci zamowienia, w tym

na ustalenie wysokosci wynagrodzenia, a nadto o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego
zamowienia bez koniecznosci uzupetnien i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit

w przysziosci zadnych zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla

realizacji zamowienia, w tym szczegdlnie z mozliwoscig urzgdzenia zaplecza budowy.

§3

Materiaty
Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wtasnych materiatébw, maszyn i urzadzen.
Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materiaty dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu PrBud.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone normami i aprobatami
technicznymi.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych: robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych, koncowego catosci robét, gwarancyjnych, ostatecznego,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiory Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych

w § 16 Umowy.
Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzadzony protokét w formie pisemnej.
§5
Zarzadzanie realizacjg Umowy
Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ...........ccooiiiiiiiiiii do petnienia obowigzkdw

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem i petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezeh albo do
wystgpienia do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,



3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpozarowe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie. Dokonana zmiana nie

wymaga zmiany Umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

z Umowag, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacjg

Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $Smier¢ osob oraz

ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢

zastosowanych do rob6t materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej,

2) wskazania Kierownika budowy/robét, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowe;,

6) uzyskanie zgody inspektora nadzoru na zastosowanie materiatu do wbudowania,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,

9) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecenh Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode na
dopuszczenie podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

14) prowadzenia prac w sposOb niezaktocajgcy pracy Wydziatu Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Mielcu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu,

15) przenoszenia regatéw, mebli i dokumentdw itp. z pomieszczen w ktérych wykonywane bedg
roboty oraz z pomieszczen archiwum pod nadzorem pracownikéw Zamawiajgcego,

16) innych czynno$ci opisanych w ogdlnej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich

zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) Protokoty odbioru roboét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie do akceptac;ji

i przechowywanie po zaakceptowaniu:



10.

11.

12.

13.

1) Harmonogramu i jego aktualizacji,

2) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych

Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Od daty Odbioru kohcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktérego dotyczy Przedmiot umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,

a spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét lub dostaw i tkwita w obiekcie lub
elemencie, ktérego dotyczy Przedmiot umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji Przedmiotu umowy,

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania roboét.

Dokumenty dopuszczajgce materiaty i urzgdzenia do stosowania w budownictwie typu certyfikaty,

atesty, deklaracje zgodnosci bedg udostepnione Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru

kohcowego.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajacy, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb, zwanych dalej Pracownikami wykonujgcych prace
objete przedmiotem zamowienia, polegajgcych na wykonywaniu czynnosci: robét budowlanych
przygotowawczych, instalacyjnych i montazowych jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
Obowigzek okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy dotyczy takze podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikéw przez caty okres wykonywania przez nich
czynnos$ci wskazanych w ust 4.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 7
dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé fakt zatrudniania Pracownikéw w formie
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, ktére bedzie zawiera¢: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby
wykonujgce prace wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace, rodzaj umowy O prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

§8
Kierownik budowy/robét
Wykonawca ustanawia jako:
1) Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy
w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud: Pana/Panig
..................................... , ktory/ktéra posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych



funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

2) Kierownika robét, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud: Pana/Panig ...................ccooiiiiiiiiiinnnn, , ktory/ktora
posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie urzadzeh wentylacyjnych,

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng

osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Zmiana

wymaga aneksu do umowy.

Kierownik budowy/robét ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania

robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziatu podwykonawcow.
*lub zapis:
Wykonawca wykona wlasnymi sitami wszystkie roboty stanowigce Przedmiot umowy, z wyjgtkiem
nastepujgcych roboét, ktére zostang powierzone podwykonawcom:

*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od o$wiadczenia Wykonawcy zfozonego

w ofercie.

Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie oraz za

dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji

niniejszego zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany doftgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera szczegoétowo okreslonego zakresu robét, ktére Wykonawca zamierza zlecié¢
do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza termin
wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostato
okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spetnia
wymagan okreslonych w Dokumentacji projektowej;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za Wady Przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisow o obowigzku
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 Umowy,

7) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);

8) umowa o0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przewiduje wynagrodzenie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w wysokosci wyzszej niz wynagrodzenie
Wykonawcy za te same roboty wynikajace z ceny ofertowej Wykonawcy lub do umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie dotgczono kosztoryséw (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;
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9) przedmiotem umowy o podwykonawstwo dalsze podwykonawstwo jest wykonanie roboét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére nie odpowiadajg Scisle czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie
zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robdt przez
Zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

11) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera postanowienia uzalezniajgce
zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

12) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera uregulowan dotyczacych
zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od:

a) spetnienia wymagan wynikajgcych z brzmienia niniejszego ust. 4 pkt 1-12 niniejszego paragrafu
Umowy,

b) akceptacji przez Zamawiajacego projektow i umoéw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

c) przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,

d) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia

odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od

Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi

prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem

odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze

i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz

informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

w celu realizacji Przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo

(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.

4 niniejszego paragrafu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez przedktadajgcego) za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,

uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylgczeniem umow o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartosci mniejszej niz 0,5%

Ceny ofertowej brutto, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu Umowy, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu Umowy, Zamawiajgcy

poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-11 niniejszego paragrafu Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo).

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt zmiany

umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a takze umowy o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo) i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) -
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ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu os$wiadczenie podwykonawcy/cow oraz dalszego/ych
podwykonawcy/6w o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za realizacje
powierzonych mu/im do wykonania robét budowlanych lub dostaw lub ustug, w sposéb i ze skutkiem
okreslonym w § 13 ust. 5 pkt 3 Umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za
ktéra to okolicznos¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci
robét budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zamowienia w trakcie realizacji zamowienia,
Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia przez Wykonawce oswiadczenia o ktérym mowa art. 25a
ust. 1 Pzp, lub oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy. W przypadku nieprzediozenia dokumentédw lub negatywnej weryfikacji
zgtoszonego Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowié¢ dopuszczenia do realizacji zamdwienia
wskazanego Podwykonawcy.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy do

zatwierdzenia Harmonogram, przygotowany wedtug wzoru opracowanego przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnosc¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot skfadajgcych sie na
Przedmiot umowy;

2) szacowanie przerobu i pfatnosci w uktadzie czasowym, oraz koszty ogdlne roziozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 7 dni roboczych od daty przediozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie moze zgtosi¢ do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub

Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego

Harmonogramu.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie

przesuniecia termindw realizacji poszczegdinych etapow robét lub Terminu zakohczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakoriczenia robot

o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca sporzgdzajagc Harmonogram obowigzany jest uwzgledni¢ okoliczno$¢ prowadzenia

prac w obiekcie czynnym. Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ prace w sposob niezaktocajgcy

pracy Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz Poradni psychologiczno-

Pedagogicznej w Mielcu, przy uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

1) Prace beda prowadzone w godzinach 7:30-15:30 z zastrzeZzeniem iz w pomieszczeniach gdzie
obstugiwani sg petenci tj. pom. nr 3, 4, 5, 6 i 20 pracowaé moze nie wiecej niz 2 pracownikéw
jednoczesnie.

2) W szczegodlnych przypadkach tj. braku mozliwosci wykonywania pracy w czasie wskazanym w
pkt 1, prace nalezy prowadzi¢ w godz. 15:00 — 20:00.

3) W kazdym przypadku uznania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego prac prowadzonych
zgodnie z pkt 1 za prace ucigzliwe Wykonawca obowigzany jest przerwa¢ wykonywanie tych
prac i wykonywac te prace w godzinach wskazanych w pkt 2.

§11
Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.
Wszelkie koszty wynikajace z zajecia terenu budowy dla wykonania robét zewnetrznych ponosi
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Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczen
socjalnych dla swoich pracownikow, zapewnienia miejsca gromadzenia odpaddw i ich usuniecia
oraz wykona¢ niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze szczegélnym uwzglednieniem
0s06b przebywajgcych na terenie obiektu.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakiécenia lub szkody wynikajgce
Z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowa¢ Teren budowy
i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 6
niniejszego paragrafu Umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krétszym niz 5 dni skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§12
Terminy
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robét objetych umowa:
1) termin rozpoczecia wykonania Przedmiotu umowy: do 3 dni roboczych liczac od dnia
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy,
2) termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy do 16 tygodni od dnia podpisania umowy, tj.
dodnia....ccooeviiiiiii ,
3) termin protokolarnego przekazania terenu budowy: do 5 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Szczegotowy zakres etapow, elementdw robdt i termindw ich realizacji okresla Harmonogram.

§13

Wynagrodzenie
Strony ustalajg wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogotem,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz
z podatkiem VAT, co fgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.
Wysokos$¢ wynagrodzenia nie ulegnie zmianie do korica obowigzywania umowy i obejmuje wszelkie
koszty robét, w tym w szczegolnosci robocizne, maszyny i materiaty niezbedne do ich wykonania,
a takze wszelkie inne koszty lub czynnosci cho¢by niewyspecyfikowane w dokumentach umownych,
a niezbedne do wykonania catosci prac objetych niniejszg Umowg w sposéb zgodny z wymogami
sztuki budowlanej oraz przepisami prawa budowlanego, w tym w szczegdlnosci: koszty zwigzane
z urzadzeniem terenu budowy, jego likwidacjg, doprowadzeniem mediéw, koszt ich dostawy,
zapewnienie warunkéw bhp i ppoz., zajecia terenu dla wykonania robét zewnetrznych,
odszkodowan za szkody powstate w trakcie wykonywania robdt, wywéz i utylizacje materiatéw
nienadajgcych sie do powtérnego uzycia, koszty konserwacji i serwisowania Przedmiotu umowy,
koszty odbioru urzgdzenia przez Urzad Dozoru technicznego itp.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie po wykonaniu danego etapu robot okreslonego
w Harmonogramie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, ztozyé protokdt
odbioru czesciowego lub koncowego i uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres wykonanych na danym
etapie prac. Zamawiajgcy, w razie braku zastrzezen, zatwierdzi ztozony przez Wykonawce protokét
odbioru.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, ktérej podstawg bedzie:
1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokét odbioru kohcowego
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robét w przypadku ostatniej faktury,

2) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokdt odbioru czesciowego
rob6t w przypadku faktur czesciowych wynikajgcych z zakonczonych elementéw robét lub
wykonanych etapéw realizacji wskazanych w Harmonogramie,

3) w sytuacji realizowania robét przez Wykonawce przy udziale podwykonawcy, dowody
potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Iub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, wraz
z wystawiong przez siebie fakturg, pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow potwierdzajgce, ze ich wymagalne wynagrodzenie zostato
zaptacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur oraz
oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcow oraz podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcoéw poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcéw wraz z potwierdzeniem dokonania pfatnosci oraz
o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcoéw oraz oswiadczeniem podwykonawcow o dokonaniu wszystkich tych
wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, wstrzymuje
sie wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.
W przypadku wstrzymania wyptaty wobec braku dowoddéw zaptaty - Zamawiajgcy nie popada
w zwloke z zaptatg wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest uprawniony nalicza¢ odsetek za
opo6znienie w zaptacie.

tgczna wartosc¢ brutto robét odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90 % Ceny

ofertowej brutto. Pozostate 10% Ceny ofertowej brutto zostanie zaptacone Wykonawcy po

dokonaniu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé fakture Zamawiajgcemu niezwtocznie po podpisaniu

protokotu odbioru.

Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonywana potrgceh wszelkich wierzytelnosci, jakie przystugujg mu

z tytutu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile nie

sprzeciwia sie temu obowigzujgce prawo.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art. 143 c ustawy Pzp, Zamawiajgcy

moze potraci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 647 KC)

dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -

Zamawiajgcy moze zgda¢ zwrotu od Wykonawcy jako wspotdiuznika catosci tak spetnionego

Swiadczenia.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcéw, jego czionkowie

upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkéw konsorcjum do

wystawienia faktury i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcow z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.

Wykonawca nie moze dokonywaé przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na

rzecz osoéb trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym w

elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11

marca 2004 r. (Dz. U.2020 poz. 106 ze zm.), tzw. Biatej liscie podatnikow VAT.

§14
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady i gwarancji
Przedmiotu umowy od daty Odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie
oraz KC.

Wykonawca, zgodnie ze ztozong Ofertg udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot umowy gwarancji
jakosci na okres .............. miesiecy, liczgc od daty podpisania protokotu Odbioru koncowego.

W razie stwierdzenia Wady Zamawiajgcy wedle wtasnego wyboru, ktéry wigze Wykonawce, moze
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zgdac zwrotu zaptaconej ceny albo usuniecia Wady poprzez nieodptatng wymiane badz nieodptatng
naprawe.

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji Przedmiotu umowy zmierzajagce do  utrzymania sprawnosci
eksploatacyjnej urzadzen, instalacji i wyposazenia oraz wymiany podzespotdw zgodnie z
zaleceniami producenta urzgdzen w karcie gwarancyjnej.

Jezeli z okolicznosci wynika, ze Wada nie moze by¢ usunieta w miejscu, w ktérym przedmiot objety
gwarancjg znajdowat sie w chwili ujawnienia Wady, woéwczas Wykonawca obowigzany jest odebrac
go na swoj koszt, a po usunieciu wady dostarczy¢ na swoj koszt do miejsca, w ktérym znajdowat
sie w chwili ujawnienia Wady. Niebezpieczehstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
objetego gwarancjg w czasie od wydania go Wykonawcy do jego odebrania przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.

Jezeli w ramach wykonywania swoich obowigzkéw z gwarancji Wykonawca wymienit wadliwy
Przedmiot umowy na Przedmiot umowy wolny od Wad albo dokonat istotnych napraw Przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Przedmiotu umowy walnego od
Wad lub odbioru Przedmiotu umowy naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ Przedmiotu
umowy, postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek Wady Przedmiotu
umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.

Istnienie Wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie Wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia Wad lub usterek, uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie oraz tres¢
dokumentu gwarancyjnego. Zamawiajgcy ma prawo wykona¢ uprawnienia z tytutu gwarancji takze
po uptywie jej okresu, jesli Wada zostata ujawniona w okresie gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajagcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona gwarancja nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
najpozniej w dacie Odbioru koncowego. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne
z umowg lub ograniczajgce uprawnienia Zamawiajgcego w stosunku do uprawnien wynikajgcych
zumowy lub KC nie sg wigzace dla Zamawiajgcego. W takim przypadku obowigzujg zasady
gwarancji okre$lone w umowie i kodeksie cywilnym.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst/ustanowit na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 5 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i gwarancji
jakosci, wynoszgca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie wydtuzonego okresu rekojmi za Wady.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
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wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7
niniejszego paragrafu Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w
pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu Umowy nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na
jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§16

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora hadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
skfadajacych sie na Przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy/robét
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach
i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.
Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
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Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspétpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat Przedmiot umowy.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbidr koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koncowego
roboét jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposoéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
i gwaranciji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych
mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§17
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14



dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
4) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,
5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego.
Strony dopuszczajg mozliwosé odstgpienia od umowy w czesci, w zakresie niespetnionego
Swiadczenia.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
W razie odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca obowigzany jest do
dokonania przy udziale Zamawiajgcego petnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych
robaot.

§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) zaopdznienie w stosunku do terminu zakohczenia rob6t w wysokosci - w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) za nieprzystgpienie w terminie uzgodnionym do rozpoczecia realizacji robot, lub przerwanie
realizacji rob6t bez uzasadnionej przyczyny trwajgce powyzej 14 dni — w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia lub przerwy trwajgcej powyzej 14 dni,

3) za opdznienie w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady- w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie Wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % Ceny
ofertowej brutto,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,5 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana i dopuszczona przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdzniania od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapfaty, przy czym kara za opdznienie nie bedzie naliczana
w przypadku naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 9 niniejszego paragrafu
Umowy,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za oddelegowanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 4 Umowy oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze
by¢ ponawiana wobec stwierdzenia dalszego braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
tej samej osoby.

Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ prawa zgdania odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokosé

zastrzezonej kary umownej.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie noty

obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary



umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§19
Zmiana umowy

Zamawiajgcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy, dopuszcza

zmiane istotnych postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zamiany przepiséw prawa zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy— z zakresie w jakim
koniecznie bedzie dostosowanie postanowieh umowy do nowego stanu prawnego;

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegdélnosci silnego wiatru,
opadow atmosferycznych, temperatur powietrza, silnych burz) uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdét, w tym z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowag, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé;

3) dziatania sity wyzszej lub dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

4) wystgpienia op6znien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechaniu przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg¢;

5) wystgpienia opdéznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

6) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

7) zamiany osob skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy/robdét,
w nastepujgcych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych zdarzen losowych, nie
wywigzywania sie przez te osoby z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, rezygnacji tych oséb
z wykonywania swoich obowigzkéw. W przypadku zmiany osob skierowanych przez
Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy/robét Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ na ich miejsce nowe osoby, ktére bedg spetnialy wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego w SIWZ i bedg legitymowaé sie uprawnieniami i doswiadczeniem na co
najmniej takim samym poziomie jak osoby rezygnujgce;

8) dopuszczenia do udziatu w realizacji zaméwienia podwykonawcow lub zmiany lub usuniecia
dopuszczonych podwykonawcow;

9) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
Projektu Budowlanego;

10) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

11) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow, ktérych obecno$¢ utrudnia
prowadzenie robét w sposéb zgodny z umowa;

12) koniecznosci zrealizowania cze$ci robot, przy zastosowaniu dodatkowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych nieprzewidzianych w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

13) koniecznosci zrealizowania czesci robét, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych Ilub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

14) mozliwosci zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie wykonania Przedmiotu umowy,
w zawigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnoSci



materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

15) nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy Ilub
nieterminowego przekazania Dokumentacji projektowej;

16) wystgpienia zagrozenia spowodowanego niewybuchami, substancjami chemicznymi itp., lub
wystgpienia obiektow archeologicznych, zabytkowych itp. wymagajgcych inwentaryzacji
i badan.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych:

1) wust. 1 pkt 2-6, i pkt 10-16 niniejszego paragrafu Umowy dopuszczalne sg zmiany w zakresie
terminu realizacji Przedmiotu umowy, przy zastrzezeniu, ze przedtuzenie tego terminu mozliwe
jest o liczbe dni w ktorej trwata dana przeszkoda badz inna okoliczno$s¢ uzasadniajgca takie
przedtuzenie;

2) wust. 1 pkt 9-13 niniejszego paragrafu Umowy dopuszczalne sg zmiany w zakresie wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy, przy zastrzezeniu, ze wartos¢ zmian zwiekszajgcych
wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekraczac 15 % wartosci brutto pierwotnej umowy;

3) w ust 2 pkt 10-14 niniejszego paragrafu Umowy dopuszczalne sg zmiany w przedmiocie
zakresu lub sposobu wykonania robot, w szczegdélnosci dotyczacych materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania.

Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe gdy zachodzi co najmniej

jedna z okolicznosci wymiennych w art. 144 ust. 1 ustawy.

Wszelkie zamiany postanowienn Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba

ze inaczej zastrzezono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga

wskazania okolicznosci uprawniajgcych do dokonania tej zmiany.

§20

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia (OC) na kwote
minimum 100 000,00 zt, obejmujgce co najmniej odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody rzeczowe
i osobowe wyrzgdzone z tytutu czynéw niedozwolonych, szkody wyrzadzone w wyniku razgcego
niedbalstwa oraz szkody z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.
Ubezpieczona dziatalno$é musi by¢ tozsama z przedmiotem dziatalnosci wykonywanej w ramach
niniejszej Umowy.
Optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest objety
ochrong ubezpieczeniowg w zakresie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania Tereny
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.
Jezeli okres objecia ochrong ubezpieczeniowg bedzie krétszy niz okres obowigzywania Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przediuzenia tego okresu, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce objecie ochrong ubezpieczeniowg na co najmniej
miesigc przed uptywem dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej.
Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy nie zostang
dotrzymane lub wymagane ubezpieczenie nie zostanie zawarte albo jesli Wykonawca w jakikolwiek
sposob i stopniu zawarte umowy zmieni na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody,
Zamawiajgcy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia
a poniesiony koszt potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§21
Postanowienia koncowe
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Nastepujgce Zatgczniki stanowig integralng czes$¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zalgcznikami i ew. wyjasnieniami
i zmianami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami w tym kosztorys uproszczony i zatwierdzony
harmonogram rzeczowo-finansowy,



3) Dowdd ustanowienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Tytuty poszczegdlnych paragraféw majg wytgcznie charakter informacyjny i nie moga stanowic
podstawy dla wyktadni postanowien Umowy.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



