Zatgcznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Numer referencyjny: WA.272.1.10.2020

Wz6r umowy

UMOWA

Zawarta w Mielcu w dniu ............... pomiedzy:

POWIATEM MIELECKIM z siedzibg w Mielcu, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, Regon: 690581442,
NIP: 817-19-80-506,

reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu Mieleckiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.

2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mieleckiego ...

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843), w przedmiocie: ,,Osuszanie i izolacja
pionowa sSciany piwnic od strony potudniowo-zachodniej budynku szkoty | LO w Mielcu przy ul.
Jedrusiéw 1”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
Postanowienia ogélne
1. Skréty
1) KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1145 ze zm.),
2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze

zm.),
3) Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843),

4) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla zaméwienia o nazwie: ,Osuszanie i
izolacja pionowa $ciany piwnic od strony potudniowo-zachodniej budynku szkoty | LO w Mielcu
przy ul. Jedrusiow 1.

2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec¢:
1) Cena ofertowa brutto — cena podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogétem.
2) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony przez Wykonawce wg. wzoru
opracowanego przez Zamawiajgcego jako zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegoélnych czesci (etapow) i rodzajéw
robét objetych Przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.
4) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje o specjalnosci
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, upowazniajgce do petnienia samodzielnych funkgciji
technicznych, wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.



5) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania Przedmiotu umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa o wspoétpracy.

6) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub ulegaja
zakryciu.

7) Odbidr czesciowy — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot, zgodnie
z zakresem okreslonym w Harmonogramie.

8) Odbiér koncowy — odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robo6t budowlanych bedacych
Przedmiotem umowy.

9) Odbidr ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest diuzszy.

10) Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu umowy.

11) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie 2z postanowieniami SIWZ,
w szczegolnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej ziozone Zamawiajgcemu
w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcego do zawarcia
Umowy.

12) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora:
zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy albo zawarta z Wykonawcg
przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce czes¢ Przedmiotu umowy.

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWiIiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okres$lonych w Dokumentacji projektowe;.

14) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes$¢ Przedmiotu umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi podwykonawcami, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),ktérych przedmiotem sg ustugi albo dostawy
o wartosci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto.

15) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot umowy robotach
budowlanych, dostawach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci Przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w Przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Przedmiot umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

16) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych i dostaw zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

17) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

18) Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedgcych
Przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wlasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot
i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

19) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy wraz z przestrzenig przeznaczong na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu itp.



3. Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwaranc;ji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgce;j
wspotprace podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na

,Osuszeniu i izolacji pionowej Sciany piwnic od strony potudniowo-zachodniej budynku szkoty | LO

w Mielcu przy ul. Jedrusiéw 1 w ramach zadania pn. Rozbudowa budynku | LO w Mielcu o platforme

pionowg zewnetrzng, budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowg wejscia

gtdbwnego oraz przebudowa i remont czesci budynku w zakresie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych z dostosowaniem dla o0s6b niepetnosprawnych w ramach likwidacji barier
architektonicznych budynku”.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) Osuszenie i izolacje pionowg $ciany piwnic od strony potudniowo-zachodniej budynku szkoty
ILO w Mielcu poprzez wykonanie hydroizolacji pionowej przy uzyciu mas asfaltowo-
kauczukowych oraz wykonanie iniekcji krystalicznej metodg iniekgcji ciSnieniowe;.

2) Uzupetnienie i odtworzenie nawierzchni przy budynku poprzez utozenie nawierzchni z kostki
brukowej z demontazu chodnika oraz uzupetnienie powierzchni parkingu kruszywem
kamiennym.

3) Montaz doswietlaczy piwnicznych.

4) Wymiane przykanalikéw kanalizacji deszczowej wraz z wymiang czyszczakéw zeliwnych na
rurach spustowych.

5) Woykonanie tynku mozaikowego w miejscu schodéw zewnetrznych do piwnicy.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonane roboty Wynagrodzenie.
4. Zakres Przedmiotu umowy okreslajg szczegdétowo nastepujace dokumenty, zwane dalej

Dokumentacjg projektowa:

1) Projekt budowlany Rozbudowy budynku | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Mielcu o platforme
pionowg zewnetrzng, budowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowg
wejscia gtéwnego oraz przebudowy i remontu czesci budynku w zakresie pomieszczen
higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych w ramach likwidaciji
barier architektonicznych budynku;

2) Projekt wykonawczy Rozbudowy budynku | Liceum Ogélnoksztatcgcego w Mielcu o platforme
pionowg zewnetrzng, budowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowg
wejscia gtbwnego oraz przebudowy i remontu czesci budynku w zakresie pomieszczen
higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla os6b niepetnosprawnych w ramach likwidacji
barier architektonicznych budynku;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Rozbudowa budynku
| Liceum Ogodlnoksztatcgcego w Mielcu i remont budynku.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg prace i roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.
6. Przedmiary robot majg charakter pomocniczy i nie stanowig opisu przedmiotu zamdwienia.

Przedmiar robd6t nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte

w Przedmiarze rob6t zestawienia majg jedynie zobrazowac skale robét i poméc Wykonawcom

w oszacowaniu kosztow inwestycji.



Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji cato$ci zamowienia, w tym
na ustalenie wysokosci wynagrodzenia, a nadto oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego
zamowienia bez koniecznosci uzupetnien i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przysziosci zadnych zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla
realizacji zamowienia, w tym szczegdlnie z mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy.

§3

Materiaty
Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wtasnych materiatdw, maszyn i urzadzen.
Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materiaty dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu PrBud.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone normami i aprobatami
technicznymi.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych: robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych, koncowego catosci robét, gwarancyjnych, ostatecznego,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiory Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych

w § 16 Umowy.
Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzadzony protokét w formie pisemne;.
§5
Zarzadzanie realizacjg Umowy
Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ...........ccooiiiiiiiii, do petnienia obowigzkdw

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji rob6t realizowanych

na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem i petni

funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody

i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezeh albo do

wystgpienia do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu

Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpozarowe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie. Dokonana zmiana nie

wymaga zmiany Umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie



10.

z Umowag, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacjg

Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ osob oraz

ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenhstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢

zastosowanych do rob6t materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy/robét, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowe;,

6) uzyskanie zgody inspektora nadzoru na zastosowanie materiatu do wbudowania,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode na
dopuszczenie podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

14) innych czynno$ci opisanych w ogdlnej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich

zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) Protokoty odbioru robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie do akceptacji

i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Harmonogramu i jego aktualizacji,

2) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zaméwienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych

Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktérego dotyczy Przedmiot umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych,

a spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét lub dostaw i tkwita w obiekcie lub
elemencie, ktérego dotyczy Przedmiot umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji Przedmiotu umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohAcowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,
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3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumenty dopuszczajgce materiaty i urzgdzenia do stosowania w budownictwie typu certyfikaty,
atesty, deklaracje zgodnosci bedg udostepnione Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru
koncowego.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych Przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb, zwanych dalej Pracownikami wykonujgcych prace
objete przedmiotem zamowienia, polegajgcych na wykonywaniu czynnosci: robét budowlanych
ziemnych i izolacyjnych jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040, 1043 i 1495).
Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynno$ci, o ktérych mowa
w ust. 4.
Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikéw przez caty okres wykonywania przez nich
czynnos$ci wskazanych w ust 4.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 7
dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé fakt zatrudniania Pracownikow w formie
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, ktére bedzie zawiera¢: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby
wykonujgce prace wskazane w ust. 4 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

§8

Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
zrealizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 wustawy PrBud: Pana/Panig
........................................... , ktory/ktora posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Zmiana
wymaga aneksu do umowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziatu podwykonawcow.
*lub zapis:
Wykonawca wykona wlasnymi sitami wszystkie roboty stanowigce Przedmiot umowy, z wyjgtkiem
nastepujgcych roboét, ktére zostang powierzone podwykonawcom:



*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od o$wiadczenia Wykonawcy ztozonego

w ofercie.

Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie oraz za

dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji

niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany doftgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera szczegdtowo okreslonego zakresu robét, ktére Wykonawca zamierza zlecic
do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza termin
wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostato
okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spetnia
wymagan okreslonych w Dokumentacji projektowej;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za Wady Przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jest krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisow o obowigzku
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 niniejszej Umowy,

7) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);

8) umowa o0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przewiduje wynagrodzenie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w wysokosci wyzszej niz wynagrodzenie
Wykonawcy za te same roboty wynikajagce z ceny ofertowej Wykonawcy lub do umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie dotgczono Kkosztoryséw (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym), z ktérych wynika wartos¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

9) przedmiotem umowy o podwykonawstwo dalsze podwykonawstwo jest wykonanie robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére nie odpowiadajg scisle czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

10) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie
zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robot przez
Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

11) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera postanowienia uzalezniajgce
zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

12) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera uregulowan dotyczacych
zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
W szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od:

a) spetnienia wymagan wynikajgcych z brzmienia niniejszego ust. 4 pkt 1-12,

b) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow i uméw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

c) przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
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d) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedkladajgcego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w celu realizacji Przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez przedktadajgcego) za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartosci mniejszej niz 0,5%
Ceny ofertowej brutto, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo).
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a takze umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo) i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy/céw oraz dalszego/ych

podwykonawcy/6w o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za realizacje

powierzonych mu/im do wykonania robét budowlanych lub dostaw lub ustug, w sposéb i ze skutkiem
okreslonym w § 13 ust. 9 pkt 3 zdanie czwarte i pigte.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za

ktéra to okolicznos¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci

robot budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zamowienia w trakcie realizacji zamowienia,

Zamawiajgcy moze zadac przedtozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o ktérym mowa art. 25a

ust. 1 Pzp, lub oswiadczeh lub dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec

tego Podwykonawcy. W przypadku nieprzedtozenia dokumentdéw lub negatywnej weryfikacji
zgtoszonego Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowié dopuszczenia do realizacji zaméwienia
wskazanego Podwykonawcy.



§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu podpisania umowy do

zatwierdzenia Harmonogram, przygotowany wedlug wzoru opracowanego przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajgcych sie na
Przedmiot umowy;

2) szacowanie przerobu i pfatnosci w uktadzie czasowym, oraz koszty ogdlne roziozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 7 dni roboczych od daty przediozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie moze zgtosi¢ do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub

Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego

Harmonogramu.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie

przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robét lub Terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robét

0 ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

§11

Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.
Wszelkie koszty wynikajgce z zajecia terenu budowy dla wykonania robdt zewnetrznych ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczen
socjalnych dla swoich pracownikéw, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadéw i ich usunigcia
oraz wykonaé¢ niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze szczegdlnym uwzglednieniem
o0sbb przebywajgcych na terenie obiektu.
W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skfadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet i materialy w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie sSrodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakitdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robot budowlanych.
Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 6
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zaleceh, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni skierowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§12
Terminy
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robét objetych umowa:
1) termin rozpoczecia wykonania Przedmiotu umowy: do 3 dni roboczych liczac od dnia
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy,
2) termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy: w maksymalnym terminie do dnia 31
sierpnia 2020 r.,
3) termin protokolarnego przekazania terenu budowy: nie wczesniej niz 15 czerwca 2020 r.
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Szczegotowy zakres etapow, elementéw robét i termindw ich realizaciji okresla Harmonogram.

§13
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wysokos$¢é wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy: zgodnie

z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem VAT,

co fgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia nie ulegnie zmianie do korica obowigzywania umowy i obejmuje wszelkie

koszty robdt, w tym w szczegdlnosci robocizne, maszyny i materiaty niezbedne do ich wykonania,

a takze wszelkie inne koszty lub czynnosci choéby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych,

a niezbedne do wykonania catosci prac objetych niniejszg Umowg w sposob zgodny z wymogami

sztuki budowlanej oraz przepisami prawa budowlanego, w tym w szczegolnosci: koszty zwigzane

Z urzadzeniem terenu budowy, jego likwidacjg, doprowadzeniem medidéw, koszt ich dostawy,

zapewnienie warunkoéw bhp i ppoz., odszkodowan za szkody powstate w trakcie wykonywania

robét, wywoéz i utylizacje materiatdw nienadajgcych sie do powtérnego uzycia, koszty przeglgdow
gwarancyjnych itp.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie po wykonaniu danego etapu robot okreslonego

w Harmonogramie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, ztozy¢ protokot

odbioru czesciowego lub koncowego i uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres wykonanych na danym

etapie prac. Zamawiajgcy, w razie braku zastrzezen, zatwierdzi ztozony przez Wykonawce protokét
odbioru.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury VAT, ktérej podstawg bedzie:

1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokét odbioru koncowego
robot,

2) w sytuacji realizowania robét przez Wykonawce przy udziale podwykonawcy, dowody
potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, wraz
z wystawiong przez siebie fakturg, pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce, ze ich wymagalne wynagrodzenie zostato
zaptacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz
oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych pfatnosci na rzecz
podwykonawcédw oraz podwykonawcéw na rzecz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur VAT
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdw wraz z potwierdzeniem dokonania pfatnosci
oraz oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw oraz oswiadczeniem podwykonawcow o dokonaniu wszystkich tych
wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, wstrzymuje
sie wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.
W przypadku wstrzymania wyptaty wobec braku dowodow zaptaty - Zamawiajgcy nie popada
w zwloke z zaptatg wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest uprawniony nalicza¢ odsetek za
opdznienie w zaptacie.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé fakture Zamawiajgcemu niezwtocznie po podpisaniu

protokotu odbioru.

Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Rachunek

Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym w elektronicznym

wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11 marca 2004 r.

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), tzw. Biatej liscie podatnikow VAT.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonywana potrgcen wszelkich wierzytelnosci, jakie przystugujg mu

z tytutu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile nie

sprzeciwia sie temu obowigzujgce prawo.

10. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art. 143 ¢ ustawy Pzp, Zamawiajgcy
moze potrgci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 6471 KC)
dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -
Zamawiajgcy moze zgda¢ zwrotu od Wykonawcy jako wspotdtuznika catosci tak spetnionego
Swiadczenia.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcow, jego czionkowie
upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkéw konsorcjum do
wystawienia faktury VAT i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcow z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.
Wykonawca nie moze dokonywaé przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na
rzecz osob trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§14

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady i gwaranciji
Przedmiotu umowy od daty Odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie
oraz KC.
Wykonawca, zgodnie ze ztlozong Ofertg udziela Zamawiajagcemu na Przedmiot umowy gwarancji
jakosci na okres .............. miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu Odbioru kofhcowego.
W razie stwierdzenia Wady Zamawiajgcy wedle wtasnego wyboru, ktéry wigze Wykonawce, moze
zadac zwrotu zaptaconej ceny albo usuniecia Wady poprzez nieodptatng wymiane badz nieodptatng
naprawe.
W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
Z serwisowania i konserwacji Przedmiotu umowy, w tym urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce
wptyw na trwatos¢é gwaranciji producenta.
Jezeli z okolicznosci wynika, ze Wada nie moze by¢ usunieta w miejscu, w ktérym przedmiot objety
gwarancjg znajdowat sie w chwili ujawnienia Wady, wéwczas Wykonawca obowigzany jest odebraé
go na swoj koszt, a po usunieciu wady dostarczy¢ na swoj koszt do miejsca, w ktérym znajdowat
sie w chwili ujawnienia Wady. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
objetego gwarancjg w czasie od wydania go Wykonawcy do jego odebrania przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.
Jezeli w ramach wykonywania swoich obowigzkéw z gwarancji Wykonawca wymienit wadliwy
Przedmiot umowy na Przedmiot umowy wolny od Wad albo dokonat istotnych napraw Przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Przedmiotu umowy walnego od
Wad lub odbioru Przedmiotu umowy naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ Przedmiotu
umowy, postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek Wady Przedmiotu
umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystaé.
Istnienie Wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu stwierdzenie Wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia Wad lub usterek, uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie oraz tres¢
dokumentu gwarancyjnego. Zamawiajgcy ma prawo wykonaé¢ uprawnienia z tytutu gwaranciji takze
po uptywie jej okresu, jesli Wada zostata ujawniona w okresie gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielona gwarancja nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
najpozniej w dacie Odbioru koncowego. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne
z umowg lub ograniczajgce uprawnienia Zamawiajgcego w stosunku do uprawnien wynikajgcych
zumowy lub KC nie sg wigzagce dla Zamawiajgcego. W takim przypadku obowigzujg zasady
gwarancji okreslone w umowie i kodeksie cywilnym.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst/ustanowit na jego rzecz
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 10 % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, oraz roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
i gwaranciji jakosci przedmiotu umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcag Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i gwarancji
jakosci, wynoszagca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za Wady lub gwarancji jakosci
w zaleznosci od tego ktéry z tych okresow jest diuzszy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesdci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§16
Odbiory

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
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sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiér kohcowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce danego Etapu robot
budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kohAcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢c do wspétpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat Przedmiot umowy.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z Przedmiotu umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbidr koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania
czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokdt odbioru koricowego
robot jest podstawg do dokonania rozliczeh Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.
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Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych
mowa w ust. 17, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, gdy:

1) wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od
Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robo6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢é odstgpienia od umowy w czesci, w zakresie niespetnionego

Swiadczenia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca obowigzany jest do

dokonania przy udziale Zamawiajgcego petnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych

robaot.

§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za opdznienie w stosunku do terminu zakohczenia robot w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) za nieprzystgpienie w terminie uzgodnionym do rozpoczecia realizacji robot, lub przerwanie
realizacji rob6t bez uzasadnionej przyczyny trwajgce powyzej 14 dni — w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia lub przerwy trwajgcej powyzej 14 dni,

3) za opdznienie w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady- w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie Wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 25 % Ceny
ofertowej brutto,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg - w wysokosci 0,5 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna



osoba niz zaakceptowana i dopuszczona przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdzniania od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapfaty, przy czym kara za opdznienie nie bedzie naliczana
w przypadku naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 9,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za oddelegowanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 4 os6b niezatrudnionych na podstawie umowy
o prace - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢
ponawiana wobec stwierdzenia dalszego braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace tej
samej osoby.

Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawiaé prawa zgdania odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogdélnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokosé

zastrzezonej kary umowne;.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie noty

obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§19
Zmiana umowy

Zamawiajgcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 dopuszcza zmiane istotnych postanowien

zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku:

1) zamiany przepis6w prawa zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy — z zakresie w jakim
koniecznie bedzie dostosowanie postanowien umowy do nowego stanu prawnego;

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegodlnosci silnego wiatru,
opadow atmosferycznych, temperatur powietrza, silnych burz) uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie rob6t, w tym z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg;

3) dziatania sity wyzszej lub dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

4) wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechaniu przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

5) wystgpienia opdéznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

6) braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

7) zamiany oséb skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy,
w nastepujgcych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych zdarzenh losowych, nie
wywigzywania sie przez te osoby z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, rezygnacji tych oséb
z wykonywania swoich obowigzkéw. W przypadku zmiany osob skierowanych przez
Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢
na ich miejsce nowe osoby, ktdre bedg spetniaty wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w SIWZ i bedg legitymowac sie uprawnieniami i doswiadczeniem na co najmniej takim samym
poziomie jak osoby rezygnujgce;

8) dopuszczenia do udziatu w realizacji zamdwienia podwykonawcédw lub zmiany lub usuniecia



dopuszczonych podwykonawcow;

9) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
Projektu Budowlanego;

10) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

11) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow;

12) koniecznosci zrealizowania czesci robot, przy zastosowaniu dodatkowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych nieprzewidzianych w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

13) koniecznosci zrealizowania czesci robot, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych Ilub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkod, ktdre grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

14) mozliwosci zastosowania odmiennych rozwigzah w sposobie wykonania Przedmiotu umowy,
W zawigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od przyjetych w Dokumentaciji projektowe;j
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegodlnosci
materiatow lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztdw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploataciji
wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

15) w przypadku nieterminowego przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy
lub nieterminowego przekazania Dokumentacji projektowej;

16) wystgpienia zagrozenia spowodowanego niewybuchami, substancjami chemicznymi itp., lub
wystgpienia obiektow archeologicznych, zabytkowych itp. wymagajgcych inwentaryzaciji
i badan.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych:

1) wust. 1 pkt 2-6, i pkt 10-16 dopuszczalne sg zmiany w zakresie terminu realizacji Przedmiotu
umowy, przy zastrzezeniu, ze przediuzenie tego terminu mozliwe jest o liczbe dni w ktérej trwata
dana przeszkoda bgdz inna okolicznos¢ uzasadniajgca takie przedtuzenie;

2) wust. 1 pkt 9-13 dopuszczalne sg zmiany w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
przy zastrzezeniu, ze wartos¢ zmian zwigkszajgcych wynagrodzenie Wykonawcy nie moze
przekracza¢ 15 % wartosci brutto pierwotnej umowy;

3) w ust 2 pkt 10-14 dopuszczalne sg zmiany w przedmiocie zakresu lub sposobu wykonania
robot, w szczegodlnosci dotyczacych materiatdw, parametréw technicznych, technologii
wykonania.

Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe gdy zachodzi co najmniej

jedna z okolicznosci wymiennych w art. 144 ust. 1 ustawy.

Wszelkie zamiany postanowienn Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba

ze inaczej zastrzezono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga

wskazania okolicznosci uprawniajgcych do dokonania tej zmiany.

§20
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia (OC) na kwote
minimum 50 000,00 z, obejmujgce co najmniej odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody rzeczowe
i osobowe wyrzgdzone z tytutu czynéw niedozwolonych, szkody wyrzgdzone w wyniku razgcego
niedbalstwa oraz szkody z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.
Ubezpieczona dziatalno$é musi by¢ tozsama z przedmiotem dziatalnosci wykonywanej w ramach
niniejszej Umowy.

Optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest objety
ochrong ubezpieczeniowg w zakresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania Tereny budowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem



Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.

Jezeli okres objecia ochrong ubezpieczeniowg bedzie krétszy niz okres obowigzywania Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedituzenia tego okresu, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce objecie ochrong ubezpieczeniowg na co najmniej
miesigc przed uptywem dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej.

Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4 nie zostang dotrzymane lub wymagane
ubezpieczenie nie zostanie zawarte albo jesli Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zawarte
umowy zmieni na niekorzy$¢é Zamawiajacego bez jego zgody, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie
obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia a poniesiony koszt potrgci¢
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§21
Postanowienia koncowe

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Nastepujgce Zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zaméwienia wraz z zalgcznikami i ew. wyjasnieniami

i zmianami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedag
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych.
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Tytuly poszczegdlnych paragraféw majg wytgcznie charakter informacyjny i nie mogg stanowic
podstawy dla wyktadni postanowiern Umowy.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



