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UMOWA Nr PZD.262. ….. .2023 

zawarta w dniu ………………… w Mielcu pomiędzy: 

Powiatem Mieleckim, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 – Powiatowym 
Zarządem Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez: 
Pana Stanisława Lonczaka  –  Starostę Powiatu Mieleckiego oraz 
Pana Jacka Krzyżewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu działającego 
z upoważnienia Zarządu Powiatu Mieleckiego, 
przy kontrasygnacie Pani Anny Adamczyk – Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu 
Mieleckiego działającej z upoważnienia Skarbnika Powiatu Mieleckiego, 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a ……………………………………………………………………………………................. 
reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………….. 
2. ………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą,  

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną. 
Pomiędzy Stronami została zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1.1. Zgodnie z wynikiem postępowania nr PZD.261.54.2023 z dnia 03.08.2023r., o udzielenie 
zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł, Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje 
się do wykonania zadania pn. „Modernizacja parkingu przy drodze powiatowej Nr 1 121R 
w m. Rożniaty”, w zakresie wyszczególnionym w kosztorysie umownym, stanowiącym 
załącznik nr 1 

§ 2. Okres wykonywania Umowy 

2.1. Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do 29 września 2023 r. 

2.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren w całości lub w częściach niezbędnych do realizacji 
Przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy. 

2.3. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty w ciągu 7-miu dni roboczych. 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego 
o  przewidywanym opóźnieniu (zwłoce) w realizacji Przedmiotu umowy. 

2.5. Czynności wymagające działania lub współdziałania ze strony Zamawiającego wykonywane są 
w dni robocze, za które uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. Jeżeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej Umowie lub na jej podstawie 
przypada w innym dniu niż roboczy, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. 
Jeżeli Zamawiający uzna, że dana czynność wymaga pilnego działania, jest uprawniony do 
wykonywania czynności w dniach niebędących dniami roboczymi. 

§ 3. Zakończenie wykonywania robót 

3.1. Zakończenie wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 

3.2.  Termin wykonania Umowy ustala się na okres od daty zawarcia Umowy do dnia dokonania 
zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

3.3. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia robót ma obowiązek zgłoszenia zakończenia robót 
oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia 
o zakończeniu robót wymagają przepisy ustawy – Prawo budowlane. Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać następujące materiały do operatu kolaudacyjnego: 
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3.3.1. obmiary robót odebranych w trakcie odbiorów częściowych oraz obmiar robót 
wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym, 

3.3.2. dokumentację techniczną podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 
dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

3.3.3. receptury i ustalenia technologiczne, 

3.3.4. deklarację zgodności oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiały  

3.3.5. protokoły badań i sprawdzeń  

3.3.6. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w jednym egzemplarzu, oraz w jednym 
egzemplarzu przekazać wersję cyfrową - plik dxf oraz plik podstawowy z systemu 
EWMAPA - zawierający cyfrową wersję inwentaryzacji zgodną z wersją przekazaną do 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jeżeli 
geodezyjne prace kameralne będą wykonywane w oprogramowaniu innym niż EWMAPA 
zamawiający dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu 
podstawowego. Przekazywany plik musi zawierać inwentaryzację wykonanych 
elementów w formie obiektowej, 

3.3.7. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wszystkich wykonywanych 
w ramach zamówienia urządzeń, sieci, przyłączy itp., 

3.3.8. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów,  

3.3.9. sprawozdanie techniczne zawierające: 

3.3.10. zakres i lokalizację robót,  

3.3.11. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji dostarczonej przez 
Zamawiającego, 

3.3.12. uwagi dotyczące realizacji robót, 

3.3.13.  datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

3.4. W przypadku zadowalających wyników badań i sprawdzeń, o których mowa w § 3.3.5, 
Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru, kierowane do Zamawiającego, pisemne 
zgłoszenie Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego. 

3.5. Kolaudacja przez Inspektora Nadzoru (sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Kierownika Budowy dokumentów określonych w § 3.2) nastąpi w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni od daty wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy o gotowości 
Przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego. 

3.6. Jeżeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie 
będzie miał zastrzeżeń do kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów 
warunkujących odbiór ostateczny, niezwłocznie: 

3.6.1. potwierdzi – na pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy, kierowanym do Zamawiającego - fakt 
zakończenia robót objętych Umową i ich gotowość do odbioru ostatecznego, 

3.6.2. powiadomi Zamawiającego o gotowości robót objętych umową do odbioru ostatecznego 
i przekaże mu, otrzymane od Wykonawcy, pisemne zgłoszenie Przedmiotu umowy do 
odbioru ostatecznego, 

3.6.3. w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali termin odbioru ostatecznego, 
powiadamiając wszystkie zainteresowane Strony. 

3.7. Jeżeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, 
będzie miał zastrzeżenia do kompletności lub prawidłowości przedłożonych dokumentów 
określonych w § 3.2,  w porozumieniu z Wykonawcą (wpisem do dziennika budowy) wyznaczy 
termin ponownego dokonania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia Przedmiotu umowy do 
odbioru ostatecznego. 
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§ 4. Obowiązki Zamawiającego 

4.1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, czynności 
związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych 
w Umowie. 

4.2. Zamawiający jest zobowiązany do określonych szczegółowo w Umowie: 

4.2.1. przekazania terenu budowy, 

4.2.2. współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania prac 
objętych zamówieniem, 

4.2.3. ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

4.2.4. dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 5. 

4.3. Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi 
Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do wskazywania Zamawiającemu, niezwłocznie, 
wszelkich uwag i zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, które mają wpływ na 
należyte wykonanie Przedmiotu umowy. 

4.4. Zamawiający jest zobowiązany do zmiany dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania przewidzianych w Umowie robót na swój koszt. 

4.5. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
jest następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty 
zmiany dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

§ 5. Odbiory 

5.1. Warunkiem rozpoczęcia przez Inspektora Nadzoru procedury odbioru ostatecznego 
wykonanych robót będzie uprzednie: 

5.1.1. zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wszelkich receptur i materiałów wbudowanych 
w  okresie rozliczeniowym, zgłoszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed 
planowanym wbudowaniem (wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa jakości, 
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności), 

5.1.2. przedstawienie przez Kierownika Budowy wyników badań  

5.1.3. przedłożenie przez Kierownika Budowy obmiarów wykonanych robót, 

5.1.4. zgłoszenie do odbioru robót na 3 dni przed planowanym ich zakończeniem przez 
Kierownika budowy. 

5.2. Do protokołu odbioru wykonanych robót będzie dołączony kosztorys powykonawczy 
podpisany przez Kierownika Budowy. 

5.3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 
14-tu dni od daty otrzymania od Inspektora Nadzoru powiadomienia o gotowości tych robót 
do odbioru. 

5.4. Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy.  

5.5. W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiający sporządzi protokół odbioru. Protokół podpisują 
obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakościowych 
nadających się do usunięcia, Zamawiający określi w protokole odbioru, rodzaj, sposób i termin 
usunięcia tych wad. 

5.6. Najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona z udziałem 
Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządzi protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który podpisują obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, 
w odbieranych robotach, wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający określi 
w protokole odbioru, rodzaj, sposób i termin usunięcia tych wad, który nie może wypadać 
później niż 7 dni przed upływem okresu gwarancyjnego. 
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5.7. Koszty usuwania wad jakościowych stwierdzonych w czasie odbioru ostatecznego 
i pogwarancyjnego ponosi Wykonawca.  

5.8. W przypadku nieusunięcia wad jakościowych, o których mowa w § 5.6 i § 5.7, Zamawiający jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 
będą pokrywane, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego oświadczenia, w pierwszej 
kolejności z należnej Wykonawcy zapłaty, po wystawieniu faktury końcowej a w następnej 
kolejności z zatrzymanej kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

§ 6. Obowiązki Wykonawcy 

6.1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia dróg i posesji należy: 

6.1.1. utrzymanie w sposób bezpieczny ruchu pojazdów na wszystkich drogach publicznych 
i ich częściach, takich jak ścieżki rowerowe, chodniki, itp., zajmowanych przez niego lub 
z których korzysta podczas robót, 

6.1.2. podjęcie na własną odpowiedzialność i własny koszt wszelkich środków 
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, w celu zabezpieczenia nieruchomości (w tym budynków) sąsiadujących 
z placem budowy przed jakimkolwiek oddziaływaniem czy uszkodzeniami, 

6.1.3. zapewnienie bezpieczeństwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, 
utrzymania nawierzchni odcinków dróg znajdujących się na terenie budowy oraz 
odcinków przekazanych przez Zamawiającego podczas trwania robót dla ruchu 
tymczasowego,  

6.1.4. utrzymanie na własny koszt stałego dostępu do wszystkich nieruchomości sąsiadujących 
z terenem budowy przez cały okres trwania robót, 

6.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie organizacji ruchu należy: 

6.2.1. zorganizowanie robót w ten sposób, aby umożliwić ruch kołowy i pieszy w trakcie 
realizacji umowy na objętym pracami odcinku drogi, 

6.2.2. zapewnienie warunków bezpieczeństwa, utrzymanie porządku na budowie oraz metody 
organizacyjno–techniczne stosowane na terenie budowy; bieżąca kontrola stanu 
i kompletności oznakowania robót i jego korekta wynikającej z postępu i lokalizacji 
robót, 

6.3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie geodezji należy: 

6.3.1. zabezpieczenie istniejących znaków geodezyjnych oraz urządzeń zabezpieczających te 
znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2019 r. poz.725), 

6.3.2. zabezpieczenie obsługi geodezyjnej (na wszystkie roboty), w tym: 

6.3.3. wyznaczenie granic pasa drogowego 

6.3.4. wytyczenie elementów drogi wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w oparciu o osnowę 
geodezyjną, 

6.3.5. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu 
umowy w 1 egzemplarzu dla Zamawiającego oraz po 1 egzemplarzu dla każdej z branż 
objętych przedmiotem zamówienia oraz w plik dxf oraz plik podstawowy z systemu 
EWMAPA - zawierający cyfrową wersję inwentaryzacji zgodną z wersją przekazaną do 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jeżeli 
geodezyjne prace kameralne będą wykonywane w oprogramowaniu innym niż EWMAPA 
zamawiający dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu 
podstawowego. Przekazywany plik musi zawierać inwentaryzację wykonanych 
elementów w formie obiektowej, 
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6.3.6. dbanie o nienaruszenie stałych punktów geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu 
przedmiotu umowy, 

6.4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie badań jakości materiałów należy: 

6.4.1. zapewnienie sprzętu, urządzeń, pracowników i materiałów potrzebnych do wykonania 
badań na etapie przygotowania się do robót oraz podczas realizacji budowy zgodnie 
z wymaganiami; koszty wykonania wszystkich próbek oraz przeprowadzenia badań 
ponosi Wykonawca, 

6.4.2. posiadanie lub możliwość dostępu do laboratorium wyposażonego w sprzęt do badań 
kontrolnych wymaganych, 

6.4.3. pobieranie próbek i przeprowadzenie badań na koszt Wykonawcy, 

6.4.4. przeprowadzenie dodatkowych badań na pisemne żądanie Zamawiającego; 
w przypadku, gdy badania te wykażą zastosowanie materiałów lub wykonanie robót 
niezgodnie z umową, pokrycie kosztów tych badań, w przeciwnym wypadku koszty tych 
badań zobowiązany jest pokryć Zamawiający. 

6.5. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi instalacji należy: 

6.5.1. zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji w szczególności 
takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy teletechniczne i elektryczne, 
światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje, 

6.5.2. każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonanie 
kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie 
może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub spowodować szkodę dla 
jakiejkolwiek osoby, 

6.5.3. uzyskania potwierdzenia odbioru robót związanych z przebudową sieci i urządzeń 
umieszczonych w pasie drogowym przez właścicieli tych sieci i urządzeń; prawidłowość 
wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora Nadzoru, 

6.6. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi dokumentacji należy: 

6.6.1. przestrzeganie zatwierdzonego przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego w pełni niekorzystne warunki 
atmosferyczne mogące ograniczyć postęp prac, które okresowo występują na obszarze 
prowadzenia robót,  

6.6.2. prowadzenie dziennika budowy, który zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru 
podczas przekazania placu budowy, 

6.6.3. prowadzenia obmiarów robót, w których będzie zamieszczał rysunki i obliczenia 
niezbędne do ustalenia ilości wykonanych robót; Wykonawca będzie na bieżąco 
dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inspektorem Nadzoru, 
w szczególności wszystkich robót zanikających i ulegających zakryciu; Inspektor Nadzoru 
wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia obmiarów, tak, aby były one 
podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego i podpisania protokołu odbioru 
robót, 

6.6.4. przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych świadectw jakości 
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodności) na wszystkie wbudowywane 
materiały, minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem, 

6.6.5. ponoszenie odpowiedzialności za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli 
innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich 
innych warunków dotyczących prowadzenia robót; wszelkie wymagania zawarte 
w uzgodnieniach włączonych do dokumentacji technicznej są obligatoryjne dla 
Wykonawcy, 
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6.7. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie współpracy Stron w trakcie trwania Umowy należy: 

6.7.1. zapewnienie upoważnionym do tego organom, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim 
osobom przez niego upoważnionym dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, 
gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych 
z realizacją umowy, 

6.7.2. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robót, 

6.7.3. zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
wpisem do dziennika budowy; zgłoszenie należy przedstawić z minimum jednodniowym 
wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru, Inspektor 
Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie 3 dni roboczych, licząc 
od daty wpisu w dzienniku budowy, 

6.7.4. stosowanie się do wszystkich poleceń Inspektora Nadzoru, które są zgodne z prawem 
obowiązującym w Polsce, 

6.7.5. wbudowywanie materiałów zgodnych z normami i posiadających aprobatę techniczną 
i deklarację zgodności, 

6.8. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zakończenia robót należy: 

6.8.1. posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadających się do ponownego 
wbudowania materiałów  z rozbiórki takich jak np.: krawężniki betonowe, słupki do 
znaków, znaki drogowe, kruszywo kamienne, na wskazane przez Inspektora Nadzoru 
miejsca składowania, 

6.8.2. dopełnienie na własny koszt wszelkich wymagań wynikających z przepisów dotyczących 
gospodarki odpadami (w tym uzyskanie wszelkich zezwoleń), 

6.8.3. bezzwłoczne uporządkowanie terenu pasa drogowego i terenu przyległego po 
zakończeniu robót, przed ich odbiorem ostatecznym. 

§ 7. Przedstawiciele Stron 

7.1. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji Kierownika Prac:  ………………………….. 

7.2. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru: …………………………… 

7.3. Zmiana Inspektora Nadzoru lub Kierownika Prac wymaga niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia drugiej Strony o tym fakcie. 

7.4. Zmiana osób, o których mowa w § 7.1 i § 7.2 nie stanowi zmiany Umowy. 

7.5. Osoby, o których mowa w § 7.1 i § 7.2, są uprawnione do składania oświadczeń w imieniu 
Strony, która ją wyznaczyła, w zakresie ustalonym w niniejszej Umowie. 

§ 8. Rozliczenia końcowe. 

8.1. Z wnioskiem o odbiór ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w postaci kosztorysu powykonawczego. 

8.2. Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robót i w imieniu Zamawiającego potwierdza 
kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

8.3. Potwierdzone rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru ostatecznego robót.  

8.4. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego 
prawidłowości. 
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8.5. W następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektor Nadzoru 
w terminie 7 dni koryguje szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu 
zapewnienia jego prawidłowości. 

§ 9. Wynagrodzenie 

9.1. Strony ustalają wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, 
zgodnie z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … 
złotych) wraz z podatkiem VAT … % w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi 
kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych). 

9.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. 

9.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości wykonanych robót 
ustalonych na podstawie obmiarów potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w protokole 
odbioru ostatecznego oraz cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w Kosztorysie 
ofertowym. 

9.4. Rzeczywista kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie 
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru obmiaru wykonanych robót. 

9.5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich (PLN). 

9.6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 
z podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane 
z wykonywaniem robót.  

9.7.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od 
towarów i usług (VAT) obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

§ 10. Płatność 

10.1. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy będzie wykonanie 
wszystkich robót, potwierdzone protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

10.2. Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rzecz Wykonawcy po doręczeniu Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z poniższym schematem: 

Nabywca 
Powiat Mielecki, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506; 
Odbiorca 
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a , 39-300 Mielec; 

na następujący adres do korespondencji: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec 

10.3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze VAT, tj. rachunek bankowy …………………………………………………………………………………… .  

10.4. W przypadku błędnego wystawienia faktury VAT, Zamawiający jest uprawniony do 
wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. Okresu wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w przypadku o którym mowa w zdaniu 
poprzednim nie traktuje się jako opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązania. 

10.5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
w terminie do  dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

10.6. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10.7.  Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi być zgodny z rachunkiem umieszczonym                      
w elektronicznym wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług   z 
dnia 11 marca 2004 r. (U.2018.2174 z późn.zm.) tzw. Białej liście podatników VAT. 
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§ 11. Gwarancja. 

11.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy   
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

11.2. W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich   
ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie 

11.3. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez  
Zamawiającego 

11.4. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w § 5.6, Zamawiający usunie 
usterki na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji. 

11.5. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona, z udziałem Wykonawcy odbioru 
pogwarancyjnego; Zamawiający sporządzi protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują 
obie strony umowy. W przypadku nie stwierdzenia wad jakościowych w okresie gwarancyjnym 
Zamawiający może odstąpić od dokonywania odbioru pogwarancyjnego. 

§ 12. Odpowiedzialność Wykonawcy 

12.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu 
umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

12.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na przekazanym 
przez Zamawiającego terenie lub w związku z wykonywaniem prac, chyba że za ich powstanie 
wyłącznie odpowiedzialna jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

12.3. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób 
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, o 
ile ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności 
w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że 
wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający. 

12.4. Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń podniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z przekazanym 
przez Zamawiającego terenem w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.  

12.5. Wykonawca odpowiada wobec osób trzecich za wszelkie szkody, które były wynikiem ruchu 
pojazdów Wykonawcy w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede 
wszystkim bezpośrednio spowodowane ruchem) oraz szkód poniesionych przez osoby trzecie 
na skutek wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkód wywołanych emisją 
zanieczyszczeń oraz hałasu przez pojazdy, maszyny i urządzenia Wykonawcy oraz szkód 
wywołanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynków budowli i innej infrastruktury 
przydrogowej. Powyższe postanowienia znajdują zastosowanie zwłaszcza w przypadku, gdy 
mogą istnieć przesłanki do równoczesnej odpowiedzialności Powiatu Mieleckiego jako zarządcy 
dróg powiatowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Powiatu z 
odpowiedzialności przez wypłatę należnego odszkodowania. W przypadku skierowania 
roszczenia przez osobę trzecią wobec Powiatu, Zamawiający wezwie Wykonawcę  do 
rozpatrzenia zasadności roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, do czego 
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni.  W przypadku gdy Zamawiający ustali, że 
roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie Wykonawcę  do jego spełnienia.  

12.6. W przypadku wniesienia przez osobę trzecią przeciwko Powiatowi Mieleckiemu powództwa, w 
związku z jakąkolwiek szkodą związaną z odpowiedzialnością Powiatu jako zarządcy  drogi 
powiatowej lub też szkodą związaną z wykonywaniem Przedmiotu umowy (np. związanej 
z ruchem pojazdów Wykonawcy i wpływem tego ruchu na stan techniczny dróg powiatowych) 
Powiat jest uprawniony do zawnioskowania o przystąpienie Wykonawcy do sprawy jako 
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przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu lub jako osobę dopozwaną 
(współpozwanego), w zależności od sytuacji.  

12.7. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Powiatu Mieleckiego wszelkich należności 
w pełniej wysokości, które zostały zapłacone przez Powiat jako dłużnika solidarnego, dłużnika 
in solidum, wszelkich innych postaci współodpowiedzialności oraz wypłaconych w imieniu 
Wykonawcy przez Powiat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

12.8. Postanowienia powyższe stosuje się również w przypadku szkód innych niż majątkowe, 
w szczególności szkód na osobie, powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy  
których konsekwencją jest obowiązek zapłaty zadośćuczynienia.  

12.9. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiającego lub Powiatu 
Mieleckiego o naprawienie szkody powstałej w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawcę 
lub w związku z prowadzonymi pracami, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do 
rozpatrzenia zasadności roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie na piśmie, 
przy czym Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia tego roszczenia i przedstawienia 
swojego stanowiska na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.  

12.10. Ponadto w przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody 
powstałej w miejscu prowadzenia robót przez Wykonawcę lub w związku z prowadzonymi 
pracami, Wykonawca jest zobowiązany do: 

12.10.1. każdorazowego informowania Zamawiającego o roszczeniach osób trzecich, które 
wpłynęły do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczącego roszczenia – 
w terminie 14 dni od wpłynięcia roszczenia, 

12.10.2. udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące okoliczności wystąpienia 
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie – w terminie 7 dni od wpłynięcia pytania, 

12.10.3. udzielenia odpowiedzi na pytania zakładu ubezpieczeń Zamawiającego dotyczące 
roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiającego), jeżeli roszczenie będzie rozpatrywane 
z umowy OC Zamawiającego – w terminie 7 dni od wpłynięcia zapytania, 

12.10.4. udzielenia odpowiedzi na pytania zakładu ubezpieczeń Wykonawcy dotyczące roszczenia 
(wraz z odpisem dla Zamawiającego), jeżeli roszczenie będzie rozpatrywane z umowy OC 
Wykonawcy – w terminie 7 dni od wpłynięcia zapytania, 

12.10.5. przekazywania będących w posiadaniu Wykonawcy dokumentów o które wnioskował 
zakład ubezpieczeń Zamawiającego lub Wykonawcy lub Zamawiający w procesie 
likwidacji szkody – w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku. 

12.11.  W sprawach skomplikowanych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego przed 
upływem terminów określonych powyżej o ich przedłużenie o 7 dni. 

12.12.  Za uchybienie terminom określonym powyżej Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na 
rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 
każdy dzień zwłoki. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kwot wynikających                   
z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.  

§ 13. Odstąpienie od Umowy  

13.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

13.1.1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia - 
odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

13.1.2. Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem prac ponad 7 dni roboczych od dnia 
wyznaczenia terminu rozpoczęcia danego etapu przez Inspektora Nadzoru oraz nie 
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podejmuje prac pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego do ich 
rozpoczęcia w terminie 2 dni, 

13.1.3. Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą Umową w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z Umową i nie zmienia sposobu ich wykonania w terminie 3 dni od dnia 
wezwania złożonego przez Zamawiającego na piśmie. 

13.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

13.3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7.1 i § 7.2 powinno nastąpić w formie pisemnej  
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie 
od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                   o przyczynie 
uzasadniającej odstąpienie. 

§ 14. Kary umowne. 

14.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

14.1.1. w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia 
w wykonaniu prac, zgodnie z terminem określonym w § 2.2, 

14.1.2. w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac, liczonych od wyznaczonego terminu 
usunięcia tych wad, 

14.1.3. w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §9 w przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

14.2. Suma kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 

14.3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

14.4. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty 
obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

§ 15. Zmiany w Umowie 

15.1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

15.2. Dopuszcza się zmiany postanowień niniejszej Umowy dotyczące: 

15.2.1. zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub 
sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, 
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp, 

15.2.2. zwiększenie zakresu przedmiotu umowy (robót objętych kosztorysem) maksymalnie 
o 50% zamówienia podstawowego, przy wystąpieniu innych ilości jednostkowych niż 
przewidywano w kosztorysie umownym wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, 

15.2.3. regulacji prawnych z mocą obowiązującą po dacie wejścia Umowy w życie, wywołujące 
potrzebę zmiany Umowy, 

15.2.4. nieistotnych postanowień niniejszej Umowy niezmieniających treści Oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
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§ 16. Spory. 

16.1. W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.  

16.2. Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w 

ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.  

16.3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie 

w terminie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może zwrócić się do Sądu Rejonowego 

w Mielcu. 

§ 17. Postanowienia końcowe. 

17.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

17.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

17.3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
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