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Zatgcznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
numer referencyjny: WA.272.1.2.2019

Wz6r umowy

Zawarta w Mielcu wdniu ............... pomiedzy:

POWIATEM MIELECKIM z siedzibg w Mielcu, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, Regon: 690581442,
NIP: 817-19-80-506,

reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu Mieleckiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.

2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mieleckiego - Pani Ireny Turek

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

zwanym/zwang dalej ,Wykonawc3g”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Stronga”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w przedmiocie: ,,Zadanie I:
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu przy ul. Tanskiego 2; Zadanie Il
Przebudowa budynku Przychodni nr 5 w Mielcu przy ul. Tanskiego 2” realizowanego w ramach
projektu ,,Termomodernizacja wraz z przebudowg i modernizacja Przychodni Zdrowia nr 4 i nr
5” dofinansowanego w ramach osi priorytetowej lll Czysta Energia dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkéw — budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
Postanowienia ogdlne
1. Skroty
1) KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.),
2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
zm.),
3) Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.),
4) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla zamdéwienia o nazwie:
,<Zadanie |: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu przy ul. Tanskiego
2; Zadanie |l: Przebudowa budynku Przychodni nr 5 w Mielcu przy ul. Tanskiego 2”.

2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojeé:
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1) Cena ofertowa brutto — szacunkowa cena podana z uwzglednieniem podatkow, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy
ogotem.

2) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce wg. wzoru
opracowanego przez Zamawiajgcego jako zestawienie okre$lajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegoélnych czesci (etapow) i rodzajow
robét objetych Przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

4) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje o specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, upowazniajgce do petnienia samodzielnych funkcji technicznych,
wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

5) Kierownik robét - osoba fizyczna, wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje o specjalnosci:

a) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, upowazniajgce
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych,

b) w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.

6) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania Przedmiotu umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa 0 wspotpracy.

7) Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub ulegajg
zakryciu.

8) Odbidr czesciowy — odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot, zgodnie
z zakresem okreslonym w Harmonogramie.

9) Odbidr koncowy — odbiér polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedgcych
Przedmiotem umowy.

10) Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktéry okres jest dtuzszy.

11) Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu umowy.

12) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie 2z postanowieniami SIWZ,
w szczegollnosci postanowieniami  Dokumentacji projektowej zlozone Zamawiajgcemu
w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgcego do zawarcia
Umowy.

13) Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$é prawng, ktora:
zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy albo zawarta z Wykonawcag
przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce czes¢ Przedmiotu umowy.

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWiIiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w Dokumentaciji projektowe;j.

15) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ Przedmiotu umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi podwykonawcami, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),ktérych przedmiotem sg ustugi albo dostawy
o wartosci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy.

16) Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot umowy robotach
budowlanych, dostawach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania
z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci Przedmiotu umowy;
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obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w Przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej Przedmiot umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

17) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych i dostaw zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

18) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w SIWZ.

19) Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych bedacych
Przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot
i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

20) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy wraz z przestrzenig przeznaczong na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu itp.

3. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w skfad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgce;j
wspotprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania wykonania catosci lub czesci robét od
wszystkich, niektérych lub jednego z czionkéw Konsorcjum.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadan:
1) Zadanie I: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu przy ul. Tanskiego
2;
2) Zadanie II: Przebudowa budynku Przychodni nr 5 w Mielcu przy ul. Tanskiego 2.
2. Zadanie | pn. Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu przy ul. Tanskiego 2
obejmuje nastepujgce roboty:
1) Roboty termomodernizacyjne dotyczgce modernizacji przegréd budowlanych:
a) izolacja cieplna i przeciwwilgociowa $cian fundamentowych,
b) docieplenie Scian zewnetrznych,
c) docieplenie komindw,
d) docieplenie stropodachu,
e) wymiana $lusarki drzwiowej zewnetrznej,
f) wymiana czesci stolarki okiennej,
g) roboty towarzyszace przy wykonywaniu robét termomodernizacyjnych,
- wymiana rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich,
- naprawa pokrycia dachu,
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- zagospodarowanie terenu (odtworzenie opaski odbojowe)),
- instalacja odgromowa;

2) Roboty termomodernizacyjne dotyczace instalacji:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymiang opraw oswietleniowych,
budowa instalacji fotowoltaicznej (mikroelektrownia),

montaz przeptywowych i pojemnosciowych podgrzewaczy wody,
przebudowa instalacji c.0. wraz z wymiana grzejnikow,

budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

budowa instalacji klimatyzacji — system VRF,

budowa instalacji klimatyzaciji typu split (serwerownia),

roboty towarzyszgce przy wykonywaniu robo6t termomodernizacyjnych:

- konstrukcja wsporcza dla centrali wentylacyjnej i agregatow klimatyzaciji,
- przewody instalacji elektrycznej, osprzet elektryczny.

3. Zadanie Il pn. Przebudowa budynku Przychodni nr 5 w Mielcu przy ul. Tahskiego 2 obejmuje
nastepujgce roboty: Zadanie Il pn. Przebudowa budynku Przychodni nr 5 w Mielcu przy ul.
Tanskiego 2 obejmuje nastepujgce roboty: przebudowa budynku i remont wraz z dostosowaniem
do aktualnych przepisoéw przeciwpozarowych:

a)

b)

przebudowa i remont piwnic:
- remont $cian i sufitow,
- uzupetnienie posadzek,
- wykonanie scianek dziatowych,
- wymiana czesci wewnetrznej stolarki drzwiowej,
- budowa elementéw zabezpieczen przeciwpozarowych,
- wymiana instalacji elektrycznej i osprzetu
przebudowa i remont budynku I i Il pietra:
- przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
- remont budynku tj.:
- - remont cian i sufitéw,
- - montaz sufitbw podwieszanych,
- - wymiana drzwi wewnetrznych,
- - wymiana balustrad na klatkach schodowych,
- - wykonania posadzek,
- - wykonanie posadzki na klatkach schodowych,
- - uzupetnienie tynkéw wewnetrznych,
- - wymiana kratek wentylacyjnych,
- budowa elementow zabezpieczen przeciwpozarowych,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wymiana instalacji elektrycznych i osprzetu elektrycznego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonane roboty Wynagrodzenie.
Zakres Przedmiotu umowy okre$lajg szczegdlowo nastepujgce dokumenty, zwane dalej

Dokumentacjg projektowa:
1) W zakresie Zadania I:

a)

b)

d)

Projekt budowlany i wykonawczy Budowa instalacji wentylacji i klimatyzacji (zasilanie
urzgdzen), c.o. i instalacji wod-kan w ramach termomodernizacji budynku Przychodni
Zdrowia nr 5,

Projekt budowlany Roboty budowlane polegajgce na termomodernizacji budynku
Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu przy ulicy Tanskiego 2 na dziatce nr ewid. 907/5;
OBREB: 1_STARE MIASTO,

Zamiana do projektu budowlanego Roboty budowlane polegajgce na
termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu przy ulicy Tanskiego 2
na dziatce nr ewid. 907/5; OBREB: 1_STARE MIASTO,

Projekt techniczny uaktualniony Roboty budowlane polegajgce na wymianie instalacji
elektrycznych z zastosowaniem energooszczednych systemow oswietleniowych
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i odnawialnych zrédet energii” w budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu dz. nr.
907/5 przy ulicy Tanskiego 2, 39-300 Mielec,

e) Projekt techniczny Dachowa mikroelektrownia fotowoltaiczna o mocy 10 kW
w budynku Przychodni nr 5 przy ul. Tahskiego 2,

f) Przedmiary robdét,

0) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

2) W zakresie Zadania Il

a) Projekt Budowlany i wykonawczy ,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA
W ZAKRESIE:
- dostosowania dla os6b niepetnosprawnych
- przebudowy pomieszczen higienicznosanitarnych
- dostosowanie do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych
- remontu pomieszczen i korytarzy
BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI (ZASILANIE
URZADZEN), C.0, I INSTALACJI  WOD.-KAN. W RAMACH
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NR 5,

b) Projekt techniczny uaktualniony Roboty budowlane polegajgce na wymianie instalacji
elektrycznych z zastosowaniem energooszczednych systemow oswietleniowych
i odnawialnych zrédet energii” w budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu dz. nr.
907/5 przy ulicy Tanskiego 2, 39-300 Mielec,

c) Przedmiary robat,

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg prace i roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, Zze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji catosci zamdwienia, w tym
na ustalenie wysokosci wynagrodzenia, a nadto oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego
zamowienia bez konieczno$ci uzupetnien i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przysziosci zadnych zastrzezen.

8. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla
realizacji zamowienia, w tym szczegdlnie z mozliwo$cig urzadzenia zaplecza budowy.

§3
Materiaty

1. Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wtasnych materiatéw, maszyn i urzadzen.

2. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé materiaty dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu PrBud.

3. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone normami i aprobatami
technicznymi.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych: robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych, koncowego catosci robét, gwarancyjnych, ostatecznego,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy.
2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiory Przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych
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w § 16 Umowy.
3. Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzgdzony protokét w formie pisemne;.
§5
Zarzadzanie realizacjag Umowy
1. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig .............cccoveiiiiiiiiiiii i, do petnienia obowigzkow

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem i petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezeh albo do
wystgpienia do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpozarowe.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie. Dokonana zmiana nie
wymaga zmiany Umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowag, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodinych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wpykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do rob6t materiatéw.

5. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynno$ci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy/robét, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym =z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowe;j,

6) uzyskanie zgody inspektora nadzoru na zastosowanie materiatu do wbudowania,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zasadami organizacji i w kolejnosci ustalonej w § 10
Umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
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10.

11.

12.

13.

i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

13) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode na
dopuszczenie podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

15) odpowiedniego zabezpieczenia na czas prowadzonych robét urzgdzen i sprzetu znajdujgcych
sie w pomieszczeniach i gabinetach,

16) przenoszenia regatdow, mebli i dokumentéw itp. z pomieszczen remontowanych oraz
z pomieszczeh podrecznego archiwum pod nadzorem pracownikédw najemcy danego
pomieszczenia,

17) protokolarnego przekazania urzadzen pochodzacych z demontazu w szczegdlnosci grzejnikow,
urzgdzen do podgrzewania wody, zbiornikédw c.w.u., urzgdzen klimatyzacji, oraz do ich
transportu we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce oddalone o nie wiecej niz 5 km.,

18) innych czynnosci opisanych w ogdlnej i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow

oraz zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajagce na terenie budowy. Do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt wszelkich

zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigzke obmiaru,

3) Protokoty odbioru robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie do akceptac;ji

i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Harmonogramu i jego aktualizacji,

2) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zaméwienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora podwykonawcdow podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych

Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Od daty Odbioru kohncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktérego dotyczy Przedmiot umowy, i za kitdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodinych,

a spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét lub dostaw i tkwita w obiekcie lub
elemencie, ktérego dotyczy Przedmiot umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych
stuzgcych realizacji Przedmiotu umowy,

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru korncowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumenty dopuszczajgce materiaty i urzgdzenia do stosowania w budownictwie typu certyfikaty,

atesty, deklaracje zgodnosci bedg udostepnione Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru

koncowego.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych Przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie Przedmiotu umowy.
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4. Zamawiajgcy, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb, zwanych dalej Pracownikami wykonujgcych prace
objete przedmiotem zamowienia, polegajgcych na wykonywaniu czynnosci: robét budowlanych
przygotowawczych, montazowych lub wykohczeniowych jezeli wykonywanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.)

5. Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 4.

6. Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikdw przez caty okres wykonywania przez nich
czynno$ci wskazanych w ust 4.

7. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 7
dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé fakt zatrudniania Pracownikow w formie
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, ktore bedzie zawiera¢: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby
wykonujgce prace wskazane w ust. 4 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

§8
Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy, ktoéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
zrealizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud: Pana/Panig
........................................... , ktory/ktora posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

2. Wykonawca ustanawia jako Kierownikéw robdt, ktérzy sg uprawnieni do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud:

1) Pana/Panig .......cccocoiiiiiiiiiiiiiii, , ktéry/ktéra posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2) Pana/Panig .......ccccooiiiiiiiiiii , ktory/ktoéra posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych.

3. Wpykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/Kierownika robot
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia
Umowy. Zmiana wymaga aneksu do umowy.

4. Kierownik budowy/Kierownik robot ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziatu podwykonawcow.
*lub zapis:
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty stanowigce Przedmiot umowy:

*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od o$wiadczenia Wykonawcy ziozonego
w ofercie.

2. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie oraz za
dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizaciji
niniejszego zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
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zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) umowa nie zawiera szczegdtowo okreslonego zakresu robét, ktére Wykonawca zamierza zlecié¢

do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza termin
wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostato
okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spehia
wymagan okreslonych w Dokumentacji projektowej;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za Wady Przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jest krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisow o obowigzku
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 niniejszej Umowy,

7) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);

8) umowa o0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przewiduje wynagrodzenie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w wysokosci wyzszej niz wynagrodzenie
Wykonawcy za te same roboty wynikajagce z ceny ofertowej Wykonawcy lub do umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie dotgczono kosztorysow (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym), z ktérych wynika wartos¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

9) przedmiotem umowy o podwykonawstwo dalsze podwykonawstwo jest wykonanie robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére nie odpowiadajg Scisle czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

10) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie
zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robot przez
Zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

11) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera postanowienia uzalezniajgce
zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

12) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera uregulowan dotyczacych
zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
W szczegolnosci zapiséow warunkujgcych podpisanie tych uméw od:

a) spetnienia wymagan wynikajgcych z brzmienia niniejszego ust. 4 pkt 1-12,

b) akceptacji przez Zamawiajacego projektow i umoéw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

c) przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

d) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedkiladajgcego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w celu realizacji Przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez przedktadajgcego) za zgodnosé z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartosci mniejszej niz 0,5%
Ceny ofertowej brutto, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo).

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a takze umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo) i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy/cow oraz dalszego/ych
podwykonawcy/o6w o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za realizacje
powierzonych mu/im do wykonania robét budowlanych lub dostaw lub ustug, w sposéb i ze skutkiem
okreslonym w § 13 ust. 9 pkt 3 zdanie czwarte i pigte.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za
ktéra to okolicznos¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci
rob6t budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zamowienia w trakcie realizacji zamdwienia,
Zamawiajgcy moze zadac przedtozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o ktérym mowa art. 25a
ust. 1 Pzp, lub oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy. W przypadku nieprzedifozenia dokumentéw lub negatywnej weryfikaciji
zgtoszonego Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dopuszczenia do realizacji zamdwienia
wskazanego Podwykonawcy.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy do
zatwierdzenia Harmonogram, przygotowany wedtug wzoru opracowanego przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajgcych sie na
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10.

Przedmiot umowy;

2) szacowanie przerobu i pfatnosci w uktadzie czasowym, oraz koszty ogdlne roziozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie moze zgtosi¢ do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub

Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego

Harmonogramu.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie

przesuniecia termindw realizacji poszczegoélnych etapow robot lub Terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robot

o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca sporzgdzajgc Harmonogram obowigzany jest uwzgledni¢ nastepujgce zasady

organizacji robot:

1) Prace bedg prowadzone w obiekcie czynnym, a Wykonawca obowigzany jest je prowadzic¢
W sposoOb niezakidcajgcy pracy placéwki.

2) Prace szczegdlnie ucigzliwe Wykonawca obowigzany jest wykonywaé¢ w godzinach od 16:00
do 06.00.

3) Prace mato ucigzliwe tj. malarskie, montaz wyktadzin PCV, posadzek z ptytek, oktadzin
sciennych itp., po wczesniejszej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
moze wykonywa¢ w godzinach od 06:00 do 16:00.

4) W kazdym przypadku uznania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego prac wskazanych w pkt
3 za prace ucigzliwe Wykonawca obowigzany jest przerwaé wykonywanie tych prac
i wykonywa¢ te prace w godzinach od 16:00 do 06:00.

5) Ograniczenia wskazane w pkt 2 nie dotyczg robét dociepleniowych i izolacyjnych prowadzonych
na zewnatrz budynku, z zastrzezeniem, ze Wykonawca obowigzany jest wykonaé zadaszenie
umozliwiajgce bezpieczne korzystanie z wejscia gtdbwnego do budynku. Wykonanie
zabezpieczenia podlega obowigzkowi odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Roboty zwigzane z wymiang okien Wykonawca moze prowadzi¢ wytgcznie po wczesniejszym
ustaleniu terminu tych prac z najemcg pomieszczen i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robot budowlanych wedtug nastepujgcej kolejnosci:

1) Etapl:

a) Wykonanie robdét budowlano-instalacyjnych pomieszczen budynku znajdujgcych sie
miedzy klatkami schodowymi (piwnica, parter, pietro i Il),

b) Wykonanie roboét instalacyjnych tj. piony wod-kan przebiegajgcych przez pomieszczenia
w/w od Il pietra do piwnic,

¢) Woykonanie przebi¢ instalacyjnych w ramach pomieszczen w/w i zamontowanie kanatow
rurociggow itp.,

d) Montaz tablic TR wraz z wpieciem instalacji nowych i pozostatych pomieszczen nie
objetych realizacjg | etapu,

2) Etapll:

a) Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w pomieszczeniach znajdujacych sie miedzy
wewnetrzng srodkowa klatkg schodowg a $ciang potudniowg budynku,

b) wykonanie instalacji elektrycznej — zasilanie urzadzen (podgrzewacze elektryczne,
klimatyzatory),

c) wymiana instalacji wod-kan,

d) Montaz tablic TR wraz z wpieciem nowych instalacji.

Przystgpienie do realizacji nastepnego etapu mozliwe sie wylgcznie po zakonczeniu etapu

poprzedniego i pod warunkiem dokonania odbioru etapu.

Zmiana zakresu i kolejnosci wykonywanych etapéw mozliwa jest na podstawie ustalen z Rady

Budowy z ktorej zostanie spisany Protokét koniecznosci. Zmiana powyzsza nie wymaga zmiany

umowy.
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§11
Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.

2. Wszelkie koszty wynikajgce z zajecia terenu budowy dla wykonania robét zewnetrznych ponosi
Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczen
socjalnych dla swoich pracownikéw, zapewnienia miejsca gromadzenia odpaddow i ich usuniecia
oraz wykonaé niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze szczegdlnym uwzglednieniem
0s6b przebywajgcych na terenie obiektu.

4. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

5. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakiécenia lub szkody wynikajace
Z prowadzenia robot budowlanych.

6. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we witasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

7. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 6
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecenh, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni skierowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§12
Terminy
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robot objetych umowa:
1) termin rozpoczecia wykonania Przedmiotu umowy: do 3 dni roboczych liczac od dnia
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy,

2) termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy do dnia............... (35 tygodni od
podpisania umowy),

3) termin protokolarnego przekazania terenu budowy: do 5 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
3. Szczegotowy zakres etapow, elementdw robdt i termindw ich realizacji okresla Harmonogram.

§13
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy (Cena
ofertowa brutto), zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co tgcznie stanowi
kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
2. Na wynagrodzenie okreslone w ust. 1 sktadajg sie nastepujgce kwoty:
1) szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu w ramach Zadania | -
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu przy ul. Tanskiego 2,
w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt
(stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
2) szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu w ramach Zadania Il -
Przebudowa budynku Przychodni nr 5 w Mielcu przy ul. Tanskiego 2, w wysokosci netto ... zt
(stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co
tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
3. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikajgcym z kosztorysu
ofertowego stanowigcego wraz z ofertg Wykonawcy zatgcznik nr 2 do Umowy i odpowiada
zakresowi robot opisanemu w § 2 Umowy.

12



Zatgcznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
numer referencyjny: WA.272.1.2.2019

4. Ostateczna wysoko$é wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie okreslona na
podstawie faktycznie zrealizowanego zakresu robét, wynikajgcego z dokonanych i potwierdzonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaréw powykonawczych robét nie wykraczajgcych
poza zakres Przedmiotu zamowienia.

5. Ceny jednostkowe robot okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym pozostajg
niezmienne przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy i obejmujg wszelkie koszty robét, w tym
w szczegolnosci robocizne, maszyny i materiaty niezbedne do ich wykonania, a takze wszelkie inne
koszty lub czynnosci choéby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbedne do
wykonania tych prac w sposob zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami PrBud,
wtym w szczegolnosci: koszty zwigzane z urzgdzeniem terenu budowy, jego likwidacja,
doprowadzeniem medidw, koszt ich dostawy, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy i przeciwpozarowych, odszkodowan za szkody powstate w trakcie wykonywania robét, wywéz
i utylizacje materiatoéw nienadajgcych sie do powtérnego uzycia, koszty przeglgdéw gwarancyjnych,
koszty poniesione z tytutu odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego itp.

6. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie po wykonaniu danego etapu robdt okreslonego
w Harmonogramie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru czesciowego lub kohcowego, ztozyé protokot
odbioru czesciowego lub koncowego i uzgodni¢ z Zamawiajagcym zakres wykonanych na danym
etapie prac. Zamawiajgcy, w razie braku zastrzezen, zatwierdzi ztozony przez Wykonawce protoko6t
odbioru.

7. Kosztorys powykonawczy robot podstawowych stanowi kalkulacje sporzadzong metoda
uproszczong, ktéra jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Kosztorys powykonawczy robdt podstawowych sporzgdzany jest, gdy ilos¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgcego w przedmiarze robét (na podstawie kidrego
Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy) zostata zanizona Iub zawyzona w odniesieniu do
faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktérg nalezy wykonac¢ celem zrealizowania i oddania
do uzytkowania Przedmiotu umowy.

9. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT, ktérej podstawg bedzie:

1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokdt odbioru kohcowego
robét w przypadku ostatniej faktury,

2) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokdt odbioru czesciowego
rob6t w przypadku faktur czesciowych wynikajgcych z zakonczonych elementéw robét lub
wykonanych etapow realizacji wskazanych w Harmonogramie,

3) w sytuacji realizowania robot przez Wykonawce przy udziale podwykonawcy, dowody
potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Iub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu, wraz
Z wystawiong przez siebie fakturg, pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcdéw oraz
dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce, ze ich wymagalne wynagrodzenie zostato
zaptacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz
oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw oraz podwykonawcéw na rzecz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia o$wiadczenia podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcoéw poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur VAT
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcédw wraz z potwierdzeniem dokonania pfatnosci
oraz oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw oraz oswiadczeniem podwykonawcéw o dokonaniu wszystkich tych
wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, wstrzymuje
sie wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.
W przypadku wstrzymania wypftaty wobec braku dowodéw zaptaty - Zamawiajgcy nie popada
w zwloke z zapfatg wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest uprawniony nalicza¢ odsetek za
opoznienie w zaptacie.

10. kgczna warto$c¢ brutto robét odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90 % Ceny
ofertowej brutto. Pozostate 10% Ceny ofertowej brutto zostanie zaptacone Wykonawcy po
dokonaniu odbioru korncowego.
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca przed wystawieniem faktury obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kosztorys
powykonawczy do akceptacji w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie Zamawiajgcemu
ewentualnych zmian do budzetu.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé fakture Zamawiajgcemu niezwtocznie po podpisaniu
protokotu odbioru.

Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Zamawiajgcy ma prawo do dokonywana potrgcen wszelkich wierzytelnosci, jakie przystugujg mu
z tytutu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile nie
sprzeciwia sie temu obowigzujgce prawo.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art. 143 ¢ ustawy Pzp, Zamawiajgcy
moze potrgci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 6471 KC)
dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -
Zamawiajgcy moze zgda¢ zwrotu od Wykonawcy jako wspoétdtuznika catosci tak spetnionego
Swiadczenia.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcow, jego czionkowie
upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkéw konsorcjum do
wystawienia faktury VAT i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcow z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.
Wykonawca nie moze dokonywac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na
rzecz oso6b trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§14
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady i gwarancji
Przedmiotu umowy od daty Odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie
oraz KC.
Wykonawca, zgodnie ze ztozong Ofertg udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci:
1) naroboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy na okres .............. miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu Odbioru koncowego.
2) na urzadzenia mechaniczne i elektromechaniczne stanowigce Przedmiot umowy na okres
.............. miesiecy, liczgc od daty podpisania protokotu Odbioru koncowego.
W razie stwierdzenia Wady Zamawiajgcy wedle wtasnego wyboru, ktéry wigze Wykonawce, moze
zadac zwrotu zaptaconej ceny albo usuniecia Wady poprzez nieodptatng wymiane bgdz nieodptatng
naprawe.
W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji Przedmiotu umowy, w tym urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce
wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
W trakcie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego przeprowadzania
wszelkich konserwacji i przegladéw serwisowych w tym przegladéw serwisowych zamontowanych
urzadzen w tym takze wymiane filtréw, olejow itp. Wykonawca zobowigzany jest przystepowac do
konserwacji i przeglgdow serwisowych w czasie i na warunkach okreslonych dokumentacjg
techniczng urzadzenia, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Jezeli z okolicznosci wynika, ze Wada nie moze by¢ usunieta w miejscu, w ktérym przedmiot objety
gwarancjg znajdowat sie w chwili ujawnienia Wady, wowczas Wykonawca obowigzany jest odebrac
go na swoj koszt, a po usunieciu wady dostarczy¢ na swoj koszt do miejsca, w ktérym znajdowat
sie w chwili ujawnienia Wady. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
objetego gwarancjg w czasie od wydania go Wykonawcy do jego odebrania przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.
Jezeli w ramach wykonywania swoich obowigzkéw z gwarancji Wykonawca wymienit wadliwy
Przedmiot umowy na Przedmiot umowy wolny od Wad albo dokonat istotnych napraw Przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Przedmiotu umowy walnego od
Wad lub odbioru Przedmiotu umowy naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ Przedmiotu
umowy, postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek Wady Przedmiotu
umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mégt z niego korzystac.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny

14



Zatgcznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
numer referencyjny: WA.272.1.2.2019

10.

11.
12.

ar®

10.

11.

12.

13.

najpdzniej w dacie Odbioru korcowego.

Istnienie Wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu stwierdzenie Wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia Wad lub usterek, uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie oraz tresc
dokumentu gwarancyjnego. Zamawiajgcy ma prawo wykonaé uprawnienia z tytutu gwarancji takze
po uptywie jej okresu, jesli Wada zostata ujawniona w okresie gwaranciji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona gwarancja nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst/ustanowit na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 10 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
i gwaranciji jakosci przedmiotu umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i gwarancji
jakosci, wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za Wady lub gwarancji jakosci
w zalezno$ci od tego ktéry z tych okresow jest diuzszy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
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11.

12.
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14.

dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypftaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§16

Odbiory
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
skfadajgcych sie na Przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach
i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.
Odbiér kohAcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢é do wspoipracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat Przedmiot umowy.
Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z Przedmiotu umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac Odbiér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb
i sprawdzenh, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru konhcowego.
Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru korncowego
robét jest podstawg do dokonania rozliczet Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
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przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
i gwaranciji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przeglgdu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych
mowa w ust. 17, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usungé Wady.

§17
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od
Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwioce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwosé odstgpienia od umowy w czesci, w zakresie niespetnionego

Swiadczenia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca obowigzany jest do

dokonania przy udziale Zamawiajgcego petnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych

robot.

§18
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) zaopodznienie w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci - w wysokosci 0,1 % Ceny
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ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) za nieprzystgpienie w terminie uzgodnionym do rozpoczecia realizacji rob6t, lub przerwanie
realizacji robét bez uzasadnionej przyczyny trwajgce powyzej 14 dni — w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia lub przerwy trwajgcej powyzej 14 dni,

3) za opdznienie w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady- w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie Wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 25 % Ceny
ofertowej brutto,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 0,5 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana i dopuszczona przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh opézniania od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapfaty, przy czym kara za opdznienie nie bedzie naliczana
w przypadku naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 9,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za oddelegowanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 4 osob niezatrudnionych na podstawie umowy
0 prace - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢
ponawiana wobec stwierdzenia dalszego braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace tej
samej osoby.

2. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ prawa zgdania odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokos¢
zastrzezonej kary umowne;.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie noty
obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§19
Zmiana umowy
1. Zamawiajagcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 dopuszcza zmiane istotnych postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku:

1) zamiany przepiséw prawa zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy— z zakresie w jakim
koniecznie bedzie dostosowanie postanowien umowy do nowego stanu prawnego;

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegdlnosci silnego wiatru,
opaddéw atmosferycznych, temperatur powietrza, silnych burz) uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt, w tym z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowag, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé;

3) dziatania sity wyzszej lub dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
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wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

4) wystagpienia opdznien w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechaniu przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg;

5) wystgpienia opéznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢;

6) braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

7) zamiany oso6b skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy/robaét,
w nastepujgcych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych zdarzen losowych, nie
wywigzywania sie przez te osoby z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, rezygnacji tych oséb
z wykonywania swoich obowigzkéw. W przypadku zmiany osob skierowanych przez
Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy/robét Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ na ich miejsce nowe osoby, ktére beda spetniaty wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego w SIWZ i bedg legitymowaé sie uprawnieniami i doswiadczeniem na co
najmniej takim samym poziomie jak osoby rezygnujace;

8) dopuszczenia do udziatu w realizacji zamoéwienia podwykonawcédw lub zmiany lub usuniecia
dopuszczonych podwykonawcow;

9) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
Projektu Budowlanego;

10) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

11) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

12) koniecznosci zrealizowania czesci robot, przy zastosowaniu dodatkowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych nieprzewidzianych w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkod, ktdre grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

13) koniecznosci zrealizowania czesci robdt, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych Ilub materialowych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

14) mozliwosci zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie wykonania Przedmiotu umowy,
w zawigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od przyjetych w Dokumentaciji projektowej
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materialowych (w tym w szczegdlnosci
materiatow lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

15) w przypadku nieterminowego przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy
lub nieterminowego przekazania Dokumentacji projektowej.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych:

1) wust. 1 pkt 2-6, i pkt 10-15 dopuszczalne sg zmiany w zakresie terminu realizacji Przedmiotu
umowy, przy zastrzezeniu, ze przediuzenie tego terminu mozliwe jest o liczbe dni w ktérej trwata
dana przeszkoda bgdz inna okoliczno$¢ uzasadniajgca takie przedtuzenie;

2) wust. 1 pkt 9-13 dopuszczalne sg zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
przy zastrzezeniu, ze w przypadku zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy warto$¢
zmian nie moze przekraczac 15 % wartosci brutto pierwotnej umowy;

3) w ust 2 pkt 10-14 dopuszczalne sg zmiany w przedmiocie zakresu lub sposobu wykonania
robot, w szczegdlnosci dotyczacych materiatdw, parametrow technicznych, technologii
wykonania.

3. Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe gdy zachodzi co najmniej
jedna z okoliczno$ci wymiennych w art. 144 ust. 1 ustawy.

19



Zatgcznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
numer referencyjny: WA.272.1.2.2019

4. Wszelkie zamiany postanowiert Umowy wymagajg formy pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba
ze inaczej zastrzezono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga
wskazania okolicznosci uprawniajgcych do dokonania tej zmiany.

§20
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia (OC) na kwote
minimum 500 000,00 zt, obejmujgce co najmniej odpowiedzialnosé cywilng za szkody rzeczowe
i osobowe wyrzgdzone z tytutu czynéw niedozwolonych, szkody wyrzgdzone w wyniku razgcego
niedbalstwa oraz szkody z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

2. Ubezpieczona dziatalno$¢é musi by¢ tozsama z przedmiotem dziatalno$ci wykonywanej w ramach
niniejszej Umowy.

3. Optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest objety
ochrong ubezpieczeniowg w zakresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania Tereny budowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Jezeli okres objecia ochrong ubezpieczeniowg bedzie krétszy niz okres obowigzywania Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przediuzenia tego okresu, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce objecie ochrong ubezpieczeniowg na co najmniegj
miesigc przed uptywem dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej.

5. Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4 nie zostang dotrzymane lub wymagane
ubezpieczenie nie zostanie zawarte albo jesli Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zawarte
umowy zmieni na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie
obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia a poniesiony koszt potracié¢
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§21
Postanowienia koncowe
1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
2. Nastepujgce Zatgczniki stanowig integralng cze$¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami i ew. wyjasnieniami
i zmianami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami w tym kosztorys uproszczony i zatwierdzony
harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Dowdd ustanowienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
3. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.),
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
5. Tytuly poszczegdlnych paragraféw majg wytgcznie charakter informacyjny i nie mogg stanowic
podstawy dla wyktadni postanowien Umowy.
6. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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