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ST-00
WYMAGANIA OGOLNE.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest ,,DOSTOSOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W MIELCU POPRZEZ DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB Z
NIESPELNOSPRAWNOSCIAMI”.
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Uczestnicy procesu budowlanego:
Inwestor (Zamawiajacy):

Powiat Mielecki
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora.
Kierownik budowy:

Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Wykonawce.

Nadzér Autorski

Nadzdr Autorski zostanie ustanowiony przez Inwestora.

Wykonawca:

Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.
Charakterystyka przedsiewziecia.

Zakres robét przewidziany do wykonania wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (Kod CPV).

NR. | NAZWA | KoDCPV
ROBOTY BUDOWLANO-WYKONCZENIOWE
SST-01. | POSADZKI FAKTUROWE FON | 45432130-4

Dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamdéwienia i stanowiaca podstawe
do realizacji robét:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ,,DOSTOSOWANIE CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU POPRZEZ DOSTOSOWANIE DO POTRZEB
0OSOB Z NIESPEENOSPRAWNOSCIAMI, LOKALIZACJA NA DZIALCE NR 1685/1, PRZY UL.
SEKOWSKIEGO, OBREB EWIDENCYJNY 1-STARE MIASTO”.

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacja
umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty s$cisle wedtug
otrzymanej Dokumentacji Projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Projektant przygotuje niezbedne wyjasnienia lub uzupetnienia — wymaga zgtoszenia i
formy pisemne;j.
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Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
v budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
v' budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
v’ obiekt matej architektury;

budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzagdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:
v" kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
v’ posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
v uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwaciji.

przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku
ktorych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego
obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szeroko$¢ badz liczba kondygnaciji; w
przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.
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terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji wykonawczej — nalezy przez to rozumiec wszelkie obliczenia, opisy i dane
techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez Inwestora, jak réwniez wszelkie
obliczenia techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczong dokumentacjg projektowa, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

v' obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

v bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opflacie - nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdoine tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych ustalonych przez Inspektora.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej z dopuszczeniem osoby upowaznionej, ktéra bedzie
dziata¢ w imieniu projektanta.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r . z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
technicznei praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot. Bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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nadzorze autorskim - dozorowanie przez Architekta/Projektantéw, majgce na celu
kontrole zgodnosci realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i
wyjasnien w zakresie problematyki zawartej w projekcie. Do kompetencji nadzoru
autorskiego nalezy ponadto dokonywanie zmian w projekcie (w zakresie niesprzecznym
z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe) oraz akceptowanie zakoriczonych
robot pod katem ich estetycznej jakosci. Nadzor Autorski moze by¢ realizowany przez
grupe projektantéw upowaznionych przez architekta, autora projektu i wyznaczonego
koordynatora zespotu wielobranzowego.

Nadzdr autorski nie obejmuje sporzadzania dokumentacji, instruowania wykonawcy w
sprawach technologii prowadzenia robdt, sposobu ich zabezpieczenia, oceny
technicznej jakosci robot (wytgcznie ocena wizualna), kontroli wymiarowe;j,
sporzadzania dokumentacji powykonawczej i innych czynnosci, bedacych w gestii
wykonawecy i nadzoru inwestorskiego oraz uczestnictwa w odbiorach przejsciowych i w
odbiorze koncowym.

Nadzdr Autorski bedzie prowadzony na zlecenie zamawiajgcego.
Inwestor/Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Nadzér Autorski na kazdym etapie budowy.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajgca rodzaje i kolejnosé Ilub
wspotzalezno$é czynnosci  obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
ogoblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003. stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym. wyznaczona przez
zamawiajgcego. upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

PROWADZENIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, przepisami,
warunkami pozwolenia na budowe, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez kierownika budowy w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego, zostang poprawione przez wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie
zwalnia kierownika budowy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocy zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Kierownik budowy zobligowany
jest przekazaé¢ geodecie wszystkie niezbedne opracowania projektowe do prawidtowego
wytyczenia obiektéw i budowli. Geodeta zobowigzany jest uwzgledni¢ w wytyczeniu
rozbieznosci zwigzane z zasadg stosowania symboliki graficznej elementéw na
zagospodarowaniu terenu w skali 1:500. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania
zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rGwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Kierownik budowy w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w projekcie wykonawczym ofercie i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez inwestora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji
projektowej. Nadrzednym opracowaniem sg projekty wykonawcze i STWiORB.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inwestora lub inspektora, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa.

Jezeli w celu dokonania kompletnych obliczen i rozwigzan techniczno-funkcjonalnych w
projekcie wskazano konkretne nazwy materiatéw, produktéw lub urzadzen woéwczas
nalezy je traktowac jako referencyjne. Nie wyklucza to mozliwosci zastosowania innych
materiatéw/produktéow/urzadzen o réwnowazinych parametrach technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych. W przypadku zamiany urzadzer/produktéw/materiatéw
nalezy przeprojektowaé elementy, ktérych ewentualne zmiany dotyczg. Koszt
przeprojektowania ponosi Wykonawca.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia tylko w przypadku gdy zostat okreslony przedziat
tolerancji. Cechy materiatéw muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W tym celu Wykonawca zobowigzany jest dostarczac karty zatwierdzen materiatowych do
akceptacji przez Inspektora celem weryfikacji zgodnosci z dokumentacjg projektowg. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

llosci i dtugosci materiatow przedstawione w dokumentacji przetargowej sg jedynie
podane orientacyjnie i konieczne jest aby Wykonawca wykonat wtasne zestawienia na
potrzeby wyceny Robot.

Karty zatwierdzen materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczaé karty zatwierdzen materiatowych do akceptacji
przez Inspektora lub/i Zamawiajgcego celem weryfikacji zgodnosci z dokumentacjg
projektowg. Wzor kart zatwierdzen materiatowych opracowany zostanie przez Inspektora
lub Zamawiajgcego. Dopuszcza sie dostarczanie kart wraz zatgcznikami droga
elektroniczng po uprzednim uzgodnieniu zasad korespondencji z Inspektorem oraz
pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.
Karta zatwierdzen materiatowych powinna by¢ uzupetniania dodatkowymi informacjami
np. opisy, karty katalogowe itp. ktére umozliwiag w petni weryfikacje zgodnosci ze
wszystkimi parametrami techniczno-funkcjonalnymi zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych. Karta zatwierdzen materiatowych musi zawierac
m.in.:

e Date przedtozenia karty do zatwierdzenia

e Nazwe oraz dane inwestora i wykonawcy

e Nadany numer i nazwe materiatu (nazwa potoczna, produktowa, kodowa)

e Opis materiatu i szczegdétowe parametry techniczne umozliwiajgce weryfikacje

zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i SST.
e Spis zatgcznikow (graficznych, rysunkowych, opisowych a takze prébek,
prototypdéw i prébnikdw)
e Uwagiiadnotacje oséb zatwierdzajgcych
e Podpisy 0séb zatwierdzajgcych oraz daty zatwierdzenia.

Odpowiedzialnos¢ projektowa wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania wszelkich zmian projektowych
zwigzanych ze zmianami architektoniczno-budowlanymi. W przypadku zaistnienia
niezgodnosci w dokumentacji wykonawczej, wykonawca jest zobowigzany poinformowac
niezwtocznie o tym fakcie Inspektora.

Propozycje rozwigzan zamiennych.
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W technicznie uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zaproponowacd rozwigzania
zamienne w stosunku do tych przedstawionych w dokumentacji projektowej. Propozycje
te powinny przedstawia¢ wszystkie wynikajgce z nich konsekwencje, np. koszty, przysztg
obstuge, trwatos¢, itp. Jezeli propozycja bedzie zaakceptowana przez Inwestora lub
Inspektora, Projektanta, dostawcéw mediow, Wykonawca poniesie koszty wynikajgce z
przeprojektowania innych elementéw.

Wszelka dokumentacja wykonywana przez Wykonawce dla potrzeb realizacji winna
zostaé sporzadzona wedtug specyficznych wymogdéw przedmiotu przetargu zgodnie z
dokumentacjg dostarczong i zatwierdzong przez Zleceniodawce, w razie potrzeby
posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia formalne oraz by¢ pozytywnie zaopiniowana
przez Inspektora, Projektanta lub Nadzor Autorski oraz dostawcow medidw. Wynikte
koszty opinii, sprawdzenia i weryfikacji przez Inspektora lub Nadzér Autorski ponosi
wykonawca.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora oraz
Nadzdr Autorski o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie sprawdzen i
analiz poréwnawczych wymaganych przez Inspektora i Nadzor Autorski. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody Inspektora
lub/i Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie wymagane uzgodnienia
rozwigzan zamiennych z dostawcami medidw i za przygotowanie wymaganych projektow
zamiennych i ich uzgodnienie lub zaopiniowanie.

Hierarchia waznosci dokumentow.

Jezeli uczestnicy procesu inwestycyjnego wydajg dokumenty w formie papierowej i
elektronicznej, dokument w formie papierowej uznaje sie za wazniejszy, chyba, ze
Inwestor lub inspektor zadecyduje inacze;j.

Dokumentacja techniczna (rysunki, dokumenty tekstowe).
Rodzaje i definicje rysunkdw i dokumentdow, do ktérych odwotuje sie niniejszy dokument
podano ponizej:
v rysunki powykonawcze: rysunki przygotowane przez Wykonawce i dostarczone
Inwestorowi przed przedstawieniem wykonanych robét do odbioru,
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v’ rysunki warsztatowe: rysunki przygotowane przez Wykonawce na potrzeby
realizowania specyficznych robét budowlanych.
Wszystkie rysunki bedg przygotowane przy uzyciu programu komputerowego typu CAD
w formacie DWG lub PLN (dodatkowo w PDF). Kazdy rysunek bedzie miat niepowtarzalny
numer, stosowne adnotacje oraz daty przekazania. Szczegétowy zakres dokumentacji
technicznych, ktére Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inwestora lub
Inspektora i Nadzér Autorski opisane zostaty w poszczegdlnych specyfikacjach.

Teren budowy.
Charakterystyka terenu budowy.

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przysztego placu budowy w
celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztow w swojej
ofercie. Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy.
Teren powinien by¢ chroniony przed dostepem oséb niepowotanych. Wykonawca
sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placéw sktadowych,
drég dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie inwestora na dziatce nr 1939/7,
2668/3, 2670/3, obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto.

Przekazanie terenu budowy.

Inwestor (Zamawiajgcy) protokolarnie przekazuje kierownikowi budowy teren budowy
w czasie i na warunkach okreslonych w umowie. W czasie przekazania terenu
zamawiajgcy przekazuje kierownikowi budowy:

1) dziennik budowy

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca
wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie; ogrodzenia terenu i
wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wejs¢ i przejs¢ dla pieszych, urzadzenia
pomieszczenn biura budowy, higieniczno-sanitarnych i socjalnych, oswietlenia,
urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw oraz zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j.
Przez okres realizacji robdét budowlanych przebudowywany obiekt budowlany,
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb nie pogarszajacy ich stan
techniczny. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzagdzenia takie jak: bariery, oznakowanie stref niebezpiecznych, sygnalizacje ruchu,
znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, znaki ostrzegawcze, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajace
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Kierownik budowy
bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakornczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt
kierownik budowy poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z zarzadzajagcym realizacja umowy. Kierownik budowy
umiesci, w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robodt kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich
wiladz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Kierownik budowy
spowoduje zeby te instalacje i urzagdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢
przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych lub naziemnych w granicach placu
budowy, kierownik budowy ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu lub innych opracowaniach graficznych
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robét kierownik budowy jest zobowigzany znaé i stosowac sie do
przepisébw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakornczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscis.
Wykonawca na wtasny koszt przekaze materiaty uzyskane w czasie rozbiorki dla
uzytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstate w toku realizacji robdt zostang
przekazane na sktadowiska, a ich przyjecie poswiadczone kartami przyjecia odpaddw,
ktore przedtozy w trakcie czesciowego odbioru robét. Koszt dostarczenia odpadéw na
sktadowiska Wykonawce ich sktadowanie obcigza Wykonawce.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy (robot budowlanych), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry magtby
powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktéore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
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akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robdot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.
Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami.
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajagcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

v’ szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

v’ projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos$¢é z dokumentacjg projektowg, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Dyrektywny harmonogram robét i finansowania.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac dyrektywny, ogdlny harmonogram robét
opracowany wg wymagan Zamawiajgcego.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot Wykonawca przestawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegdétowy harmonogram robdt i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie
gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

Szczeg6towy harmonogram robaét i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robédt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym
w umowie.

Plan zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby
personel budowy nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
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Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét. Kierownik budowy jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wpisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny byé czytelne i
dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez
zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
v’ data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;
v’ dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;
v’ zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentédw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawce,
daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robét;
postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji roboét;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy
daty zgtoszenia robot do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;
wyjasnienia , komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikdw robat;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajgcych z warunkow klimatycznych;
v dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;
v’ dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowie;
v dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okres$leniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;
v wyniki poszczegdlnych badar z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
v inne istotne informacje o postepie robét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
kierownika budowy powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie pollecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez kierownika
budowy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest
takze zobowigzany przedstawic swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela Nadzoru Autorskiego.

SN NENEN
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Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji
i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robdt,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy.
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Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.10.1 i 2.10.2, dokumenty
budowy zawierajg tez:

A) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

B) Pozwolenie na budowe;

C) Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;

D) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilno-prawne;

E) Instrukcje Zamawiajgcego oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie;

F) Protokoty odbioru robdt,

G) Opinie ekspertdw i konsultantow,

H) Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczconym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Zasady prowadzenia narad koordynacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pomieszczenia/lokalu na potrzeby
prowadzenia narad koordynacyjnych oraz do udostepnienia dokumentacji projektowe;j
w trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych. Wykonawca zapewni lokal na terenie
budowy lub w bezposrednim sgsiedztwie, ktdrego powierzchnia zapewni organizowanie
wieloosobowych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli m.in. Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Inspektoréow i Projektantow. Pomieszczenie powinno by¢ oswietlone,
ogrzewane, wentylowane, a w miare mozliwosci klimatyzowane. Wykonawca zapewni
odpowiednie umeblowanie w zakresie stotu i siedzisk oraz zasilanie w energie
elektryczng na potrzeby przenosnych urzadzen komputerowych. W trakcie narad
koordynacyjnych Inspektor zobowigzany jest do sporzadzania protokotéw
koordynacyjnych oraz listy obecnosci wszystkich uczestnikdw. Inspektor udostepni
wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego kopie protokotéw. Komunikacja oraz
przekazywanie dokumentéw pocztg elektroniczng jest dopuszczalne pod warunkiem
pisemnego porozumienia wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego i
udostepnienia adresow e-mail.

Wytyczne z zakresu Nadzoru Autorskiego.

Wytyczne obowigzuja tylko wowczas gdy inwestor zleci umownie prowadzenie Nadzoru
Autorskiego i poinformuje o tym fakcie wykonawce, a projektant dokona stosownej
adnotacji w dzienniku budowy o przejeciu obowigzkéw. Nadzor Autorski moze zostac
ustanowiony i wprowadzony na kazdym etapie budowy. Nadzér Autorski bedzie
prowadzony przez Architekta/Projektanta lub upowazniony zespét projektantéw
wielobranzowych i koordynatora zespotu projektantow. Lista oséb prowadzacych
nadzor autorski zostanie przekazana Wykonawcy.

Wymagania ogolne.

Harmonogram narad koordynacyjnych z zakresu Nadzoru Autorskiego zostanie ustalony
na etapie inwestycji lecz nie czesciej niz raz w tygodniu. Strong w porozumiewaniu sie z
Nadzorem Autorskim ze strony Wykonawcy jest Kierownik Budowy. Nie dopuszcza sie
korespondencji i przekazywania dokumentow nie autoryzowanych przez Kierownika
Budowy.

Dostarczanie probek i prototypow.
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania prdbek, modeli, prototypow wedle
dalszych ustalen szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Wszystkie prébki i prezentacje zrealizowane i dostarczone zostang na koszt wykonawcy.
Zaopiniowane probek i prezentacji nastgpi protokotem.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robot budowalnych i wykoriczeniowych pod
Scistym nadzorem autorskim wedle dalszych ustalen szczegétowych specyfikacji
technicznych.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zakorczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora lub nadzoru inwestorskiego nastepujgcych
dokumentow:

v Rysunki robocze lub warsztatowe

v’ Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

v Dokumentacja powykonawcza

v' Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

v’ Atesty, deklaracje, certyfikaty
Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg przedmiotu zamodwienia. Przedktadane dane winny by¢ na tyle
szczegbtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad
umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramadw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone
bedg wytgcznie przez Wykonawce.

Rysunki robocze i warsztatowe.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych Dokumentacja Projektowa przewiduje
przedtozenie rysunkow roboczych, warsztatowych, obliczen, opiséw lub innych
dokumentacji technicznych nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
zostang przedtozone do zatwierdzenia przez Inspektora. Inspektor sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia
to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Ponadto,
dokumentacja projektowa przewiduje dostarczanie przez Wykonawce dokumentacji
technicznych autoryzowanych przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawniania lub
doradcéw technicznych w zaleznosci od wymagan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada do
sprawdzenia i zatwierdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w
formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (4)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznym. Rysunki robocze
beda przedktadane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementéw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki
sposdb, aby Inspektor otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
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dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:
Nazwa inwestycji:
Nr umowy:
llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

v’ Data przekazania
O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze lub warsztatowe sktadane
bedg przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac sprawdzenia, weryfikacji i
akceptacji sktadanych dokumentéw przez Nadzér Autorski.

ASANRNRNENENRN

Dokumentacja fotograficzna.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania szczegétowej dokumentacji
fotograficznej, ktdra bedzie dokumentowac postep robét oraz ich jakosé i estetyke
przez okres catej inwestycji. Dokumentacja fotograficzna bedzie raportowana i
przekazywana nie rzadziej niz raz w tygodniu do Inspektora na nosnikach
elektronicznych CD, DVD lub USB.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do
zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez Inspektora oraz
Zamawiajacego.

Dokumentacja powykonawcza.

Kierownik budowy odpowiedzialny bedzie za przygotowanie dokumentacji
powykonawczej. Na biezgco nanosi wszelkich zmian w projekcie budowlanym. Zmiany
te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.
Kierownik budowy winien przedktadad zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane
na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdow zostanie
przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robédt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego Ilub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas$ wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 50% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych
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po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé¢ m.in. nastepujace informacje:

a) Strona tytutowa zawierajgca:  tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

b) Spis tresci

c) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy

d) Gwarancje producenta

e) Wykresy i ilustracje

f) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

g) Dane o osiggach i wielkosci nominalne

h) Procedura rozruchu

i) Witasciwa regulacja

j) Procedury testowania

k) Instrukcje instalacyjne

I) Zasady eksploatacji

m) Instrukcja wytgczania z eksploatacji

n) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

o) Srodki ostroznosci

p) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

g) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

r) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

s) Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow
sterujacych i alarmowych

Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujgcych i

oswietleniowych. Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia,

uktaddéw sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

Kontrola jakosci robét.
Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
v’ organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
v’ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
v wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
v wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdow robat,
v system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
v/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarédw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
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v’ sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

v wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne, rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposdb i procedure pomiaréow
i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot.

Zasady kontroli jakosci robét.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robodt z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY (tylko w przypadku gdy umowa przewiduje).

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywacd do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

WYROBY BUDOWLANE | URZADZENIA.

Zrédta uzyskiwania wyrobéw budowlanych i urzadzen.
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Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urzadzenia do
instalowania w trakcie wykonywania robdot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do
wykonania robot budowlanych kierownik przedtozy szczegétowa informacje o zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobéw budowlanych wraz z dokumentem
dopuszczajgcym ich stosowanie w budownictwie do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$s partii wyrobdéw
budowlanych z danego Zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z
tego irodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania deklaracji zgodnosci lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego Zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wiagczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrdodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
inspektorowi  nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrédet
wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontrola wyrobow budowlanych (materiatow) i urzadzen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
wyroby budowlane i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z projektem
budowlanym i wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

v W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub
urzadzen;

v Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone
dla realizacji robét.

Deklaracje zgodnosci wyroboéw budowlanych (materiatéw) i atesty urzadzen.

Kazda partia wyrobéw budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ deklaracje
zgodnosci. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci wyrobow budowlanych
inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia posiadajgce deklaracje
zgodnosSci producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Wyroby budowlane posiadajace deklaracje zgodnosci, a urzadzenia - wazng legalizacje,
mogg by¢ badane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
wyrobow budowlanych i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajagce wymaganiom projektu
budowlanego.

Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne z
projektem budowlanym i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertg musza
by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego pozwoli kierownikowi budowy wykorzystaé te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem wyrobdw
budowlanych (materiatow), ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi
on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych (materiatow) i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby wyroby budowlane i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jakosc¢ i wasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekc;ji
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe
tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawece. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie wyrobéw budowlanych (materiatéw) zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku wyroby budowlane lub
urzagdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora
wymagane jest badanie wyrobu budowlanego lub urzadzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonaweczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

TRANSPORT.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg
one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobéw budowlanych
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakoSci omoéwionym w p. 2.15.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatdw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci inspektor nadzoru inwestorskiego
moze zazgdac od kierownika budowy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepisow inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Pobieranie prébek.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez kierownika budowy do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, kierownik budowy powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat kierownikowi budowy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngc ujemnie
na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatéw. Kierownik budowy bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania wyrobdéw
budowlanych u Zzrdodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawecy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
Wykonawce.

OBMIARY ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzagcym w sktad umowy. Obmiaru
robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
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technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢
pomnozona przez s$redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i korncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

ODBIORY ROBOT.
Zasady odbiorow robét okresla umowa.
Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
v odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
v odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
v’ odbiorowi cze$ciowemu,
v odbiorowi koricowemu,
v odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
v odbiorowi ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbioér czesciowy.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego elementu robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje
inspektor nadzoru.

Odbior korncowy.
Zasady odbioru korncowego robot.

Odbidr koricowy polega na ocenie zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z projektem
budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz ich jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru korncowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Odbiér
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéow, o
ktorych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w sktad
ktorej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego, Uzytkownika, Wykonawcy, Projektanta i
kierownika budowy, z udziatem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertow . Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i

wykonczeniowych lub wykonania robot z wadami komisja przerwie swoje czynnosci i
odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koricowego robét, sporzagdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty (ich wykaz okresla Zamawiajacy):
v' dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét wraz z pomiarami

v powykonawczymi powierzchni budynku,

v geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

v kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

v’ szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

v’ protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

v’ protokoty odbioréw czesciowych,

v’ recepty i ustalenia technologiczne,

v’ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

v" wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jakosci (PZ)),



9.4.3

9.4.4

10.

10.1.

10.2.

v deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobdw
budowlanych (materiatéw), certyfikaty na znak bezpieczenstwa

v’ zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

v" rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru kornicowego, komisja odmoéwi odbioru robdét do czasu
usuniecia brakow.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robodt
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr przed uptywem okresu rekojmi.

Odbidr przed uptywem okresu rekojmi polega na protokdlarnym stwierdzeniu usuniecia
wad, ktére ujawnity sie w tym okresie.

Odbioér ostateczny przed uptywie okresu gwarancji.

Odbidr ostateczny roboét przed uptywem okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. "Odbiér koricowy robét".

PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci za wykonanie robdt okresla umowa.
Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest ich wartos¢ ustalona przez
Wykonawce na podstawie stanu zaawansowania - ilosci wykonanych jednostek i ceny
jednostkowe]j w kosztorysie ofertowym, wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego i
potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cena wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla przedmiotu zamoéwienia w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczattowego beda
obejmowad:
v' robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
v’ warto$é zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
v warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,
v’ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
v’ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

10.1.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

v’ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

v' wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,



v ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

v’ opfaty/dzierzawy terenu,

v’ przygotowanie terenu,

v’ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

v tymczasowg przebudowe urzadzer obcych.

10.1.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

v’ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
v’ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

10.1.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

v’ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
v doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.1.4 Obowigzujgce wynagrodzenia ustalone bedzie w formie ryczattu i powinno obejmowac¢
100 % kosztow realizacji:

11.

11.1.

11.2.

koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi,
koszt organizacji placu budowy,

koszt utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu,
koszty ubezpieczen,

koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbiorow,

optaty za dozdr, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,

koszty zuzycia medidw: pradu, wody i energii cieplnej,

koszty szkolen obstugi,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

koszty wykonania instrukcji uzytkowania,

inne koszty konieczne do poniesienia.

NN N N N N N N NN

PRZEPISY ZWIAZANE.

W przypadku Norm, Przepisow, Instrukcji lub Ustaw wycofanych nalezy stosowad
dokumenty zastepujace.

Ustawy podstawowe.

Ust. zdn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami).

Ust. z dn. 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych (ze zmianami).

Ust. z dn. 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ust. z dn. 24.08.1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
p0z.1229)

Ust. zdn. 21.12.2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 pdzin. zm.)
Ust. Z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62,poz. 627 z pozn. zm.)
Ust. Z dn. 21.03. 1985r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086)

Rozporzadzenia podstawowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780).



11.3.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47,
poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.Nr 202, poz. 2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. (tom I, 11, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i normatywami. Wykonawca jest

zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek

sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
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SST-01
POSADZKI FAKTUROWE FON

analogia do kod CPV 45432130-4

WSTEP.
Przedmiot specyfikacji technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
robot posadzkowych w temacie ,Zmiany sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku
Starostwa Powiatowego w Mielcu poprzez dostosowanie do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami”.

Zakres stosowania SST.

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robét objetych SST.

Roboty obejmujg wykonanie fakturowych oznaczen nawierzchni FON:
e posadzek strukturalnych z ptytek tworzywowych,
e oznakowania krawedziowego stopni.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST-00
"Wymagania ogdlne".

Podtoga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptytg utworzong z
jednej lub kilku warstw, ktérej gérna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest plaska i
przystosowana do tego, aby mogt sie po niej odbywac ruch ludzi lub sSrodkéw transportu
poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotow i sprzetu. Zasadniczymi cze$ciami
sktadowymi podtogi sg posadzka i podktad podtogowy.

Posadzka - wykfadzina bedaca wierzchnig warstwg podtogi i stanowigca jej zewnetrzne
wykonczenie.

Podktad podtogowy — dolna czes¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujaca
podtoze lub tez stanowigca zespot elementéw budowlanych, ktérego zadaniem jest
przeniesienie na podtoze podtogowe sit skupionych dziatajgcych na nawierzchnie w postaci
obcigzenia ciggtego.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00."Wymagania ogdlne"

Przed przystgpieniem robét wykonawca winien przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora i Nadzér Autorski prébki wszystkich ptytek min. 2 producentéw.
Zatwierdzeniu podlegajg takze listwy wykonczeniowe i dylatacyjne oraz kolorystyka
fug.



2.2
2.2.1.

Wykonawca winien w zakresie wtasnego doswiadczenia przewidzie¢ naddatek
uwzgledniajacy docinki oraz mozliwos¢ wystgpienia wadliwych ptytek. Ponadto,
wykonawca zapewni naddatek dla kazdego rodzaju nawierzchni strukturalnej w iloSci
min. 10 szt. ptytek, zapakowanych w oryginalne pudetka producenta. Naddatek
zostanie przekazany protokolarnie w trakcie odbioru robét, a jego przechowywanie na
okres gwarancji zapewni Inwestor.

MATERIALY.
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST-00."Wymagania ogdlne"
Ptytki posadzkowe i scienne muszg pochodzi¢ od jednego producenta i stanowié
kolekcje.

Materiaty posadzkowe:
Faktura ostrzegawcza.

Fakture zastosowad na poczatku i zakoriczeniu stopni schodowych. Oznakowac na catej
szerokosci uzytkowej biegu. Odsuniecie od krawedzi stopni 50 cm.

Mata kompozytowa w kolorze z6ttym z fakturg koputek. Szerokos¢ maty 40 cm, dtugosc ok 80-
90 cm, grubos$¢ rdzenia maty max. 5 mm.




Alternatywnie / réwnorzednie:

Mata kompozytowa w kolorze zéttym z fakturg koputek $cietych, utozonych w rzedach pod
katem 45 stopni do kierunkdw ruchu. Wymiary modutowe maty 30 x 30 cm, grubos¢ rdzenia
maty max. 5 mm, grubos¢ catkowita max 0,78 mm.

2.2.2. Faktura kierunkowa.

Mata kompozytowa w kolorze zéttym z bruzdami podtuznymi — 4 pasy. Szerokosé¢ maty 22 cm,
dtugosc ok 80 cm, grubos¢ rdzenia maty max. 5 mm




Alternatywnie / réwnorzednie:

Mata kompozytowa w kolorze zé6ttym z bruzdami podtuznymi. Wymiar modutu maty 30x30 cm,
grubosé rdzenia maty max. 5 mm, catkowita wysokos¢ max. 0,78 mm.

2.2.3. Faktura uwagi.

Mata kompozytowa w kolorze zéttym z wyniesionymi kwadratami. Wymiary maty 40 x 40 cm,
grubos¢ rdzenia maty max. 5 mm

Alternatywnie / réwnorzednie:



Mata kompozytowa w kolorze z6ttym z wyniesionymi koputkami, utozonymi w rzedach
rownolegtych i prostopadtych do kierunku ruchu. Wymiary maty 40 x 40 cm, grubos¢ rdzenia
maty max. 5 mm, catkowita wysokos$¢é max. 0,78 mm.

2.2.4. Oznaczenie krawedzi stopni.

Zaprojektowano kontrastowe oznaczenie krawedzi stopni w oparciu o zasady:

e krawedzie pierwszego stopnia schodéw w gére i pierwszego stopnia schodow w dét,
napowierzchni poziomej i pionowej, nalezy oznaczy¢ pasem o szerokosci nie mniejszej
niz 0,05 m, w kolorze kontrastujgcym z kolorem posadzki — kolor 26tty. Warunek dotyczy
takze biegdéw ze spocznikami.

e naschodach terenowych przed budynkiem nalezy oznaczy¢ wszystkie trzy krawedzie.

Schody terenowe:

Na schodach zewnetrznych zastosowac naktadki antyposlizgowe katowe wykonane z laminatu
poliestrowo-szklanego w kolorze z6ttym, o wymiarach 55x55 mm, grubos$¢ 4 mm. Przed
montazem nalezy dokonaé naprawy uszkodzen ptyt kamiennych poprzez wypetnienie ubytkéw
masg klejowa, mrozoodporng. Ewentualne odspojenia ptyt stopnicowych i podstopnicowych
nalezy naprawic, wszystkie noski zeszlifowac.

55mm
-
Ul ¢
90° 3
3
- -

4mm

Schody wewnetrzne:

Na schodach wewnetrznych zamontowac listwy aluminiowe, katowe 70x30x1200 mm,
lakierowane w kolorze z6ttym z warstwg antyposlizgowa. Listwy montowaé mechanicznie jako
naktadka na wyktadzine dywanowag stopni. Listwy montowac jako pojedyncze moduty, nie
dopuszcza sie tagczenia z kawatkow.



2.2.1 Wyroby do klejenia ptytek fakturowych.
Do klejenia ptytek nalezy stosowac klej metakrylowy w skfad, ktérego wchodzi baza i
utwardzacz.
3.  SPRZET.
3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00.,Wymagania ogdine"
3.2 Sprzet do wykonania robét.
Prace nalezy wykonadé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.
4, TRANSPORT.
4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu.
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogélne"
4.2 Transport materiatéw.

Materiaty posadzkowe nalezy transportowac w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 O0Ogdlne zasady wykonania robét.

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST-00 "Wymagania
ogllne"

5.2 Klejenie ptytek fakturowych i naktadek.

Przewiduje sie przyklejanie mat tworzywowych do nastepujgcych nawierzchni:
Kostka betonowa — chodniki

e Ptyty granitowe — schody terenowe

e  Ptytki gresowe szkliwione — posadzka holu wejsciowego

e  Ptytki gresowe — korytarz pietra

Przed rozpoczeciem klejenia nalezy bardzo doktadnie odkurzy¢, oczyscic¢ i wysuszy¢ podtoze.
Na pietrze nalezy wycig¢ fragmenty wyktadziny dywanowej, klejonej do posadzki.



8.2

8.3

8.4

Uzywajac elektrycznego mieszadta, bardzo doktadnie wymieszac suchg jeszcze mase kleju, aby
rownomiernie rozprowadzi¢ krzemionke, ktéra podczas magazynowania osiada na dnie. W
przeciwnym razie moc kleju moze zosta¢ pogorszona.

Wsypac cato$¢ utwardzacza do pojemnika z zywicg i mieszac przez kilka minut mieszadtem
elektrycznym, az do uzyskania jednolitej konsystencji.

UWAGA: Faza polimeryzacji zaczyna sie natychmiast po potaczeniu utwardzacza z zywica.
Szybkos¢ zachodzenia tej reakcji jest zmienna w zaleznosci od temperatury otoczenia (15-20
minut przy 200C). Dlatego tez przy wyzszych temperaturach otoczenia zaleca sie podzielenie
Zywicy i utwardzacza na dwie czesci, po to aby otrzymac jednorazowo mniejszg ilos¢ kleju i
wiecej czasu na manipulowanie nim.

Po doktadnym wymieszaniu zywicy i utwardzacza wytozy¢ odpowiednig ilo$¢ kleju na
wyznaczong uprzednio powierzchnie (zuzycie kleju zalezy od rodzaju podtoza). Rozprowadzic i
wyrownac klej za pomocy pacy zgbkowanej, az do uzyskania jego réwnej i jednolitej warstwy.
Odczekad az do catkowitego stwardnienia kleju.

KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne"

OBMIAR ROBOT.
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru roboét.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. 110$¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
Rodzaje odbiordow.

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - przygotowanie podtozy,
e odbidr wstepny,
e odbidr koricowy.

Odbiér techniczny.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podtdég i posadzek.
Ponadto przy odbiorze robét nalezy sprawdzié:
e zgodnosc zastosowanych materiatdw ze specyfikacja,
e prawidtowos¢ doboru materiatdow oraz zachowania wzoréw zgodnych z projektem,
e dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiatdw do stosowania w
budownictwie,
e protokoty sprawdzenia stanu podtoza.

Odbidér materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem w oparciu o karte
zatwierdzen materiatowych i zatgczone dokumenty. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiatéw nalezy przy odbiorze robot zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnos$¢é uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami
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PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ptatnosc¢ zgodnie z warunkami umownymi.

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum.
Wymagania

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, Klasyfikacje,
wiasciwosci PN-EN 1SO 105-45-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.





