Zatacznik nr 4
do zapytania ofertowego
WA.272.2.69.2018. AD

/Projekt/
Umowa nr ..../2018/I1G

zawarta w dniu ... w Mielcu pomiedzy:
Powiatem Mieleckim, z siedzibg 39-300 Mielec, ul. Wyspianskiego 6, posiadajgcym NIP 817-19-80-506;
REGON 690581442, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Mieleckiego, w imieniu ktérego dziatajg;

oraz przy Kontrasygnaci€.........cccuveeieeereriieieenieenieinns zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”
a

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Nadzorem Inwestorskim”

tacznie zwanymi dalej ,,Stronami”

Strony dzialajac w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawierajg umowe 0 nastepujgcej tresci:

§ 1-

1 Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot
dot. wykonania nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludnosci na terenie Powiatu
Mieleckiego, zgodnie zapytaniem ofertowym, stanowigcym zatgacznik nr 1 do umowy oraz ofertg
Wykonawcy, ktorej kopia stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

2. Zakres robot objetych nadzorem:

1) Dostawa, montaz w wyznaczonych miejscach na terenie powiatu oraz uruchomienie punktéw
alarmowych tj. 109 syren elektronicznych, kazda z zestawem gtosnikdw, urzadzeniem sterujgcym,
okablowaniem i masztem antenowym, montowanym na budynku lub wolnostojgcym wskazanym przez
Zamawiajgcego, zasilane energia elektryczna, wykorzystujgcych do transmisji dzwieku i sterowania
transmisje radiowa, Internet/LAN oraz inne media,

2) Dostawa, instalacja i uruchomienie urzadzenia sterowania i kontroli (Centrali Powiatowej x2 i Centrali
Gminnej x 10) wraz z oprogramowaniem sterujgcym i monitorujgcym prace wszystkich punktéw
alarmowych, przy jednoczesnym zapewnieniu kompatybilnosci z istniejgcym w gminie Miejskiej Mielec
oraz Wojewody Podkarpackiego systemem ostrzegania i alarmowania,

3) Dostawa, instalacja i uruchomienie Mobilnej Centrali Alarmowej,

4) Zaprogramowanie sygnatdw alarmowych zgodne z obowigzujgcym rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemow wykrywania skazen i powiadamiania o ich wystapieniu
oraz wlasciwosci organéw w tych sprawach (Dz. U. 2013, poz. 96) i opracowanie dodatkowych
komunikatow ostrzegawczych o zagrozeniach kleskach zywiotowych,

5) Przeprowadzenie rozruchu i sprawdzenie systemu,



3. Rodzaj odbiorow i testébw Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludnosci na terenie Powiatu Mieleckiego

1) Dostarczony przez Wykonawce sprzet i oprogramowanie podlega odbiorowi ilosciowemu oraz
jakosciowemu przez Zamawiajgcego na podstawie zatwierdzonej DP.

2) Przedmiot zamoéwienia podlega odbiorom koncowym (dalej jako: odbiory) przez Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru) zgodnie z zasadami zapisanymi w PFU.

3) Wykonawca dokonuje instalacji, konfiguracji, parametryzacji i testowania wykonanego
oprogramowania w srodowisku testowym Systemu.

4) Srodowisko testowe niezbedne do przeprowadzenia testéw odbiorowych, tj. sprzet, oprogramowanie
systemowe i narzedziowe niezbedne do przeprowadzania testéw akceptacyjnych zapewnia
Wykonawca.

5) Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru)
scenariusze testow akceptacyjnych - odbiorowych.

6) Zakres testow musi obejmowac catg funkcjonalnos¢ Systemu, czyli wszystkie wymagania okreslone w
KPFU i PFU.

7) Scenariusze testdbw muszg zosta¢ dostarczone do akceptacji Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru)
razem z PPW i podlegajg takim samym zasadom odbiorowym co odbiér PPW.

8) Kazdorazowo testy koriczg sie podpisaniem protokotu przedstawiajacym zakres przeprowadzonych
testow odbiorowych oraz informacje o wykrytych bledach.

9) W czasie przeprowadzania testéw nie beda diagnozowane przyczyny wystgpienia jakiegokolwiek
btedu.

10) Wynikiem testow po stronie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) bedzie:

- akceptacja - w przypadku, gdy nie wykryto btedéw,

- akceptacja warunkowa - dopuszczalna jesli wykryte wady i usterki nie wptywajg na bezpieczenstwo
obstugi Systemu i nie zmniejszaja jego funkcjonalnosci,

11) W przypadku akceptacji warunkowej strony okreslajg 10-dniowy termin usuniecia btedéw wykrytych
w czasie testéw. Jesli usuniecie bledéw spowodowato modyfikacje elementow Systemu
wykorzystywanych przez wiele funkcjonalnosci, konieczne jest przeprowadzenie ponownego odbioru
catego oprogramowania, ktory byt poddany testom akceptacyjnym.

12) Akceptacja wynikdw testéw warunkuje podpisanie protokotu odbioru Systemu Ilub odbioru jego
modutu wraz z dopuszczeniem dostarczanego oprogramowania do wdrozenia w $rodowisku
produkcyjnym.

13) Protokét z przeprowadzonych testéw akceptacyjnych nalezy dotagczy¢ do PPW.

14) Odbiory odbywaja sie po zakonczeniu testow akceptacyjnych okreslonych w OPZ.

15) Odbiory odbywajg sie na pisemne zgtoszenie Wykonawcy. Zamawiajacy (inspektor nadzoru)
przystapi do odbioru nie poézniej niz w terminie 10 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy.

16) Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do i odbioru koncowego przedmiotu Umowy
jest przekazanie Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru) kompletnej dokumentacji technicznej
opisanej w PFU.

17) Odbioréw dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru.

18) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodnosci z KPFU lub PFU Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia w terminie 14 dni roboczych od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego i
do ponownego zgtoszenia Systemu do odbioru.



19) Odbiory zostang potwierdzone podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego.

§ 2.

1 Obowigzki inspektora nadzoru w ramach realizacji przedmiotu umowy:

i)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci rob6t i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie
zastosowaniu materiatéw wadliwych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

sprawdzanie ilosci zrealizowanych robot i dokonywanie weryfikacji stanu zawansowania robét i ich
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa,

udziat w odbiorach czesciowych iw odbiorze koricowym,

udziat w czynnosciach przegladéw gwarancyjnych w czasie trwania okresu gwarancji,

potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora
kontrolowanie rozliczenn budowy

informowanie Zamawiajgcego o0 postepach robdt budowlanych i wszelkich okolicznosciach, ktore

moga mie¢ wplyw na wydtuzenie terminu realizacji inwestycji,

10) sprawdzenie ianaliza projektu wykonawczego na System Alarmowania i ostrzegania ludnosci,

11) przedstawienie opinii i uwag do projektu wykonawczego systemu alarmowania wykonanego i

dostarczonego przez wykonawce,

12) zatwierdzanie i akceptowanie scenariuszy testow akceptacyjnych - odbiorowych,

13) czynne uczestnictwo przy przeprowadzaniu testow systemu,

14) odbiory i przeglady urzadzen pracujacych w systemie alarmowania i ostrzegania ludnosci.

15) Nadzér inwestorski bedzie obecny na terenie inwestycji co najmniej ... w tygodniu, w miejscu

aktualnie wykonywanych prac. Jednorazowa wizyta Nadzoru inwestorskiego na terenie inwestycji nie
moze by¢ krotsza niz 45 min. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie inwestycji, Nadzor
inwestorki ma obowigzek potwierdzenia swojej obecnosci na liscie potwierdzonej przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Wzor listy obecnosci Nadzoru inwestorskiego na terenie inwestycji

stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 3.

1 Szczeg6towo zakres robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim okresla Dokumentacja

techniczna na podstawie ktérej bedg wykonywane prace.

2. Przedmiot umowy obejmuje réwniez nadzér nad wszelkimi robotami dodatkowymi i uzupetniajgcymi jakie

moga wystagpi¢ w trakcie robot podstawowych okreslonych w ust. 1

84.

1 Nadzér inwestorski petni¢ beda nastepujgce osoby:

branza elektryczna - .........ccccoceeviiiiennnnn

branza budowlana - ..........oooeeeiiiiiiiie



» branza telekomunikacyjna - ..........cccoccieneen.
» koordynator nadzoru inwestorskiego:........ccccceeeeureneen.

2. Do petnienia funkcji inspektora nadzoru zostanie skierowana nastepujaca osoba posiadajgca
doswiadczenie w wykonywaniu lub nadzorowaniu prac (sieci bezprzewodowe, informatyczne, montaz
syren PA) zwigzane z Budowg Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludnosci na terenie powiatu lub
miasta:

PaN/PaNI.......iiiiiiiiieiiiiee e

3. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze osoby wskazane wyzej posiadajg uprawnienia budowlane niezbedne
do petnienia nadzoru w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

4. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze osoby wskazane wyzej sg czionkami Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

5. Nadzor Inwestorski jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepce, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe w przypadku niemozliwosci wykonywania swoich

obowigzkow.

§ 5.
Strony postanawiajg, ze nadzoér inwestorski bedzie petniony od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia
zakonczenia i odbioru koncowego inwestycji. Przewidywany termin zakonczenia to 15.01.2019 r.

Przedtuzenie zakonczenia inwestycji nie bedzie skutkowac zwiekszeniem wartosci zaméwienia.

§6.

1 Nadzorowi Inwestorskiemu przystuguje od Zamawiajgcego taczne wynagrodzenie za przedmiot umowy w
wysokosci...... zl netto, razem z podatkiem VAT wynoszacym.... % wynagrodzenie wWynosi............... zt
brutto (stownie.........ccccooiiiiiiii e ),

87.

1 Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi fakturami czesciowymi za
zakonczone elementy robét.

2. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru robot budowlanych spisanych z
wykonawca.

3. Zaptata nastapi przelewem w ciggu 30 dni od otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy wskazany
przez Nadz6r Inwestorski.

§8.
Jezeli na skutek zaniechania Ilub niewlasciwego petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Zamawiajgcy

poniesie szkode, to Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie pokry¢ te szkode w peitnej wysokosci.

89-
1 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od Umowy w
tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okoliczno$ciach,



2) Nadzor inwestorski  z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

3) Nadzoér Inwestorski bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie nadzoru na okres diuzszy niz
7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia doreczenia Nadzorowi Inwestorskiemu dodatkowego wezwania,

4) Nadzér Inwestorski z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakoriczenia robot,

5) Nadzor inwestorski podzleca catos¢ nadzoru lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego.

6) czynnosci nadzoru zastrzezone dla os6b wskazanych w 84, ust 1,2 wykonujg inne osoby bez zgody
Zamawiajgcego.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego w siedzibie Nadzoru Inwestorskiego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

os$wiadczenia o odstgpieniu przez Nadzor Inwestorski.

s 10.

1 Nadzor Inwestorski zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 25 % Ceny
ofertowej brutto,

2) za dopuszczenie do petnienia czynnosci inspektora nadzoru objetego przedmiotem Umowy innego
podmiotu lub innych oséb niz wskazane w 84 - w wysokosci 5 % Ceny ofertowe] brutto,

3) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Nadzor Inwestorski trwajgce powyzej 7 dni w
wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzier przerwy w wykonywaniu robot,

4) z tytulu niewywigzania sie z obowigzkow okreslonych w § 2, ust 1, pkt 11) - w wysokosci 200,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ prawa zadania odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogoéinych, jezeli wysoko$¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokosé
zastrzezonej kary umowne;.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.

§ 11.
Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej

zmiany.

§ 12.

Na wypadek sporu miedzy stronami do jego rozpoznania bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



s 13.

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowag stosuje sie przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu
Cywilnego.

8§14.

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: NADZOR INWESTORSKI:

f'R \WVNV
"c% \ $lit

Rz-749



Lp.

Lista obecnosci Inspektora Nadzoru

Godzina

Data od - do

2 3

Zakgcznik nr 3

do umowy nr....... /2018/1G

na terenie inwestycji

Podpis
Nadzoru
Inwestorskiego

4

Podpis
przedstawiciela
Zamawiajgcego

5



