Zatgcznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Numer referencyjny: WA.272.1.25.2019

Wz6r umowy

UMOWA

Zawarta w Mielcu w dniu ............... pomiedzy:

POWIATEM MIELECKIM z siedzibg w Mielcu, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, Regon: 690581442,
NIP: 817-19-80-506,
reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu Mieleckiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.
2

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mieleckiego ...
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

2

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w przedmiocie: ,,Budowa
zewnetrznego szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w dzwig
osobowy przy budynku Przychodni Zdrowia nr 5 przy ul. Tainskiego 2 w Mielcu”, dokonat wyboru
oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1

Postanowienia ogélne

1. Skréty

1)
2)

3)

4)

KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),
PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zm.),

Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843),

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla zamdéwienia o nazwie: ,Budowa
zewnetrznego szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w dzwig
osobowy przy budynku Przychodni Zdrowia nr 5 przy ul. Tanskiego 2 w Mielcu”.

2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec¢:

1)

2)

3)

Cena ofertowa brutto — cena podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogétem.

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony przez Wykonawce wg. wzoru
opracowanego przez Zamawiajgcego jako zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajow
robét objetych Przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.



4) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje o specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, upowazniajgce do petnienia samodzielnych funkcji technicznych,
wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

5) Kierownik robdt - osoba fizyczna, wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje o specjalnosci w zakresie instalaciji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, upowazniajgce do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych.

6) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania Przedmiotu umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa o wspotpracy.

7) Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegajg
zakryciu.

8) Odbidr czesciowy — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot, zgodnie
Z zakresem okreslonym w Harmonogramie.

9) Odbidr koncowy — odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robot budowlanych bedgcych
Przedmiotem umowy.

10) Odbior ostateczny — odbioér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktéry okres jest dtuzszy.

11) Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu umowy.

12) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie 2z postanowieniami SIWZ,
w szczegolnosci postanowieniami  Dokumentacji projektowej ziozone Zamawiajgcemu
w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcego do zawarcia
Umowy.

13) Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora:
zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy albo zawarta z Wykonawcag
przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce czesé Przedmiotu umowy.

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentaciji projektowe;j.

15) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ Przedmiotu umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg Ilub pomiedzy dalszymi podwykonawcami, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),ktérych przedmiotem s3g ustugi albo dostawy
0 wartosci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy.

16) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot umowy robotach
budowlanych, dostawach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania
z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci Przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w Przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktoérej Przedmiot umowy nie
stanowi wltasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

17) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych i dostaw zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

18) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

19) Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robo6t budowlanych bedgcych
Przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe



przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot
i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

20) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy wraz z przestrzenig przeznaczong na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu itp.

Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotdw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie
wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§2
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane budowy
zewnetrznego szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w dzwig osobowy
przy budynku Przychodni Zdrowia nr 5 przy ul. Tanskiego 2 w Mielcu.
Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujgce roboty:
1) Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

a) Rozbiérke fundamentu chodnika, obrzezy betonowych, ptyty otworowej, istniejgcego
ocieplenia,

b) Demontaz szybu dzwigowego, urzgdzenia dzwigowego, $lusarki otworowej,

c) Skucie fundamentu istniejgcych posadzek, poszerzenia $wiatta w istniejgcych
otworach,

2) Roboty budowlane stanu surowego: wykonanie fundamentéw, $cian nosnych, stropow,
nadprozy stalowych, stanu surowego,
3) Roboty budowlane wykonczeniowe:

a) Zakup i montaz dzwigu osobowego,

b) Wykonanie hydroizolacji, paroizolacji, termoizolacji na zewnetrznych $ciankach,
posadzek, oktadzin GKBI, sufitéw podwieszanych,

c) Montaz barierek odbojowych oraz wykohczenie powtokami malarskimi,

d) Wykonanie napiséw z ptyt kompozytowych,

e) Zakup i montaz $lusarki okiennej i fasadowej,

f) Zakup i montaz obrébki blacharskiej, rynny, rury spustowe;,

g) Zakup i montaz wycieraczki zewnetrznej i wewnetrzne;j,

h) Wykonanie nawierzchni brukowej oraz utozenie obrzezy,

4) Zakup i montaz matej architektury: kosza na $mieci, siedziska,
5) Roboty budowlane branzy elektrycznej:

a) Budowe WLZ od istniejgcej tablicy do TR2 do projektowanej, instalacji o$wietlenia
szybu windowego, instalacji oswietlenia wejscia do wiatrotapu windy, instalaciji
odwietlenia wiatrofapu, instalacji gniazd serwisowych windy, instalacji gniazd
wtyczkowych wiatrotapu, instalacji odgromowej na dobudowanym szybie windy,
instalacji uziemiajgcej i wyréwnania potencjatow,



b) Zabudowe rozdzielni TW,
¢) Wpykonanie zasilenia szafy sterowniczej windy, grzejnikéw do ogrzewania szybu windy,
d) Doprowadzenie do szafy sterowniczej windy przewodu telekomunikacyjnego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonane roboty Wynagrodzenie.

Zakres Przedmiotu umowy okre$lajg szczegdtowo nastepujgce dokumenty, zwane dalej

Dokumentacjg projektowa:

1) Projekt budowlany Budowa zewnetrznego szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu
i wyposazeniem w dzwig osobowy oraz instalacje elekiryczng przy istniejacym budynku
Przychodni Zdrowia zlokalizowanego przy ul. Tanskiego 2 w Mielcu na dziatce nr 907/5 i 2925/6
obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto.

2) Projekt wykonawczy Budowa zewnetrznego szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu
i wyposazeniem w dzwig osobowy oraz instalacje elekiryczng przy istniejacym budynku
Przychodni Zdrowia zlokalizowanego przy ul. Tanskiego 2 w Mielcu na dziatce nr 907/5 i 2925/6
obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych Budowa zewnetrznego
szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w dzwig osobowy oraz
instalacje elektryczng przy istniejgcym budynku Przychodni Zdrowia zlokalizowanego przy
ul. Tanskiego 2 w Mielcu na dziatce nr 907/5 i 2925/6 obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto.

4) Pozwolenie na budowe nr 676 z dnia 29.07.2019 r.

Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy i nie stanowig opisu przedmiotu zamowienia.

Przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte

w Przedmiarze robdét zestawienia majg jedynie zobrazowac skale robét i pomdéc Wykonawcom

W oszacowaniu kosztéw inwestyciji.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie

informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji catosci zaméwienia, w tym

na ustalenie wysokosci wynagrodzenia, a nadto o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego
zamowienia bez konieczno$ci uzupetnien i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit

w przysztosci zadnych zastrzezen.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla

realizacji zamowienia, w tym szczegdlnie z mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy.

§3

Materiaty
Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wtasnych materiatéw, maszyn i urzgdzen.
Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materialty dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu PrBud.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone normami i aprobatami
technicznymi.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
5) terminowego przystepowania do odbiorow robdt budowlanych: robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych, koncowego catosci robét, gwarancyjnych, ostatecznego,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiory Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w § 16 Umowy.
Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzgdzony protokét w formie pisemnej.



§5
Zarzadzanie realizacjag Umowy
Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ................cocoiiiiiiiin, do petnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem i petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezeh albo do
wystgpienia do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpozarowe.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie. Dokonana zmiana nie
wymaga zmiany Umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

z Umowag, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacjg

Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz

ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢

zastosowanych do rob6t materiatdw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynno$ci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy/robét, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym =z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

6) uzyskanie zgody inspektora nadzoru na zastosowanie materiatu do wbudowania,

7) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,

9) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode na
dopuszczenie podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

14) innych czynno$ci opisanych w ogdlnej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich

zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) Protokoty odbioru robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie do akceptacji

i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Harmonogramu i jego aktualizacji,

2) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych

Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktérego dotyczy Przedmiot umowy, i za ktoérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,

a spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét lub dostaw i tkwita w obiekcie lub
elemencie, ktérego dotyczy Przedmiot umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji Przedmiotu umowy,

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumenty dopuszczajgce materiaty i urzgdzenia do stosowania w budownictwie typu certyfikaty,

atesty, deklaracje zgodnosci bedg udostepnione Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru

koncowego.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych Przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb, zwanych dalej Pracownikami wykonujgcych prace
objete przedmiotem zamowienia, polegajgcych na wykonywaniu czynnosci: robét budowlanych
przygotowawczych, montazowych i instalacyjnych jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.
U. 22019 r. poz. 1040).
Obowigzek okre$lony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktdorych mowa
w ust. 4.
Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikéw przez caty okres wykonywania przez nich
czynnosci wskazanych w ust 4.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 7
dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé fakt zatrudniania Pracownikéw w formie
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, ktére bedzie zawieraé: doktadne okres$lenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby



wykonujgce prace wskazane w ust. 4 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

§8

Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
zrealizacjg Umowy w granicach okre$lonych art. 22 wustawy PrBud: Pana/Panig
........................................... , ktory/ktoéra posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Wykonawca ustanawia jako Kierownika robét, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
zrealizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud Pana/Panig
........................................... , ktéry/ktéra posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/Kierownika robét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia
Umowy. Zmiana wymaga aneksu do umowy.
Kierownik budowy/Kierownik robét ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziatu podwykonawcow.
*lub zapis:
Wykonawca wykona wiasnymi sitami wszystkie roboty stanowigce Przedmiot umowy, z wyjgtkiem
nastepujgcych roboét, ktére zostang powierzone podwykonawcom:

*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od o$wiadczenia Wykonawcy ztozonego

w ofercie.

Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie oraz za

dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji

niniejszego zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera szczegbétowo okreslonego zakresu robét, ktére Wykonawca zamierza zlecié
do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza termin
wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostato
okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spetnia
wymagan okreslonych w Dokumentacji projektowej;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za Wady Przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisow o obowigzku
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 Umowy,

7) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);

8) umowa o0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przewiduje wynagrodzenie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w wysokosci wyzszej niz wynagrodzenie
Wykonawcy za te same roboty wynikajagce z ceny ofertowej Wykonawcy lub do umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie dotgczono kosztorysow (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

9) przedmiotem umowy o podwykonawstwo dalsze podwykonawstwo jest wykonanie roboét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére nie odpowiadajg scisle czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

10) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie
zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robét przez
Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

11) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera postanowienia uzalezniajgce
zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

12) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera uregulowan dotyczacych
zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od:

a) spetnienia wymagan wynikajgcych z brzmienia niniejszego ust. 4 pkt 1-12,

b) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow i umoéw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

c) przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

d) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia

odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od

Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi

prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem

odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze

i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz

informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

w celu realizacji Przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo

(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.

4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez przedktadajgcego) za zgodnosé z oryginatlem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,

uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem umow o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartosci mniejszej niz 0,5%

Ceny ofertowej brutto, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.
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W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo).

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a takze umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo) i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu os$wiadczenie podwykonawcy/cow oraz dalszego/ych
podwykonawcy/6w o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za realizacje
powierzonych mu/im do wykonania robét budowlanych lub dostaw lub ustug, w sposoéb i ze skutkiem
okreslonym w § 13 ust. 5 pkt 3 Umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajagca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za
ktéra to okolicznos¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci
robét budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zamowienia w trakcie realizacji zamowienia,
Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia przez Wykonawce oswiadczenia o ktérym mowa art. 25a
ust. 1 Pzp, lub oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy. W przypadku nieprzedfozenia dokumentéw lub negatywnej weryfikacji
zgtoszonego Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dopuszczenia do realizacji zamdwienia
wskazanego Podwykonawcy.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy do

zatwierdzenia Harmonogram, przygotowany wedtug wzoru opracowanego przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajgcych sie na
Przedmiot umowy;

2) szacowanie przerobu i pfatnosci w uktadzie czasowym, oraz koszty ogodlne roziozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 7 dni roboczych od daty przediozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie moze zgtosi¢ do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub

Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego

Harmonogramu.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie

przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robét lub Terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robét

o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

§11
Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.
Wszelkie koszty wynikajace z zajecia terenu budowy dla wykonania robét zewnetrznych ponosi
Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczen
socjalnych dla swoich pracownikow, zapewnienia miejsca gromadzenia odpaddw i ich usuniecia
oraz wykonac niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze szczegdlnym uwzglednieniem
0s0b przebywajgcych na terenie obiektu.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszal¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce
Z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 6
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecenh, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni skierowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§12
Terminy
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robét objetych umowa:
1) termin rozpoczecia wykonania Przedmiotu umowy: do 3 dni roboczych liczac od dnia
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy,
2) termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy do dnia 29 maja 2020 r.
3) termin protokolarnego przekazania terenu budowy: do 5 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Szczegotowy zakres etapow, elementdw robdt i termindw ich realizacji okresla Harmonogram.

§13
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogétem,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz
z podatkiem VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.
Wysokos¢ wynagrodzenia nie ulegnie zmianie do korica obowigzywania umowy i obejmuje wszelkie
koszty robét, w tym w szczegolnosci robocizne, maszyny i materiaty niezbedne do ich wykonania,
a takze wszelkie inne koszty lub czynnosci cho¢by niewyspecyfikowane w dokumentach umownych,
a niezbedne do wykonania catosci prac objetych niniejszg Umowg w sposéb zgodny z wymogami
sztuki budowlanej oraz przepisami prawa budowlanego, w tym w szczegolnosci: koszty zwigzane
z urzgdzeniem terenu budowy, jego likwidacjg, doprowadzeniem mediow, koszt ich dostawy,
zapewnienie warunkéw bhp i ppoz., zajecia terenu dla wykonania robét zewnetrznych,
odszkodowan za szkody powstate w trakcie wykonywania robdt, wywéz i utylizacje materiatéw
nienadajgcych sie do powtdrnego uzycia, koszty przegladéw gwarancyjnych, koszty konserwacji
i serwisowania Przedmiotu umowy, koszty odbioru urzgdzenia przez Urzad Dozoru technicznego
itp.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie po wykonaniu danego etapu robdt okreslonego
w Harmonogramie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, ztozyé protokdt
odbioru czesciowego lub koncowego i uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres wykonanych na danym
etapie prac. Zamawiajgcy, w razie braku zastrzezen, zatwierdzi ztozony przez Wykonawce protokot
odbioru.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni od dnia wplywu do Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT, ktorej podstawg bedzie:
1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokét odbioru koricowego
robét w przypadku ostatniej faktury,
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2) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokot odbioru czesciowego
rob6t w przypadku faktur czesciowych wynikajgcych z zakonczonych elementéw robét lub
wykonanych etapéw realizacji wskazanych w Harmonogramie,

3) w sytuacji realizowania robét przez Wykonawce przy udziale podwykonawcy, dowody
potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu, wraz
z wystawiong przez siebie fakturg, pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcoéw potwierdzajgce, ze ich wymagalne wynagrodzenie zostato
zaptacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz
oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcow oraz podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przediozenia oswiadczenia podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcéw poprzez przediozenie kopii wymagalnych faktur VAT
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw wraz z potwierdzeniem dokonania ptatnosci
oraz oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych pfatnosci na rzecz
podwykonawcéw oraz oswiadczeniem podwykonawcow o dokonaniu wszystkich tych
wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, wstrzymuje
sie wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.
W przypadku wstrzymania wyptaty wobec braku dowoddéw zaptaty - Zamawiajgcy nie popada
w zwloke z zaptatg wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest uprawniony nalicza¢ odsetek za
opo6znienie w zaptacie.

tgczna wartos¢ brutto robét odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90 % Ceny

ofertowej brutto. Pozostate 10% Ceny ofertowej brutto zostanie zaptacone Wykonawcy po

dokonaniu odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ fakture Zamawiajagcemu niezwiocznie po podpisaniu

protokotu odbioru.

Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonywana potrgcen wszelkich wierzytelnosci, jakie przystugujg mu

z tytutu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile nie

sprzeciwia sie temu obowigzujgce prawo.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art. 143 ¢ ustawy Pzp, Zamawiajgcy

moze potraci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 647 KC)

dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -

Zamawiajgcy moze zgda¢ zwrotu od Wykonawcy jako wspodtdiuznika catosci tak spetnionego

Swiadczenia.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcéw, jego czionkowie

upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z czionkédw konsorcjum do

wystawienia faktury VAT i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcow z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na

rzecz osoéb trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§14
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady i gwarancji
Przedmiotu umowy od daty Odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie
oraz KC.
Wykonawca, zgodnie ze zlozong Ofertg udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot umowy gwarancji
jakosci na okres:

1) na roboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy - .............. miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu Odbioru koncowego;
2) na urzadzenia elektromechaniczne stanowigce Przedmiot umowy - .............. miesiecy, liczac

od daty podpisania protokotu Odbioru koncowego;
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3) na pozostate elementy stanowigce Przedmiotu umowy niewymienione w pkt 1 i pkt 2 -
.............. miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu Odbioru koncowego.
W razie stwierdzenia Wady Zamawiajgcy wedle wtasnego wyboru, ktory wigze Wykonawce, moze
zgdac zwrotu zaptaconej ceny albo usuniecia Wady poprzez nieodptatng wymiane badz nieodptatng
naprawe.
W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji Przedmiotu umowy, w tym urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce
wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie
z wytycznymi Urzedu Dozoru Technicznego.
Jezeli z okolicznosci wynika, ze Wada nie moze by¢ usunieta w miejscu, w ktérym przedmiot objety
gwarancjg znajdowat sie w chwili ujawnienia Wady, woéwczas Wykonawca obowigzany jest odebrac
go na swoj koszt, a po usunieciu wady dostarczy¢ na swoj koszt do miejsca, w ktérym znajdowat
sie w chwili ujawnienia Wady. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
objetego gwarancjg w czasie od wydania go Wykonawcy do jego odebrania przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.
Jezeli w ramach wykonywania swoich obowigzkéw z gwarancji Wykonawca wymienit wadliwy
Przedmiot umowy na Przedmiot umowy wolny od Wad albo dokonat istotnych napraw Przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Przedmiotu umowy walnego od
Wad lub odbioru Przedmiotu umowy naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ Przedmiotu
umowy, postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego wskutek Wady Przedmiotu
umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.
Istnienie Wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu stwierdzenie Wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia Wad lub usterek, uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie oraz tresc
dokumentu gwarancyjnego. Zamawiajacy ma prawo wykona¢ uprawnienia z tytutu gwaranciji takze
po uptywie jej okresu, jesli Wada zostata ujawniona w okresie gwaranc;ji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielona gwarancja nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
najpozniej w dacie Odbioru koncowego.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést/ustanowit na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 10 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i gwarancji
jakosci, wynoszgca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za Wady.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
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wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie poézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypftaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§16

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.
Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
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rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat Przedmiot umowy.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbiér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego
roboét jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokét przeglgdu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych
mowa w ust. 17, Zamawiajgcy przerywa Odbidér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usungé¢ Wady.

§17
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od
Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 14



dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podijat ich
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
4) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robo6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robét,
5) Wykonawca podzleca catosé robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego.
Strony dopuszczajg mozliwosé odstgpienia od umowy w czesci, w zakresie niespetnionego
Swiadczenia.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
W razie odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca obowigzany jest do
dokonania przy udziale Zamawiajgcego petnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych
robaot.

§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) zaopdznienie w stosunku do terminu zakohczenia rob6t w wysokosci - w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) za nieprzystgpienie w terminie uzgodnionym do rozpoczecia realizacji robot, lub przerwanie
realizacji rob6t bez uzasadnionej przyczyny trwajgce powyzej 14 dni — w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia lub przerwy trwajgcej powyzej 14 dni,

3) za opdznienie w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady- w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie Wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 25 % Ceny
ofertowej brutto,

5) za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,5 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana i dopuszczona przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdzniania od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapfaty, przy czym kara za opdznienie nie bedzie naliczana
w przypadku naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 9,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za oddelegowanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 4 Umowy oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze
by¢ ponawiana wobec stwierdzenia dalszego braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
tej samej osoby.

Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawiaé prawa zgdania odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokosé ewentualnej szkody przekroczy wysokosc

zastrzezonej kary umowne;.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie noty

obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.



4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§19
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 dopuszcza zmiane¢ istotnych postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku:

1) zamiany przepiséw prawa zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy— z zakresie w jakim
koniecznie bedzie dostosowanie postanowien umowy do nowego stanu prawnego;

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegoélnosci silnego wiatru,
opadow atmosferycznych, temperatur powietrza, silnych burz) uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdét, w tym z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowag, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé;

3) dziatania sity wyzszej lub dziatania oso6b trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

4) wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechaniu przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg¢;

5) wystgpienia opéznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg;

6) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

7) zamiany osob skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy,
w nastepujgcych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych zdarzen losowych, nie
wywigzywania sie przez te osoby z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, rezygnacji tych oséb
z wykonywania swoich obowigzkéw. W przypadku zmiany osob skierowanych przez
Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢
na ich miejsce nowe osoby, ktére bedg spetniaty wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w SIWZ i bedg legitymowac sie uprawnieniami i doSwiadczeniem na co najmniej takim samym
poziomie jak osoby rezygnujgce;

8) dopuszczenia do udziatu w realizacji zaméwienia podwykonawcow lub zmiany lub usuniecia
dopuszczonych podwykonawcow;

9) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
Projektu Budowlanego;

10) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

11) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow, ktérych obecno$é utrudnia
prowadzenie robét w sposéb zgodny z umowa;

12) koniecznosci zrealizowania cze$ci robot, przy zastosowaniu dodatkowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych nieprzewidzianych w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

13) koniecznosci zrealizowania czesci robdt, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych Ilub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkod, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

14) mozliwosci zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie wykonania Przedmiotu umowy,
w zawigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlno$ci
materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na



zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robaét;

15) nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy Ilub
nieterminowego przekazania Dokumentacji projektowej;

16) wystgpienia zagrozenia spowodowanego niewybuchami, substancjami chemicznymi itp., lub
wystgpienia obiektow archeologicznych, zabytkowych itp. wymagajgcych inwentaryzacji
i badan.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych:

1) wust. 1 pkt 2-6, i pkt 10-16 dopuszczalne sg zmiany w zakresie terminu realizacji Przedmiotu
umowy, przy zastrzezeniu, ze przediuzenie tego terminu mozliwe jest o liczbe dni w ktorej trwata
dana przeszkoda bgdz inna okolicznos¢ uzasadniajgca takie przedtuzenie;

2) wust. 1 pkt 9-13 dopuszczalne sg zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
przy zastrzezeniu, ze wartos¢ zmian zwiekszajgcych wynagrodzenie Wykonawcy nie moze
przekracza¢ 15 % wartosci brutto pierwotnej umowy;

3) w ust 2 pkt 10-14 dopuszczalne sg zmiany w przedmiocie zakresu lub sposobu wykonania
robét, w szczegodlnosci dotyczgcych materiatdw, parametrow technicznych, technologii
wykonania.

Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe gdy zachodzi co najmniej

jedna z okolicznosci wymiennych w art. 144 ust. 1 ustawy.

Wszelkie zamiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba

ze inaczej zastrzezono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga

wskazania okolicznosci uprawniajgcych do dokonania tej zmiany.

§20

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caly okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia (OC) na kwote
minimum 100 000,00 zl, obejmujgce co najmniej odpowiedzialnosé cywilng za szkody rzeczowe
i osobowe wyrzgdzone z tytutu czynéw niedozwolonych, szkody wyrzgdzone w wyniku razgcego
niedbalstwa oraz szkody z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.
Ubezpieczona dziatalnos¢ musi by¢ tozsama z przedmiotem dziatalnosci wykonywanej w ramach
niniejszej Umowy.
Optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest objety
ochrong ubezpieczeniowg w zakresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania Tereny budowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.
Jezeli okres objecia ochrong ubezpieczeniowg bedzie krétszy niz okres obowigzywania Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedituzenia tego okresu, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce objecie ochrong ubezpieczeniowg na co najmniej
miesigc przed uptywem dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej.
Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4 nie zostang dotrzymane lub wymagane
ubezpieczenie nie zostanie zawarte albo jesli Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zawarte
umowy zmieni na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie
obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia a poniesiony koszt potrgcié¢
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§21
Postanowienia kohcowe
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Nastepujgce Zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zalgcznikami i ew. wyjasnieniami
i zmianami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami w tym kosztorys uproszczony i zatwierdzony
harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Dowdd ustanowienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z Umowg bedag



rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Tytuty poszczegdlnych paragraféw majg wytgcznie charakter informacyjny i nie moga stanowic
podstawy dla wyktadni postanowien Umowy.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



