Fundusze ; “ Unia Europejska
E Europejskie - scz)fsclfapospouta p (){ﬁk( KIE Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 3 do SIWZ — Wzér umowy Cze$¢ nr 2
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Wz6r umowy Czes¢ nr 2

UMOWA

Zawarta w Mielcu wdniu ............... pomiedzy:

POWIATEM MIELECKIM z siedzibg w Mielcu, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, Regon: 690581442,
NIP: 817-19-80-506,

reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu Mieleckiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.

2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mieleckiego ...

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w przedmiocie: ,,Czes$¢ nr 2:
Dostosowanie czesci istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami” w ramach projektu ,,Przebudowa zdegradowanych obiektéw na terenie
MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji spotecznych” dofinansowanego w ramach Osi
Priorytetowej nr VI ,,Spéjnosé przestrzenna i spoteczna” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniajg, co nastepuije:

§1
Postanowienia ogdlne
1. Skroty

1) KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),

2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.),

3) Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.),

4) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla zamdéwienia o nazwie: ,Czes¢ nr 2:
Dostosowanie czesci istniejacego budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb oso6b
Z niepetnosprawnosciami’.

2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojecé:
1) Cena ofertowa brutto — cena podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogétem.
2) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony przez Wykonawce wg. wzoru
opracowanego przez Zamawiajgcego jako zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegoinych czesci (etapéw) i rodzajow
robét objetych Przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.



3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

4) Kierownik robét — osoba fizyczna wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

5) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania Przedmiotu umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa o wspotpracy.

6) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub ulegajg
zakryciu.

7) Odbidr czesciowy — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot, zgodnie
z zakresem okreslonym w Harmonogramie.

8) Odbidér koncowy — odbidér polegajacy na ocenie wykonania roboét budowlanych bedacych
Przedmiotem umowy.

9) Odbidr ostateczny — odbioér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest diuzszy.

10) Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu umowy.

11) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegolnosci postanowieniami  Dokumentacji projektowej zlozone Zamawiajgcemu
w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcego do zawarcia
Umowy.

12) Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, prawna Ilub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktoéra:
zawarta z Wykonawcg, podwykonawca lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy albo zawarta z Wykonawcg
przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce czes¢ Przedmiotu umowy.

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

14) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ Przedmiotu umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi podwykonawcami, z wylgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),ktérych przedmiotem sg ustugi albo dostawy
o wartosci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy.

15) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot umowy robotach
budowlanych, dostawach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci Przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w Przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Przedmiot umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

16) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robodt
budowlanych i dostaw zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

17) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

18) Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdét budowlanych bedgcych
Przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wlasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnoSci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentac;ji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych



o s

do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét
i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

19) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce Przedmiot
umowy wraz z przestrzenig przeznaczong na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatdw, sprzetu itp.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzgcy w skfad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwaranc;ji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgce;j
wspotprace podmiotdw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie
wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace

dostosowania czesci istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb

uzytkownikow, ktérymi bedg osoby z niepetnosprawnosciami, korzystajgcy z ustug Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej.

Roboty budowlane prowadzane bedg w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul.

Sekowskiego 2b, 39-300 Mielec — pietro budynku.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) wyposazenie w staty zestaw petli indukcyjnej ze wzmacniaczem (dla Sali Wyktadowej nr pom.
20) oraz zestaw przenosny do indywidualnego wykorzystania w ramach potrzeb
poszczegdinych pomieszczen poradni,

2) wykonanie fakturowych oznaczen nawierzchni FON (teren przy budynku, holl i schody
wewnetrzne oraz czesciowo pietro).

3) wykonanie informacji o kierunkach ewakuacji dla oséb z dysfunkcjami stuchu poprzez
umieszczenie piktogramoéw wielkogabarytowych na Sciezce ewakuacyjnej pietra,

4) wykonanie informacji dotykowej dla oséb z wadami wzroku o kierunkach ewakuacji w postaci
piktogramow dotykowych (pietro budynku i schody wewnetrzne),

5) wykonanie zéttej barwy kontrastowej na drzwiach ewakuacyjnych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonane roboty Wynagrodzenie.

Zakres Przedmiotu umowy okre$lajg szczegdlowo nastepujgce dokumenty, zwane dalej

Dokumentacjg projektowa:

1) Projekt techniczny/wykonawczy dostosowania czesci istniejgcego budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami - Architektura,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych do projektu dostosowania
czesci istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu poprzez dostosowanie do
potrzeb o0séb z niepetnosprawnosciami — Wymagania ogélne Roboty budowlano-
wykonczeniowe,

Przedmiary robot majg charakter pomocniczy i nie stanowig opisu przedmiotu zamowienia.

Przedmiar robot nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte

w Przedmiarze robét zestawienia majg jedynie zobrazowac skale robét i poméc Wykonawcom

w oszacowaniu kosztdw inwestyciji.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie

informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji catosci zamdwienia, w tym

na ustalenie wysokosci wynagrodzenia, a nadto oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego



zamowienia bez koniecznosci uzupetnien i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przysziosci zadnych zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla
realizacji zamoéwienia, w tym szczegolnie z mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy.

§3

Materiaty
Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wtasnych materiatdw, maszyn i urzadzen.
Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materiaty dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu PrBud.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone normami i aprobatami
technicznymi.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych: robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych, koncowego catosci robot, gwarancyjnych, ostatecznego,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiory Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych

w § 16 Umowy.
Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzgdzony protokét w formie pisemne;.
§5
Zarzadzanie realizacjg Umowy
Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ............ccocoiiiiiiiiiiiii do petnienia obowigzkéw

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych

na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem i petni

funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody

i akceptacje, ktdre sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu

Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpozarowe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na piSmie. Dokonana zmiana nie

wymaga zmiany Umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowag, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg



10.

11.

12.

Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenhstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosc

zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika robot,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie
z wtadciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowe;j,

6) uzyskanie zgody inspektora nadzoru na zastosowanie materiatu do wbudowania,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

9) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oso6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materiatdéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode na
dopuszczenie podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

14) innych czynnosci opisanych w ogdélnej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkow

Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt wszelkich

zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) Protokoty odbioru roboét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie do akceptac;ji

i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Harmonogramu i jego aktualizacji,

2) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych

Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktérego dotyczy Przedmiot umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych,

a spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét lub dostaw i tkwita w obiekcie lub
elemencie, ktérego dotyczy Przedmiot umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji Przedmiotu umowy,

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania roboét.

Dokumenty dopuszczajgce materiaty i urzgdzenia do stosowania w budownictwie typu certyfikaty,
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atesty, deklaracje zgodnosci bedg udostepnione Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru
kohAcowego.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych Przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace wszystkich osob, zwanych dalej Pracownikami wykonujgcych prace
objete przedmiotem zamowienia, polegajgcych na wykonywaniu czynnosci: robét budowlanych
przygotowawczych i wykoriczeniowych jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040, 1043 i 1495).
Obowigzek okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy dotyczy takze podwykonawcdéw.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikow przez caty okres wykonywania przez nich
czynnosci wskazanych w ust 4.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 7
dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé fakt zatrudniania Pracownikéw w formie
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, ktére bedzie zawiera¢: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby
wykonujgce prace wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace, rodzaj umowy O prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

§8
Kierownik robét
Wykonawca ustanawia jako Kierownika roboét, Pana/Panig ...............ocoiiiiiiiiiiiiiins.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robét na inng osobe.
Zmiana wymaga aneksu do umowy.
Kierownik robét ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

§9

Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziatu podwykonawcow.
*lub zapis:
Wykonawca wykona wiasnymi sitami wszystkie roboty stanowigce Przedmiot umowy, z wyjgtkiem
nastepujgcych roboét, ktére zostang powierzone podwykonawcom:
*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od o$wiadczenia Wykonawcy ztozonego
w ofercie.
Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie oraz za
dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na



zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera szczegdtowo okreslonego zakresu robét, ktére Wykonawca zamierza zlecié
do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza termin
wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostato
okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spetnia
wymagan okreslonych w Dokumentaciji projektowe;;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za Wady Przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisow o obowigzku
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 Umowy,

7) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);

8) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przewiduje wynagrodzenie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w wysokosci wyzszej niz wynagrodzenie
Wykonawcy za te same roboty wynikajagce z ceny ofertowej Wykonawcy lub do umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie dotgczono kosztoryséw (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu
ryczattowym), z ktérych wynika wartos¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

9) przedmiotem umowy o podwykonawstwo dalsze podwykonawstwo jest wykonanie robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére nie odpowiadajg Scisle czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

10) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie
zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robdt przez
Zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

11) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera postanowienia uzalezniajgce
zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

12) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera uregulowan dotyczacych
zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od:

a) spetnienia wymagan wynikajgcych z brzmienia niniejszego ust. 4 pkt 1-12 niniejszego paragrafu
Umowy,

b) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow i umdéw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

c) przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

d) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia

odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od

Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi

prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem

odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze

i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
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informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w celu realizacji Przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
4 niniejszego paragrafu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez przedktadajgcego) za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8
niniejszego paragrafu Umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartosci mniejszej niz 0,5%
Ceny ofertowej brutto, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu Umowy, jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne.

Przepisy ust. 3-11 niniejszego paragrafu Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo).

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a takze umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo) i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu os$wiadczenie podwykonawcy/cow oraz dalszego/ych
podwykonawcy/6w o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za realizacje
powierzonych mu/im do wykonania robét budowlanych lub dostaw lub ustug, w sposéb i ze skutkiem
okreslonym w § 13 ust. 5 pkt 3 Umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajagca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za
ktéra to okolicznos¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usunigecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci
robo6t budowlanych lub ustug stanowigcych przedmiot zamowienia w trakcie realizacji zamdwienia,
Zamawiajgcy moze zadac przedtozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o ktérym mowa art. 25a
ust. 1 Pzp, lub oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy. W przypadku nieprzediozenia dokumentéw lub negatywnej weryfikacji
zgtoszonego Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowié dopuszczenia do realizacji zamdwienia
wskazanego Podwykonawcy.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpézniej w dniu podpisania umowy do
zatwierdzenia Harmonogram, przygotowany wedtug wzoru opracowanego przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot

umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajgcych sie na

Przedmiot umowy;



2) szacowanie przerobu i pfatnosci w ukladzie czasowym, oraz koszty ogodlne roziozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie moze zgtosi¢ do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub

Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego

Harmonogramu.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie

przesuniecia termindw realizacji poszczegoélnych etapow robot lub Terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robét

0 ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

§11

Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.
Wszelkie koszty wynikajgce z zajecia terenu budowy dla wykonania robét zewnetrznych ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczen
socjalnych dla swoich pracownikéw, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadéw i ich usuniecia
oraz wykona¢ niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze szczegdinym uwzglednieniem
0s06b przebywajgcych na terenie obiektu.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robot budowlanych.
Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia
Odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 6
niniejszego paragrafu Umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krétszym niz 5 dni skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§12
Terminy
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robét objetych umowa:
1) termin rozpoczecia wykonania Przedmiotu umowy: do 3 dni roboczych liczac od dnia
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika robat,
2) termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, tj.
dodnia.......ooooiiiii ,
3) termin protokolarnego przekazania terenu budowy: do 5 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Szczegotowy zakres etapow, elementéw robdt i termindw ich realizacji okresla Harmonogram.

§13
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ogotem,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz
z podatkiem VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... Ztotych).
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Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

Wysokos¢é wynagrodzenia nie ulegnie zmianie do kornca obowigzywania umowy i obejmuje wszelkie

koszty robdt, w tym w szczegdlnosci robocizne, maszyny i materiaty niezbedne do ich wykonania,

a takze wszelkie inne koszty lub czynnosci choéby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych,

a niezbedne do wykonania catosci prac objetych niniejszg Umowg w sposob zgodny z wymogami

sztuki budowlanej oraz przepisami prawa budowlanego, w tym w szczegolnosci: koszty zwigzane

z urzgdzeniem terenu budowy, jego likwidacjg, doprowadzeniem mediéw, koszt ich dostawy,

zapewnienie warunkéw bhp i ppoz., zajecia terenu dla wykonania robo6t zewnetrznych,

odszkodowan za szkody powstate w trakcie wykonywania robdt, wywoéz i utylizacje materiatow
nienadajgcych sie do powtdrnego uzycia, koszty przegladdw, koszty konserwacji i serwisowania

Przedmiotu umowy itp.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie po wykonaniu danego etapu robdt okreslonego

w Harmonogramie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru czesciowego lub kohcowego, ztozyé protokot

odbioru czesciowego lub koncowego i uzgodni¢ z Zamawiajagcym zakres wykonanych na danym

etapie prac. Zamawiajgcy, w razie braku zastrzezen, zatwierdzi ztozony przez Wykonawce protokot
odbioru.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury, ktérej podstawg bedzie:

1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokét odbioru kohcowego
robét w przypadku ostatniej faktury,

2) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokét odbioru czesciowego
rob6t w przypadku faktur czesciowych wynikajgcych z zakonczonych elementéw robét lub
wykonanych etapow realizacji wskazanych w Harmonogramie,

3) w sytuacji realizowania robot przez Wykonawce przy udziale podwykonawcy, dowody
potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, wraz
z wystawiong przez siebie fakturg, pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcoéw potwierdzajgce, ze ich wymagalne wynagrodzenie zostato
zaptacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur oraz
o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatno$ci na rzecz
podwykonawcow oraz podwykonawcéw na rzecz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcéw poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcéw wraz z potwierdzeniem dokonania pfatnosci oraz
oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych pfatnoéci na rzecz
podwykonawcdéw oraz oswiadczeniem podwykonawcow o dokonaniu wszystkich tych
wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, wstrzymuje
sie wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.
W przypadku wstrzymania wyptaty wobec braku dowodéw zaptaty - Zamawiajgcy nie popada
w zwloke z zapfatg wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest uprawniony nalicza¢ odsetek za
opodznienie w zapfacie.

taczna wartosé brutto robot odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90 % Ceny

ofertowej brutto. Pozostate 10% Ceny ofertowej brutto zostanie zaptacone Wykonawcy po

dokonaniu odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé fakture Zamawiajgcemu niezwtocznie po podpisaniu

protokotu odbioru.

Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonywana potrgceh wszelkich wierzytelnosci, jakie przystugujg mu

z tytutu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile nie

sprzeciwia sie temu obowigzujgce prawo.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art. 143 ¢ ustawy Pzp, Zamawiajgcy

moze potrgci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 647 KC)

dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -

Zamawiajgcy moze zgda¢ zwrotu od Wykonawcy jako wspotdiuznika catosci tak spetnionego
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W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcow, jego cztonkowie
upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkéw konsorcjum do
wystawienia faktury i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcéw z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.
Wykonawca nie moze dokonywac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na
rzecz oso6b trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym w
elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11
marca 2004 r. (Dz. U.2020 poz. 106 ze zm.), tzw. Biatej liscie podatnikow VAT.

§14

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady i gwarancji
Przedmiotu umowy od daty Odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie
oraz KC.
Wykonawca, zgodnie ze zlozong Ofertg udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot umowy gwarancji
jakosci na okres .............. miesiecy, liczgc od daty podpisania protokotu Odbioru koncowego.
W razie stwierdzenia Wady Zamawiajgcy wedle wtasnego wyboru, ktéry wigze Wykonawce, moze
zadac zwrotu zaptaconej ceny albo usuniecia Wady poprzez nieodptatng wymiane badz nieodptatng
naprawe.
W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji Przedmiotu umowy.
Jezeli z okolicznosci wynika, ze Wada nie moze by¢ usunieta w miejscu, w ktérym przedmiot objety
gwarancjg znajdowat sie w chwili ujawnienia Wady, wowczas Wykonawca obowigzany jest odebracé
go na swoj koszt, a po usunieciu wady dostarczy¢ na swoj koszt do miejsca, w ktérym znajdowat
sie w chwili ujawnienia Wady. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
objetego gwarancjg w czasie od wydania go Wykonawcy do jego odebrania przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.
Jezeli w ramach wykonywania swoich obowigzkéw z gwarancji Wykonawca wymienit wadliwy
Przedmiot umowy na Przedmiot umowy wolny od Wad albo dokonat istotnych napraw Przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Przedmiotu umowy walnego od
Wad lub odbioru Przedmiotu umowy naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ Przedmiotu
umowy, postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek Wady Przedmiotu
umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystaé.
Istnienie Wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu stwierdzenie Wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia Wad lub usterek, uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie oraz tres¢
dokumentu gwarancyjnego. Zamawiajgcy ma prawo wykonac¢ uprawnienia z tytutu gwaranc;ji takze
po uptywie jej okresu, jesli Wada zostata ujawniona w okresie gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielona gwarancja nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
najpdzniej w dacie Odbioru koncowego. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne
z umowg lub ograniczajgce uprawnienia Zamawiajgcego w stosunku do uprawnieh wynikajgcych
zumowy lub KC nie sg wigzgce dla Zamawiajgcego. W takim przypadku obowigzujg zasady
gwarancji okreslone w umowie i kodeksie cywilnym.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst/ustanowit na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 5 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
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zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
maja lub mogg mieé wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 100% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrécona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Umowy. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
zumowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie poézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu Umowy nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na
jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu Zabezpieczenia.

§16

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
skfadajgcych sie na Przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika robét wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
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Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kohAcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoélnosci: Dziennik budowy, zadwiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoipracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat Przedmiot umowy.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
i gwaranciji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajagcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczgce usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych
mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu



ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robo6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

5) Wykonawca podzleca catosé robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwosé odstgpienia od umowy w czesci, w zakresie niespetnionego

Swiadczenia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca obowigzany jest do

dokonania przy udziale Zamawiajgcego petnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych

robaot.

§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) zaopdznienie w stosunku do terminu zakohczenia rob6t w wysokosci - w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) za nieprzystgpienie w terminie uzgodnionym do rozpoczecia realizacji robot, lub przerwanie
realizacji rob6t bez uzasadnionej przyczyny trwajgce powyzej 14 dni — w wysokosci 0,5 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia lub przerwy trwajgcej powyzej 14 dni,

3) za opdznienie w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady- w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzierh opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie Wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysoko$ci 20 % Ceny
ofertowej brutto,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,5 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana i dopuszczona przez Zamawiajgcego — w wysokoséci 0,5 % Ceny ofertowej
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdzniania od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapfaty, przy czym kara za opdznienie nie bedzie naliczana
w przypadku naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 9 niniejszego paragrafu
Umowy,



11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za oddelegowanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 4 Umowy oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze
by¢ ponawiana wobec stwierdzenia dalszego braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
tej samej osoby.

Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ prawa zgdania odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokosé

zastrzezonej kary umowne;j.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie noty

obcigzeniowej. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§19
Zmiana umowy

Zamawiajgcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy, dopuszcza

zmiane istotnych postanowieh zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zamiany przepiséw prawa zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy— z zakresie w jakim
koniecznie bedzie dostosowanie postanowiehh umowy do nowego stanu prawnego;

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegdlnosci silnego wiatru,
opadéw atmosferycznych, temperatur powietrza, silnych burz) uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, w tym z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowag, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢;

3) dziatania sity wyzszej lub dziatania oso6b trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

4) wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechaniu przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg;

5) wystgpienia opdéznienn w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

6) braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

7) zamiany 0sOb skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika robot,
w nastepujgcych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych zdarzen losowych, nie
wywigzywania sie przez te osoby z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, rezygnacji tych oséb
z wykonywania swoich obowigzkéw. W przypadku zmiany osob skierowanych przez
Wykonawce do petnienia funkcji kierownika rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na
ich miejsce nowe osoby, ktére bedg spetniaty wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w SIWZ i bedg legitymowac sie uprawnieniami i doswiadczeniem na co najmniej takim samym
poziomie jak osoby rezygnujgce;

8) dopuszczenia do udziatu w realizacji zaméwienia podwykonawcow lub zmiany lub usuniecia
dopuszczonych podwykonawcow;

9) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
Projektu Budowlanego;

10) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

11) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentac;ji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow, ktérych obecno$é utrudnia



prowadzenie robot w sposob zgodny z umowa;

12) koniecznos$ci zrealizowania czesci robot, przy zastosowaniu dodatkowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych nieprzewidzianych w Dokumentac;ji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

13) koniecznosci zrealizowania czesci robot, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych Ilub technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, w zwigzku z pojawieniem sie przeszkdd, ktére grozityby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

14) mozliwosci zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie wykonania Przedmiotu umowy,
w zawigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od przyjetych w Dokumentaciji projektowe;j
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegolnosci
materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robaét;

15) nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy lub
nieterminowego przekazania Dokumentacji projektowej;

16) wystgpienia zagrozenia spowodowanego niewybuchami, substancjami chemicznymi itp., lub
wystgpienia obiektow archeologicznych, zabytkowych itp. wymagajgcych inwentaryzaciji
i badan.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych:

1) wust. 1 pkt 2-6, i pkt 10-16 niniejszego paragrafu Umowy dopuszczalne sg zmiany w zakresie
terminu realizacji Przedmiotu umowy, przy zastrzezeniu, ze przedtuzenie tego terminu mozliwe
jest o liczbe dni w ktdrej trwata dana przeszkoda bgdz inna okoliczno$¢ uzasadniajgca takie
przediuzenie;

2) w ust. 1 pkt 9-13 niniejszego paragrafu Umowy dopuszczalne sg zmiany w zakresie wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, przy zastrzezeniu, ze warto§¢ zmian zwiekszajgcych
wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekraczac¢ 15 % wartosci brutto pierwotnej umowy;

3) w ust 2 pkt 10-14 niniejszego paragrafu Umowy dopuszczalne sg zmiany w przedmiocie
zakresu lub sposobu wykonania robét, w szczegoélnosci dotyczgcych materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania.

Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe gdy zachodzi co najmniej

jedna z okolicznosci wymiennych w art. 144 ust. 1 ustawy.

Wszelkie zamiany postanowierh Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci, chyba

ze inaczej zastrzezono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga

wskazania okolicznos$ci uprawniajgcych do dokonania tej zmiany.

§20
Postanowienia kohcowe
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Nastepujgce Zatgczniki stanowig integralng cze$¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zalgcznikami i ew. wyjasnieniami
i zmianami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami w tym kosztorys uproszczony i zatwierdzony
harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Dowdd ustanowienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Tytuly poszczegdlnych paragraféw majg wytgcznie charakter informacyjny i nie mogg stanowié
podstawy dla wyktadni postanowien Umowy.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



