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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWIORB 00.00.00.

Wymagania og6lne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3a wymagania ogélne dotyczace wykonania robdt, ktére zostang
wykonane w ramach:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczeg6étowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

NR STWIORB TYTUL STWIORB NR STR.

D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 23

D 01.01.01 21 | Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym

D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB (I) DARNINY 27

D 01.02.02 12 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm

D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH 31
Rozbidrki obiektow kubaturowych wraz z odwozem elementéw i gruzu na

D 01.02.03 | 11 )
sktadowisko Wykonawcy

D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW 35

D 01.02.04 11 | Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 35 cm

D 01.02.04 | 62 |Rozebranie istniejacych balustrad na moscie

Rozebranie istniejacych umocnien pod mostem z ptyt azurowych betonowych,

D 01.02.04 | 75 wypelnionych betonem

D 01.02.04 | 81 |Rozebranie znakéw drogowych, pionowych

D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII I-V 39

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z

Do0z.01.01 |11 zabezpieczeniem wykopu przed woda

D 02.01.01 12 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. [-V
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D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW 47
D 02.03.01 12 Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntéw kategorii I-VI z uzyskanego z
dokopu
D 03.01.01 PRZEPUSTY DROGOWE RAMOWE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE I 61
T MONOLITYCZNE O PRZEKROJU POPRZECZNYM 4,50 X 2,00 M
Zakup i transport typowych elementéw prefabrykowanych typu C o przekroju
D 03.01.01 | 46 . o
4,50 x 2,00 m i szerokos$ci 1,00 m
Zakup i transport nietypowych elementéw prefabrykowanych typu C o
D 03.01.01 | 46 ) ) SV .
przekroju 4,50 x 2,00 m i szeroko$ci zmiennej
D03.0101 | 46 Wykonanie zbrojenia ptyty zespolonej oraz $cian czotowych ze stali klasy AIIl N
(B500SP)
D03.01.01 | 46 Wykonanie nadbetonu na konstrukcji przepustu oraz $cianek czotowych z
o betonu klasy C25/30 (B30) - nad woda
D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA 71
D 04.01.01 10 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
o w gruntach kat. I-IV, §rednia gtebokos¢ koryta 50 cm
D 04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE 81
D 04.02.01 11 | Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku, gr. warstwy 20 cm
D 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 87
D 04.03.01 12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
D 04.03.01 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
D 04.04.02 MECHANICZNIE 93
D 04.04.02 25 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa gorna, grubos¢
25 cm
D 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 103
D 04.07.01 14 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P, gr. warstwy
8 cm
D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
D05.03.13 | 16 Wykor,l.?nle nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, AC 16W, 117
grubos$¢ warstwy 5 cm
D 05.03.13 | 27 WkaI}i;'lnle nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa Scieralna AC 118, 133
grubos$¢ warstwy 4 cm
D 05.03.11 RECYKLING (REMIXING) 147
D 05.03.11 35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gr. warstwy
12 cm
D 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM 151
D 06.01.01 16 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm
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D 06.03.01 SCINANIE I UZUPEENIANIA POBOCZY 151
Wykonanie uzupetnienia poboczy kruszywem tamanym kamiennym 0/31,5,

D 06.03.01 | 32 L L
stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm

D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE 155

D 07.05.01 11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych

T typu N2, W2, B, odcinki proste
D 07.05.01 11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych
T typu N2, W2, B, odcinki wytukowane R=3,0m

D 08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWE] KOSTKI BETONOWE] 163
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm prostokatne;j,

D 08.02.02 11 |na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

D 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE 169

D 08.03.01 12 Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr.
5cm

D 10.07.01 WYKONANIE ZJAZDOW NA DROGI BOCZNE 173
Wykonanie zjazdéw na drogi boczne z nawierzching utwardzona z betonu

D 10.07.01 12 |asfaltowego o Sredniej grubosci 10 cm na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm
WZMOCNIENIE PODEOZA FUNDAMENTOW BEZPOSREDNICH POPRZEZ

M21.15.01 WYMIANE GRUNTU 177
Wzmocnienie podloza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiane gruntu na

M 21.15.01 | 11 |no$ny - wykonanie materaca z kruszywa tamanego otoczonego geokompozytem,
z zabezpieczeniem wykopu w wodzie i pompowaniem wody

M 21.20.01 LAWY FUNDAMENTOWE 179
Wykonanie taw fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C25/30, z

M 21.20.01 | 38 . . :
zabezpieczeniem wykopu w wodzie

M 21.20.01 | 96 | Wykonanie zbrojenia taw ze stali klasy A II1

M 23.30.06 KAPY CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA 195
Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o

M 23.30.06 | 01 .
wymiarach 4x60x100cm
Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o

M 23.30.06 | 51
kubaturze do 0,1m3/szt

M 23.30.06 | 55 | Wykonanie betonu wyréwnawczego pod kape z betonu klasy C12/15

M 23.30.06 | 55 | Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37
Wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem, deskg gzysmowg a betonem

M 23.30.06 | 68 : : : . o
chodnika materiatem trwale plastycznym odpornym na dziatanie promieni UV

M 23.30.06 | 97 | Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy AIIl N (B500SP)

M 25.01.03 PRZEKRYCIE DYLATACY]NE -"UCIAGLENIE NAWIERZCHNI" POPRZEZ 199

ZAZBROJENIE SIATKA Z TWORZYWA
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Wykonanie przekrycia dylatacyjnego - "uciaglenie nawierzchni" poprzez
M25.01.13 | 51 oo :
zazbrojenie siatkami z tworzyw
M 27.01.01. POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA "NA ZIMNO" 203
M 27.01.01. | 11 | Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej na zimno, powierzchnie pionowe
M27.02.01 IZOLACJE ARKUSZOWE 209
M 27.02.01 01 | Koszt papy zgrzewalnej
M27.02.01 | 51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych
-1xpapa
M 28.05.05 BARIERO-PORECZE 225
M 28.05.05 | 01 |Koszt stalowych bariero-poreczy
M 28.05.05 | 51 | Montaz stalowych bariero-poreczy o rozstawie stupkéw 1m
M 28.15.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE 229
M 281501 | 02 .Zakl.lp krawezniké6w kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi osadzonymi na
zZywicy
Zakup kraweznikoéw kamiennych 20x30cm - z kotwami na dlugosci skrzydetek i
M 28.15.01 | 03 s g
bez kotew na dtugosci zej$¢
M 281501 | 51 U§taw1enle kraweznikéw kamiennych na podlewce z mieszanek
niskoskurczowych
M 28.15.01 | 51 |Ustawienie kraweznikéw kamiennych na tawie betonowej z oporem
M.29.03.01 ZASYPKA ZA PRZEPUSTEM 241
Wykonanie zasypki za §cianami przepustu - zasypanie przestrzeni za $cianami
M.29.03.01 | 11 . .
przyczotka gruntem piaszczystym
M.29.15.01 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW 245
M.29.1501 | 26 Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkéw przyczétkowych i skarp
o drogowych z betonu klasy C20/25 w deskowaniu wraz z robotami ziemnymi
M-29.15.01 | 27 | Wykonanie umocnienia skarp brukiem kamiennym na zaprawie cementowej
UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEKI,
M29.30.01 KANALOW I ROWOW 249
M 293001 | 01 Wykonam,e 'op.askl kamlepne] na brzegu z kamienia grubego, Srednica powyzej
50cm, na Scieli faszynowej
M 293001 | 02 Wyk9nanle profllowanla i odbudowy istniejgcych skarp rzeki poprzez
darninowanie
M 293001 | 02 Wy}((.)ne.mie umocnignia istniejacego dna narzutem kaniennym o grubosci 50 cm
na Scieli faszynowej
M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH 253
M30.05.02 | 53 Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr.
o 6mm wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH -

M30.20.11 POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOSCI POWLOKI 0,3<d<1 mm 257
M 302011 11 Wykona'me .zabe.zpleczenla'pow. betonowej powtoka o grub. 0,3<d<1mm -

dyspersjami polimerowymi
M 31.01.01 MOST OBJAZDOWY NADWODNY 263

M 31.01.01 | 34

Wykonanie i utrzymanie tymczasowych przepustéw o $rednicy 150cm i objazdu
tymczasowego

M 31.01.01 | 44

Rozebranie tymczasowych przepustdéw o Srednicy 150cm i objazdu
tymczasowego

1.3.2.

Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.14.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoniczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

InZynier - osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robét i administrowanie
Kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stluzgcy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez InZyniera.
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1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

4.1.22.

4.1.23.

4.1.24.

4.1.25.

4.1.26.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nos$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i)  Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewo6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniagcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
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4.1.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

4.1.28. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

4.1.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.

4.1.30. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

4.1.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Rob6t.

4.1.32. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

4.1.33. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

4.1.34. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Rob6t oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy.

4.1.35. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy ) i dwa komplety STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawic¢ Inzynierowi harmonogram robot,
plan platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego;
— sporzadzong przez Wykonawce;
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1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne s3 odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub STWiORB, i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiatly beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu zatwierdzony przez organ zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni
stale warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne wurzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Zamawiajacego. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wtaczony
w cene ofertowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Z przypadku prowadzenia robét w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenistwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadéw powstajacych w
czasie budowy. Usuniecie odpaddéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie s3 obowigzkiem wykonawcy.
Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie
ze Srodowiska.
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Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:
a) zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposéb selektywny,
b) zapewnienia wtasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np.
odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w spos6b zapewniajacy ochrone srodowiska,
c) przekazania odpad6éw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,
d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwérca odpadéw - wykonawca prac budowlanych bedzie mdgt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalnos¢ ponosi odpowiedzialno$¢
przed Zamawiajagcym. Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich
obowiazujacych przepiséw, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony srodowiska.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowis-
ka, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac;ji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InZyniera i
zainteresowanego wtiasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cig. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéow jak
réwniez, jesli wystapi taka sytuacja. Nieodtaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budzacy watpliwo$ci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
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Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnos$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontraktu. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca sporzadzi
dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych.

Nieodtaczna czescia tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgl transportowaé¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

W terminie wynikajagcym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegétowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane
z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robé6t nie podlega odrebnej
zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedbann Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek cze$ci budowli drogowej
lub jej elementéw, to Wykonaweca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac
budowle drogowa lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z takimi naprawami.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
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urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panistwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzorowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru .

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie beda uwazane za wlasno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu

z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktowa.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy:

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na pozostato$ci po dziataniach wojennych tj.
miny, niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materialy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.6. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ harmonogram robét do kolejnosci realizacji poszczegélnych
odcinkéw drogi i organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu na czas budowy”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatléw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zZrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposdb ciagly
spetniaja wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrdédel miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobyrcia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw Z jakiegokolwiek Zrédta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzKku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie. Eksploatacja
zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiorek
Materiaty pochodzace z rozbiérek Wykonaweca zagospodaruje zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu, ktére zorganizuje wtasnym staraniem Wykonaweca. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
InZyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

2.7. Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcje wytwoérni, musza by¢ spelnione nastepujace
warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robot,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekc;ji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZ] lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalenn wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . Liczba i wydajnos$é sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
zatwierdzonych przez Inzyniera harmonogramach Wykonawcy.
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Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB
i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
STWiORB, PZ], projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robo6t zgodni z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce, na wtasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
InZyniera. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokltadnos$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym
przez Inspektora Nadzoru , pod grozba zatrzymania robét. W przypadku niewykonania w terminie Polecen
Inzyniera, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia robét, oceng
jakosci stosowanych materiatéw i postepem robdét, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw Kontraktu przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wtgczajac w to przygotowanie i produkcje materialéw. Inspektor
Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jako$ciowych. Wykonawca wykonana i rozbierze drogi technologiczne tymczasowe i dojazdowe ktdre
beda niezbedne do realizacji robdt, m.in. rozbiérka konstrukcji no$nej, rozbiérka i adaptacja czesci korpuséw
przycz6tkéw, tymczasowe wykopy i nasypy, tymczasowe drogi dojazdowe i technologiczne, i inne niezbedne dla
potrzeb realizacji kontraktu . Wykonawca wykona takze projekt wraz z budowg i rozbiérka technologicznej
ktadki dla pieszych na czas realizacji rob6t budowlanych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB, harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakos$ci Robot, uwzgledniajac w nim prace sprzetu, kadry
technicznej i zespotéw roboczych w systemie dwuzmianowym (wykaz sprzetu, kadry technicznej i zespotéw
roboczych dla kazdej zmiany).

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac¢:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
— sposdb zapewnienia bhp,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robdét,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposodb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

— sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw roboét,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich
STWiIiORB robdt Wykonawca bedzie wykonywat odcinki prébne wedlug zasad i zakresu okreSlonego w tych
STWIiORB. Celem wykonywania odcinkéw probnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w
Programie Zapewnienia Jakos$ci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robét jak i doboru
poszczegblnych sktadnikéw, materialéw. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa
okreslone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier
moze pobieraé prébki i badaé¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od
Wykonawcy zaplecza. Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Koszty pobierania
préobek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektowi Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru i na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWiORB na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce, chyba Ze okaze
sie, ze badane materiaty/roboty speiniajg wymagania i w takim przypadku koszty badan poniesie Zamawiajacy.
Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inspektora Nadzoru :

a) przed rozpoczeciem robot:
— badania materialéw przewidzianych do wbudowania
b) w trakcie robét:

— badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét

— badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegélnych STWIORB na

dany asortyment robét
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robot.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich STWiORB, ktore posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktore
spetniaja wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robo6t wraz z okre§leniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoruy,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
InZzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje InZyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnienn do wydawania
polecen Wykonawcy Robdt.
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(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot. Wpiséw do
Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru .

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robé6t. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony
z czestoScia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWORB.

Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowaé w punkcie dostawy.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robo6t.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposdb ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem, oraz dokumentacja fotograficzna, skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja
fotograficzng beda kazdorazowo zataczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robét a ich wyniki
zostang zapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robdét dokonuje Inspektora
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji
z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do
dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w
sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, Ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

8.3. 0dbidr czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czeSciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania odbioru czeéciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonaweca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie
z warunkami Kontraktu.

8.4. 0dbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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0dbidr ostateczny robot nastapi w terminie 14 dni (lub innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego) liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw,
o ktorych mowa w pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw
w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé
potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednoczes$nie
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokoét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego:

1. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zawierajgce komplet opracowan geodezyjnych zwigzanych

z odtworzeniem lub z wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie i zastabilizowanie go granicznikami
W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza
uzyskujac potwierdzenie Wojewddzkiego OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacja
Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376. Brakujgce znaki graniczne nalezy
uzupetnic i zastabilizowac.

2. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja

zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowang przez Inzyniera, sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych

zgodnie z STWIORB i PZ].

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzad

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.
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11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzong w
odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyjne;j.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w ilosci uzgodnionym z Zamawiajagcym. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbior pogwarancyjny

0dbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:

— koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

— koszt dostosowania sie do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére
realizowany bedzie kontrakt, w tym m.in. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— kwoty zmniejszenia warto$ci rob6t rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych
przechodzacych na wlasno$¢ Wykonawcy.

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robo6t i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci

— koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci

— koszty wylaczenia i przetgczen oraz niedostarczenia mediow

— wykonanie uktadoéw przej$ciowych na czas budowy

— warto$¢ zakupu i zuzytych materiatéw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug
potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii robét

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB

— obstuga geodezyjna inwestycji

— geodezyjna inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zawierajaca réwniez komplet opracowan
geodezyjnych zwigzanych z odtworzeniem, lub w przypadku brak mozliwosci tej procedury, z
wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie i zastabilizowanie go granicznikam

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét i wywoéz zbednych materiatow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy
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— wykonanie i rozbiérka drég technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbednych do realizacji
robét

— wykonanie projektu wraz z budowa i rozbiérka technologicznej ktadki dla pieszych na czas realizacji
rob6t budowlanych
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Og6lne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w STWIORB
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie projektu oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu InZzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét, wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu i utrzymaniu
oznakowania w czasie trwanie inwestycji oraz odzysk oznakowanie po zakonczeniu

— zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie ktadki dla pieszych

— zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— zaprojektowanie i wybudowanie i rozebranie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

— uprzadkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 paZdziernika 2002 r. poz. 1393

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) -, Szczeg6towe warunki techniczne dla
znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6Zniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z p6Zniejszymi zmianami),

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr
112, poz. 1206),

10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z p6Zniejszymi
zmianami)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegétowego zakresu i formy

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12.Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
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13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi
zmianami).

14.Warunki Ogoélne i Szczegdélne Kontraktu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych.

D.01.01.01.11.
Odtworzenie trasy i punkty wysokos$ciowe w terenie rowninnym
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pomiarowych dla drég w terenie rowninnym dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
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1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t pomiarowych ze wszystkimi
czynno$ciami polegajacymi na odtworzeniu trasy drogi oraz odtworzenie punktéw charakterystycznych dla
robot umacniajacych brzegi dno rzeki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i konncowy punkt
trasy.

1.4.2. Reper - zasadniczy element znaku wysokos$ciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktérego
wysokosci jest wyznaczona

1.4.3. Odtworzenie trasy i punkéw wysokos$ciowych - zatozenie poziomej i wysokoSciowej geodezyjnej
osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie uwzgledniajacej ustalenia dokumentacji projektowej

1.4.4. Pozostale definicje i okreSlenia - s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-MD-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogo6lne”
pkt. 2. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym o dtugosci 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich

stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 + 0,20 m i dtugosci 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow
nalezy stosowa¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,050 + 0,080 m. Swiadki wbijane obok
palikéw osiowych powinny mieé dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 3
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3.2. Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— dalmierze, niwelatory, tyczki, taty, taSmy stalowe, teodolit lub tachimetry

— odbiorniki GPS ktére zapewniaja uzyskanie wymaganych doktadno$ci pomiaréw.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.4.
Materiaty jak réwniez sprzet geodezyjny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWiORB-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (1 + 7).W
oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
nastepstwa niezgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz zmianami
wprowadzonymi w nich przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek
btedach wykrytych w materiatach Zamawiajacego w wielko$ciach i lokalizacjach profilowania nawierzchni i
regulacji poboczy. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu lecz nie rzadziej niz 50 metréw. Dopuszczalne odchylenia
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie powinny przekracza¢ 5 cm. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonej w
dokumentacji projektowej. Punkty wierzchotkowe trasy jak réwniez inne punkty gltéwne powinny by¢
zastabilizowane w spos6b trwatly za pomoca pali drewnianych lub stupkéw betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogdélne” pkt. 6.

6.2. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ w/g og6lnych zasad okreslonych w Instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robo6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest - 1 km kilometr
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2. 0dbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie i wyniesieniem granic pasa drogowego nastepuje
na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzyniera.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena jednostkowa 1 km odtworzenia trasy obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

wyznaczenie punkéw gtéw osi trasy i punktéw wysokosciowych

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
wykonywanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
zastabilizowanie punktoéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

koszty osrodkéw geodezyjnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie stardardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego

Dziennik Ustaw Nr 30 poz. 163 z pdZniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne
i kartograficzne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.02.
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny.

D.01.02.02.12
Mechaniczne usunieci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci warstwy do 15 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny dla

zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu o grubosci do 15 cm wg dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny nalezy stosowac:
— rowniarki,
—  spycharki,
— lopatyiszpadle,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.
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4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wyb6r Srodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdédw oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub
wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy skladowac
w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie
intensywnych opad6éw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3.Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta
darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone
przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cia¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra.
Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej
darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na
gruncie rodzimym.

Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach.
W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowac¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostalym okresie darnine
nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do géry i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed
wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni. Darnine nie nadajaca sie do powtérnego wykorzystania
nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewieZ¢ na miejsce wskazane
w STWiORB lub przez InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.
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7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

Cena jednostkowa 1 m? zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darning:
— roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na peing gtebokos¢,
— odwodnienie terenu po odhumusowaniu,
— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np.: korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,

— zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw

atmosferycznych, mechanicznych, itp.

— przewiezienie na plac sktadowy w obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji

— skladowiska w celu ponownego uzycia lub odwiezienia poza teren budowy nadmiaru humusu,
— koszt utrzymania czysto$ci na przylegtych drogach,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 z zm.)

RMS z dnia 05 stycznia 2012 w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz.U.2012 nr 0 poz 81)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U z 2018 poz 1614)

ARSI

(Dz.U.2014 poz 1409)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.03
Wyburzenie obiektéw budowlanych

D.01.02.03.11
Rozbiérki obiektéw kubaturowych wraz z odwozem elementdw i gruzu na sktadowisko Wykonawcy
- elementy zelbetowe pomostu i podpdr

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozebranie istniejacego mostu dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z rozebraniem istniejacego obiektu i obowigzuje wykonie mechaniczne rozebranie istniejagcego mostu
i obejmuje wykonanie mechaniczne rozebranie istniejacych $cianek czotowych przepustu wraz z wywiezienie
i utylizacja gruzu na miejsce sktadowe zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB-D-M
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy
Materiaty nie wystepuja

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéow
Do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
—  spycharki,
— tadowarki,
—  dzwigi,
— mloty pneumatyczne, pity do betonu a w razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen i prac
strzatlowych
— drobny sprzet budowlany (np. topaty).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Miejsce sktadowania materiatow
z rozbiérki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbidorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy istniejacy obiekt wg dokumentacji
projektowej. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji w czasie demontazu przez Wykonawce,
to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ mechanicznie jak réwniez recznie. Sprzet do prowadzenia robo6t
rozbiérkowych nalezy dostosowa¢ do zakresu wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie ustali¢
z Inwestorem sposéb zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki. Gdy materiaty z rozbidrki beda
przechodzity na wtasnos$¢ Inwestora, Wykonawca zobowigzany bedzie wywiezc¢ je na wskazane miejsce.

Jesli utylizacja materiatéw z rozbidrki naleze¢ bedzie w catosci do Wykonawecy, bedzie on zobowigzany
do ich wywiezienia poza teren budowy na prawnie funkcjonujace place sktadowe lub/i wysypiska lub przekaze
firmie specjalistycznej zajmujacej sie utylizacja odpadéw przemystowych. Kazda forma sktadowania lub/i
utylizacji materiatéw z rozbiérki wymaga uzyskania stosownego potwierdzenie tego faktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci roboét
Ogélne zasady kontroli jako ci rob6t podano w STWIORB-D-M 00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.6.

6.2.Sprawdzenie jako$ci robét
Sprawdzenie jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
—  kompletnos$ci wykonanych robét rozbiérkowych;
— doktadnosci wykonania rozbidrki zgodnie z dokumentacja;
— stopnia ewentualnego uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych;
— ilo$ci i miejsca transportu materiatéw rozbiérkowych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0godlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB-D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 metr sze$ciennych (1 m3). Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie
w obecnosci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez
Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowié¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaptate.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB-D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym
z Inwestorem.
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9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB-D-M00.00.00. ,Wymagania ogdélne’

4

p-9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 rob6t obejmuje:
— mechaniczne rozebranie istniejagcego mostu.
— zapewnienie dostepu do rozbieranego obiektu poprzez budowe drég dojazdowych i technologicznych.
— wykonanie kompleksowej rozbiérki zgodnie z dokumentacjg projektowa
— uporzadkowanie terenu prowadzonych roboét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawie o odpoadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U 2013 poz 21 wraz z pdZniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04.
Rozbidrka elementow droég, ogrodzen i przepustow.

D.01.02.04.11.
Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 35 cm

D.01.02.04.62.
Rozebranie istniejacych balustrad na mosci

D.01.02.04.75
Rozebranie istniejagcych umocnien pod mostem z ptyt azurowych betonowych, wypetnionych betonem

D.01.02.04.81
Rozebranie znakéw drogowych pionowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbidérka elementéw mostu w ramach zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzéw - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegbétowa specyfikacja techniczna STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
1.rozebraniem podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 35 cm
2.rozebraniem istniejgcych balustrad na moscie
3.rozebraniem istniejgcych umocnien pod mostem z ptyt azurowych betonowych, wypeinionych
betonem
4.rozebraniem znakéw drogowych, pionowych
Wszystkie roboty zwigzane z wykonanie rozbiérek nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe STWiORB
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi STWiORB-D-M -00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB-D-M
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drég i mostu moze by¢ wykorzystany sprzet

podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki, fadowarki, Zurawie samochodowe, samochody ciezarowe,

—  zrywarKki, pity mechaniczne, koparki

— drobny sprzet do ciecia i obrébki drewna

— drobny sprzet jak topaty, rydle, kilofy, cegi do wyciagania tgcznikéw itp.

— drobny sprzet budowlany (np. topaty itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materialéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wskazaniami Inzyniera.
Rodzaj sprzetu do wykonywania prac rozbiérkowych nalezy dostosowa¢ do zakresu wykonywanych czynno$ci
rozbiérkowych. Wszystkie elementy nadajace sie do powtdrnego uzycia powinny by¢ usuwane bez zbednych
uszkodzen. Materialy z rozbidrki ktory nie stanowi wiasnosci Wykonawcy - nalezy przetransportowa¢ w miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym.

5.2.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa

Warstwe podbudowy z kruszywa nalezy usuna¢ mechanicznie, w miejscach trudno dostepnych dla
sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robét.

Materiat z rozbidrki nalezy do Wykonawcy ktory zostanie przetransportowany na miejsce sktadowania
Wykonawcy wraz z utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach
(Dz.U.2016 poz. 1987) i rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajacego przekazanie materiatu do
utylizacji.

5.2.2. Wykonanie robét rozbidrkowych istniejacych umocnien pod mostem z plyt azurowych
betonowych, wypelnionych betonem

Istniejgce umocnienia nalezy usung¢ mechanicznie lub recznie. Materiatéw podlega utylizacji, zostanie
on zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987) i
rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajacego przekazanie materiatu do utylizacji.

5.2.3. Rozebranie balustrad na mosci

Balustrady nalezy rozebra¢ recznie lub mechanicznie, w przypadku materiatéw podlegajacych utylizacji,
zostang zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987) i
rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajacego przekazanie materiatu do utylizacji.

5.2.4. Skladowanie materiatu z rozbiorki

Materiat rozbiérkowy ktéry nie stanowi wilasnoscia Zamawiajacego stanowi witasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca winien przetransportowac¢ na sktadowisko przy zachowaniu przepiséw o ochronie §rodowiska.
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5.3. Przygotowanie placu skladowego:

Plac sktadowy, przeznaczony pod konstrukcje winien znajdowac sie na terenie bedagcym w posiadaniu
Wykonawcy robét. Plac sktadowy winien by¢ wyréwnany i wypoziomowany oraz odpowiednio utwardzony.
Konstrukcje stalowa nalezy oprze¢ na podktadkach drewnianych, a po ztozeniu dzwigaréw konstrukcja winna
by¢ ostonieta przed szkodliwym wptywem srodowiska.

5.4.Stosowanie przepis6w BHP:

W trakcie wykonywania roboét rozbiérkowych nalezy stosowaé odnosne przepisy przy ich wykonywaniu,
a sprzet winien by¢ sprawny, dopuszczony do uzycia i zaakceptowany przez Inzyniera. W trakcie prac
nalezy stosowac ostony, zabezpieczajace przed nieszczesliwym wypadkiem, a prace wykonywane zgodnie
Z przepisami zabezpieczajacymi przed nieszczesliwym wypadkiem.

Niedopuszczalne jest przebywanie os6b nieupowaznionych w obrebie prowadzonych robét.
Pomosty robocze nalezy wyposazy¢ w porecze ochronne, a prace w obrebie konstrukcji zabezpieczone
przed nieszcze$liwym wypadkiem przez rozciagniecie siatek ochronnych. Przy wykonywaniu robét w
korycie rzeki nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo ludzi pracujacych w nurcie rzeki o luznym podtozu
jej koryta.

Przed spaleniem drewna miejsce nalezy wybra¢ kierujac sie nastepujacymi zasadami:
— miejsce nie moze stwarza¢ zagrozenia zapaleniem sie budynkéw lub urzadzen zlokalizowanych
w poblizu ogniska
— po zakonczeniu palenia drewna, ognisko nalezy starannie =zala¢ woda, w stopniu
uniemozliwiajagcym samozapalenie sie drewna.
Wszelkie prace wykonuje sie zgodnie z przepisami BHP, a odpowiedzialno$¢ za ich nie przestrzeganie
ponosi wykonawca robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robét rozbidrkowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérka jest:

— rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 35 cm m?2

— rozebranie istniejacych balustrad na moScie m

— rozebranie istniejacych umocnien pod mostem z ptyt azurowych betonowych, wypetnionych m2
betonem

— rozebranie znakéw drogowych, pionowych Szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. 0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

— rozebranie podbudowy z kruszywa

o wyznaczenie powierzchni do rozbiérki

rozkucie i zerwanie podbudowy
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki
wyrdéwnanie podtoza

o uprzadkowanie terenu
— rozebranie istniejacych balustrad na moscie

o wyznaczenie powierzchni do rozbiérki

o rozebranie kompletnych balustrad na moscie

o zatadunek,wywiezienie i utylizacja

o uprzadkowanie terenu
— rozebranie istniejacych umocnien pod mostem z pltyt azurowych betonowych, wypetnionych

betonem

wyznaczenie powierzchni do rozbidrki
rozebranie kompletnego umocnienia pod mostem
zaladunek,wywiezienie i utylizacja
uprzadkowanie terenu

@)
@)
@)
@)

O O O O

— rozebranie znakéw drogowych
o wyznaczenie powierzchni do rozbiérki
o rozebranie kompletu znakéw drogowych
o zatadunek,wywiezienie
o uprzadkowanie terenu

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania

2. BN-77/8931-12:1977 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

3. PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

4. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz.U.2013 poz 21 wraz z p6Zniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01
Wykonanie wykopow w gruntach I - V kategorii

D.02.01.01.11
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z zabezpieczeniem wykopu przed woda

D.02.01.01.12
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V
1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w ramach zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wp.1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych i obejmuje
zakres zgodny z dokumentacja projektowa.

1.4.0kres$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop $redni - wykop, ktdrego gteboko$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop glteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Row - otwarty wykop ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.8. Row przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.9. Ré6w odplywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.10. Row stokowy - row zbierajgcy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.11.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na
$ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub

hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.
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1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

Iy = Lo gdzie:

pds

pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu , zgodnie z BN-77-/8931-12 [2]
pds- maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntu, przy wilgotnosci optymalnej, okreslona zgodnie
z PN-B-04481:1988 stuzaca do oceny gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)

1.4.17. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
Cu - wskaznik jednorodno$ci uziarnienia,
- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
- S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

deo
d1o

D
Cu= =60 >5
dio

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

I, =

—2 gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S- 02205:1998

E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 1.5.

2.MATERIALY (GRUNTY)
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 podaj ponizsza tablica:
Wyszczegdlnieni | Jedno Grupy gruntéw
Lp. e wlasciwosci stki | pjewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  rumosz piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwiezla, glina
— Zwir zwietrzelin zwiezta, glina pylasta zwiezta
— pospotka agliniasta |- il, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby rumosz bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny Zwir —  pyl, pyt piaszczysty
— 7uzel gliniasty |- glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pospotka pylasta
gliniasta — il warwowy
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2 | Zawartos¢ czastek

<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od3do10 >10
3 | Kapilarno$¢ bierna
Hip m <1,0 >1,0 >1,0
4 [ Wskaznik % > 35 od 25 do 35 <25

piaskowy SE

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéweczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robdét ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac
nadmiarem objeto$ci robét ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, okre$§lone w STWiORB D-02.03.01 pkt 2.2
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢
ono zaakceptowane przez Inzyniera. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 4

4.2. Transport gruntow

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ Srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegltosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét.
Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 5.
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5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych
w niniejszej STWIORB. Po bezposrednim wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
nagetawnymi skutkim czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych itp.

Sposéb zabezpieczenia dna wykopu zaproponuje Wykonawca. Sposéb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w caltym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych
z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Miejsce odktadu ma zabezpieczy¢ Wykonawca i musi ono by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno speinia¢ wymagania,

dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosSci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is KR3
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét 1,00
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesSci¢ do wartosci s, podanych w tablicy
1.Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Wilgotnosci gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ do wilgotnosci optymalnej. Wilgotnos¢
optymalna i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-B-04481:1988 Grunty budowlane.
Badanie prébek gruntu. Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej
z tolerancja:

e w gruntach niespoistych +0% -2%

e w gruntach mato i $rednio spoistych +0% -2%

W przypadki przewilgocenia gruntu nalezy doprowadzi¢ do wilgotno$ci optymalnej przez zastosowanie
spoiw hydraulicznych lub wapna.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 ktéry dla KR3-4 powinien wynosi¢ E2 250 MPa. Modut
wtorny odksztatcenia E2 nalezy oznaczy¢ przy wtérnym obcigzeniu ptytg o Srednicy 30 cm zgodnie z
zatgcznikiem B normy PN-B-02205. Warto$¢ modutu E2 nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa
do 0,15 MPa ze wzoru:

E: = @xﬂ
A5 gdzie:
E2 - modut odksztatcenia [MPa]
D - $rednica ptyty 30 mm
AP - przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa]
Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych badan nos$noSci i zageszczenia pod warunkiem

zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
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5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢
sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robot ziemnych.

5.4. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé
+ 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej
niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ speinione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow , aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych
i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. 0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catlym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych

5.7. Odktad
5.7.1. Warunki ogélne

Odktad stanowi nadmiar objeto$ci gruntéw w stosunku do objetos$ci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.

5.7.2. Lokalizacja odktadu

Jesli pozwalajg na to wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw lub na odktad. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze
wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Miejsce odktadu ma zapewnié Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. NiezalezZnie
od tego Wykonawca musi uzyskaé zgode wtasciciela terenu. Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme
o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
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Odktady powinny by¢ uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
lesne. Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
STWIiORB lub podanymi przez Inzyniera. Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien
uzyskaé akceptacje Inzyniera . Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce
zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopoéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

— sposo6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

— zapewnienie statecznos$ci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoniczeniu,

— doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

— czestotliwo$c¢ i zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego okre$la pkt 6.5

STWiORB D.02.03.01. Wykonanie nasypow

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M 00.00.00 pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp lub odktad,

— koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

— wykonanie i rozebranie ewentualnych umocnien,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp

— monitoring wéd gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na terenie budowy,
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— koszt utrzymania czysto$ci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB .

[lo$ci robot ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaty okre$lone na podstawie przekrojow
poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

3 PN-B-04481:1988  Grunty budowlane badania prébek gruntu

10.2. Inne dokumenty
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik Nr 31 Genalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.02.2014
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.03.01
Wykonanie nasypow.

D.02.03.01.11
Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu kat I - VI uzyskanego z dokopu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania
dotyczace mechanicznego wykonania i odbioru nasypéw dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzéw - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt i obejmujg mechaniczne
wykonanie nasypéw z gruntu kategorii [ - VI zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu .
1.4.4. Nasyp nisKi - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoKi - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Gruntnieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$§lony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosc
na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9. UKop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potoZone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.11. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.
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1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

| _ Pd
=T
pds

gdzie:

pa-gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [6], (Mg/m3),

pas-maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.13. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okreslony zaleznoscia:

D
Cu= =60 >5
dio

gdzie:

Cu - wskaznik jednorodno$ci uziarnienia,

deo - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60%,
d1o - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10%.

1.4.14 Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
wzoru:
I, = E,
0 El
gdzie:
E7- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998
E>- modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00.,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M .00.00.00. pkt 1.5

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M .00.00.00.pkt 2

2.2. Grunty i materialy do nasypéw
Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablica 1.
Grunty i materialty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205: 1998 [4],
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Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z
zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

2. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde
oraz runty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze iotoczaki
2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste
3. Piaski grubo,
$rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane
4. Piaski gliniaste
z domieszkg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnis-to$ci
U>15
5. Zuzle
wielkopiecowe
i inne metalurgiczne
ze starych zwatow
(powyzej 5 lat)
6. Lupki przywegtowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne
o zawarto$ci frakcji
itowej ponizej 2%

1.Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypemhione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyty piaszczyste

i pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski prdochniczne,
z wyjatkiem pylastych

do nasyp6éw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed

piaskéw préchnicznych | zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i | - w miejscach suchych lub
gliny pylaste oraz inne o | przejsciowo

wi<35% zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy
ptynnosci wi od 35 do 60%

- do nasypdow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiekszej
od kapilarnos$ci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad taczne straty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody

1. Zwiry i pospétki
2. Piaski grubo i

1. Zwiry i pospotki
gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

$rednio- ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly - pod warunkiem ulepszenia tych
3.Itotupki 4. Gliny o granicy gruntéw
Na goérne warstwy | przyweglowe ptynnosci spoiwami, takimi jak: cement,
nasypéw w strefie| przepalone mniejszej niz 35% wapno,
przemarzania zawierajace 5. Mieszaniny popiotowo- aktywne popioty itp.
mniej niz 15% ziarn zuzlowe z wegla
mniejszych od 0,075 | kamiennego
mm 6. Wysiewki kamienne
4. Wysiewki kamienne | gliniaste o zawartosci
0 uziarnieniu frakcji itowej >2%
odpowiadajgcym 7. Zuzle wielkopiecowe i - drobnoziarniste i nierozpadowe:
pospotkom lub inne metalurgiczne straty masy do 1%
Zwirom 8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wyes>10
w wykopach i - gdy sa ulepszane spoiwami
miejscach zerowych | Grunty Grunty watpliwe i (cementem,
do gtebokosci | niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami
przemarzania itp.)
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Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2
Tablica 2 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnienie | Jed- | Grupy gruntéw
wlasciwosci nostki [ niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwiezta, glina zwiezta,
— Zwir — zwietrzelina glina pylasta zwiezta
— pospétka gliniasta — it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby [— rumosz bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek — Zwir —  pyl, pyt piaszczysty
drobny gliniasty — glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
— 7uzel — pospétka — it warwowy
nierozpadow gliniasta
y
2 | Zawartos$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢ m <1,0 >1,0 >1,0
bierna Hyp
4 | Wskaznik > 35 od 25 do 35 <25
piaskowy Su

2.3.Grunt z dokop6éw wg PN-S-02205:1998

Na warstwy nasypéw 0,5 m ponizej powierzchni robét ziemnych nalezy zastosowaé grunt o nastepujacych
parametrach:
— wskaznik réznoziarnisto$¢ co najmniej 3 - dopuszcza sie zmniejszenie wskaznika pod wrunkiem

zaakceptowania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Na gdérng warstwe o grubosci 0,5m powinien byc zastosowany grunt o nastepujacych parametrach:
— niespoiste

— niewysadzinowe

— wskaznik réznoziarnistosci co najmnie 5

—  wspdtczynnik filtracji k1o =2 6x10-5m/s

— zawartos¢ ziarn < 0,075 < 15%

— zawarto$¢ ziarn< 0,02 mm <3 %

— kapilarnos¢ bierna Hy, < 1,0m

— wskaznik piaskowy SE > 35

— najwieksza $rednica ziarn do 200 mm

— piaski drobnoziarniste o wskazniku no$nosci wyes = 10%

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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Tablica 3 Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [7]

Rodzaje gruntu Uwagi o przydat-
nosci maszyn
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, gruboziarniste
urzadzen zwiry, pospolki ity i kamieniste
zageszczajacych | grubos¢ | liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba
warstwy | przej$¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejsé
[m] b i [m] b B [m] n ***

Walce statyczne 0,1do0,2 |4do8 0,1do 0,2 4do 8 0,2do 0,3 4do 8 1)
gtadkie *
Walce statyczne | - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne [0,2do 0,5 [6do8 0,2 do 0,4 6do 10 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne|0,4do0,7 |4do8 0,2 do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
gltadkie **
Walce wibracyjne|0,3do0,6 |3do6 0,2do0,4 |6do10 (0,2do0,4 |[6do10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do 0,5 |{4do8 - - 0,2do0,5 |4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2do 0,4 [2do4 0,1do0,3 [3do5 0,2do0,4 |3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 4 do 10 3 do 6 3 do 6
do 10 Mg zrzucane [ 2,0 do 8,0 |uderzen |1,0do4,0 |uderzen [1,0do5,0 [uderzen
z wysokosci od 5 do w punkt w punkt w punkt
10 m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubos$ci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

**¥) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 4.

4.2. Transport gruntow
Zasady transportu gruntéw podano w STWIORB D-02.01.01.wykonanie wykopow pkt 4.2.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 5.

5.2. Dokop.
5.2.1. Miejsce dokopu.

Miejsce dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Miejsce
dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkroétszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac¢ sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu.
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5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczac sie dopiero po pobraniu prdébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Gleboko$¢ na jaka
nalezy ocenié przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.

Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami InZzyniera. Roboty te beda wiaczone do obmiaru robét i optacone przez
Zamawiajgcego tylko woweczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone
przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% =+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.2. Zageszczenie gruntu i no$nos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni

terenu
Nasypy - Minimalna wartos¢ Is dla kategoria ruchu KR 3 - 4
o wysokosci, m
do 2 1,00
ponad 2 1,00

Dodatkowo sprawdzi¢ no$nos$é warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 i pokazano na ponizszym rysunku dla KR 3 - 4 :

AUTOSTRADY ke
kR12 | KR 3-6 1 DROGI EKSPRESOWE RPUSU DROGOWEX
S_Blt & _'S,_Eg_{.'_s s B e & POWIERZCHNIA
L it ) e ....-_ ——— - 7 ROBOT ZEMNYCH
” s *. S w— — — y—
/A( v' " w100 , 'm { ,13) !125 ’ 'm S
20 wm gw|io gw i v...|’-£ otz g 0 o
. guwjowgw.w gelv ywiw yelw ge o
,  w— — — — S—— ——
Sp ll Nsp Y8 }  Nep 8p : Nep —-/
0

— warto§¢ E; na powierzchnl warstwy
Sp - grunt spoisty  Nsp ~ grunt niespoisty

Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych badan nosnosci i zageszczenia pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
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5.3.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.4. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw
Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.4. Zasady wykonania nasypow
5.4.1. 0goélne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:

— Nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

—  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

— Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w
gbérne warstwy nasypu.

— Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku Ki90<10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

— Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztalttowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

— Goérna warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio > 6 x10 -5 m/s i wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cy > 5.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i
mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

— Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

—  Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykonaé
z gruntu lub materialéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢
spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

—  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.
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5.4.2 Wykonywanie nasyp6ow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
Wykonywanie nasypoéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji
projektowej, STWIORB lub przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru:
— Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni.

Kazda roztozona warstwe materiatldw gruboziarnistych o grubo$ci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy
przykry¢ warstwa zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek
zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowac skatly oraz odpady przemystowe, ktére sg miekkie (zgodnie z
charakterystyka podang w tablicy 1).

— Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni.

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw mrozoodpornych.
Warstwy te nalezy oddzieli¢c od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-
centymetrowa warstwa zwiru, pospoétki lub nie odsianego kruszywa tfamanego, zawierajacego od 25 do 50%
ziarn mniejszych od 2 mm i spelniajacych warunek:

4 dgs>Di5>4ds
gdzie:
dgs i dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane ta metodg nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety

nasypu.

5.4.3 Wykonywanie nasypow na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem
sie przez:
— wyciecie w zboczu stopni wg pkt 5.3.1.
— wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznos$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.4.4 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.4.5 Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwad, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem,
poszczegélne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu roboét ziemnych powinny by¢ réwne i mieé
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.2.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.
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5.4.7. Wykonywanie nasypow w oKkresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypodw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu
wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé¢ $nieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.5. Zageszczenie gruntu
5.5.1. 0golne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu
nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.2 Grubos$¢ warstwy
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.5.3 Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:

— w gruntach niespoistych 2%
—  w gruntach mato i Srednio spoistych +0%, -2%
— wmieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —-4%

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w pktach
6.2.216.2.3.

5.5.4 Wymagania dotyczace zageszczania i nosno$ci nasypow
W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreSlenie wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-77/8931-12 [6]. Wskaznik
zageszczenia gruntow w nasypach, okre$lony wedtug normy BN-77/8931-12 [6], powinien na catej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.
Tablica 5. Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ Is dla dréog KR 3 - 4
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych 0d 0,2 do 1,2 m 1,00
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robot
ziemnych ponizej 1,2 m 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia Iy okreslonego zgodnie z norma PN-S-
02205:1998
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

— dlazwiréw, pospoétek i piaskéw:
e 2,2 przy wymaganej wartosci [>1,0,
e 2,5 przy wymaganej wartosci I;<1,0,
— dla gruntéw drobnoziarnistych o rdwnomiernym uziarnieniu:
e np. pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itow - 2,0
— dla gruntéw réznoziarnistych
—  np. zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,
dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.
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Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtérnie zagesSci. Jezeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢
warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby
prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.7. Odklady

5.7.1. Warunki ogdlne wykonania odkladu

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopdéw, a ktdére nie beda wykorzystane do budowy nasypdéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materialty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
— s3 nieprzydatne do budowy nasyp6w oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowa trasy drogowej,
— ze wzgledu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okre$lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez Inzyniera.

5.7.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwo$ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami
InZyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w spos6b okreslony powyzej, materiaty
te nalezy przewiez¢ na odktad. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonaweca i musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera.

Jezeli odktady s3 zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonaé¢ tylko
od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowaé ponizej
wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne,
wynikajgce z ewentualnych uszkodzen Srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym
do tego miejscu, obciazajag Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
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z wymaganiami okre$§lonymi w pktach 2 oraz 5. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczego6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
— badanie zageszczenia i no$nosci nasypu
— badania prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
— badania zageszczenia nasypu,
— pomiary ksztattu nasypu.
— odwodnienie nasypu

6.2.2. Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach

pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace
wiasciwosci:

—  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988

—  zawarto$¢ cze$ci organicznych, wg PN-B-04481:1988

—  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988

—  wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego,

wg PN-B-04481:1988

—  granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988

—  kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960

—  wskaznik piaskowy, wg PNEN-933-8: 2012 zatA

—  wspbtczynnik fitlarcji wg wg PN-B-04481:1988

—  kalifornijski wskaznik no$nos$ci wnes (CBR) wg PN-B-04481:1988

6.2.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

—  prawidlowo$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kazdej warstwy,

—  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoSci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢

—  nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

— nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.4.1 poz. d),

—  przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.4.6 i 5.4.7, dotyczacych wbudowania gruntéw
okresie deszczow i mrozow.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu , podloza nasypu oraz no$nosci gérnej warstwy nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartos$ci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okres§lonymi w pkt. 5 Do biezacej
kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaZnika zageszczenia Is powinno by¢
przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 oznaczenie modutéw odksztatcenia wedlug normy
PN-S5-02205:1998 Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:
—  pojednym badaniu po kazdej stronie w przypadku okreslenia wartosci Is,

—  pojednym badaniu na kazdej stronie w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
—  prawidtowos$ci wykonania skarp,
—  szerokosci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okre$§lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokos$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okre§lonych w
dokumentacji projektowe;j.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tas$ma, szablonem, tata3 o dtugosci 3 m i

2 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

3 | Pomiar pochylenia skarp tukach o R>100 m co 50 m natukach o R<100m

4 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

5 [Pomiar réwno$ci skarp

6 |Pomiar spadku podtuznego powierzchni|[Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych

7 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

8 | Nosnosci i zageszczenie po jednym badaniu po kazdej stronie w przypadku
okreslenia wartoéci I,

po jednym badaniu na kazdej stronie w przypadku
okreSlenia  pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szer. projektowanej o wiecej niz = 10 cm..

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartos$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. ROwnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowg, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.6. ROwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.7. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3
cm lub +1 cm.
6.3.8. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaZnika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205:1998
6.3.9. No$nos¢ gruntu
Catosciowej oceny cech nos$nosci dla warstwy powierzchniowej podtoza nawierzchni najwyzszej warstwy
robot ziemnych dokonywac¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z normg PN-S-
02205:1998

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 7..
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny).

Objeto$¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesSciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

8. 0dbior robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 8.

9. Podstawa ptlatnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

- transport urobku na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- sktadowanie gruntu z dokopu,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- koszt zabezpieczenia skarp nasypdw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do
- czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia skarp),

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6.

PN-933-8:2012zat A  Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego

7. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci.

10.2. Inne dokumenty

7. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

8. Badanie i ustalenie zaleznoSci korelacyjnych dla oceny stanu zageszczenia i no$nosci gruntéw niespoistych
plyta dynamiczng. Warszawa 2005
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SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.01.01.
Przepusty pod korona drogi
Przepusty drogowe ramowe Zelbetowe prefabrykowane i monolityczne o przekroju poprzecznym
4,50x 2,00 M

D.03.01.01.46
Zakup i transport typowych elementéw prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00 m i szerokos$ci 1,00 m

D.03.01.01.46
Zakup i transport nietypowych elementéw prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00 m i szerokosci
zmienne;j

D.03.01.01.46.
Wykonanie zbrojenia plyty zespolonej oraz $cian czotowych ze stali klasy AIIl N (B500SP)

D.03.01.01.46
Wykonanie nadbetonu na konstrukcji przepustu oraz Scianek czotowych z betonu klasy C25/30 (B30) - nad
woda

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania $cianek czotowych
przepustu z nietypowych elementéw prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00m dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
przepustu skrzynkowego prefabrykowanego o wym 6,00 x 2,50 m zgodnie z dokumentacjg projektowa
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu

matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym,
z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja no$na tworzy jednolitg catosé, z wyjatkiem
przerw dylatacyjnych i wykonana jest w cato$ci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z betonu.

1.4.6. Przepust Zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z zelbetu.
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1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztatcie ramownicy pracujacej
na obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym mozna wydzieli¢ gérng konstrukcje tukowg przenoszaca
obcigzenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
Zelbetowych.

1.4.10. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian
réwnolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia)
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania
stateczno$ci catego przepustu i cze$ciowego zabezpieczenia elementéw srodkowych przepustu przed
przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydla wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje tgczace sie ze Sciankami czotowymi przepustu,
réwnolegte, prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwiekszenia zdolnos$ci przepustowe;j
przepustu i podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéow
Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2.Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM 1 niskoalkaliczny dla betonu C25/30(B30), nalezy stosowa¢ cement klasy 42,5R, spetniajacy wymagania
normy PN-EN 197-1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996
—  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okres$lonej klasy podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002. Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych sie
rozgnie§¢ w palcach. Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002
oraz BN-88/6731-08 Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone §wiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia [25] oraz ST. Kazda partia cementu przed
jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

2.2.2. Kruszywo

Do betonu konstrukcyjnego nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego, ktére poza
obrébka mechaniczng nie zostaty poddane zadnej innej obrébce, ktérych wlasciwosci spetniaja wymagania
okreslone w normie PN-EN 12620 oraz ponizej:
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Wymagania dla kruszywa grubego:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Uproszczony opis petrograficzny
a. deklarowany przez producenta wg PN-EN 932-3

Uziarnienie w zalezno$ci od wymiaru kruszywa, kategoria nie nizsza niz:
a. wymiarD/d>2iD>11,2mm -GC90/15
b. wymiarD/d<2lubD<11,2 mm- GC85/20 wg PN-EN 933-1

Tolerancja uziarnienia na sitach posrednich w zaleznosci od wymiaru kruszywa, wymagana
kategoria PN-EN 933-1:

a. D/d<4isito posrednieD/1,4- Gr 15
b. D/d=4isito po$rednie D/2 - Gr17,5wgPNEN 933 -1

Zawartos$¢ pytow; kategoria nie wyzsza niz:
a. f1 warto$¢ deklarowana wg PN-EN 933-1

Ksztatt kruszywa; kategoria nie wyzsza niz:
a. FIzo lub SIzo wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej, kategoria nie nizsza:
a. Cioos03 wg PN-EN 933-5

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdz.5; kategoria
nie wyzsza niz:

a. LA25 Y wgPN-EN 1097-2

Mrozoodpornos$¢ w 1 % NaCl, badana na kruszywie o wymiarze 8/16; wartos¢ nie wyzsza niz w %:
a. 6 lubLAzs wgPN-EN 1367-6

Zawarto$¢ siarczandw rozpuszczalnych w kwasie, nie wyzsza niz kategoria:
a. ASo2wgPN-EN 1744-1

Zawarto$¢ siarki catkowitej warto$¢ nie wyzsza nizw %
a. 1wgPN-EN 1744-1

Zawartos$¢ chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie; wartos¢ nie wyzsza niz w %:
a. 0,02 wg PN-EN 1744-1

Zgorzel stoneczna” bazaltu badana na kruszywie o wymiarze 10/14, wymagana kategoria:
a. SBraPN-EN 1367-3

Reaktywno$¢ alkaliczna, wartos¢ 2 :
a. zwiekszenie wymiarow liniowych beleczek nie wiecej niz 0,1 % wg PN-B-06714-34

Potencjalna reaktywnos¢ alkaliczna, warto$¢
a. stopien reaktywnosci alkalicznej 0 wg PN-B-06714-46

Lekkie zanieczyszczenia, warto$¢ nie wyzsza niz w %
a. 0,1 wgPN-EN 1744-1

Gestos¢ ziaren
a. warto$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-6

Gestos¢ nasypowa
a. warto$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-3
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18. Nasigkliwos¢
a. WAy, warto$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-6
Objasnienia:
1) dopuszcza sie stosowanie grubego kruszywa o kategorii LA40 pod warunkiem, ze jego
mrozoodporno$¢, badana w 1 % NaCl na kruszywie o frakcji 8/16, jest nie wieksza niz 2 %.
2) wla$ciwos$¢ badana i potwierdzana przez Wykonawce / Producenta kruszyw /
3) dla kruszywa pochodzacego z przekruszenia surowca skalnego ze zloza polodowcowego
dopuszcza sie kategorie nie nizsza niz C95/1

Wymagania dla kruszywa drobnego:

1. Uproszczony opis petrograficzny
a. deklarowany przez producenta wg PN-EN 932-3
2. Maksymalny wymiar kruszywa w betonie
a. Dmax =4 mm wg PN-EN 933-1
3. Uziarnienie kruszywa, wymagana kategoria
a. GFgs wg PN-EN 933-1
4. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
a. deklarowanego przez producenta wg PN-EN 933-1 zgodnie z zatgcznikiem C normy PN-EN
12620

5. Zawartos¢ pytow; kategoria nie wyzsza niz
a. fyswartos¢ deklarowana wg PN-EN 933-1

6. Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w kwasie, kategoria nie wyzsza niz
a. ASo2 wgPN-EN 1744-1

7. Zawarto$¢ siarki catkowitej; warto$¢ nie wyzsza nizw %
a. 1wg PN-EN 1744-1

8. Reaktywno$¢ alkaliczna; wartos$¢ 1:
a. zwiekszenie wymiaréw liniowych beleczek nie wiecej niz 0,1 % wg PN-B-06714-34

9. Potencjalna reaktywnos$¢ alkaliczna; wartos$¢ :
a. stopien reaktywnosci alkalicznej 0 wg PN-B-06714-46

10. Lekkie zanieczyszczenia; warto$¢ nie wyzsza niz w %
a. 0,5wg PN-EN 1744-1

11. Gesto$¢ ziaren
a. wartos$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-6

12.Gestos¢ nasypowa
a. wartos¢ deklarowana wg PN-EN 1097-3

13. Zawarto$¢ substancji organicznych
a. barwa nie ciemniejsza niZ wzorcowa wg PN-EN 1744-1

Objasnienie
1) wiasciwos$¢ badana i potwierdzana przez Wykonawce / Producenta kruszyw /
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Krzywa graniczna uziarnienia:
Tablica 1 Zalecane krzywe graniczne mieszanki kruszywa

sito #, [mm] ulamek masowy krus.zywa przechodzacego przez sito, [%]
wymiar kruszywa D < 16,0

0,25 3:8

0,50 7 +20

1,0 12 +32
2,0 21+ 42
4,0 36 +56
8,0 60 + 76
16,0 100,00

2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Wode zarobowa do betonu zaleca sie czerpaé z wodociggdw miejskich. Stosowanie wody wodociagowej
nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

2.3.4. DomieszKi i dodatki do betonu
Do betonu konstrukcyjnego zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujacych wiasciwosci mieszanki lub
stwardniatego betonu, poprawiajacych witasciwosci betonu lub zapewniajacych uzyskanie specjalnych
wlasciwosci. Zawarto$¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
PN-EN 206. Do betonu przeznaczonego do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie Srodowiska
w Kklasach ekspozycji XF2, XF3, XF4 zaleca sie stosowanie domieszki napowietrzajacej. Przydatnos¢ domieszek
do betonu powinna by¢ ustalona na podstawie wymagan okreslonych w PNEN 934-1 i PN-EN 934-2. W sktadzie
i wlasciwosciach stosowanych domieszek, z uwagi na trwato$c¢ betonu, szczegoélnie istotne sa:
— zawarto$c¢ chloru i chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,
— zawartos¢ alkaliow,
— oddzialywanie korozyjne.
W przypadku stosowania wiecej niz jednej domieszki kompatybilnos$¢ tych domieszek nalezy sprawdzié
w badaniach wstepnych. Kompatybilno$¢ domieszki napowietrzajacej z innymi domieszkami nalezy stwierdzic¢
na podstawie kryteriow dotyczacych domieszek napowietrzajacych , okreslonych w PN-EN 934-2. W razie
potrzeby dopuszcza sie stosowanie do betonu dodatku pytu krzemionkowego wedtug PN-EN 13263-1.

2.4. Sklad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie skladu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250 oraz PNEN206-1.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206 tak, aby przy najmniejszej iloSci
wody zapewni¢ szczelne ultoZenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Skiad ustala
laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej
powinna by¢ przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz z wynikami badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikow mieszanki oraz wynikami potwierdzajacymi uzyskanie zatozonych wymaganych
wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Receptura powinna by¢ przediozona z takim wyprzedzeniem
czasowym, ktére umozliwi Inspektorowie Nadzoru sprawdzenie wtasciwos$ci poszczeg6lnych sktadnikow.

Wspotczynnik woda/cement (w/c), okreslany jako stosunek efektywnej zawartosci wody do zawartosci
cementu w mieszance nie wiekszy niz 0,50 w przypadku klasy betonu C25/30 (B30).

Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niZ wymagana, w
zaleznosci od klas ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206. W klasach ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawartos$¢
cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz 380 kg/m3, a wspo6tczynnik woda/cement (w/c)
nie powinien by¢ wiekszy niz 0,40. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢
wieksza niz:

- 400 kg/m3 dla betonu klasy C25/30 (B30)

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora
Nadzoru
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Zawarto$¢ chlorkéw w betonie nie powinna przekracza¢ maksymalnych wartosci podanych w PN-EN
206. Sumaryczna zawarto$¢ alkaliow czynnych w sktadnikach mieszanki betonowej w zadnym przypadku nie
moze przekracza¢ 3 kg/m3. Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajac
otuline zbrojenia oraz minimalng szeroko$¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna wykraczac:

- powyzej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzajacej,

- przy stosowanie domieszek napowietrzajacych warto$¢ powietrza powinna by¢ zgodna z tablica nr 2

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczenia
i wbudowania . Klasa konsystencji mieszanki betonowej wedlug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN
12350-2 powinna wynosi¢:
— S2(od 50 mm do 90 mm)
— lub S3 (od 100 mm do 150 mm) dopuszcza sie inng klase konsystencji pod warunkiem zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru
Przy ustalaniu sktadu betonu Srednia wytrzymato$¢ na Sciskanie fcm probek powinna by¢ wieksza niz
warto$¢ fok z zapasem niezbednym dla spetnienia kryteriéw zgodno$ci podanych w PN-EN 206 p.8.2.1. Zaleca sie,
aby zapas byt dwa razy wiekszy niz przewidywane odchylenie standardowe i wynosit od 6 do 12 [MPa]
(fom = fok + 6+12 [ MPa]), przy czym:
— fu oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng betonu na $ciskanie oznaczong na proébkach
sze$ciennych.
W przypadku innych wyspecyfikowanych wtasciwosci beton powinien spetniaé wartosci okreslone
w specyfikacji z odpowiednim zapasem.

Klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznosci od warunkéw pracy nalezy przyjmowaé dla
nadbetonu konstrukcji przepustu oraz $cianek czotowych powinny by¢é: XC4, XD1, XF1, XC4,XD3,XF4

Beton klasy C25/30 (B30) powinien spetnia¢ wymagania zestawione w ponizszej tablicy:

Tablica 2. Wymagane wta$ciwo$ci betonu

Lp. | Cecha Wymaganie Metoda badan wg

1 Maksymalny wymiar ziarn kruszyw 16 mm beton > C25/30 (B30) PN-S-10040

2 Klasa zawarto$ci chlorkéw Nie wiecej niz Cl 0,40 PN-S-10040

1 Nasigkliwo$¢ Do5% PN-88/B-06250
2 Wodoszczelno$¢ Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250
3 Mrozoodpornos¢ Ubytek masy nie wiekszy od 5%.

Spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20 % po 150 cyklach zamrazania
i odmrazania (F150)

PN-88/B-06250

4 Zawarto$ci powietrza w mieszance
betonowej przy uziarnieniu | 4,5-6,0 % z tolerancja -0,5; +1,0% PN-EN 12350-7
kruszywa 0 - 16 mm
5 Konsystencja mieszanki betonowej S2 (od 50 mm do 90 mm)
lub S3 (od 100 mm do 150 mm)
dopuszcza sie inng klase
konsystencji pod warunkiem PN-EN 12350-2
zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru
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2.5.Materialy do wykonania zbrojenia
2.5.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB

2.5.2. Stosowane materiaty
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego mozna stosowac¢ nastepujace
materiaty:
— stal do zbrojenia betonu,
— drut montazowy,
— podktadki dystansowe,
— elektrody do spawania pretéw zbrojeniowych.

2.5.3. Stal do zbrojenia betonu

Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal klas: A-IIIN (gatunek B500SP) oraz gatunkéw zgodnych z
dokumentacja projektowa oraz STWIORB. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-91/S-10042, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. W technologicznej prdbie zginania powierzchnia probek
nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i rozwarstwien. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna
mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polskimi Normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona
posiadac¢ aprobate techniczna, potwierdzajaca mozliwo$¢ zastosowania pretéw do zbrojenia betonu w obiektach
mostowych oraz deklaracje zgodnoSci.

Nowe gatunki stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej wydanej przez
upowazniong jednostke naukowo-badawczg (np. IBDiM), na podstawie wynikéw badan wykonanych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Zastosowanie stali innych gatunkéw lub S$rednic, niz okreslono w
dokumentacji projektowej, wymaga zgody Inzyniera oraz projektanta.

2.5.4. Zaswiadczenie o jakosci
2.5.4.1. Atest
Do kazdej partii walcéwki lub pretéw wytwoérca jest obowiazany dotaczyé zaswiadczenie o jakosci -
atest, stwierdzajace zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W ate$cie nalezy podac:
— nazwe wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4],
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
— mase partii,
— rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).
W oznaczeniu nalezy podac:
— nazwe wyrobu,
— $rednice wyrobu,
— dhlugos¢ pretow,
— znak stalj,
— znak obrébki cieplnej,
— numer normy, wg ktérej prety zostaly wyprodukowane.

2.5.4.2. Cechowanie
Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretéw, kregow

lub kregu, nalezy podaé w sposéb trwaty:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalng,

— znak stalj,

— numer wytopu lub numer partii,

—  znak obroébki cieplnej (w przypadku pretéw obrabianych cieplnie).

Ponadto kazda wigzke pretéow i walcowki nalezy cechowaé trwalg czerwona farbg olejng przez

malowanie koncéw pretéw od czota z jednej strony kazdej wigzki, natomiast na kazdym kregu walcéwki - pasa o
szerokosci co najmniej 20 mm.
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Nie ma konieczno$ci badania stali zbrojeniowej speiniajgcej wymagania PN-91/S-10042 (z
potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci) lub posiadajgcej aprobate techniczng
(z potwierdzeniem deklaracja zgodno$ci).Dostarczong na budowe stal, ktdra:
— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
— ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,
— peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy odrzuci¢.

2.5.5. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek Srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich wg PN-
82/H-93215
— jes$li nie przekraczajg 0,5 mm, liczac od Srednicy rdzenia dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

2.5.6. Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak $rednice nominalne i ich dopuszczalne odchytki, przekroje
nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchylki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchytek, jak
réwniez wymiary i rozmieszczenie Zeberek, Srednice rdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
82/H-93215.

2.5.7. Drut montazowy

Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Srednica drutu wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy pretéw gltéwnych w zlaczu, ale nie
mniejsza niz 1,0 mm. Przy $rednicach wiekszych niz 12 mm nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

2.5.8 Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.5.9. Elektrody do spawania zbrojenia
Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowa¢ wedlug norm przedmiotowych,
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkéw spawania, po akceptacji Inzyniera.

2.6. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i §cianek czotowych nalezy stosowa¢ lepik asfaltowy
na goraco bez wypetiaczy wg PN-C-96177, posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta.
Wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za
zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.7. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych
Deskowanie powinno by¢ zgodne z doku odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w PN-B-06251
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
— gietarki,
— prostowarki,
— nozyce do ciecia pretéw,
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— lekki Zuraw samochodowy,
— sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru .Sprzet uzywany przy przygotowaniu i
montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogélnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3.Sprzet do wykonania robdt betoniarskich

3.3.1. Dozowanie skladnikdow
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo

3.3.2. Mieszanie skladnikéw
Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.3.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
Zabrania sie stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych
ani wywrotek.

3.3.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdéznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.3.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min z bulawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w
ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw
powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.0.TRANSPORT
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1], pkt 4.

4.2.Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Cement wysytany w
opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 +2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002. Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych
(w wydzielonych miejscach zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w
magazynach zamknietych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podtoza sktadéw
otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Do transportu cementu luzem nalezy stosowac
cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie
zbiornikow i urzadzenie do ladowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢
identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. Cement luzem powinien by¢ przechowywany w
specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych Ilub betonowych przystosowanych do
pneumatycznego zaladowywania i wyladowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
kontroli  cementu, wilazy do czyszczenia oraz  klamry na  wewnetrznych Scianach).
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Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano
oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie trwatosci podanego przez Wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

4.3.Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentéw, marek i gatunkéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym
podtozu.

4.4.0godlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowgq nalezy transportowac $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowa mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi
(,gruszkami”). Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochod6w skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takiej konsystencji, jaka zostala ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukgji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke powinno sie dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m dopuszcza sie stosowanie przeno$nikdw
tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenos$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

— przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. Przy betonowaniu
stupow, korpuséw podp6r oraz wysokich Scian przyczétkéw do transportu betonu powinno sie
uzywac rynien lub lejéw zsypowych. Wysokos$¢, z ktérej spada mieszanka betonowa nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowa mozna transportowac¢ za posrednictwem rynien
zsypowych z wysokos$ci do 3,0 m, a za pomoca leja zsypowego - do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub STWIORB,

— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowe;j,
STWIORB lub wskazéwek Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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5.3. Roboty ziemne.
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ zgodna z odpowiedniag STWIORB

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, STWIORB
i zalecen Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W szczeg6lno$ci zabezpieczenie moze polegac na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopéw,
— stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz
sposob jej zagtebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsq i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu robét $cianke szczelng nalezy usunaé, za$§ powstata szczeline zasypaé gruntem i zagesci¢. W
uzasadnionych przypadkach, za zgoda InZzyniera/Inspektora Nadzoru, Scianki szczelne mozna pozostawi¢ w
gruncie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubos$ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzagdowaniem nie powodujagcym spulchnienia gruntu Odchytki
rzednej wykonanego podioza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ +1,0 cm i
-3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac grunt piaszczysty o parametrach Is=1,0 y= 18,5 kN/m,
$=34,00.Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubosci z jednoczesnym zageszczeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej lub STWIORB .

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac wg PN-S-02205 dla kategorii
ruch KR3-4

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow
Uzupeienie wlotéw i wylotéw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.5.Fundament pod przepustami
Fundament pod przepust nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami
Inspektora Nadzoru

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250.Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okre$lonych przez:

— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
— zaktadang gtadkos$¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie moZe ona by¢
osiagnieta przez wieksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zaleca sie sprawdzanie
dos$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez prébe formowania w warunkach zblizonych do
rzeczywistych. Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekracza¢: 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda dos$wiadczalng lub obliczeniowo-
dos$wiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwos$ciach.

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemnos$¢ urzadzenia mieszajacego i sposdb dozowania.

Strona 71z 265

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773



MK-MOSTY Krzysztof Mac

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci
wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczajacej = 5 dcm3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé sie wytacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,

* 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢
wieksza niz 100 % jej pojemnosci robocze;j.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty. Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ sie od konsystencji zatozonej (wg recepty roboczej)
wiecej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy
przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowe i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251.

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowej.

Sposdéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie tgczenie weztdw na przecieciu pretéw drutem wigzatkowym
wyzarzonym o S$rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo stosowac spawanie.
Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznego.

Niedopuszczalne jest stosowanie podkiadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢
sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:

— Srednice uzytych pretow,

— rozstaw pretéw - roznice rozstawu pretéw gtéwnych w plytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien réznic sie od projektowanego o wiecej niz + 2 cm,

— ro6znice dtugosci pretéow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia - nie moga odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wiecej niz £ 5 cm,

— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— Ppowiazanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i ew. BN-
73/9081-02 dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i powinno zapewni¢
sztywno$¢
i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszanka betonowa powinny
by¢ obficie zlewane woda.

5.6.4. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:
a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji

i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°¢ C. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
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Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Bezposrednio po
zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Woda
stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-B-32250 . Dopuszcza sie inne rodzaje
pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, moze nastgpic po osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

5.7.1zolacja przepustow

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane

nalezy zagruntowac np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi materiatami
zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem
bitumicznym na gorgco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowej. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw izolacji po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy
smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorgco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i rob6t ziemnych
Kontrole robét przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
podanych w odpowiednim punkcie.

6.3. Kontrola robé6t betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicg 6. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, iloSci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja projektowa oraz z
wymaganiami PN-B-06251.

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania
1 |Badania sktadnikéw betonu

1.1. Badanie cementu PN-EN-19701 bezposrednio przed uzyciem kazdej
- czasu wigzania dostarczonej partii

- statosci objetosci

- obecnosci grudek
1.2. Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15 kazdej dostarczonej partii

- ksztattu ziarn PN-B-06714-16 kazdej dostarczonej partii

- zawarto$¢ pytéw mineralnych PN-B-06714-13 kazdej dostarczonej partii

- zawartosci zanieczyszczen

obcych PN-B-06714-12 kazdej dostarczonej partii
- wilgotnosci PN-B-06714-18 bezposrednio przed uzyciem
przy rozpoczeciu robét oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
1.4. Badanie dodatkéw i domieszek Instrukcja ITB 206/77
2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci przy rozpoczeciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 przy proj. recepty i 2 razy na
zmiane robocza

- zawartos$ci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na

mieszance betonowej zmiane robocza

Strona 73 z 265

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773




MK-MOSTY Krzysztof Mac

3 | Badania betonu PN-88/B-06250 przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. Badanie wytrzymatosci wykonaniu kazdej partii betonu
na Sciskanie na prébkach
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, razy w czasie
3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250 wykonywania konstrukgcji
3.4. Badanie odporno$ci na przy ustalaniu recepty razy w czasie
dziatanie mrozu PN-B-06250 wykonywania konstrukgcji
3.5. Badanie przepuszczalnosci przy ustalaniu recepty, razy w czasie
wody wykonywania konstrukcji

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéow
Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowac¢ wizualnie, sprawdzajgc ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa.

6.5. Kontrola izolacji $cian przepustu
Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w odpowiednim punkcie ST

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0g6lne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowsg jest:
— szt elementy prefabrykowane przepustu
— m3 wykonanej mieszanki betonowej
— kg wykonanego zbrojenia

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena przepustu obejmuje:

dla wykonanie robot:
— zbrojarskie:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia,
oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretéw stalowych
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

O 0N Ul W

10.
11.
12.

taczenie pretéw, w tym spawanie ,na styk” lub ,na zaktad” (ewentualnie z uwzglednieniem stali
zuzytej na zaktady),

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacja
projektowq i niniejsza STWIORB,

wykonanie badan i pomiaréw,

oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasno$¢ Wykonawcy i usuniecie
ich poza pas drogowy.

Cena jednostkowa uwzglednia rowniez budowe i rozbiérke pomostéw roboczych potrzebnych do
montazu zbrojenia. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
niniejszej specyfikacji techniczne;.

— betoniarskie

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i transport elementéw prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00 m i szerokosci
1,00 m

Zakup i transport nietypowych elementéw prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00 m i
szerokosci zmiennej

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektéw deskowan i
rusztowan),

e opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,
e wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

e oczyszczenie deskowania,

e przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

ew. wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowa otworéw jak

réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbidérke deskowan, rusztowan i pomostow,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasno$ciag Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

e wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej,

PN-EN 197-1:2002

. PN-EN 196-1:1996
. PN-EN 196-3:1996
. BN-88/6731-08

. PN-86/B-06712

. PN-91/B-06714.34
.PN-B-11112:1996
. PN-EN 933-1:2000
. PN-EN 933-4:2001

PN-76/B-06714.12
PN-78/B-06714.13
PN-EN 1097-6:2002

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku
Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu - Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4.0znaczanie ksztattu
ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych
Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwoéci kruszyw - CzeS¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
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13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
Badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

14. PN-88/B-06250 Beton zwykty

15. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

16. PN-99/S5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania

17. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

18. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych

19. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda

sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N

20. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie
21. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
22.PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania
23. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2. Domieszki do

betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie
24.PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
25.PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
26.PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
27.PN-EN-206-1 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

D.04.01.01.15
Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-1V, gtebokos$¢
koryta 50 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji techniczne sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego
dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem koryta zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sprzet
odpowiedni do zakresu prac jezeli byta bym mozliwosci wykonania profilowania mechanicznego nalezy wykazaé
sprzet do mechanicznego profilowania natomiast gdy nie ma mozliwosci profilowania mechanicznego nalezy
wykazac sprzet do profilowania recznego. :

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczgce transportu materiatéw podano w STWiORB -02.00.01 pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania og6lne”pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciaggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj
sprzetu, a w szczegoblnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiORB tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza
nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zaniZenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowana przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zages$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci
wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety
grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie poditoza nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaZnika zageszczenia podanym w tablicy 1. WskaZnik zageszczenia nalezy
okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa Minimalna wartos$¢ I
Korpusu
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00
powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podtoza wedlug PN-S-02205. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,

z tolerancja:

— w gruntach niespoistych 2%
— w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %
— wmieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %
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Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no§¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 ktory powinnien wynosi¢ E; = 80 MPa. Dopuszcza badania
no$nosci i zageszczenia metodami alternatywnymi pod warunkiem dopuszczenia przez Inspektora Nadzoru

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i

wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 [Szeroko$¢ koryta 2razynalkm
2 | Réwnos¢ podtuzna co 50 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 2razyna 1l km
4 | Spadki poprzeczne ) 2razyna 1l km
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 150 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 150 m
7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
podtoza
*) Dodatkowe nalezy wykona¢ w
pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. ROwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normag
BN-68/8931-04 [4].

Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nier6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadkipoprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
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0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej wiecej niz + 5 cm

6.2.7. Zageszczenie Koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205 nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ gruntu
w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j,

Z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, -2 %
¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie

i powtdorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarow3 jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB i wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré6wno$ci nawierzchni planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D. 04.02.01.
Warstwa odcinajaca i odsaczajaca

D.04.02.01.11
Wykonanie odcinajaca i odsaczajaca z pospo6tki w-wa gr.20 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy warstwa odcinajaca i odsaczajaca dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy odcinajaca i odsaczajgca grubosci 20 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIAL
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajaca jest pospotka

2.3. Wymagania dla kruszywa:
Kruszywa do wykonania warstw odcinajgca powinny speinia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

U= @ 25
dyg
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw warunek szczelnos$ci musi by¢ spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
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b) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa
d1o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa

2.4. Skladowanie kruszywa:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy mrozoodporng powinien wykazaé¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— roOwniarek,

— walcdw statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza:

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okres§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana. Dla warstwy na
poszerzeniach o grubo$ci powyzej 20 cm, wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzednie;j.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowal do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,97
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoodporng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préoby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét:

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwos$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét:
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw:
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy

Lp. Wyszczegoélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan
i pomiaréw

1 [Szeroko$¢ warstwy 2razynalkm

2 | Rbwnos¢ podtuzna co 50 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rbwno$¢ poprzeczna 2razynalkm

4 | Spadki poprzeczne ) 2razyna 1l km

5 | Rzedne wysokoS$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 [ Uksztaltowanie osi w planie co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 2 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy:
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie réznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 c¢m, -5 cm.
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6.3.3. ROwnos¢ warstwy:

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.
Nieré6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne:
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg
z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe:
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie:
0s$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm

6.3.7. Grubos$¢ warstwy:
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancja

+1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwdoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty
te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy:

WskaZnik zageszczenia warstwy , okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od 0,95. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
znorma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy
bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%. Dopuszcza si¢ badanie ptyta dynamiczng - modut odksztatcenia podtoza Evd = 40 MPa

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosSci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanie warstwy jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektorem Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.
10.
1.
2.
3.

4,

Cena 1 m? wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

Przepisy zwiazane
1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.03.01.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.03.01.12
Oczyszczenie warstwy konstrukcji mechanicznie

D.04.03.01.22
Skropienie warstw konstrukcji emulsjg asfaltowa.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWi Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) s3 wymagania techniczne

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod

Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.

Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkciel.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstwy podbudowy, warstwy wiazacej oraz odcinkéw frezowanych. Producent emulsji
asfaltowych ma prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji wg PN -EN 1310-8-21

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami min. PN-EN 12597 oraz PN-
EN 14733 i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do ztaczania warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni oraz podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, nalezy stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe speiniajgce wymagania PN-EN 13808 oraz
wymienione w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zlgczania warstw
nawierzchni

C-60 B3 ZM
Wymagania | Metoda badar lub C60 B4 ZM C60 B5ZM
b Jednostka
techniczne wg normy Zakres Zakres
Klasa - Klasa .
wartosci warto$ci
Indeks rozpadu | PN-EN 13075-1 - 50do 100
3 lub 4 lub 5 120 do 180
70 do 130
Zawartos¢ PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 623 5 58 do 622
lepiszcza
Czas wyplywu PN-EN 12846 S 1 TBRD 1 TBRD
dla @ 2Zmm w 40°
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Pozostatos¢ PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR

na sicie 0,5mm

Trwatos¢ po | PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR

dniach

magazynowania

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR

Adhezja®) PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR
WT-3, zal 2 powierzchni 2 >75 2 >75

pH emuls;ji PN-EN 12850 - 23,54 - 23,59

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z P

EN 13074

Penetracja w 25°( PN-EN 1426

| 0,1Imm

3

[ <1009 E

| <1009

a) Emulsje mozna rozciencza¢ woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)
b) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie
9 Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem
9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajaca spoiwo hydrauliczne
eDo skropien podbudéw niezwigzanych, w szczegélnos$ci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub ttuczn
kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220

Warstwy podtoza niebitumiczne nalezy skropi¢ emulsig asfaltowa o indeksie 5 a potgczenia pomiedzy warstwami
asfaltowymi o indeksie rozpadu 3 lub 4 zwykty lub modifikowany polimerem.
Tablica 1A Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami stosowanych do ztgcza warstw

nawierzchni
C60 BP3 ZM lub
Wymagania Metoda badania C60 BP4 ZM C60BP5 ZM
techniczne wedlug normy Jednostka ZaKres ZaKres
Klasa - Klasa .
wartoSci wartoSci
Indeks rozpadu PN-EN13075-1 - 3lub 4| 50do 100
lub 5 | 120do 180
70-130
Zawarto$¢ lepiszcz PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 629 5 | 58do622
Czas wyptywu dla PN-EN-12846 S 1 TBRb) 1 TBRP)
@2 mm w 40°C
Pozostato$¢ na sicie 0, PN-EN-1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwato$¢ po 7 dnia PN-EN-1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN - 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Adhezja PN-EN 13614 % 1 TBR 1 TBR
WT - 3 zatgcznik 2 pokrycia powierzch 2 =75 2 =75
pH PN-EN 12850 - | =235 - >3,5

Wymagania techniczne dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,

zgodnie z PN-EN13074

C60 BP3 ZM lub
Wymagania Metoda badania C60 BP4 ZM C60BP5 ZM
. Jednostka
techniczne wedlug normy Zakres Zakres
Klasa - Klasa .
wartosci wartosc
Penetracja w 25°C PN-EN-1426 0,1 mm 3 <100 3 <100
Temperatura mieknien| PN-EN - 1727 oC 4 243 4 243
Nawrdt sprezysty w PN-EN 13398 % 4 =50 4 =50
250C
2.3. Przechowywanie materialéw
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowal utraty jej cech i obnizenia jakoSci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.
3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
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3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢é wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy.

Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajgce.
Sprzet pomocniczy - sprezarki, zbiorniki z woda, szczotki reczne.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance
do recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotdéw pompy dozujacej lepiszcze,

— predkosci poruszania sie skrapiarki,

— iloSci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej

temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja +10 % od iloSci

zatozonej. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowaé¢ koncoéwke (lance) potaczong ze skrapiarka do
recznego skropienia.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie beczek
lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnos$ci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢
wykroje umozliwiajace przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana
woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy. Skropienie warstwy moze
rozpoczal sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Temperatura emulsji asfaltowej kationowej
powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta. Skropienie powinno by¢ ré6wnomierne, a ilo$¢
rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ rowna ilo$ci zatozonej w p.5.2.1.

Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. Przed utozeniem warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.2.1. Zuzycie emulsji

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze.
Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ w oparciu o PN-EN 12272-1. Zalecane ilo$ci
pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowa podaje tablica 2
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Tabela 2
Ukladana warstwa asfaltowa Podtoze pod Ilo$¢ pozostatego asfaltu
warstwe asfaltowa po odparowaniu wody
[kg/m?]
Podbudowa z
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W kruszywa 0,5+0,7
stabilizowanego
mechanicznie
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 11S Warstwa wigzgca 0,1+0,3
asfaltowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilo$ci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Doktadne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na
odcinku prébnym, w zalezno$ci od rodzaju warstwy .

6.2. Badania i kontrola w czasie robét
6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnosci). Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2. Wykonawca z kazdej dostawy powinien kontrolowac
czas wyptywu(lepkos¢) na zgodno$c z atestem.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Kontrole ilo$ci rozktadanego lepiszcza po
odparowaniu wody nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 12272. Badanie nalezy przeprowadzac
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia w przypadku zmiany
parametréw skrapiarki.

7.OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m?2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli emulsji, ilosci roztozonego
lepiszcza, deklaracje zgodnoS$ci producenta. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy i ogledzin warstwy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— oznakowanie miejsca robdt wraz z utrzymaniem,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— probne skropienie w celu ustalenia zuzycia emulsji,
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— mechaniczne oczyszczenie Kkazdej nizej potozonej warstwy Kkonstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

— napelnienie skrapiarek lepiszczem,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilo$ci zgodnie z pkt.5.2.1,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

—  koszt utrzymania czystos$ci na przylegajacych drogach,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1.PN-EN 13808
2.PN-EN 13075-1
3.PN-EN 13075-2
4.PN-EN 1428
5.PN-EN 12846
6. PN-EN 1429

7.PN-EN 12847
8.PN-EN 13614

9. PN-EN 12850
10. PN-EN 13074

11. PN-EN 1426
12. PN-EN 1427

13. PN-EN 13398

14. PN-EN 12597
15. PN-EN 14733

16. PN-EN 12272-1

10.2 Inne dokumenty

Zasady Kklasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czes¢ 2: Oznaczanie czasu mieszania
kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych-
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyplywowym.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emuls;ji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie przyczepno$ci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartos$ci pH emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji iglg

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury pieknienia - Metoda PierScien i
Kula

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i asfalty
uptynnione - Kontrola Produkcji Przemystowej

Powierzchniowe utrwalenie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny

rozktad lepiszcza i kruszywa

17. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania

Techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.04.02.
Podbudowa z mieszanek niezwigzanych

D.04.04.02.25
Podbudowa pomocnicza z mieszanek niezwigzanych z kruszywa 0/31,5 grubosci 25 cm

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z mieszanek kruszyw niezwigzanych,
zageszczanych mechanicznie dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim w m.
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1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

warstw podbudowy zasadniczej z mieszanek kruszyw 0/31,5 o grubosci 25 cm zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.4.0kres$lenia podstawowe

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

Konstrukcja nawierzchni - konstrukcja, ktérej celem jest rozlozenie naprezen od kot pojazdéw na
podtoze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja
nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub ulepszonym podtozu. Konstrukcje wzmacnianej
nawierzchni nalezy traktowac jak podbudowe.

Podbudowa zasadnicza - warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni speiniajaca(e) podstawowa
funkcje w roztozeniu naprezen od két pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub
dwuwarstwowa.

Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzaca platforme umozliwiajaca prawidlowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy gorne konstrukcji
nawierzchni w roztozeniu naprezen od kot pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed szkodliwym
dziataniem mrozu.

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat o okre$lonym sktadzie ziarnowym (d+D), ktéry jest
stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze by¢
wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej - nawierzchnia drogowa, ktdérej wierzchnia warstwa
poddawana jest bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonana z
mieszanki kruszyw niezwigzanych o cigglym uziarnieniu.

Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony
jako przedziat wartosci lub warto$¢é graniczna. Symbol NR uzyty do okres$lenia wlasciwosci oznacza, Ze
nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia - wielko$¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu ciezarowego, barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania
jednakowych warunkéw. Przy cigglym procesie produkcyjnym jako partie nalezy przyjmowac ilos¢
wyprodukowang w ustalonym czasie.
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1.5. Symbole i skroty

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegélnych wtasciwosci (symbole i
skréty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywotanymi normami badawczymi oraz ,Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto zastosowano nastepujace
symbole i skroty:
CBR - kalifornijski wskaznik no$nos$ci, wyrazony w procentach [%];
k1o - wspélczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];
D1s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktérej jest wykonywana
podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];
SE4 - wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zatgcznik A (dla frakeji 0/4 mm),
090 - umowna $rednica poréw geowldékniny lub geotkaniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu podtoza zatrzymujacego
sie na geowtdkninie lub geotkaninie w ilo$ci 90% (m/m), warto$¢ Oso powinna by¢ podawana przez producenta wyrobu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
2.1. Materialy do mieszanek
2.1.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

2.1.2. Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu,
ktére spetniajg wymagania STWIORB zgodnie z Tablica 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z
réznych zrddetl (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) maja spetni¢ wymagania w catej mieszance.
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wlasciwosci kruszywa do
mieszanek niezwiazanych (kategorie
wedlug PN-EN 13242)

Wiasciwosé :
Lp. podbudowa zasadnicza
nawierzchni drogowej obcigzonej ruchem

KR3+KR4
. 0,063;0,5;1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
Zestaw sit #
1. Zestaw podstawowy plus zestaw 1
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, G¢80-20,
e . . Gr 80,
2. kategoria nie nizsza niz (badanie na mokro) G 75
A
Kategorie ogdélnych granic i tolerancji uziarnienia
kruszyw, nie nizsza niz:
a) kruszywo grube o D=2d
przy: GTc20/15
3. D/d< 4
D/d= 4 GTc20/17,5
b) kruszywo drobne i kruszywo o ciggtym GTr10
uziarnieniu, kategoria nie nizsza niz: GTa20

Ksztatt kruszywa grubego lub kruszywa grubego
(24mm) wydzielonego z kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wg PN-EN 933-32 Flso
a) wskaznik ptaskosci,
kategoria nie wyZsza niz

lub

b) wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-43), Stss
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kategoria nie wyzsza niz

Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie

Cso/30

> grubym lub w kruszywie grubym (24mm)
wydzielonym z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg
PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz:
6 Zawarto$¢ pytéwb w kruszywie f
. wg PN-EN 933-1 Deklarowana
Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
7 ciggtym uziarnieniu (frakcja referencyjna do badania LA4o
' #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie
WYZSZa niZ
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
8. ciggtym uziarnieniu (frakcja referencyjna do Mpe35
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza niz
9 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwo$c¢ 9 wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo WA42
10. 9, kategoria nie wyzsza niz
11. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnr
12. Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 Snr
13 Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN Ve
' 1744-1.p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
14. | kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1 Brak rozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
15. | kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 Brak rozpadu
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Bra,k SUbSt?nql szkodliwych w stost-m’ku do
16. $rodowiska wg odrebnych przepiséw
. . Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szkto i
Zanieczyszczenia plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdéb koncowy
17. (dot. kruszyw naturalnych) (dotyczy kruszyw naturalnych)
Rc peklarowana
Rcug Deklarowana
Rb Deklarowana
Zawarto$¢ sktadnikéw kruszyw grubych z Ra peklarowana
18. recyklingu, oznaczona wg PN-EN 933-11, wymagane Rg Deklarowana
kategorie nie wyzsze niz:
X 1-
FL 10-
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3
19 oraz pkt. 8.3, (frakcja referencyjna do badania SBia
' #10/14mm) wymagana kategoria
FDeklarowana (ubytek masy nie wiecej niz 10% dla kruszyw
Mrozoodporno$¢ kruszywa (frakcja referencyjna do naturalnych)
20 badania #8/16mm) wg PN-EN 1367-1,
' kategoria nie WyZSZH niz FDeklarowana (ubytek masy nie wiecej niz 15% dla kruszyw
sztucznych i z recyklingu)
Sktad mineralogiczny
2L wg Zatacznik C,gp. C.3.4. Deklarowany
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2.1.3. Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z
PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Kruszywo nalezy
doprowadzi¢ do wilgotno$ci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajacej sktadnikéw wptywajacych
szkodliwie na mieszanke niezwigzana.

2.2. Specyfikacja mieszanek
2.2.1. Przeznaczenie
Mieszanki niezwigzane jest stosowana do warstw zasadniczej.

2.2.2. Projektowanie skladu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze by¢
zweryfikowany na podstawie badan polowych przeprowadzonych na sktadnikach o takich samych
wlasciwosciach i pochodzacych z tych samych zZrédel. Nalezy okresli¢ procentowy udziat skitadnikow
w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objetosciowa. Proporcje
nalezy okresli¢ laboratoryjnie. [los¢ wody okreslona na podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewnié
wlasciwe zageszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki.

2.2.3. Wymagane wlasciwosci mieszanek niezwiagzanych - postanowienia ogoélne

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszacych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu
i kruszyw z odpadow powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-mechaniczne
nalezy wykonywac po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.2.3.1. Wartosci graniczne i tolerancje

Wymagane wilasciwosci mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane warto$ci graniczne i
tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy ze zréznicowanych warunkéw produkcji mieszanek, metod pobierania i
dzielenia prébki oraz przedziatu ufnosci.

2.2.3.2. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wtasciwosci i spetniaty
wymagania podane w Tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowac sie réwnomierng wilgotnos$cig w trakcie zageszczania.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug PN-EN
13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 2.

2.2.3.3. Wymagane wla$ciwos$ci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej
2.2.3.3.1. Postanowienia ogolne
Do podbudowy zasadniczej powinny by¢ stosowane nastepujgce mieszanki niezwigzane:
0/31,5
2.2.3.3.2. Uziarnienie
Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej
powinno speirggc' wymagania przedstawione ponizej

o
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Rys. 1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej
Tablica 2. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej

Wymagane wlasciwosci
mieszanki niezwiazanej
LP Wiadciwosé przeznaczonej do:
podbudowy zasadniczej
KR3 - KR 4
1. Uziarnienie mieszanki Niezwigzanej 0/31,5
2. Maksymalna zawarto$¢ pytéw, kategoria nie wyzsza niz: UFy
3. Minimalna zawarto$¢ pytow LFnr
4, Zawarto$¢ nadziarna, kategoria nie nizsza niz: 0Cop
5. Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg rys 1
6 Tolerancja przesiewu - por6wnanie z wartosciag S deklarowang przez G
) dostawce b
7. Jednorodno$¢ uziarnienia - réznice w przesiewach Gg
Jako$¢ pytéw oznaczona wg PN-EN 933-8 zatgcznik A® na frakcji 0/4
8. (SE4), po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, wedtug PN-EN 35
13286-2, warto$¢ nie nizsza niz:
9 Odpornos$¢ na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do badania LAso
' #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyZsza niz:
10 Odpornos¢ na $cieranie (frakcja referencyjna do badania #10/14mm) Mp35
' wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz
11 Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1, jako warto$¢ Srednia wazona, F,
' kategoria nie wyzsza niz:
Warto$¢ CBR9 [%] po zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika
12. zageszczenia wymaganego dla danej warstwy, przy energii 0,59 J/cm? i 80
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej:
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie odsaczajacej po
13 zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika zageszczenia Is = 1,0, NR
' przy energii 0,59 J/cm3; wspotczynnik filtracji kio [cm/s], co najmniej:
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w pozostatych warstwach
Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, [%(m/m)], wedtug
14. . g, . 80+120
wilgotno$ci optymalnej metoda Proctora

a Mieszanke 0/45 i 0/63 dopuszcza sie tylko wyjatkowo, w wypadku przewidywanego wykonania
powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ciggu najblizszego sezonu budowlanego

b) Badanie wskaznika piaskowego SE; wedlug normy PN-EN 933-8:2012, zalacznik A
Badanie wskaZnika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatacznik A, po
wczes$niejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu
aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotno$ci optymalnej mieszanki ustalonej
uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki
niezwigzanej).
Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje sie forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm forme
Proctora C i ubijak C.
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac¢ prébke zgodnie z normg PN-EN
933-8 zalacznik A i wykona¢ badanie wskaznika piaskowego dla frakcji 0/4mm.

9 Badanie wskaznika nosno$ci CBR wedlug normy PN-EN 13286-47:2012
Badanie wskaznika no$nosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej
STWIORB nalezy wykonac¢ po ich zageszczeniu metodg Proctora zgodnie z norma PN-EN 13286-2 do
wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Préba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy
PN-EN 13286-47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zosta¢
wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN 13286-2).
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zostaé¢ wybrana forma B z ubijakiem A.

Po przygotowaniu préby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z procedurg zawarta w

pkt 7,8.1,8.319 normy PN-EN 13286-47. Przy postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zosta¢ uzyty obcigznik o
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| masie 2 kg

2.2.4. Wytwarzanie mieszanki i sktadowanie
Mieszanke nalezy wykonywac¢ bezposrednio u producenta lub na budowie przy udziale mieszalnika.
Sktadowanie mieszanki powinno odbywac¢ sie w sposéb eliminujacy segregacje przy wbudowywaniu.

Z uwagi na mozliwo$¢ segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje sie sktadowanie
tychze mieszanek w hatdach nie wyzszych niz 5m wysokos$ci a przy zatadunku przed dowozem na budowe
ponowne przemieszanie tadowarka lub wykonanie innych zabiegéw uniemozliwiajacych jej rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikéw przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza
sie wysokosci przy sktadowaniu.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.0
Sprzet do wykonania podbudéw powinien by¢ dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jakos$¢
zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .
Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomoca urzadzen
uniemozliwiajacych segregacje.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Transport kruszywa nalezy dokonywa¢ w taki sposéb aby zminimalizowa¢ mozliwo$¢ segregacji i

zanieczyszczen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.
pkt 5.0.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami wedtug odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

5.3. Dostawa mieszanki niezwiazanej
Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotagczony dokument ze deklaracja
wilasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4. Ukladanie mieszanki niezwiazanej
Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.

5.4.1. Grubo$¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej
Grubo$¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej powinna wynosi¢ 15 cm.

5.4.2. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujacego
uzyskanie wymaganych parametréw projektowych.Kontrole zageszczenia i no$no$ci warstwy z mieszanki
niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Dla kontroli modutéw E i wskaZnika odksztatcenia
o warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ metode obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-
S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy
oznaczaniu E; do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inzyniera.
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Do obliczenia modutéw E nalezy stosowac nastepujacy wzor:

_3xAp
4 x AS

Ap - réznica naciskéw z zakresu 0.25 - 0.35 [MPa]
As - przyrost osiadania odpowiadajgcy Ap [mm)]
D - $rednica plyty [mm].
Dopuszcza si¢ badanie ptyta dynamiczna - modut odksztatcenia podtoza Evd = 40 MPa

x D

1,2

5.5. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej
Do chwili potozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Pkt 6.0.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych
mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Dla wszystkich materiatéw, ktére beda uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej,
wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru, do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty wymagane
przepisami.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie probek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywac¢ w
oparciu o ustalony system poboru prébek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z
czesto$cia 1 raz / na dziennej dzialce roboczej. llo$¢ pobierania prébek mozna zmie¢ po zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru

6.3.2. Badania zageszczenia i no$nosci

Kontrole zageszczenia oraz no$no$ci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaZnika zageszczenia wg
normy BN-77/8931-12 i no$nosci i powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny E1 Wtérny E2

80 160

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2.

E2/E1< 2,2

Minimalna czesto$¢ badania zageszczenia i no$nosci powinna wynosi¢ po jednym badaniu na
strone. Dopuszcza si¢ badanie ptyta dynamiczng - modut odksztatcenia podtoza Evd = 40 MPa

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

Czestos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej
wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkoSci projektowanych podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czesto$¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy z
mieszanki niezwiazanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czesto$¢ badan i pomiaréw Tolerancje
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na km +10 cm
2 Réwno$¢ podtuzna 2razyna 1l km +10 /-15 mm
3 Réwno$¢ poprzeczna 2razyna 1l km +10 /-15 mm
4 Spadek poprzeczny 2razyna 1l km +0,5%
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w 2-ech wyznaczonych pkt +1/-2cm
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Uksztattowanie osi w planie 2razynalkm +5cm

Grubo$¢ warstwy w 3-ech pkt na dziatce dziennej +10mm /-15 mm

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazuja wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ warstwe
przez jej spulchnienie na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykonaé
naprawe warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzja inzyniera, uzupeilnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy wedtug wyzej podanych zasad.

6.5.3. Niewlasciwe zageszczenie i/lub no$nos¢é
Jezeli zageszczenie i/lub no$no$¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jako$ci roboét, zalecone przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania obmiaru robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.0.
Jednostka obmiarowg dla podbudéw zageszczanych mechanicznie jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Pkt 8.0.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
—  przygotowanie mieszanki
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozloZenie i zageszczenie mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
— utrzymanie jako$ci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$S¢ 5: Wyposazenie podstawowe

i wzorcowanie
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PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartoSci drobnych
czastek - Badania wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odporno$ci na
$cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwos$ci

Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wtasciwoséci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciagéw przez
wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotno$ci. Wprowadzenie, wymagania ogélne i
pobieranie prébek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody okre$lania
gestosci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metoda Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika nos$nos$ci, natychmiastowego wskaznika no$nosci i
pecznienia liniowego

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.07.01.
Podbudowa z betonu asfaltowego

D.04.07.01.18
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 o grubosci 8 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru warstwy podbudowy z betonu asfaltowego dla zadania pn :

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
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1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy bitumicznej wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014. Warstwa podbudowy ma by¢ wykonana z mieszanki betonu asfaltowego AC 22P o grubosci 8 cm zgodnie
z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, ktéra
stanowi fragment gtéwnego elementu konstrukcyjnego nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub w
kilku warstwach.

1.4.2. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu ciaggltym lub nieciggtym tworzy strukture
wzajemnie klinujaca sie.

1.4.3. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ultoZenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze
wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa.

1.4.5. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na:
krzywa uziarnienia kruszywa (ciagla lub niecigglg), zawarto$¢ wolnych przestrzeni, proporcje sktadnikéow lub
technologie wytwarzania i wbudowania.

1.4.6. Pozostate okre$lenia - podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i okresleniami podanymi w p.1.4 STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne" pkt. 2.Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze Zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera.
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Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia sie w materialy z jednego Zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowang recepte.

2.2. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego

Do produkcji mieszanki betonu asfaltowego na warstwe podbudowy AC 22 P nalezy stosowa¢ materiaty
podane w tablicy 1.
Tablica 1. Materialy do wykonania warstwy podbudowy AC 22 P dla KR3-4
Lp. Material Wymagania wg
1. Kruszywo grube WT-1 2014, Tablica 4.
2. Kruszywo nielamane drobne lub o ciggtym | WT-1 2014, Tablica 5.
uziarnieniu D<8 mm
3. Kruszywo tamane drobne lub o cigglym | WT-1 2014, Tablica 6.
uziarnieniu D<8 mm

4. Kruszywo o cigglym uziarnieniu WT-1 2014, Tablica 6a.
3. Wypetniacz WT-12014,Tablica 7.

Uziarnienie wypelniacza Tablica 2. niniejszej STWiORB
4, Asfalt 35/50 wg PN-EN 12591

(Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju asfaltu wg
WT-2 2014, za zgoda Inzyniera oraz po akceptacji
Projektanta)

5. | Srodek adhezyjny pkt. 2.3. niniejszej STWiORB

Jezeli stosowana bedzie mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego , to nalezy przyja¢ proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 2. Uziarnienie wypetniacza

Przesiew [ %(m/m)]
Sito #,[mm] Ogodlny zakres Maksymalny zakres uziarnienia
dla poszczegodlnych wynikéow deklarowany przez producenta?)
2 100 -
0,125 od 85do 100 10
0,063 0d 70 do 100 10

a)Zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéw z ktérych 90% powinno sie
mie$ci¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny sie mie$ci¢ w ogélnym zakresie podanym w tej tablicy

2.3. Srodek adhezyjny
W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobrac¢ i stosowa¢ odpowiedni

$rodek adhezyjny , tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wg PN EN
12697-11, metoda A, po 6h obracania , stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne wymiary w
wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co najmniej 80%. Ilo$¢ Srodka adhezyjnego
powinna by¢ udokumentowana i okreslona w recepcie. Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym przez producenta oraz dokumentom dopuszczajagcym go do stosowania, powinien by¢ sktadowany
i stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4. Materialy do uszczelnienia krawedzi i potaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej nalezy stosowac goracy asfalt drogowy np. taki jak uzyty
Do produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej, asfalt modyfikowany polimerami lub inne lepiszcze wg Aprobaty
Technicznej. Do uszczelnienia potaczen technologicznych (spoiny podituzne i poprzeczne) nalezy stosowac goracy
asfalt jak do produkcji mieszanki lub inne materiaty termoplastyczne (ta$my, pasty, itp.) posiadajace Aprobate
Techniczna.

2.5. Materialy do skropienia podloza

PodtoZzem po warstwe podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P jest podbudowa stabilizowana z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Skropienie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z STWiORB D-04.03.01.
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Do skropienia podbudéw nieasfaltowych nalezy stosowa¢ emulsje o indeksie rozpadu Kklasy 5, z réwnoczesnym
uwzglednieniem rodzaju materiatu w podbudowie (np. kruszywo, spoiwo cementowe).

2.6. Dostawy materialow
Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t zgodnie z ustaleniami okreslonymi
w STWiORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw
materiatéw do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materiatéw kruszywowych na
cate zadanie. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci,
potwierdzajaca spetnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tresci wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 11 sierpnia 2004, wydana przez dostawce.
Wykonawca musi deklarowa¢ przydatnos$¢ wszystkich materiatéw budowlanych stosowanych do wykonania
nawierzchni asfaltowej. Odbywa sie to poprzez:
— wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie wyrobu
(normy wyrobu, aprobaty techniczne),
— deklarowanie przydatnosci materiatu do przewidywanego celu,
— ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowe;.
W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci materiatéw budowlanych nalezy ponownie wykazac ich przydatnos¢
do przewidywanego celu.

2.7. Sktadowanie materialow
2.7.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.7.2. Skladowanie wypelniacza
Wypelniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.7.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczaja mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym
ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancja + 5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu.
Wylot rury powrotnej powinien znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.
W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢:
- dla asfaltu 35/50 - 190°C

2.7.4. Skladowanie emulsji
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowal utraty jej cech i obnizenia jakoSci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
Przed przystapieniem do wykonania robét Inzynier sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami STWiORB.

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.3.2.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— otaczarki (zespolu maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz
przechowywania gotowej mieszanki),
—  skrapiarek,
— rozktadarki wyposazonej w uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymania niwelety
zgodnie z dokumentacja projektows,
— walcéw drogowych ciezkich, stalowych, gtadkich z mozliwo$cig wibracji, oscylacji lub walce ogumione,
— samochoddéw samowyladowczych z przykryciem brezentowym.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.2. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w Zaleceniach Producenta.
4.3. Wypehiacz
Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatléw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.4. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Czas i warunki transportu powinny
by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata temperature nie nizsza niz minimalna
temperatura wbudowania. Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, powinien
zagwarantowa speitnienie warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.3.W
wytadowywanej do kosza ukladarki mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryly skawalonej
(nadmiernie wystudzonej) mieszanki.
Zaleca sie stosowanie samochodéw-termosow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogblne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skltadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i
prébki materiatéw pobrane w obecno$ci Inspektora Nadzoru .
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okre$leniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikoéw z zatozeniami projektowymi.
Zmiana sktadnikéw betonu asfaltowego w czasie trwania robét wymaga akceptacji Inzyniera oraz opracowania
nowej recepty i jej zatwierdzenia. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna sie mie$ci¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne, podane w tablicy 3. Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych
uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P oraz orientacyjng zawarto$¢
asfaltu dla KR 3-4

Przesiew [%(mm)]
Wiasciwosé
AC22P - KR3-4

Wymiar oczek sit [mm] od do

31,5 100 -
22,4 90 100

16 65 90

11,2 - -
8 42 68

2 15 45

0,125 4 12

0,063 4 8

Zawartos¢ lepiszcza, wzor (2) B min 4,0
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Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria B min ) W mieszance mineralno-asfaltowej, podana w Tabl.3
jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka ma inng
gesto$¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosSci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspétczynnik A wg réwnania: A=2,650:pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego Buin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3% zawierajacej btad dozowania sktadnikéw i btagd badania.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla oraz pozostatych wymagan podanych w tablicy 4. Prébki Marshalla powinny by¢ zageszczane
w temperaturze 140+5°C.

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy AC 22P dla ruchu KR 3-4
oraz wykonanej warstwy.

Wtlasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania
dlaAC22P
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w V min 4,0 PN-EN 12697-8, p. 4
mieszance; warunki zageszczania wg PN-EN V max7,0
13108-20 C.1.3; ubijanie 2x75uderzen
Odpornosci na deformacje trwate. C1.20. WTSairo,15 PN-EN12697-22
walowanie Pgs-Ploo PN-EN 12697-22 PRDA[}U_()

metoda B w powietrzu PNEN13108-20 D.1.6,
60°C 10,000 cykli

Odpornos$¢ na dziatanie wody C1.1. ubijane 2 ITSR7o PN-EN-12697-12 lecz
x 35 uderzen przechowywane w 40°C z jednym
cyklem zamrazania ¥badanie w
250C

a) Ujednolicona procedure wykonywania badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zataczniku 1 do WT-2 2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢é na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie
sktadnikéw mieszanki w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta
roboczg, a urzagdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscia do £5°C.

Temperatura lepiszcza w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci : dla
asfaltu 35/50 - 190 °C.Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej betonu AC 22 P
nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej
nizej
- mieszanka z asfaltem 35/50 - od 155 do 195 °C.

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwdrni. Podane
temperatury nie znajduja zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktérych dodawany jest dodatek
w celu obniZenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy taki srodek zawiera stosowane lepiszcze
asfaltowe. Sposéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP), zgodnie
z PN-EN 13108-21 i oceniaé¢ zgodno$¢ produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowa wg wymagan podanych
w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego
dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ traktowana jako odpad
produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podloza
Podtoze dla objetej niniejsza specyfikacja warstwy nawierzchni stanowi warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Podtoze powinno by¢ : ustabilizowane i no$ne, czyste, bez
zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa, wyprofilowane, rdwne i bez kolein.
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W przypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy , do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru
nierdwnosci tej warstwy. Wymagana rownos$¢ jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne. Na podtozu nie moze by¢ $niegu lub lodu. Nie wolno
wbudowywa¢ betonu asfaltowego, gdy na podilozu tworzy sie zamkniety film wodny. Przed roztozeniem
warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego poditoze nalezy skropi¢ zgodnie z STWiORB D-04.03.01.
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie czotowe wtazéw, wpustéow itp. urzadzen
powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Polagczenia miedzywarstwowe

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Potaczenia miedzywarstwowe powinny by¢é wykonane
zgodnie z STWiORB D-04.03.01. W celu uzyskania potgczenia miedzy warstwami nawierzchni zaleca sie
powierzchnie pod wykonywang warstwa skropi¢ emulsjg asfaltowa Sredniorozpadowa, w iloSci podanej w
Tabl.5 (w przeliczeniu na pozostaty asfalt):

Tablica 5.
ukladana warstwa podloze pod warstwe asfaltowa ilo$¢ pozostalego asfaltu (po
asfaltowa odparowaniu) kg/m?
podbudowa zZ betonu | podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0,5-0,7
asfaltowego AC mechanicznie

Okreslenie ilo$ci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ wg PN-EN 12272-1.

Potaczenie miedzywarstwowe powinno by¢ sprawdzane poprzez wykonanie badania wytrzymatos$ci na $cinanie
potaczen miedzy warstwami asfaltowymi metoda Leutnera; wymagania:

— 1,0 MPa dla potaczen warstw Scieralna/wiazaca,
— 0,7 MPa dla potaczen warstw wigzgca/podbudowa asfaltowa, i podbudowa asfaltowa /podbudowa
asfaltowa jezeli podbudowa uktadana jest w dwdch warstwach,
— 1,3 MPa dla cienkich warstw < 4cm.
5.6. WarunkKi przystapienia do robot

Nie wolno wbudowywac betonu asfaltowego gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz podana w Tabl.6:

Tablica 6.
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robét w czasie roboét
warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robot oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej
dziatki robocze;j.

5.7. Préba technologiczna i odcinek prébny
Nie wymaga sie
5.8. Wbudowanie i zageszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Uktadanie mieszanki moze odbywa¢é sie jedynie przy uzyciu mechanicznej rozktadarki wyposazonej
w uktad automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Temperatura mieszanki nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury podanej w pkt 5.3.
Uktadarka powinna poruszac sie ze statg predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochdd z gorgca mieszanka). Warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona ciezkimi walcami drogowymi.
Do zageszczania nalezy stosowa¢ walce stalowe gtadkie z mozliwoScig wibracji, oscylacji i/lub walce ogumione.
Zageszczanie mieszanki powinno sie odbywa¢ zgodnie ze schematem przej$s¢ walca ustalonym na odcinku
prébnym. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Zageszczenie
wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cia wolnych przestrzeni, nie moze
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przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 4. Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na
tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Ztagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.

ZYacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 15 cm.
ZYacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢é w jednym poziomie.
W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokos$cig warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki
roboczej, powinny by¢ rowno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. W
przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystepujgce dodatkowo ztgcze podtuzne nalezy
zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztacza poprzecznego. Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia
przerw w ukltadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. W takim wypadku wykonywanie warstwy nalezy poprzedzi¢
usunieciem utozonego wcze$niej pasa o dtugosci do 3 m do peinej grubosci. Na tak powstata krawedz nanies¢
lepiszcze lub inny materiat do ztgcz, w ilo$ci co najmniej 50g na 1cm grubo$ci warstwy na 1m krawedzi.

5.9. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, $ciekiem, itp., nalezy wykona¢ w
formie skarp o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia techniczne, takie
jak np. formujgca prowadnica skosnych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe watki dociskowe zamontowane
na walcu dopasowanych do grubosci wbudowywanej warstwy. Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy
uszczelni¢ goracym asfaltem w ilo$ci ok. 4kg/m2. Nanoszenie lepiszcza musi by¢ dokonane odpowiednio
wczesnie, gdy krawedzie nie sg zabrudzone. Jezeli wbudowanie warstwy lezgcej powyzej nie jest prowadzone
bezposrednio po wykonaniu warstwy wczesniejszej, to nalezy réwniez uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni
styku, przylegajacej do krawedzi na szerokosSci co najmniej 10cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie
goragcym asfaltem w ilosci ok. 1,5kg/m?2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéow itp.),

— wykona¢ wtasne badania wlasciwo$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okre$lone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw.

W celu wykazania , Ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie spetnia wszystkie wymagania WT-2
Nawierzchnie Asfaltowe 2010, nalezy przeprowadzi¢ badanie typu kazdego sktadnika mieszanki. Jezeli uzyto
materialy sktadowe, ktérych wtasciwosci byty juz okreslane przez dostawce materiatu na podstawie zgodnosci z
innymi dokumentami technicznymi, to wtasciwos$ci te nie musza byé ponownie sprawdzane od warunkiem, Ze
przydatnos$¢ tych materiatéw pozostata bez zmian i nie istniejq inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami

europejskimi mozna zatozy¢, Ze maja one witasciwosci okreslone w oznakowaniu CE , jednak nie zwalnia to

wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zapewnienie, Ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako cato$¢ spetnia
odpowiednie warto$ci deklarowane._Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia

Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
Badania dziel3 sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)
— badania kontrolne dodatkowe
— badania arbitrazowe
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6.2.1. Badania wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji, ktéra warunkuje czestotliwos¢
wykonywania badan i dopuszczalne odchytki. Dodatkowo czestotliwo$¢ badan nie powinna by¢ nizsza niz podaje
Tablica 7.

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw
do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg okreslone
wymagania. Wykonawca musi wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do
wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usung¢.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie.

6.2.1.1.Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:
— temperatura powietrza,
— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,
— grubo$¢ wykonanych warstw,
— spadki poprzeczne poszczegélnych warstw asfaltowych,
—  réwno$¢ poszczegoblnych warstw asfaltowych,
— dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich  wtasciwosci
przeciwposlizgowych,
— geometria poboczy,
— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych.
6.2.1.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwos¢ ich przeprowadzania podano w Tablicy 7.

Tablica 7 . Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwo$¢

Lp. | Rodzaj badan | Czesto$¢ badan
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

1. Temperatura sktadnikéw Dozér ciggly

2. Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy zatadunku i w czasie
wbudowania

3. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki | Nie rzadziej niz 1 raz dziennie przy produkcji do

mineralnej 500Mg, i nie rzadziej niz dwa razy dziennie przy

produkcji powyzej 500Mg.

4, Wolna przestrzen w préobkach Marshalla Nie rzadziej niz 1 raz dziennie przy produkcji do

500Mg, i nie rzadziej niz dwa razy dziennie przy
produkcji powyzej 500Mg.
Badania po zageszczeniu warstwy

5. Grubo$¢ warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkcji
6. WskaZnik zageszczenia warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkcji
7. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie | Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkcji
8. Potgczenie miedzywarstwowe Co najmniej 1 prébka na 1 km pasa ruchu

6.2.1.2.1. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposéb ciggly kontrolowa¢ temperature
sktadniké6w mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych na
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.2.1.2.2. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
wbudowania w nawierzchnie. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
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6.2.1.2.3. Zawartos¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z pobranej probki mieszanki
mineralno-asfaltowej. Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej prdobki nie moze odbiegaé¢ od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki + 0,3%(m/m).

6.2.1.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki mineralnej.
Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek dla uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej
mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé od wartosci projektowanych z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek dla :
— badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, % m/m, dop. odchytka * 2,0%(m/m);
— badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, % m/m, dop. odchytka * 2,0%(m/m);
— badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,% m/m, dop. odchytka
* 3,0%(m/m);
— badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm, % m/m, dop. odchytka * 3,0%(m/m);
— badan zawarto$ci ziaren kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem, % m/m, dop.
odchytka + 5,0%(m/m).
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednocze$nie.

6.2.1.2.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance betonu asfaltowego
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z rozgrzanej probki nawierzchni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 4 .

6.2.1.2.6. Pomiar grubo$ci warstwy

Sprawdzenie grubosci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania) nalezy
wykonywac¢ z czestotliwo$cig co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi. Grubos¢ wykonanej warstwy
oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 moze odbiega¢ od projektu o wartos¢ + 10%. Niezaleznie od Sredniej
grubosci, dla warstwy podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od
projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej - o wiecej niz 3,0cm.

6.2.1.2.7. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie gestoSci objetosciowej wycietych probek z gesto$cia objetoSciowg probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci objeto$ciowej nalezy
wykonywa¢ metoda hydrostatyczna. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.2.1.2.8. Wolna przestrzen w warstwie

Wolnga przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyja¢ gestos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.2.2. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw; materialéw mineralnych, lepiszczy
i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.)
spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawg odbioru. Pobieraniem proébek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywaja sie
réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich
obecny. Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy
8.
Tablica 8. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2).b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza
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1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc i zawartos$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia @
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnosé
2.4 Grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2
2.6 Potaczenie miedzywarstwowe - wytrzymato$¢ na $cinanie metodg Leutnera

a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek
moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiasciwos$ci materiatéw nalezy oceniaé¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.2.2.1. WlasciwoSci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych:
- dla asfaltu 35/50 66°C

6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktoéry$ z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym
pominieciu elementéw mato istotnych. Zleceniodawca i wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania
préobek i wyznaczeniu ewentualnych odcinkéw cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czeSciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np.
wzrokowo lub przy wykorzystaniu radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan
kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czeSciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych
zazadanych przez wykonawce ponosi wykonawca.

6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe
wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych). Koszty badan arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania. Wniosek o
przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartos$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia
nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 9.
Tablica 9. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czesto$¢ wykonywania badan i
pomiaréw

1. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km kazdej jezdni

2. Réwno$¢ podiuzna Zgodnie z opisem w pkt. 6.3.1.3.niniejszej STWiORB

3. Réwno$¢ poprzeczna Nie rzadziej nizco 5 m

4. Spadki poprzeczne® Nie rzadziej niz co 20 m

5. Rzedne wysokosciowe ( 0§ podluzna i | Co 20 m na prostychica 10 m na tukach , w osi i na
krawedzie) krawedziach kazdej jezdni
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6 Uksztattowanie osi w planie®) Co100m
7. ZYacza podtuzne i poprzeczne Kazde zt3cze ( ocena wizualna)
8 Wyglad warstwy Ocena wizualna

) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.3.1.2. Szeroko$¢ warstwy

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, taSma miernicza, odlegtosci
przeciwlegtych bocznych krawedzi. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze
rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.3. Réwnos$¢ podiuzna warstwy

Do oceny réownosci podtuznej warstwy podbudowy nalezy stosowac¢ metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysoko$¢ przeswitu w potowie dtugosci
faty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10m. Wymagana réwnosci podtuzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.3.1.4. ROwnos¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina wg BN-68/8931-04 lub metode
réwnowazng uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykona¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m, a Wymagana réwnosci podtuzna jest okre$lona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.3.1.5 Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Rzedne wysoko$ciowe, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych
odchylen. Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej
0 *+ 5 cm. Ztgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad
zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest [mZ] wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00.Wymagania og6lne pkt.8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza STWiORB i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.
Zakres ptatnos$ci za wykonana warstwe z BA nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakoSci
wykonanych robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup, dostarczenie skitadnikéw, wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur i jej transport na miejsce wbudowania,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

— wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

— oczyszczenie i skropienie podbudowy,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw iurzadzen
pomocniczych,

— roztozenie i zageszczenie warstwy wigzacej nawierzchni,

— wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren -
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$§¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie gestosci nasypowe;j i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartoSci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7: Oznaczanie gestoSci
wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Strona 114z 265

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773



MK-MOSTY Krzysztof Mac

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12272-1

PN-EN 12591

PN-EN 12597

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci Kkruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnos$ci wypeiniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 1: Zawartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 5: Oznaczanie gestos$ci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetoSciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 10: Zageszczalnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 14: Zawartos$¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 19: Przepuszczalnosé probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 20: Penetracja prébek sze$ciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatos$ci na rozcigganie prébek asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 24: Odporno$¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartos$ci lepiszcza, zawarto$ci wody i
uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
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PN-EN 12697-30
PN-EN 12697-33
PN-EN 12697-34
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-40
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 13043
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-ISO 565

BN-68/8931-04

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 33: Przygotowanie préobek zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 36: Oznaczanie grubos$ci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Czes$¢ 39: Oznaczanie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego metoda spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalno$¢ "in-situ”

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 41: Odporno$¢ na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Czes$¢ 42: Zawarto$c¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 1:
Badanie metoda pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

Zasady Kklasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Wypelniacze ztaczy i zalewy - Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypelniacze szczelin i zalewy - Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198,

poz. 2041.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

— Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalenn na drogach krajowych.
WT-1 2014 Wymagania techniczne.
— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania

Techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.05.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.05.16
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 warstwa wigzaca, gr 5 cm

1.WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania warstw konstrukcyjnych z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 dla klasa, ruch KR 3-4. Niniejsza
specyfikacja dotyczy wykonania warstwy wigzacej AC 16 W 50/70 o grubosci 5 cm.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza kamiennego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wytworzona
w okre$lony sposéb, spetniajgca okre$lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona
i zageszczona.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00.
,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogéblne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 2. Poszczegélne rodzaje materialéw powinny pochodzi¢ ze Zrddet
zatwierdzonych przez Inzyniera. Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego Zrédta. W przypadku
zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac¢ skorygowang recepte.

2.1. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Do produkcji mieszanek betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ materialty podane w tablicy 1.
Tablica 1. Materiaty do wykonania warstw z AC 16 W KR 3- 4

Lp. Materialy Warstwa wiazaca
AC16 W KR3-4
1. Kruszywo grube WT-1 2014, Tablica 8
2. Kruszywo drobne lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8mm WT-1 2014, Tablice9i 10 /*
3. Wypetniacz WT-1 2014, Tablica 11 Uziarnienie
wypelniacza Tablica 2 niniejszej STWiORB
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4. Asfalt 50/70 wg wg PN-EN 12591

5. Srodek adhezyjny pkt. 2.2. niniejszej STWiORB

/" - Jezeli stosowana bedzie mieszanka kruszywa drobnego tamanego i nielamanego, to nalezy przyjac¢ proporcje kruszywa tamanego do
nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 2. Uziarnienie wypetniacza

Przesiew [ %(m/m)]
Sito #,[mm] Ogolny zakres Maksymalny zakres uziarnienia
’ dla poszczegolnych wynikow deklarowany przez
producenta?)
2 100 -
0,125 od 85do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

a)Zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéw z ktérych 90%
powinno sie miesci¢ w tym zaKkresie, a wszystkie powinny sie mie$ci¢ w ogélnym zakresie podanym w tej tablicy

2.2. Srodek adhezyjny

W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobrac i stosowac
odpowiedni srodek adhezyjny , tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos$¢ przyczepnosci okre§lona wg
PN EN 12697-11, metoda A, po 6h obracania , stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne
wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co najmniej 80%. Srodek adhezyjny
powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta oraz dokumentom dopuszczajgcym go do
stosowania. Powinien by¢ sktadowany i stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3. Materialy do uszczelnienia krawedzi i polaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej nalezy stosowac goracy asfalt drogowy np. taki jak uzyty
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, asfalt modyfikowany polimerami lub inne lepiszcze wg Aprobaty
Technicznej. Do uszczelnienia potaczen technologicznych (spoiny podtuzne i poprzeczne) nalezy stosowaé goracy
asfalt jak do produkcji mieszanki, lub inne materialy termoplastyczne (taSmy, pasty, itp.) posiadajace Aprobate
Techniczna.

2.4. Materialy do skropienia podloza
Do skropienia warstw asfaltowych nalezy stosowa¢ emulsje o indeksie rozpadu klasy 3 lub 4. wg D-
04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2.5. Dostawy materiatlow

Za dostawy materiatléw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
STWiORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania mieszanki
betonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materiatéw kruszywowych na co najmniej 2 tygodnie. Kazda dostawa
asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci, potwierdzajaca spelnienie
wymagan podanych w pkt. 2, o tre$ci wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004,
wydang przez dostawce. Wykonawca musi deklarowa¢ przydatnos¢ wszystkich materiatéw budowlanych
stosowanych do wykonania nawierzchni asfaltowe;j.

Odbywa sie to poprzez:

— wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie wyrobu

(normy wyrobu, aprobaty techniczne),

— deklarowanie przydatno$ci materiatu do przewidywanego celu,

— ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowe;j.
W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci materiatéw budowlanych nalezy ponownie wykazac ich przydatnos¢
do przewidywanego celu.

2.6. Sktadowanie materiatow
2.6.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
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2.6.2. Skladowanie wypelniacza
Wypelniacz nalezy sktadowac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.6.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczaja mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu.

Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe
lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien
by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury

z tolerancja + 5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac sie
w zbiorniku ponizej zwierciadla gorgcego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢:
— dlaasfaltu 50/70 - 180°C

2.6.4. Skladowanie emulsji
Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowal utraty jej cech i obnizenia jakosci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne", pkt. 3.
Przed przystgpieniem do wykonania roboét Inzynier sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami STWiORB.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé przy zastosowaniu sterowanej komputerem,
wytwoérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki o pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Dozowanie sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe.

Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdélnych sktadnikéw zarobu) nie
powinny by¢ wieksze od = 2 %. Wytwdrnia Mas Bitumicznych powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywac¢ sie mozliwie najwieksza szerokoscia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego, posiadajacej nastepujace
urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i
gruboscia,

— ptlyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;j.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sie reczne utozenie warstwy w miejscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego, przy czym szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zageszczenie powierzchni, niedostepnych dla
walcow i dogeszczac je przy pomocy plyt wibracyjnych. Ponadto nalezy pamieta¢, Ze reczne uktadanie
fragmentéw powierzchni powinno by¢ przeprowadzone szybko i sprawnie ze wzgledu szybkie sklejanie sie
stygnacej masy.

3.3. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowa¢, wilasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne
gtadkie $rednie i ciezkie, ogumione ciezkie o regulowanym ci$nieniu w oponach. W przypadku uzycia do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej polimeroasfaltu do zageszczania warstwy nie nalezy uzywac walcéw
ogumionych. Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj sprzetu zageszczajacego, a jego skuteczno$¢ zostanie
potwierdzona na odcinku préobnym. Kazda zmiana ilosci badz rodzaju sprzetu zageszczajgcego wymaga odcinka
probnego.
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3.4. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace. Sprzet pomocniczy - sprezarki, zbiorniki z wodg, szczotki reczne.

3.5. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke lepiszcza wyposazona dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace
na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuj3cej lepiszcze,

— predkosci poruszania sie skrapiarki,

— ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja +10 % od ilosci
zatozonej. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac koncdwke (lance) potgczong ze skrapiarka do
recznego skropienia.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne", pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu
wypetniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Czas i warunki transportu powinny
by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata temperature nie nizsza niz minimalna
temperatura wbudowania. Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, powinien
zagwarantowa¢ spetnienie warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.6 W
wytadowywanej do kosza ukladarki mieszance nie powinny znajdowal sie grubsze bryly skawalonej
(nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Zaleca sie stosowanie samochodéw-termoséw.

4.5. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac¢ sie w cysternach samochodowych.
Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1m3, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
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5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej

W terminie uzgodnionym z InZzynierem, Wykonawca opracuje recepty laboratoryjne na mieszanki betonu
asfaltowego, ktdre przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okre$leniu wtasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikéw

z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych powinny miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne. Odpowiednie rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do wykonania
warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego oraz minimalng zawarto$¢ asfaltu podano
w tablicach 3 i 4.

a) Warstwa wiazaca AC 16 W dla ruchu KR 3-4:
Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstw wiazacej dla ruchu KR3-4

. Rzedne krzywych granicznych dla AC 16 W
(V)
. . Przesiew, %, m/m L. warstwy wiazaca dla ruchu KR3-4
wymiar sita # w mm, zawartos¢ asfaltu
Przechodzi przez:
22,4 100
16 90 - 100
11,2 70-90
8 55-80
2 25-50
0,125 4-12
0,063 3-10
Zawartos$¢ asfaltu* w mieszance mineralno-asfaltowej, B
%’ m/m min 4,6

* minimalna zawartos$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostala podana dla
zatozonej gestos$ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je$li stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢
(pa), to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podana warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik o
wg réwnania:
2,650
o=

Ps

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanych mieszankach (receptach) powinna by¢ wyzsza od podanego
Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3% zawierajacej btad dozowania sktadnikéw i btagd badania

Sktad mieszanki z betonu asfaltowego powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla, prébki laboratoryjne powinny by¢ zageszczane przy temperaturze mieszanki :
— zasfaltem 50/70 - temperatura zageszczania 145+50C

Zaprojektowane empirycznie mieszanki betonu asfaltowego AC powinny speinia¢ odpowiednio wymagania
podane w tablicach 4 i 5a lp. 1+3, a wykonane warstwy nawierzchni powinny spetnia¢ odpowiednio wymagania
podane w tablicach 4 i 5a Ip. 4+5.

a) Warstwa wiazaca AC 16 W dla ruchu KR3-4:

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki AC 16 W i wykonanej z niej warstwy dla ruchu KR 3-4

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania
dla AC16W KR3
1. |Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w V min4,0 PN-EN 12697-8, p. 4
mieszance; warunki zageszczania wg PN-EN V max7,0
13108-20 C.1.3; ubijanie 2x75uderzen
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2. | Odpornos¢ na deformacje trwate 2 C1.20. WTSarro.30 PN-EN 12697-22 metoda B w
watowanie,Pgg-P100 PRD arrdekiarowane powietrzu< PN-EN13108-20,
D1.6.60°C 10 000 cykli
3 | Odpornos¢ na dziatanie wody C1.1. ubijanie ITSRgo PN-EN12697-12
2 x 35 uderzen przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania b)
badanie w 25°C
a) grubo$¢ ptyty AC16 - 60 mm
b) Ujednolicenie procedury badania odporno$ci na dziatanie wody z jednym cyklem zarazania podano w WT2
2010 w zataczniku nr 1

5.2. Proba technologiczna
Nie wymaga sie

5.3. Odcinek prébny
Nie wymaga sie

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwy wigzace z betonu asfaltowego moga by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza niz -2°C przed przystapieniem do robét oraz 0°C w czasie rob6t, natomiast warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 0°C przed przystapieniem do
robédt oraz + 5°C w czasie robét.

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie przed przystapieniem do
rob6t oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji
dziennej dziatki roboczej. Nie wolno wbudowywac¢ betonu asfaltowego gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film
wodny.

5.5. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone. Na podtozu nie moze by¢ $niegu
lub lodu. Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego, gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.
Skropienie warstwy moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Skropienie nalezy
wykona¢ z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W przypadku stosowania rozktadarki wyposazonej
w rampe skrapiajaca dopuszcza sie skropienie emulsjg asfaltowa bezposrednio przed wykonaniem warstwy z
betonu asfaltowego. Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang
przez Producenta. Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a rodzaj stosowanej emulsji oraz ilo$¢ rozktadanego
lepiszcza po odparowaniu wody powinno by¢ zgodne z D-04.03.01. Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa
powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i
odparowania wody z emulsji. Przed utoZeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch
budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni podtoza powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.
Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Powierzchnie
kraweznikow, wtazéw, wpustéw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem lub pokryte tasma asfaltowa lub innym materiatem
uszczelniajgcym, uzgodnionym z Inzynierem.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zaleznosSci od postepu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem.
Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j :
— zasfaltem 50/70 - od 140°C do 180°C

Podczas produkcji temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki . NajniZzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania , a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni . Podane temperatury nie znajdujg zastosowania do mieszanek
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mineralno-asfaltowych, do ktérych dodawany jest dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i
wbudowania lub gdy taki Srodek zawiera stosowane lepiszcze asfaltowe. Mieszanka mineralno-asfaltowa
powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy
i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Uktadarka powinna poruszaé sie ze stata
predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z goracg mieszanka).

W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Zageszczanie mieszanki
powinno odbywac¢ sie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym. Zageszczanie
mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone
wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci
dopuszczalnych podanych w tablicach 4 i 5a w pkt. 4 oraz 5. Ztacza w warstwie wigzacej powinny by¢ wykonane
w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku rozkladania mieszanki catg szerokos$cia
warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej powinny by¢ réwno obciete, pokryte
materialem wg pkt. 2.3. i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. W przypadku rozkladania mieszanki
potowa warstwy, wystepujace dodatkowo ztacza podiluzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ziacza
poprzecznego.

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy na czas, po
ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usuna¢ utozony poprzednio odcinek na
dtugosci do 3m i petnej grubosci.

Na tak powstatg krawedz nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do zlacz, w ilosci co najmniej 50g na 1cm
grubosci warstwy na 1m krawedzi.

5.7. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, $ciekiem, itp., nalezy wykona¢ w
formie skarp o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia techniczne, takie
jak np. formujgca prowadnica sko$nych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe watki dociskowe zamontowane
na walcu dopasowanych do grubos$ci wbudowywanej warstwy.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilosci ok. 4kg/m?2.
Nanoszenie lepiszcza musi by¢ dokonane odpowiednio wcze$nie, gdy krawedzie nie sa zabrudzone. Jezeli
wbudowanie warstwy lezacej powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy wczes$niejszej,
to nalezy rowniez uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegajacej do krawedzi na szerokosci co
najmniej 10cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie gorgcym asfaltem w ilosci ok. 1,5kg/m?2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Badania wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji, ktéra warunkuje czestotliwos¢
wykonywania badan i dopuszczalne odchytki. Dodatkowo czestotliwo$¢ badan nie powinna by¢ nizsza niz podaje
Tablica 5.

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw mineralnych, lepiszczy
i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja
okreslone wymagania. Wykonawca musi wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna
staranno$cia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien
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w stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usuna¢. Wyniki badan wykonawcy
nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:

— temperatura powietrza,

— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

— grubos$¢ wykonanych warstw,

— spadki poprzeczne poszczegélnych warstw asfaltowych,

— réwnos$c¢ poszczegblnych warstw asfaltowych,

— geometria poboczy,

— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych.

6.2.1.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwo$¢ ich przeprowadzania podano w Tablicy 5.
Tablica 5 . Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwo$¢

Lp. | Rodzaj badan | Czestos¢ badan
Badanie mieszanki mineralno - asfaltowej

1. Temperatura sktadnikéw Doz6r ciggly

2. Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy zatadunku 1 w czasie
wbudowania

3. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki | Nie rzadziej niz 1 raz dziennie przy produkcji do 500Mg,

mineralne;j i nie rzadziej niz dwa razy dziennie przy produkcji

powyzZej 500Mg.

4. Wolna przestrzen w probkach Marshalla Nie rzadziej niz 1 raz dziennie przy produkcji do 500Mg,

i nie rzadziej niz dwa razy dziennie przy produkcji
powyzej 500Mg.

Badania po zageszczeniu warstwy

5. Grubo$¢ warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkgji
6. Wskaznik zageszczenia warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkgji
7. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkcji
8. Potaczenie miedzywarstwowe Co najmniej 1 prébka na 1 km pasa ruchu

Illo$¢ badan podana w tablicy nr 5 moZe ulec zmianie pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

6.2.1.1.1. Pomiar temperatury skltadnikéw mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposo6b ciagly kontrolowa¢ temperature
sktadniké6w mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych na
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.

6.2.1.1.2. Pomiar temperatury mieszanki
Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
wbudowania w nawierzchnie. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.

6.2.1.1.3. Zawartos$¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z pobranej prébki mieszanki
mineralno-asfaltowej. Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej prébki nie moze odbiega¢ od
warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki + 0,3%(m/m).

6.2.1.1.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek dla :
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Tablica 5a

Dopuszczalne odchylki dotyczace kazdego pojedynczego wyniku badan i Rodzaj mieszanki
Sredniej arytmetycznej wszystkich wynikéw badan mineralno-asfaltowej

Mieszanki gruboziarniste
(AC16 W) [% (m/m)]

zawartos$ci kruszywa o wymiarze

<0,063 mm £20
zawartos$ci kruszywa o wymiarze +20
<0,125 mm -
zawartos$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm +3,0
zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm +3,0
zawartosci ziaren kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem +5,0
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione

jednocze$nie.

6.2.1.1.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance betonu asfaltowego

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z rozgrzanej probki nawierzchni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych odpowiednio dla warstwy
w tablicach 4.

6.2.1.1.6. Pomiar grubo$ci warstwy

Sprawdzenie grubosci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania) nalezy
wykonywa¢ z czestotliwo$cig co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi. Grubo$¢ wykonanej warstwy
oznaczana wedtug PN-EN12697-36 moga odbiegac¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 8.

Niezaleznie od $redniej grubosci, dla warstwy wigzacej grubo$¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu
nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm, a calej nawierzchni asfaltowej - o wiecej
niz 3,0cm.

W przypadku okre$lania Sredniej wartoSci grubosci warstwy nalezy przyjac¢ za podstawe caty odcinek
budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czeSciowy powinien zawiera¢ co najmniej
jedna dzienna dziatke robocza.

Do odcinka czeSciowego obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubos$¢ warstwy
lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku czeSciowym.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci
1. - maly odcinek budowy lub
- warstwa $cieralna , ilo$¢ wieksza niz 50 kg/ m?

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

6.2.1.1.7. Wskaznik zageszczenia warstwy

WskaZnik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prdébkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez pordwnanie gestosci objetosciowej wycietych préobek z gestoscia objetosciowa prébek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci objetosciowej nalezy
wykonywa¢ metodg hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla
warstwy w tablicach 4.

6.2.1.1.8. Wolna przestrzen w warstwie

Wolnga przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac¢ gestos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla warstwy w tablicach 4 .

6.2.2. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne s3 badaniami InZyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okre$lone w
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kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem prdobek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 7.

Tablica 7. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2)-b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestos¢ i zawartos$¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnos¢

2.4 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2

3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek
moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wtasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.2.2.1. Wlasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych:

— dlalepiszcza asfaltowego 50 / 70 46 - 54 °C

6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktéry$ z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pominieciu
elementéw mato istotnych. Zleceniodawca i wykonawca decydujg wspélnie o miejscach pobierania préobek i
wyznaczeniu ewentualnych odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy.

Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub przy wykorzystaniu radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek
ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czeSciowych. Koszty badan
kontrolnych dodatkowych zazadanych przez wykonawce ponosi wykonawca.

6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe
wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych). Koszty badan arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania. Wniosek o
przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartos$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia
nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czesto$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Czestos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czesto$¢ wykonywania badan i
pomiaréw

1. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km kazdej jezdni

2. Réwno$¢ podtuzna Zgodnie z opisem w pkt. 6.3.1.3 niniejszej STWiORB

3. Réwno$¢ poprzeczna Nie rzadziej nizco 5 m

4. Spadki poprzeczne® Nie rzadziej niz co 20 m

5. Rzedne wysoko$ciowe ( 0$ podtuzna i Co 20 m na prostych i ca 10 m na tukach , w osi i na
krawedzie) krawedziach kazdej jezdni

6. Uksztattowanie osi w planie® Co100m

7. ZYacza podtuzne i poprzeczne Kazde zt3cze ( ocena wizualna)

8 Wyglad warstwy Ocena wizualna

) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.3.1.2. Szerokos¢ warstwy

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, tama mierniczg, odlegtosci
przeciwlegtych bocznych krawedzi. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze
rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.3. Réwnos$¢ podiuzna warstwy

Pomiary réwnosci podtuznej i poprzecznej nalezy wykonywa¢ w zalezno$ci od wielkoSci robot,
obciazenia ruchem oraz klasy drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r.

Na matych remontowanych odcinkach drég za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ wykonywanie pomiaru
réwnosci podtuznej metoda 4-m taty i klina zgodnie z normg BN-68/8931-04 lub metoda réwnowazng. Pomiar
réwnosci podtuznej nalezy wykonaé w Srodku ocenianego pasa ruchu, nie rzadziej niz co 10m.

6.3.1.4. R6wno$¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnos$ci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina wg BN-68/8931-04 lub metode
réwnowazng uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykona¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m, a wymagana réwnosci podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.3.1.5 Pozostale wlasciwo$ci warstwy asfaltowej

Rzedne wysokosciowe, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalna tolerancjg + 1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.
Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii proste;j,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad
zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7.0BMIAR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego o
okreslonej grubosci, przyjmujac szeroko$¢ gornej powierzchni warstwy Scieralnej niezaleznie od ilo$ci warstw.
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Szeroko$¢ gérnej powierzchni warstwy jest okreslona z wytaczeniem skoséw krawedzi i brzegéw, dla ktérych
wykonania oszacowanie ilo$ci materiatu nalezy do Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”, punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIiORB i poleceniami Inzyniera jezeli
wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— zakup materiatow,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu
— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie préoby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;
— zabezpieczenie, zastoniecie i odstoniecie kraweznikéw, studzienek, kratek wpustéow deszczowych, itp.
— oczyszczenie i skropienie podtoza ;
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— wykonanie spoin, potgczen i szczelin zgodnie z STWiORB,
— uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartos$ci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wtasciwo$ci powierzchni -
WskaZnik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci nasypowe;j i
jamistosci
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PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12272-1

PN-EN 12591

PN-EN 12597

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalno$ci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 1: Zawartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 5: Oznaczanie gestoS$ci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci objetoSciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 10: Zageszczalnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 14: Zawarto$¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 19: Przepuszczalnosé probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 20: Penetracja prébek sze$ciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 22: Koleinowanie
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PN-EN 12697-23
PN-EN 12697-24
PN-EN 12697-26
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29
PN-EN 12697-30
PN-EN 12697-33
PN-EN 12697-34
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-40
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 13043
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-ISO 565

BN-68/8931-04

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozciagganie probek asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartos$ci lepiszcza, zawarto$ci wody i
uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 36: Oznaczanie grubos$ci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 39: Oznaczanie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego metodg spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalno$¢ "in-situ”

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 41: Odporno$¢ na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czes¢ 1:
Badanie metoda pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

Zasady Kklasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Wypelniacze ztaczy i zalewy - Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypelniacze szczelin i zalewy - Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Drogi samochodowe. Pomiar ré6wnos$ci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198,

poz. 2041.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.
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— Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalenn na drogach krajowych.
WT-1 2014 Wymagania techniczne.

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania
Techniczne

Strona 131z 265

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773



MK-MOSTY Krzysztof Mac

Strona 132 z 265

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773



MK-MOSTY Krzysztof Mac

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.05.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.13.27
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 warstwa $cieralna grubosci 4 cm

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzéw - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania warstw konstrukcyjnych z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 dla klasa, ruch KR 3-4 dla wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna gr. w-wy 415 cm

1.4. OkreS$lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza kamiennego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposéb, spetniajaca okre$lone wymagania.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i
zageszczona.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00.
,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogéblne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
»Wymagania og6lne" pkt. 2. Poszczeg6lne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze Zrddet zatwierdzonych przez
Inzyniera. Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowang recepte.

2.1. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Do produkcji mieszanek betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ materialy podane w tablicy 1.

Tablica 1. Materiaty do wykonania warstw z AC 11S Kr 3-4

Lp. Materiatly Warstwa $cieralna
AC11S KR 3-4
1. Kruszywo grube WT-1 2014, Tablica 12
2. Kruszywo drobne lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8mm WT-1 2014, Tablica 13
3. Wypetniacz WT-1 2014, Tablica 14 Uziarnienie
wypelniacza Tablica 2 niniejszej STWiORB
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4. | Asfalt 50/70 wg PN-EN-12591

/* - Jezeli stosowana bedzie mieszanka kruszywa drobnego famanego i nietamanego, to nalezy przyja¢ proporcje
kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 2. Uziarnienie wypetiacza

Sito Przesiew [ %(m/m)]
#,[mm] Og6lny zakres Maksymalny zakres uziarnienia
dla poszczegdélnych wynikow deklarowany przez
producenta?)
2 100 -
0,125 od 85do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
a)Zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéw z ktérych 90% powinno

sie miesci¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny sie mie$ci¢ w ogélnym zakresie podanym w tej tablicy

2.2.Srodek adhezyjny

W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobrac i stosowac
odpowiedni srodek adhezyjny , tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$c¢ przyczepnosci
okreslona wg PN EN 12697-11, metoda A, po 6h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe
(dopuszcza sie inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co najmniej
80%. Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta
oraz dokumentom dopuszczajagcym go do stosowania. Powinien by¢ sktadowany i stosowany zgodnie
z zaleceniami producenta.

2.3. Materialy do uszczelnienia krawedzi i polaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej nalezy stosowac goracy asfalt drogowy np. taki jak uzyty
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, asfalt modyfikowany polimerami lub inne lepiszcze wg Aprobaty
Technicznej. Do uszczelnienia potaczen technologicznych (spoiny podtuzne i poprzeczne) nalezy stosowac goracy
asfalt jak do produkcji mieszanki, lub inne materiaty termoplastyczne (taSmy, pasty, itp.) posiadajace Aprobate
Techniczna.

2.4. Materialy do skropienia podloza
Do skropienia warstw asfaltowych nalezy stosowac¢ emulsje o indeksie rozpadu klasy 3 lub 4. wg
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

2.5. Dostawy materialow
Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okres§lonymi w
STWiORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw
materiatéw do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materiatéw kruszywowych na
co najmniej 2 tygodnie. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci, potwierdzajaca spelnienie wymagan podanych w pkt. 2, o treSci wedlug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce. Wykonawca musi deklarowaé przydatnos¢
wszystkich materialéw budowlanych stosowanych do wykonania nawierzchni asfaltowe;.
Odbywa sie to poprzez:
— wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie
wyrobu (normy wyrobu, aprobaty techniczne),
— deklarowanie przydatno$ci materiatu do przewidywanego celu,
— ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowe;.

W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwo$ci materiatéw budowlanych nalezy ponownie wykaza¢ ich przydatno$¢
do przewidywanego celu.

Strona 134z 265

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773



MK-MOSTY Krzysztof Mac

2.6. Skladowanie materiatéw
2.6.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.6.2. Skladowanie wypelniacza
Wypelniacz nalezy sktadowac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.6.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczaja mozliwos$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne.

Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢
izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z
tolerancjag *+ 5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowaé sie w
zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢:
— dlaasfaltu50/70 - 180°C

2.6.4. Skladowanie emulsji
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowa¢ utraty jej cech i obnizenia jakoSci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne", pkt. 3.
Przed przystgpieniem do wykonania roboét Inzynier sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami STWiORB.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé przy zastosowaniu sterowanej komputerem,
wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki o pojemno$ci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Dozowanie sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy
poszczeg6lnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wieksze od + 2 %. Wytwdrnia Mas Bitumicznych powinna
by¢ odebrana przez InZzyniera.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywa¢ sie mozliwie najwieksza szeroko$cia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego, posiadajacej nastepujace
urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na utoZenie warstwy zgodnie z zaloZzong niweletg i

gruboscia,

— plyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania plyty wibracyjne;j.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sie reczne utozenie warstwy w miejscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego, przy czym szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie powierzchni, niedostepnych dla
walcéw i dogeszczac je przy pomocy ptyt wibracyjnych. Ponadto nalezy pamieta¢, ze reczne uktadanie
fragmentéw powierzchni powinno by¢ przeprowadzone szybko i sprawnie ze wzgledu szybkie sklejanie sie
stygnacej masy.

3.3. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowa¢, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne
gtadkie $rednie i ciezkie, ogumione ciezkie o regulowanym ci$nieniu w oponach. W przypadku uzycia do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej polimeroasfaltu do zageszczania warstwy nie nalezy uzywac¢ walcow
ogumionych. Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj sprzetu zageszczajacego, a jego skuteczno$¢ zostanie
potwierdzona na odcinku prébnym. Kazda zmiana ilo$ci badZ rodzaju sprzetu zageszczajacego wymaga odcinka
prébnego.
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3.4. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace.
Sprzet pomocniczy:

—  sprezarki,

—  zbiorniki z wodg,

— szczotki reczne.

3.5. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace
na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— cié$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,predkosci poruszania sie skrapiarki,

— ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja +10 % od ilosci
zatozonej. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowa¢ koncoéwke (lance) potaczong ze skrapiarka do
recznego skropienia.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypelniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu
wypelniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Czas i warunki transportu
powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza ukladarki posiadata temperature nie nizsza niz
minimalna temperatura wbudowania.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, powinien zagwarantowac¢ spetnienie
warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.6 .W wytadowywanej do kosza uktadarki
mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Zaleca sie
stosowanie samochodéw-termosow.

4.5. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych.
Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1m3, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.
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Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej

W terminie uzgodnionym z InZzynierem, Wykonawca opracuje recepty laboratoryjne na mieszanki betonu
asfaltowego, ktore przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej
polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okreS$leniu wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych powinny miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez
krzywe graniczne. Odpowiednie rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do
wykonania warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego oraz minimalna zawarto$¢ asfaltu podano w
tablicy 3

b) Warstwa $cieralna AC 11 S dla ruchu KR 3-4

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej dla ruchu
KR3-4

Przesiew, %, m/m Rzedne krzy\ivych granicznychdlaAC11S
. . L. warstwa S$cieralna dla ruchu KR3-4
wymiar sita # w mm, zawartos¢ asfaltu
Przechodzi przez:
16 100
11,2 90 -100
8 60-90
5,6 48 -75
4,0 42 -60
2,0 35-50
0,125 8-20
0,063 5-11
Zawarto$¢ asfaltu* w mieszance mineralno-asfaltowej,
0 B min 5,8
%, m/m

* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla
zatozonej gestos$ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je$li stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢
(pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a
wg réwnania:
2,650
q =2

Ps
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanych mieszankach (receptach) powinna by¢ wyzsza od podanego
Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3% zawierajgcej btad dozowania sktadnikéw i btad badania
Sktad mieszanki z betonu asfaltowego powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla, oraz pozostatych wymagan podano w tablicy 3

5.2. Proba technologiczna
Nie wymaga sie

5.3. Odcinek prébny
Nie wymaga sie
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5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwy wigzace z betonu asfaltowego moga by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza niz -2°C przed przystgpieniem do roboét oraz 0°C w czasie robét, natomiast warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 0°C przed przystapieniem do
robdt oraz + 5°C w czasie rob6t. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie
przed przystapieniem do robo6t oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w
planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie wolno wbudowywac betonu asfaltowego gdy na
podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.

5.5. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone. Na podtozu nie moze by¢ $niegu
lub lodu.

Nie wolno wbudowywaé betonu asfaltowego, gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.
Skropienie warstwy moze rozpocza¢ sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Skropienie nalezy
wykona¢ z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozkitadarki wyposazonej w rampe skrapiajaca dopuszcza sie skropienie
emulsjg asfaltowg bezposrednio przed wykonaniem warstwy z betonu asfaltowego. Temperatura emulsji
asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, a rodzaj stosowanej emulsji oraz ilo$¢ rozktadanego lepiszcza po
odparowaniu wody powinno by¢ zgodne z D-04.03.01. Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania
wody z emulsji. Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiona warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch
budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni podtoza powinny by¢ przez Wykonawce naprawione. Rzedne
wysoko$ciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Powierzchnie kraweznikéw, wtazéw, wpustéw i tym
podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane
goragcym asfaltem lub pokryte tasmg asfaltowa lub innym materialem uszczelniajagcym, uzgodnionym z
Inzynierem.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zalezno$ci od postepu robét.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem.
Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j :
— zasfaltem 50/70 - od 140 °C do 180 °C

Podczas produkcji temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki . Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania , a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni .

Podane temperatury nie znajduja zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktérych
dodawany jest dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy taki §rodek zawiera
stosowane lepiszcze asfaltowe.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazona w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Uktadarka powinna poruszac sie ze stata predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochod z gorgcg mieszankg). W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywa¢ sie zgodnie ze schematem przej$s¢ walca ustalonym na odcinku
prébnym. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Zageszczenie
wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w powyzszych tablicach.

Ztacza w warstwie wigzacej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokosciag warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej
dziatki roboczej powinny by¢ réwno obciete, pokryte materiatem wg pkt. 2.3. i zabezpieczone listwa przed
uszkodzeniem.
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W przypadku rozktadania mieszanki potowa warstwy, wystepujace dodatkowo zlacza podituzne nalezy
zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztacza poprzecznego. Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia
przerw w rozktadaniu pasa warstwy na czas, po ktéorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie
poza dopuszczalng granice. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usuna¢
utozony poprzednio odcinek na dtugosci do 3m i pelnej grubosci.

Na tak powstalg krawedz nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztacz, w ilosci co najmniej 50g na 1cm
grubos$ci warstwy na 1m krawedzi.

5.7. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, $§ciekiem, itp., nalezy wykona¢ w
formie skarp o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia techniczne, takie
jak np. formujaca prowadnica sko$nych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe watki dociskowe zamontowane
na walcu dopasowanych do grubos$ci wbudowywanej warstwy.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ gorgcym asfaltem w ilosci ok. 4kg/m?2.
Nanoszenie lepiszcza musi by¢ dokonane odpowiednio wczes$nie, gdy krawedzie nie sg zabrudzone. Jezeli
wbudowanie warstwy lezgcej powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy wczesSniejszej,
to nalezy réwniez uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegajacej do krawedzi na szerokosci co
najmniej 10cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie gorgcym asfaltem w ilosci ok. 1,5kg/m?2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

W celu wykazania, Ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie speinia wszystkie wymagania
WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010, nalezy przeprowadzi¢ badanie typu kazdego sktadnika mieszanki. Jezeli
uzyto materiaty sktadowe, ktérych witasciwosci byty juz okre$lane przez dostawce materiatu na podstawie
zgodnos$ci z innymi dokumentami technicznymi, to wtasciwosci te nie musza by¢ ponownie sprawdzane od
warunkiem, ze przydatno$¢ tych materiatéw pozostata bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
specyfikacjami europejskimi mozna zatozy¢, Ze maja one wtasciwosci okreslone w oznakowaniu CE , jednak nie
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zapewnienie, Ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako cato$¢
spetnia odpowiednie wartos$ci deklarowane.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonaweca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badania wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji, ktéra warunkuje czestotliwos$¢
wykonywania badan i dopuszczalne odchytki.

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw mineralnych, lepiszczy
i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja
okreslone wymagania.

Wykonawca musi wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybienn w stosunku do
wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé. Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywac
zleceniodawcy na jego zadanie.
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Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:
— temperatura powietrza,
— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,
— grubos¢ wykonanych warstw,
— spadki poprzeczne poszczegolnych warstw asfaltowych,
— rownos¢ poszczegolnych warstw asfaltowych,
— dokumentacja dzialtan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich  wtasciwosci
przeciwposlizgowych,
— geometria poboczy,
— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakos$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.2.1.1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwos¢ ich przeprowadzania podano w Tablicy 5.
Tablica 5 . Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwo$¢

Lp. | Rodzaj badan | Czestos¢ badan

Badanie mieszanki mineralno - asfaltowej

1. Temperatura sktadnikdw Dozér ciagly

2. Temperatura mieszanki Kazdy samoch6éd przy zatadunku i w czasie
wbudowania

3. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki | Wg ZKP ale nie rzadziej niz 1 raz dziennie

mineralnej

4. Wolna przestrzen w probkach Marshalla Nie rzadziej niz 1 raz dziennie

Badania po zageszczeniu warstwy

5. Grubos$¢ warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkgcji

6. WskaZnik zageszczenia warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkcji

7. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie | Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkgji

6.2.1.1.1. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposo6b ciagly kontrolowa¢ temperature
sktadniko6w mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych na
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.

6.2.1.1.2. Pomiar temperatury mieszanki
Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie
wbudowania w nawierzchnie. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.

6.2.1.1.3. Zawartos$¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z pobranej prébki mieszanki
mineralno-asfaltowej. Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej prébki nie moze odbiega¢ od
warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki + 0,3%(m/m).

6.2.1.1.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek dla:

Dopuszczalne odchylki dotyczace kazdego pojedynczego Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
wyniku badan i $redniej arytmetycznej wszystkich wynikéw Mieszanki drobnoziarniste
badan (AC115)

[% (m/m)]
zawartos$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm +1,5

zawartos$ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm -

zawartos$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do
2 mm

zawarto$ci kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm +3,0
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zawartosci ziaren kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z

. +4,0
nadziarnem

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ spetnione jednocze$nie.

6.2.1.1.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance betonu asfaltowego

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z rozgrzanej préobki nawierzchni nie moze przekroczy¢ warto$ci podanych odpowiednio dla warstwy
w tablicy 4

6.2.1.1.6. Pomiar grubo$ci warstwy

Sprawdzenie grubo$ci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania) nalezy
wykonywa¢ z czestotliwo$cig co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi. Grubo$¢ wykonanej warstwy
oznaczana wedtug PN-EN12697-36 mogg odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy + 10%

6.2.1.1.7. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez pordwnanie gestosci objetosciowej wycietych probek z gestoscia objetosciowa préobek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci objeto$ciowej nalezy
wykonywa¢ metodg hydrostatyczna. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla
warstwy w tablicy 4

6.2.1.1.8. Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyja¢ gestos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla warstwy w tablicy 4.

6.2.2. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne s3g badaniami InZzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania okre$lone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru.

Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnoSci
Wykonawcy. Badania odbywajg sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich
terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 6.
Tablica 6. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2)b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 WskazZnik zageszczenia @

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnos¢

2.4 Grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2

3a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna préobka; w razie potrzeby liczba probek
moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiasciwosci materialéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.
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6.2.2.1. WlasciwoSci lepiszcza odzyskanego
Temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych:

— dlaasfaltu 50/70 - 46 - 54°C

6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktéry$ z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zadal przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pominieciu
elementéw mato istotnych.

Zleceniodawca i wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
ewentualnych odcinkéw czeSciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub przy wykorzystaniu
radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesSciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez wykonawce
ponosi wykonawca.

6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe
wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych). Koszty badan arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania. Wniosek o
przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia
nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 7
Tablica 7. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czesto$¢ wykonywania badan i
pomiaréow

1. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km kazdej jezdni

2. Réwnos¢ podiuzna Zgodnie z opisem w pkt. 6.3.1.3 niniejszej
STWiORB

3. Réwnos¢ poprzeczna Nie rzadziej niz co 5 m

4. Spadki poprzeczne” Nie rzadziej niz co 20 m

5. Rzedne wysoko$ciowe ( 0§ podtuzna i Co 20 m na prostych i ca 10 m na tukach, wosiina

krawedzie) krawedziach kazdej jezdni

6 Uksztattowanie osi w planie®) Co100m

7. Z1acza podtuzne i poprzeczne Kazde ztgcze ( ocena wizualna)

8 Wyglad warstwy Ocena wizualna

) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdza¢ nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancja +0,5%.
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6.3.1.2. Szeroko$¢ warstwy

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, taSma miernicza, odlegtosci
przeciwlegtych bocznych krawedzi. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze
réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.3. Rownos¢ podtuzna warstwy

Pomiary réwnosci podituznej i poprzecznej nalezy wykonywaé¢ w zaleznos$ci od wielkosci robot,
obciazenia ruchem oraz klasy drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r. Na matych remontowanych odcinkach drég za zgoda Inzyniera mozna dopuscic¢
wykonywanie pomiaru réwnosci podtuznej metoda 4-m taty i klina zgodnie z normg BN-68/8931-04 lub metoda
réwnowazng. Pomiar réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ w $rodku ocenianego pasa ruchu, nie rzadziej niz co
10m.

6.3.1.4. R6wnos¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina wg BN-68/8931-04 lub metode
réwnowazng uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonaé¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m, a wymagana réwnosci podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.3.1.6 Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Rzedne wysokosciowe, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.
Ztgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.Wyglad
zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. 0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”
pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m?2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego o
okreslonej grubosci, przyjmujac szeroko$¢ gérnej powierzchni warstwy Scieralnej niezaleznie od ilo$ci warstw.
Szeroko$¢ gérnej powierzchni warstwy jest okre$lona z wytaczeniem skoséw krawedzi i brzegéw, dla ktérych
wykonania oszacowanie ilo$ci materiatu nalezy do Wykonawcy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne”, punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami InZyniera jezeli
wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— zakup materiatow,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu
— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;
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— zabezpieczenie, zastoniecie i odstoniecie kraweznikéw, studzienek, kratek wpustéw deszczowych,

itp.

— oczyszczenie i skropienie podtoza ;

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie spoin, potgczen i szczelin zgodnie z STWiORB,

— uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,

— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12272-1

PN-EN 12591
PN-EN 12597

Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszywa
Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Ocena zawartos$ci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym
Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartoSci drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabianie
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie gestosci nasypowe;j i
jamistosci
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartoSci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalno$ci kamienia
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie podatno$ci wypelniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa
Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia
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PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-34

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Czes$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$c¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 5: Oznaczanie gesto$ci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci objeto$ciowej metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$c¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 10: Zageszczalnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 11: Okre$lenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwos$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 14: Zawarto$¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 19: Przepuszczalnosé probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozciaganie prébek asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 24: Odporno$¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 27: Pobieranie préobek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
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PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-40
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 13043
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-ISO 565

BN-68/8931-04

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 39: Oznaczanie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego metoda spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalno$¢ "in-situ”

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 41: Odpornos$¢ na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 1:
Badanie metoda pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czes¢ 2: Liczba
bitumiczna

Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Wypetniacze ztgczy i zalewy - Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypetniacze szczelin i zalewy - Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Drogi samochodowe. Pomiar ré6wno$ci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposob6w deklarowania zgodno$ci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych. WT-1
2014 Wymagania techniczne.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania

Techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWALNAYCH

D.05.03.11.00
Recykling

D.05.03.11.35.
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o gr. w-wy 12 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej dla
zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STWIORB.
Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonywanie
frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej w zakresie zgodnym z dokumentacja projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania warstwy nawierzchni
asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.

1.4.2. Pozostale oKkreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB - sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami podanymi w STWIORB -00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB 00.00.00..
»Wymagania ogélne".

3. SPRZET
3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00.. "Wymagania ogolne".

3.2.Sprzet do wykonania frezowania.

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okres$long
i z doktadnoscig okre$§long w punkcie 5 niniejszej STWIORB Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie
i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni po
frezowaniu. Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie o ile zachowana zostanie doktadnos¢
skrawania podana w pkt.5. Gleboko$¢ frezowania (po jednym przejSciu) wynosi $rednio 3 cm, frezarka
wyposazona jest w automatyczny system niwelacji poprzecznej i podituznej, umozliwiajacy frezowanie
nawierzchni zgodnie z zatoZong niweleta i pochyleniem poprzecznym. Mechaniczna szczotka do sprzatania
pozostatego po frezowaniu urobku musi by¢ sprzezona z pojemnikiem na zmieciony urobek.
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Natychmiast po zapelnieniu pojemnik musi by¢ oprdézniony na skrzynie tadunkowg samochodu
odbierajacego urobek spod frezarki. Frezarki powinny by¢ wyposazone w przenos$nik frezowanego materiatu,
podajacy go z jezdni na samochody. Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowanej przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB -00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow.

Do przewozu frezowanego materiatu nalezy stosowac¢ samochody samowytadowcze. Transport powinien
by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojéw. Urobek po frezowaniu bedzie odwieziony na
odlegto$¢ do 5 km. Materiat z rozbiérki stanowi wtasnosé Inwestora i ztozony w miejscu wskazanym przez
Zleceniodawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB -00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt.5.

5.2. Wykonanie frezowania.
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokos$ci, szerokosci i pochylen zgodnych z Dokumentacja
Projektowg STWIORB . Po wykonaniu frezowania nalezy oczysSci¢ pozostala nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB .00.00.00 ,Wymagania ogd6lne".

6.2.Kontrola jakosci frezowania.

Kontrola jakos$ci rob6t podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowac¢ pomiary okreslone w
tablicy 1.
Tablica l. Zakres i czestotliwo$¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Lp. Wlasciwos¢ Czestotliwo$¢ badan kontrolnych
L Réwnos¢ podtuzna Latg 4-metrowg co 20 metrow

2 Réwnos¢ poprzeczna Latg 4-metrowa co 20 metrow

3 Spadki poprzeczne co 50 m

4 Szeroko$¢ frezowania co 50 m

5 Gteboko$¢ frezowania Na biezaco

Dopuszczalne nier6wnosci powierzchni po frezowaniu mierzone zgodnie z BN-68/8931-04 powinny
wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okreslonym
w Dokumentacji Projektowej z tolerancja +£0,5%. Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadac okreslonej w
Dokumentacji Projektowej z doktadnos$cig +5 cm. Gteboko$¢ frezowania powinna by¢ zgodna z planem rzednych
wg p.5.2. niniejszej STWIORB z doktadno$cig +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0godlne zasady obmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania og6lne".

7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarows jest ] m2 (metr kwadratowy) frezowanej nawierzchni na okreslona gtebokos¢.

Strona 148 z 265

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773




MK-MOSTY Krzysztof Mac

7.3.Szczegdélowe zasady obmiaru

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecno$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Roboty
dodatkowe wykonane przez Wykonawce bez pisemnej zgody InZyniera nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen
o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB -00.00.00. ,Wymagania ogélne".

8.2. Szczeg6towe warunki odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie badania i pomiary odno$nie iloSci i jakoSci rob6t daty wyniki pozytywne. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB -00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robét,
— frezowanie nawierzchni,
— odwiezienie frezowanego materialu na sktadowisko Zamawiajgcego
— oczyszczenie po frezowaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.03.01.
Scinanie i umocnienie poboczy

D.06.03.01.32
Wykonanie umocnionego pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 gr. warstwy 20 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru rob6t budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z uzupetninie poboczy gruntowych w ramach
zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zgodnie z pkt 1

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
umocnien poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie0/31,5 mm grubosci 20 po zageszczeniu wg
dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Jak w STWIORB 04.04.02.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamiiz
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw stosowane na uzupelnienia poboczy
2.2.1. Kruszywo

Kruszywo do wykonania warstwy to kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 spetniajgce wymagania podane w
STWIORB 04.04.02. lub inne kruszywo zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— Mieszarki do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode, powinny zapewnic¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j
— rowniarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,
— walcow statycznych gtadkich i ogumionych wielokotowych lub walcéw wibracyjnych do 5 ton,
—  plytowych zageszczarek wibracyjnych,
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— przewoznych zbiornikéw na wode wyposazonych w urzadzenia do ré6wnomiernego i kontrolowanego
rozpryskiwania wody oraz w pompy do napetniania zbiornikéw woda,
— szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca zapewni dowolne $rodki transportowe (np. samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze lub ciagniki z przyczepami). Preferuje sie stosowanie §rodkdw transportowych
samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie poboczy do naprawy
Przed przystapieniem do rob6t Wykonaweca jest zobowigzany, w zaleznosci od charakteru wykonywanej
naprawy, dokonac:

— usuniecia z naprawianych powierzchni zanieczyszczen takich jak gatezie, kamienie, liScie z drzew,
skoszenia trawy i chwastéw, a w razie wykonywania $cinki poboczy, rowniez pachotkéw badz innych
elementdw, ktorych usuniecie czasowe nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenistwa ruchu drogowego.
Usuniecie pachotkéw, stupkéw kilometrowych, hektometrowych itp. lub innych elementéw Wykonawca
uzgodni z InZynierem,

— wyznaczenia szerokos$ci pobocza i ustalenia krawedzi korony drogi,

5.4. Wykonanie umocnien
Roboty zwigzane z wykonaniem umocnien poboczy nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB 04.04.02.
i dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan gruntéow
proponowanych do uzycia na uzupelnienia poboczy oraz opracowania sktadu mieszanki optymalnej i uzyskanie
akceptacji Inzyniera.

6.3. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw
Jak w STWIORB 04.04.02.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanych robét na poboczach jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
InZyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwiazane
Jak w STWIORB 04.04.02.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.05.01.
Bariery ochronne stalowe

D.07.05.01.11
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych typu N2, W2, B, odcinki proste

D.07.05.01.11
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych typu N2, W2, B, odcinki
wytukowane R=3,0m

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przy ustawieniu barier ochronnych stalowych typu H1 W4 A zwigzanych z zadaniem pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzéw - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
stalowych barier ochronnych typ N2 W2 B i obejmuje wykonanie:
— zakup, transport i montaz ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych typu N2, W2, B,
odcinki proste
— zakup, transport i montaz barier stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych typu N2, W2, B,
odcinki wytukowane

1.4. OKkreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej STWIORB przyjmuje sie nastepujace okreslenia podstawowe:
1.3.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi sie w poblizu
jezdni.

1.3.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej taSmy stalowe;.

1.3.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.

1.3.4. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnia a obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.

1.3.5. Bariera przekladkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkdéw za
posrednictwem przektadek zapewniajacych odstep miedzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do 180 mm
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1.3.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej typu
B, majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie
ktérego prowadnica powinna odksztatcac sie stopniowo i w sposéb plastyczny

1.3.7. Typy barier zgodny z PNEN1317 wskazany przez projektanta w dokumentacji technicznej

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB M-D-
00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalowych

Bariery ochronne musza posiada¢ Deklaracje ZgodnoSci - musza by¢ przebadane zderzeniowo zgodnie
z okres$lonymi w punktach 10.1. wymagania normy PN-EN1317 oraz zgodnie z wymaganiami przepisow w pkt
10.2.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej taSmy stalowej powinien by¢ okre$lony w dokumentacji projektowej,
przy czym typ A powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15. Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu
B podano w zatgczniku 11.1 Otwory w prowadnicy i zakoniczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny
by¢ zgodne z oferta producenta. Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez
ubytké6w powtoki antykorozyjnej. Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wiazkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Stupki wykonuje sie
zwykle z ksztaltownikdw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma.
Wysokos$¢ Srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Ksztaltowniki powinny odpowiadac
wymaganiom PN-H-93010 Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla
procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania.

Dopuszczalne s3a usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, Ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos$¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika. Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do
osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia koncow ksztalttownika nie powinna wykazywaé rzadzizn,
rozwarstwien, pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢
ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasno$ci mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica 1 lub innej uzgodnionej
stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wlasno$ci ksztalttownikéw, wedlug PN-H-84020

Stal Granica plastyczno$ci, minimum dla stupkéw, MPa Wytrzymatos$¢ na rozcigganie dla stupkéw,
Mpa

St3W 195 od 340 do 490

St4W 225 od 400 do 550

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.
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2.3.3. Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadac
PN-H-93461-28 w zakresie wymiaréw, masy, wielkosci statycznych i odchytek wymiaréw przekroju
poprzecznego. Inne elementy bariery, jak wysiegniki, taczniki ukoéne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki,
$ruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i by¢ zgodne z
oferta producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otwordéw, rodzaju
materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. Wszystkie ocynkowane elementy i tagczniki przewidziane do
mocowania miedzy sobg elementéw bariery powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karbéw. Dostawa wiekszych wymiarowo elementéw bariery moze by¢ dokonana luzem lub w
wiazkach. Sruby, podktadki i drobniejsze elementy tacznikowe moga by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zalezno$ci od wielko$ci i masy wyrobow. Elementy bariery powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposéb, aby zapewnié
trwato$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
Srodowisku o zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych minimalna grubos$¢
powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.

2.4. Sktadowanie materialow

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczeg6lnych typdw nalezy uktada¢ oddzielnie
z ewentualnym zastosowaniem podkiadek. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna sktadowaé
w pojemnikach handlowych producenta.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania barier
Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— urzadzen whbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkéw w grunt,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywac¢ sie dowolnym s$rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawac poza gabaryt srodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowang
tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i
potaczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta. Zatadunek i wytadunek elementéw
konstrukcji barier mozna dokonywa¢ za pomoca Zurawi lub recznie. Przy zaladunku i wyladunku, nalezy
zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wtasciwych robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, lub wskazan
Inzyniera/Inspektora Nadzoru:
— wytyczy¢ trase bariery,
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— ustali¢ lokalizacje stupkéw,

— okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery,

— okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,
— ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze, itp.

5.2.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt
Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier/Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy ustali
bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru:
— sposéb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcenn lub
uszkodzen stupka,
— rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystyka techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np. mtotéw,
bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajacych stupki w gruncie
poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.2.2. Tolerancje osadzenia stupkéw
Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegto$ci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw wydtuzonych
otwor6éw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm.
Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania
wysiegnikow lub przektadek i wynosi + 6 mm.

5.3. Montaz bariery

Spos6b montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera (Inspektora
Nadzoru). Bariera powinna by¢é¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek
umozliwionych wielko$cia otworéw w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej
i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie
jakichkolwiek otworéw lub cieé, naruszajgcych powtoke cynkowa poszczegdlnych elementéw bariery. Przy
montazu prowadnicy typu A nalezy taczy¢ sasiednie odcinki taSmy profilowej, naktadajgc nastepny odcinek na
wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby konce odcinkéw tasmy
przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ziaczy. Sasiednie
odcinki tasmy sa taczone ze soba zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde
potaczenie. Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany $cisle wedtug
zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.)
oraz wiasciwych $rub i podktadek. Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne
z dokumentacja projektowa i wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery, o wtasciwej dtugosci odcinka (np.4 m, 8 m,12 m,16 m),
z zastosowaniem }gcznikéw ukosnych w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka
prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla
barier skrajnych, z ewentualng kotwag betonowa w przypadkach przewidzianych w dokumentacji
projektowe;j,

— odcinkéw barier ostonowych o wtasciwej dtugosci odcinka bariery:

— przylegtego do obiektu lub przeszkody,
— przediza obiektem,

— ukosnego poczatkowego,

— ukosnego konicowego,

— wzmochionego,

— odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do
mostu z zastosowaniem wiasciwej dtugosci odcinka ukos$nego w planie, jak réwniez potaczenia z
barierami betonowymi petnymi i ew. poreczami betonowymi,
przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych urzadzen,
przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami,
przejScia przez pas dzielacy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielacy, dodatkowych urzadzen, jak np.
dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery, itp.
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Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
— czerwone - po prawej stronie jezdni,
— biate - po lewej stronie jezdni.
Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO.
Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposob trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru:
— atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego droga, wedtug
wymagania punktu 2.2,
— zaswiadczenia o jakoSci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sa zobowiazani przez
wtasciwe normy PN, jak ksztattowniki stalowe,

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z za§wiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw
powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrob6w i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez
producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badania badan
1. | Sprawdzenie Powierzchnie zbada¢ nie uzbrojonym
powierzchni 5do 10 badan z 0;( lgr;;éolzcéiew‘f];lgual:;gg Sﬁgi?dz:n;ﬁ Wyniki powinny by¢
wybranych losowo gle y ebny zgodne z

narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem,

elementéw w suwmiarek, mikrometréw itp.) wymaganiami punktu
kazdej dostarczonej : - 2 i katalogiem
2. | Sprawdzenie |partii wyrobéw Przeprowadzi¢ uniwersalnymi (informacjg)
wynikéw liczacej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub producenta barier.
elementéw sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

— zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacja projektowg (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ prowadnicy nad terenem),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacjg)
producenta barier,

— prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

—  poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

— poprawno$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

— prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

— poprawnos$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 8.

Roboty uznaje

sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami

Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdélne"

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

— osadzenie stupkéw bariery montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikow, przektadek, obejm,
wspornikdw itp. z pomoca witasciwych $rub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw
poczatkowych i koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi
typami barier, przerw, przej$c i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych

itp.,
terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03264

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06712

5. PN-EN197-1

6. PN-EN-934-2

7. PN-EN 1008

8.  PN-D-95017

9. PN-D-96000

10. PN-D-96002
11. PN-H-84020
12. PN-H-93010
13. PN-H-93403
14. PN-H-93407
15. PN-H-93419
16. PN-H-93460-03

17.

18.

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej, uporzadkowanie

PN-H-93460-07

PN-H-93461-15

Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i
badania

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci 0 R do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyktej
jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreSlonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porecz drogowa, typ B
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19. PN-H-93461-18  Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreSlonego przeznaczenia. Ceowniki
potzamkniete prostokatne

20. PN-H-93461-28  Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre$lonego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

21. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

22. PN-M-82101 Sruby ze tbem sze$ciokatnym

23.  PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

24. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

25. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

26. BN-73/0658-01  Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

27. BN-87/5028-12  Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraggltym i kwadratowym

28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

29. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
03.01 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

30. BN-69/7122-11  Plyty pil$Sniowe z drewna

31. BN-73/9081-02  Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania

32. PN-EN1317-1 Systemy ograniczajace droge, Czes¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod
badan.
33. PN-EN1317-2 Systemy ograniczajace droge, Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia

badan zderzeniowych i metod badan barier ochronnych.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 65 Poz. 407).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 65 Poz. 408).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 65 Poz.
411).

4. Zarzadzenie nr 31 GDDKIA z dnia 23/04/2010 r. w sprawie wytycznych sto: owania drogowych
barier ochronnych na drogach krajowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.08.02.02.
Chodnik z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z utozenie kostki brukowej dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
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1.2. Zakres stosowania STWiORB
SSTWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej grubosci 6 cm prostokatnej utozonej zgodnie z dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB -00.00.00 , Wymagania ogd6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB -
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego
materiatu (brukowej kostki betonowej, cementu, piasku) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego
jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robét nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8 cm.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okre$la norma PN-EN 1338 w sposéb
przedstawiony w tabeli 1.

Lp. Cecha Zalaczni Wymaganie
Kk normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od | C Dtugos¢ Szeroko$¢ | Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiarow Grubos¢ po-miarami grubos$ci, tej
kostki, samej kostki, powinna by¢ <
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Lp. Cecha Zalaczni Wymaganie
K normy
1 2 3 4
grubosci <100 mm + 2 + 2| 3mm
2100 mm * 3
+ 3
+ 3
+ 4
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosc wklestos¢
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej 1,5 1,0
300 mm 2,0 1,5
400 mm
2 Wiasciwodci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na|D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie zZ kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych (wg kg/m?
klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy | F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 29 MPa i nie powinien
wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na | F Kostki majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc)
wytrzyma-tos¢) jesli spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wgklasy3 | GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Bohmego,
Sciernej, wg zal. H normy - badanie
wg zal. G | alternatywne
normy -
badanie
podstawowe
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie | I jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana

lub polerowana - zadawalajaca odpornos¢,

jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoSci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowacé minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zal. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

Kostki

kolorowe powinny byé barwione
atmosferycznych, §wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu
spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie Srodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-

substancjami odpornymi

glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych

wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3. Materialy na podsypke , podbudowe i wypelnienia szczelin
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego

spetniajagcego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008 - grubosci 5 cm
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— podbudowe pod utozenie kostki z brukowej nalezy wykonaé z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm wg STWIORB 04.04.02
Wszystkie materialy powinny by¢ zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych. Piasek
nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.
Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB -M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratoréw ptytowych z
ostona z tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ mate spycharki, réwniarki a do zageszczania
réwniez mate walce statyczne i wibracyjne

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.1. Transport materialéw
Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton

wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych
dtugosciag w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty, co najmniej, co 50
sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

— oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

— znak wytworni,

— date produkgiji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Koryto
WskaZnik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is > 0,97.

Podtoze gruntowe powinno mie¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podtuzne oraz przechytki na
tukach.

5.2. Podbudowa
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

5.3. Ukladanie brukowej kostki betonowej

Brukowa kostke betonowa nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej wyprofilowanej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna by¢ zgodna z
projektowang gruboscia. dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujacych ze soba
elementéw nie moze przekracza¢ 2 mm, powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury
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technicznej (np. studzienki, wtazy itp.) powinna wystawa¢ 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen,
elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktadac w ten sposob, aby ich gérna powierzchnia znajdowata sie
1cm powyzej gérnej powierzchni kraweznika. Kostke zaleca sie uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu,
szerokos$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm. wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny
sie mijac o ¥ szerokosci.

Elementy betonowe natukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowato, jednak byty
nie szersze niz 9 mm, spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na peina
grubos$¢ elementu, utozona nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
nizszej ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek, po ubiciu nalezy szczeliny uzupetni¢ piaskiem.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— ew. przeprowadzi¢ badania materiatow,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola podloza gruntowego
Nalezy sprawdzic:
— zageszczenie wg BN-77/8931-12 - w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,
— uksztattowanie powierzchni podtoza
— spadek poprzeczny - co 20m , dopuszczalna tolerancja £0,5%,
— spadek podtuzny - co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,3%,
— roéwnos$¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym - co 20 m, dopuszczalna tolerancja +
20mm,
— rzedne wysoko$ciowe - co 20m, dopuszczalna tolerancja + 2 cm,
— szeroko$¢ koryta - co 20 m, dopuszczalna tolerancja = 5 cm.

6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzi¢:

— grubo$¢ warstwy podsypki - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci
+1 cm,

— rzedne wysoko$ciowe - co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartos$ci projektowanych +1cm,

— uksztattowanie w planie - co 50 mb,

— szeroko$¢ - co 20 mb, dopuszczalne odchytki + 2 cm,

— rowno$¢ w profilu podtuznym - co 20 mb mierzona tata 4 metrowa , nieréwnosSci nie moga
przekroczy¢ 8 mm,

— rowno$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, przeswity pod tatg profilowa nie
moga przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

— szeroko$¢ i wypelnienie spoin - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej - spoiny musza by¢
wypetnione na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg 1 m? (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m2 chodnika obejmuje:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— wykonanie koryta pod konstrukcje
— wykonanie podbudowy
— przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
— utozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zageszczeniem,
— wypetnienie spoin,
— wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejsza STWiORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 197-1

2. PN-EN 1338
3. PN-B-11112
4. PN-B-11113
5. PN-EN 1008
6. BN-88/6731-08
7. BN-64/8931-01

8. BN-68/8931-04

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséow
produkcji betonu

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01.
Betonowe obrzeza chodnikowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z utoZeniem obrzezy betonowych dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego 8 x 30 na suchym betonie grubosci 5 cm z wypelnienie spoin zaprawa
cementowg utozone zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza, kruszywa do betonu na tawe
— cement wg PN-EN-197-1,
— woda wg PN-EN-1008

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
Nalezy zastosowac obrzeze 8 x 30 cm

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1 Wymagania ogélne wobec obrzezy
Obrzeza betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne
— obrzeza moze by¢ produkowany:
* zjednego rodzaju betonu,
= 7z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
$cieralnej (ktéora na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),
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2.4.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340

w sposéb nastepujacy:

— Kklasa betonu nie nizsza niz B 30 (C25/30),

— nasigkliwo$¢ - klasa 2,

— mrozoodporno$¢ - klasa 3,

— wytrzymato$¢ na zginanie - klasa 2

— odporno$¢ na Scieranie - klasy 4,

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni goérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

— dlawysoko$ci +3mm,

— dladtugosci + 1% z doktadnos$cig do mm, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm

dla innych wymiaréw za wyjatkiem promienia:
— dla powierzchni: 3% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm

o nie wiecej niz 5 mm
— dlainnych czes$ci: 5% z dokladnos$cia do milimetra, nie mniej niz 3 mm

o nie wiecej niz 10 mm dopuszczalna odchytka ptaskosci i prostoliniowosci dla powierzchni
okreslanych jako ptaskie i krawedzi okreslonych jako proste, badana na dtugosci pomiarowe;j
800 mm - #4mm.

Sprawdzenia obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystapienia watpliwosci
Inspektora Nadzoru moze zmieni¢ spos6b pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikéw o inny
rodzaj badan.

2.4.3. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.4. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 30 (C25/30).
Beton uzyty do produkcji obrzezy powinien charakteryzowac sie:
— nasigkliwo$cig, ponizej 5 %,
— mrozoodpornoscia F 150,
— wodoszczelnoscig W 8.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy:

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku speiniajagcego wymagania PN-EN-197-1 i wody odmiany
1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN-1008

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej,
[s>0,97.

5.2. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykonac¢ podsypke z piasku gr. 5 cm rozscielajac piasek bezposrednio w
wykopie. Podsypke zagesci¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym.

Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szeroko$ci ok. 5mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetnic
zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczySci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypetnione na petna gtebokoé¢. Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢
5cm. Tylna Sciane obrzezy nalezy obsypa¢ gruntem i ubi¢

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dilugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
— koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
= linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
= niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugos$ci obrzeza,
— wypekienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktédre powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petna gtebokos¢.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7 PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéow
i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10 PN - 86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.10.07.01
Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

D 10.07.01.12
Wykonanie zjazdéw na drogi boczne z nawierzchnig utwardzong z betonu asfaltowego o sredniej grubosci 10 cm
na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru, nawierzchni z kruszywa dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy STWIiORB obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
uzupetnienia nawierzchni na zjazdach wg dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przylegtego
terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zalezno$ci od petnionej funkgcji, rozréznia sie dwa typy zjazdow:
publiczne i indywidualne.
1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktérym jest
prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do parkingu, stacji paliw, obiektéw
gastronomicznych, obiektéw przemystowych lub innych obiektéw ogélnodostepnych.
1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktéry jest uzytkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych, na
pole lub do innych obiektéw uzytkowanych indywidualnie.
1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdblne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdow.

Do wykonania nawierzchni na zjazdach indywidualnych i publicznych z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,wymagania wg STWiORB D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz
mieszanka betonowa asfaltowa wg STWIORB 05.03.05. 13 dla wykonania warstwy $cieralnej
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Przy wykonaniu nawierzchni zjazdéw Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprawnym technicznie
sprzetem wg STWiORB D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 4.
Do rozwiezienia materialu moga by¢ uzyte samochody samowytadowcze lub inne $rodki transportowe
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne wymagania wykonania robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.2. Wykonanie nawierzchni zjazdéw.
Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.3. Wykonanie nawierzchni zjazdéw
Nalezy wykonac roboty z dokumentacja projektowa oraz z wg STWIORB D-04.04.02. Podbudowa z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz wg STWIORB 05.03.05.13 warstwa Scieralna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Zakres kontroli
Kontrole jako$ci wykonania nawierzchni na zjazdach indywidualnych i publicznych nalezy wykona¢ wg
STWiORB D04.04.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) dla wykonanej nawierzchni na zjazdach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
Cena wykonania 1 m? obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,
—  przygotowanie materiatow,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki w miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
—  zageszczenie roztozonej mieszanki,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w STWIORB,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

3. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

4. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

5. PN-EN/933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszywa. Cze$¢ 8. Ocena zawartoSci drobnych

czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
6. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
7.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
8.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
9.PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONOANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.21.15.01.00
Wzmocnienie podloza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiane gruntu

M.21.15.01.11
Wzmocnienie podloza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiane gruntu na no$ny - wykonanie materaca z
kruszywa tamanego otoczonego geokompozytem, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie i pompowaniem wody

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wzmocnienia podtoza zadania pn

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim w m.
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1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
wzmocnienie podtoza poprzez wymiane gruntu zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wzmocnienie podloza - trwate nadanie podtozu gruntowemu wtasciwosci zwiekszajacych jego no$nosci
o zmniejszenie odksztatcalno$ci i wrazliwos$ci na wptywy atmosferyczne

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejsza STWIORB sa:
— kruszywo tamane zgodnie z STWIORB 04.04.02.
— geokompozyt zgodny z dokumentacja projektowa

3.0.SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 3.
Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ dobrany przez wykonawce izaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru

4.0.TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1], pkt 4.

4.2.Transport materialéow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét
Roboty zwigzane z wykonanie wymiany gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowsa i
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinni
— uzyskaé¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby do obrotu i powszechnego stosowania tj
certyfikaty, deklaracje itp.

6.3.Badania w czasie robot
Jak w pkt 6.3, 6.4, 6.5 STWIORB 04.04.02.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m3

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty

wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie taw fundamentowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie kompletnego materaca z kruszywa
— wykonanie badan i pomiaréw,
— uporzadkowanie i oczyszczenie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w STWIORB 04.04.02.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONOANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.21.20.01.
Lawy fundamentowe

M.21.20.01.38
Wykonanie tawy fundamentowej w deskowaniu z betonu C25/30 (B30)

M.21.20.01.96
Wykonanie zbrojenia tawy ze stali klasy Alll
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem tawy fundamentowej drogi dla zadania pn

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
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1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
tawy fundamentowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2.Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM I niskoalkaliczny dla betonu C25/30(B30), C30/37 (B35) nalezy stosowa¢ cement klasy 42,5R, spelniajacy
wymagania normy PN-EN 197-1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkéw).
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996
—  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002. Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych sie
rozgnie§¢ w palcach. Cement nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002
oraz BN-88/6731-08 Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone §wiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia [25] oraz ST. Kazda partia cementu przed
jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
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2.2.2. Kruszywo

Do betonu konstrukcyjnego nalezy stosowac kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego, ktdre poza
obrébka mechaniczng nie zostaty poddane Zadnej innej obrébce, ktoérych wiasciwosci speiniajg wymagania
okreslone w normie PN-EN 12620 oraz ponizej:

Wymagania dla kruszywa grubego:

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Uproszczony opis petrograficzny
a. deklarowany przez producenta wg PN-EN 932-3

Uziarnienie w zaleznos$ci od wymiaru kruszywa, kategoria nie nizsza niz:
a. wymiarD/d>2iD>11,2mm -GC90/15
b. wymiarD/d<2IlubD<11,2 mm- GC85/20 wg PN-EN 933-1

Tolerancja uziarnienia na sitach posrednich w zaleznosSci od wymiaru kruszywa, wymagana
kategoria PN-EN 933-1:

a. D/d<4isito posrednieD/1,4- Gr 15
b. D/d =4 isito poSrednie D/2 - Gr17,5wg PNEN 933 -1

Zawartos¢ pytow; kategoria nie wyzsza niz:
a. f1 warto$¢ deklarowana wg PN-EN 933-1

Ksztatt kruszywa; kategoria nie wyzsza niz:
a. FIzo lub SIzo wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej, kategoria nie nizsza:
a. Cioos03 wg PN-EN 933-5

Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdz.5; kategoria
nie wyzsza niz:

a. LA25 Y wgPN-EN 1097-2

Mrozoodpornos$¢ w 1 % NaCl, badana na kruszywie o wymiarze 8/16; warto$¢ nie wyzsza niz w %:
a. 6 lubLAzs wgPN-EN 1367-6

Zawarto$¢ siarczandw rozpuszczalnych w kwasie, nie wyzsza niz kategoria:
a. ASo2wgPN-EN 1744-1

Zawarto$¢ siarki catkowitej warto$¢ nie wyzsza niz w %
a. 1wgPN-EN 1744-1

Zawarto$¢ chlorkow rozpuszczalnych w wodzie; warto$¢ nie wyzsza niz w %:
a. 0,02 wgPN-EN 1744-1

Zgorzel stoneczna” bazaltu badana na kruszywie o wymiarze 10/14, wymagana kategoria:
a. SBraPN-EN 1367-3

Reaktywno$¢ alkaliczna, wartos¢ 2) :
a. zwiekszenie wymiarow liniowych beleczek nie wiecej niz 0,1 % wg PN-B-06714-34

Potencjalna reaktywnos¢ alkaliczna, warto$¢
a. stopien reaktywnosci alkalicznej 0 wg PN-B-06714-46

Lekkie zanieczyszczenia, warto$¢ nie wyzsza niz w %
a. 0,1 wgPN-EN 1744-1

Strona 180 z 265

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773



MK-MOSTY Krzysztof Mac

34. Gesto$¢ ziaren
a. warto$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-6

35. Gesto$¢ nasypowa
a. warto$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-3

36. Nasigkliwos¢
a. WAy, warto$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-6
Objasnienia:

1) dopuszcza sie stosowanie grubego kruszywa o kategorii LA40 pod warunkiem, zZe jego

mrozoodporno$¢, badana w 1 % NaCl na kruszywie o frakcji 8/16, jest nie wieksza niz 2 %.
2) wla$ciwos¢ badana i potwierdzana przez Wykonawce / Producenta kruszyw /

3) dla kruszywa pochodzacego z przekruszenia surowca skalnego ze zloza polodowcowego

dopuszcza sie kategorie nie nizsza niz C95/1

Wymagania dla kruszywa drobnego:

14.Uproszczony opis petrograficzny
a. deklarowany przez producenta wg PN-EN 932-3
15.Maksymalny wymiar kruszywa w betonie
a. Dmax =4 mm wg PN-EN 933-1
16.Uziarnienie kruszywa, wymagana kategoria
a. GFgs wg PN-EN 933-1
17.Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa

a. deklarowanego przez producenta wg PN-EN 933-1 zgodnie z zatacznikiem C normy PN-EN

12620

18. Zawarto$¢ pytoéw; kategoria nie wyzsza niz
a. fjswartos$¢ deklarowana wg PN-EN 933-1

19.Zawartos¢ siarczanéw rozpuszczalnych w kwasie, kategoria nie wyzsza niz
a. ASo2 wgPN-EN 1744-1

20.Zawarto$¢ siarki catkowitej; warto$¢ nie wyzsza niz w %
a. 1wg PN-EN 1744-1

21.Reaktywno$¢ alkaliczna; wartos$¢ 1:
a. zwiekszenie wymiardow liniowych beleczek nie wiecej niz 0,1 % wg PN-B-06714-34

22.Potencjalna reaktywnos$¢ alkaliczna; warto$¢ :
a. stopien reaktywnosci alkalicznej 0 wg PN-B-06714-46

23. Lekkie zanieczyszczenia; warto$¢ nie wyzsza niz w %
a. 0,5wg PN-EN 1744-1

24. GestoS¢ ziaren
a. wartos$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-6

25.Gestos$¢ nasypowa
a. wartos¢ deklarowana wg PN-EN 1097-3

26. Zawarto$¢ substancji organicznych
a. barwa nie ciemniejsza niZ wzorcowa wg PN-EN 1744-1

Objasnienie
1 wiasciwos¢ badana i potwierdzana przez Wykonawce / Producenta kruszyw /
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Krzywa graniczna uziarnienia:
Tablica 1 Zalecane krzywe graniczne mieszanki kruszywa

sito #, [mm] ulamek masowy krus.zywa przechodzacego przez sito, [%]
wymiar kruszywa D < 16,0

0,25 3+8

0,50 7 +20

1,0 12 +32
2,0 21 +42
4,0 36 +56
8,0 60+ 76
16,0 100,00

2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Wode zarobowa do betonu zaleca sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej
nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

2.3.4. DomieszKi i dodatki do betonu
Do betonu konstrukcyjnego zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujgcych wtasciwosci mieszanki lub
stwardniatego betonu, poprawiajacych witasciwosci betonu lub zapewniajacych uzyskanie specjalnych
wlasciwosci. Zawarto$¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
PN-EN 206. Do betonu przeznaczonego do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie $srodowiska
w klasach ekspozycji XF2, XF3, XF4 zaleca sie stosowanie domieszki napowietrzajacej. Przydatno$¢ domieszek
do betonu powinna by¢ ustalona na podstawie wymagan okre$lonych w PNEN 934-1 i PN-EN 934-2. W sktadzie
i wlasciwos$ciach stosowanych domieszek, z uwagi na trwato$¢ betonu, szczeg6lnie istotne sa:
— zawarto$¢ chloru i chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,
— zawartos¢ alkaliow,
— oddzialywanie korozyjne.
W przypadku stosowania wiecej niz jednej domieszki kompatybilno$¢ tych domieszek nalezy sprawdzié¢
w badaniach wstepnych. Kompatybilno$¢ domieszki napowietrzajacej z innymi domieszkami nalezy stwierdzié¢
na podstawie kryteriow dotyczgcych domieszek napowietrzajacych , okreslonych w PN-EN 934-2. W razie
potrzeby dopuszcza sie stosowanie do betonu dodatku pytu krzemionkowego wedtug PN-EN 13263-1.

2.4. Sklad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie skladu mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250 oraz PNEN206-1.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206 tak, aby przy najmniejszej iloSci
wody zapewni¢ szczelne ultozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Skiad ustala
laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej
powinna by¢ przedstawiona InZzynierowi do zatwierdzenia wraz z wynikami badan laboratoryjnych
poszczeg6lnych sktadnikéw mieszanki oraz wynikami potwierdzajacymi uzyskanie zatozonych wymaganych
wtlasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Receptura powinna by¢ przedtozona z takim wyprzedzeniem
czasowym, ktére umozliwi Inspektorowie Nadzoru sprawdzenie wtasciwosci poszczeg6lnych sktadnikow.
Wspoétczynnik woda/cement (w/c), okreslany jako stosunek efektywnej zawartosci wody do zawartosci
cementu w mieszance nie wiekszy niz 0,50 w przypadku klasy betonu C25/30 (B30) oraz nie powinien by¢
wiekszy niz 0,45 w przypadku klasy wytrzymatosci betonu C30/37(B35). Minimalna zawarto$¢ cementu w
mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz wymagana, w zaleznos$ci od klas ekspozycji betonu wedtug
PN-EN 206. W klasach ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna
by¢ mniejsza niz 380 kg/m3, a wspoétczynnik woda/cement (w/c) nie powinien byé wiekszy niz 0,40.
Maksymalna zawarto$¢é cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ wieksza niz:
- 400 kg/m3 dla betonu klasy C25/30 (B30)
— 450 kg/m3 dla betonéw klasy C 30/37 (B35)
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Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

Zawarto$¢ chlorkéw w betonie nie powinna przekracza¢ maksymalnych wartosci podanych w PN-EN
206. Sumaryczna zawarto$¢ alkaliow czynnych w sktadnikach mieszanki betonowej w zadnym przypadku nie
moze przekracza¢ 3 kg/m3. Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajac
otuline zbrojenia oraz minimalng szeroko$¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna wykraczac¢:

- powyzej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzajacej,

- przy stosowanie domieszek napowietrzajacych warto$¢ powietrza powinna by¢ zgodna z tablica nr 2

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczenia
i wbudowania . Klasa konsystencji mieszanki betonowej wedlug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN
12350-2 powinna wynosi¢:
— S2(od 50 mm do 90 mm)
— lub S3 (od 100 mm do 150 mm) dopuszcza sie inng klase konsystencji pod warunkiem zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru
Przy ustalaniu sktadu betonu Srednia wytrzymato$¢ na Sciskanie fcm probek powinna by¢ wieksza niz
warto$¢ fek z zapasem niezbednym dla spetnienia kryteriéw zgodnosci podanych w PN-EN 206 p.8.2.1. Zaleca sie,
aby zapas byt dwa razy wiekszy niz przewidywane odchylenie standardowe i wynosit od 6 do 12 [MPa]
(fom = fok + 6+12 [ MPa]), przy czym:
— f« oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng betonu na S$ciskanie oznaczong na prébkach
sze$ciennych.
W przypadku innych wyspecyfikowanych wtasciwosci beton powinien spetniaé wartosci okreslone
w specyfikacji z odpowiednim zapasem.

Klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznosci od warunkéw pracy nalezy przyjmowac dla taw
fundamentéw czotowych powinny by¢: XC4, XD3, XF2, XAl

Beton klasy C25/30 (B30) powinien spetnia¢ wymagania zestawione w ponizszej tablicy:

Tablica 2. Wymagane wta$ciwos$ci betonu

Lp. | Cecha Wymaganie Metoda badan wg

1 Maksymalny wymiar ziarn kruszyw 16 mm beton > C25/30 (B30) PN-S-10040

2 Klasa zawarto$ci chlorkéw Nie wiecej niz Cl 0,40 PN-S-10040

1 Nasigkliwo$¢ Do 5% PN-88/B-06250
2 Wodoszczelno$¢ Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250
3 Mrozoodpornos¢ Ubytek masy nie wiekszy od 5%.

Spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20 % po 150 cyklach zamrazania
i odmrazania (F150)

PN-88/B-06250

4 Zawarto$ci powietrza w mieszance
betonowej przy uziarnieniu | 4,5-6,0 % z tolerancja -0,5; +1,0% PN-EN 12350-7
kruszywa 0 - 16 mm
5 Konsystencja mieszanki betonowej S2 (od 50 mm do 90 mm)
lub S3 (od 100 mm do 150 mm)
dopuszcza sie inng klase
konsystencji pod warunkiem PN-EN 12350-2
zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru
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2.5.Materialy do wykonania zbrojenia
2.5.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB

2.5.2. Stosowane materiaty
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego mozna stosowac¢ nastepujace
materiaty:
— stal do zbrojenia betonu,
— drut montazowy,
— podktadki dystansowe,
— elektrody do spawania pretéw zbrojeniowych.

2.5.3. Stal do zbrojenia betonu

Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal klas: A-IIIN (gatunek B500SP) oraz gatunkéw zgodnych z
dokumentacja projektowa oraz STWIORB. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-91/S-10042, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. W technologicznej prdbie zginania powierzchnia probek
nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i rozwarstwien. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna
mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polskimi Normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona
posiadac¢ aprobate techniczna, potwierdzajaca mozliwo$¢ zastosowania pretéw do zbrojenia betonu w obiektach
mostowych oraz deklaracje zgodnoSci.

Nowe gatunki stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej wydanej przez
upowazniong jednostke naukowo-badawczg (np. IBDiM), na podstawie wynikéw badan wykonanych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Zastosowanie stali innych gatunkéw lub Srednic, niz okreslono w
dokumentacji projektowej, wymaga zgody Inzyniera oraz projektanta.

2.5.4. Zaswiadczenie o jakosci
2.5.4.1. Atest
Do kazdej partii walcéwki lub pretéw wytwoérca jest obowiazany dotaczyé zaswiadczenie o jakosci -
atest, stwierdzajgce zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W ate$cie nalezy podac¢:
— nazwe wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4],
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
— mase partii,
— rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).
W oznaczeniu nalezy podac:
— nazwe wyrobu,
— $rednice wyrobu,
— dhlugos¢ pretow,
— znak stalj,
— znak obrébki cieplnej,
— numer normy, wg ktérej prety zostaty wyprodukowane.

2.5.4.2. Cechowanie
Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretéw, kregow

lub kregu, nalezy podaé w sposéb trwaty:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalng,

— znak stalj,

— numer wytopu lub numer partii,

—  znak obrébki cieplnej (w przypadku pretéw obrabianych cieplnie).

Ponadto kazda wigzke pretéow i walcowki nalezy cechowaé trwalg czerwona farbg olejng przez

malowanie koncédw pretéw od czota z jednej strony kazdej wigzki, natomiast na kazdym kregu walcéwki - pasa o
szerokosci co najmniej 20 mm.
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Nie ma konieczno$ci badania stali zbrojeniowej speiniajgcej wymagania PN-91/S-10042 (z
potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci) lub posiadajgcej aprobate techniczng
(z potwierdzeniem deklaracja zgodnosci).Dostarczong na budowe stal, ktora:
— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
— ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,
— peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy odrzuci¢.

2.5.5. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek Srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich wg PN-
82/H-93215
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm, liczac od $rednicy rdzenia dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

2.5.6. Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak $rednice nominalne i ich dopuszczalne odchyiki, przekroje
nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchytek, jak
réwniez wymiary i rozmieszczenie Zeberek, Srednice rdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
82/H-93215.

2.5.7. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Srednica drutu wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy pretéw gltéwnych w zlaczu, ale nie
mniejsza niz 1,0 mm. Przy $§rednicach wiekszych niz 12 mm nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

2.5.8 Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

2.5.9. Elektrody do spawania zbrojenia
Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowa¢ wedlug norm przedmiotowych,
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkéw spawania, po akceptacji Inzyniera.

2.6. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i §cianek czotowych nalezy stosowa¢ lepik asfaltowy
na goraco bez wypetiaczy wg PN-C-96177, posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta.
Wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty techniczne - za
zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.7. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych
Deskowanie powinno by¢ zgodne z doku odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w PN-B-06251
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robo6t zbrojarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujgcy sprzet:
— gietarki,
— prostowarki,
— nozyce do ciecia pretéw,
— lekki zuraw samochodowy,
— sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru .Sprzet uzywany przy przygotowaniu i
montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spetnia¢é wymagania obowiazujace w
budownictwie ogélnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3.Sprzet do wykonania robét betoniarskich

3.3.1. Dozowanie skladnikéw
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo

3.3.2. Mieszanie skladnikéw
Mieszanie sktadnikéw musi odbywac¢ sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.3.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
Zabrania sie stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych
ani wywrotek.

3.3.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdéznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.3.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min z bulawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w
plaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw
powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.0.TRANSPORT
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 4.

4.2.Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Cement wysytany w
opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 +2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002. Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych
(w wydzielonych miejscach zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w
magazynach zamknietych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podtoza sktadéw
otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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Do transportu cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania i wyladowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
Cement luzem powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych
lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego zatadowywania i wytadowywania cementu luzem,
zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano
oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie trwatosci podanego przez Wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

4.3.Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentéw, marek i gatunkéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym
podtozu.

4.4.0gdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowgq nalezy transportowac $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowa mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi
(,gruszkami”). Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke powinno sie dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m dopuszcza sie stosowanie przeno$nikdw
taSmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenos$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

— przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. Przy betonowaniu
stupéw, korpuséw podpér oraz wysokich $cian przyczétkéw do transportu betonu powinno sie
uzywac rynien lub lejéw zsypowych. Wysokos$¢, z ktérej spada mieszanka betonowa nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowa mozna transportowac¢ za posrednictwem rynien
zsypowych z wysokoséci do 3,0 m, a za pomoca leja zsypowego - do 8,0 m.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub STWIORB,

— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej,
STWIORB lub wskazéwek Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne.

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ zgodna z odpowiedniag STWIORB

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, STWIORB
i zalecen Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W szczeg6lnosci zabezpieczenie moze polega¢ na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
— stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz
sposob jej zagtebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i zaleceniami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Po wykonaniu robdt $cianke szczelng nalezy usung¢, za$ powstata szczeline zasypac gruntem i zagescic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w
gruncie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubo$ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie
lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze
przekracza¢ +1,0 cmi-3,0 cm.

5.4. Roboty betonowe

5.4.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250 .

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
— zaktadang gtadkos$¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie moze ona by¢
osiagnieta przez wieksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zaleca sie sprawdzanie
dos$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez prébe formowania w warunkach zblizonych do
rzeczywistych. Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekracza¢: 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych. Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda do$wiadczalng lub
obliczeniowo-do$wiadczalng zapewniajacg uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwosciach. Do celow
produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajacg zawilgocenie kruszywa, pojemnos¢
urzadzenia mieszajacego i sposéb dozowania.
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Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej iloSci
wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczajacej = 5 dcm3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac¢ sie wytgcznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,

* 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢
wieksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej. Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do§wiadczalnie, jednak nie
powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ sie od konsystencji
zatozonej (wg recepty roboczej) wiecej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie
mieszanki betonowej nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, w uzgodnieniu z
InZzynierem/Inspektorem Nadzoru.

5.4. 2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowe i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251
Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposdb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie tgczenie weztéw na przecieciu pretéw drutem wigzatkowym
wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo stosowa¢ spawanie.
Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:

— Srednice uzytych pretow,

— rozstaw pretéw - réznice rozstawu pretow gtéwnych w ptytach nie powinny przekraczac 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien réznic sie od projektowanego o wiecej niz + 2 cm,

— ro6znice dlugos$ci pretéw, potozenie miejsc koniczenia ich hakami, odciecia - nie moga odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wiecej niz + 5 cm,

— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— Ppowiazanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego potoZenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.4.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac¢ zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i ew. BN-
73/9081-02 dla - stalowych. Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszanka
betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich
mieszanka betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4.4. Betonowanie i pielegnacja
Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:
c) PN-B-06250 w zakresie wytrzymato$ci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
d) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji
i transportu.
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej
uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inna
woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-B-32250 .

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukgcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapic po
osiagnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymato$ci projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot przygotowawczych i rob6t ziemnych
Kontrole robét przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
podanych w odpowiednim punkcie.

6.3. Kontrola robé6t betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicg 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251.

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania
1 |Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-EN-19701 bezposrednio przed uzyciem kazdej
- czasu wigzania dostarczonej partii
- statosci objetosci
- obecnodci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15 kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16 kazdej dostarczonej partii
- zawarto$¢ pytéw mineralnych PN-B-06714-13 kazdej dostarczonej partii
- zawartoSci zanieczyszczen
obcych PN-B-06714-12 kazdej dostarczonej partii
- wilgotno$ci PN-B-06714-18 bezposrednio przed uzyciem
przy rozpoczeciu robét oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
1.4. Badanie dodatkéw i domieszek Instrukcja ITB 206/77
2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci przy rozpoczeciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 przy proj.recepty i 2 razy na
zmiane robocza
- zawartos$ci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na
mieszance betonowej zmiane robocza
3 |Badania betonu PN-88/B-06250 przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. Badanie wytrzymatosci wykonaniu kazdej partii betonu
na $ciskanie na prébkach
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 uzasadnionych
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przy ustalaniu recepty, razy w czasie
3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250 wykonywania konstrukcji
3.4. Badanie odpornosci na przy ustalaniu recepty razy w czasie
dziatanie mrozu PN-B-06250 wykonywania konstrukcji
3.5. Badanie przepuszczalnosci przy ustalaniu recepty, razy w czasie
wody wykonywania konstrukgcji

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowaé wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

6.5. Kontrola wykonania lawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:
— rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
— rzedne wysokoSciowe,
— grubo$¢ tawy,
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

6.6. Kontrola izolacji $cian przepustu
Izolacja Scian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami
podanymi w odpowiednim punkcie ST

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest:
— m3 wykonanej mieszanki betonowej
— kg wykonanego zbrojenia

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty

wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie wykopu,
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena kompletnego przepustu obejmuje:

Dla wykonanego zbrojenia:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia,
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— oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretéw stalowych

— laczenie pretéw, w tym spawanie ,na styk” lub ,na zaktad” (ewentualnie z uwzglednieniem stali zuzytej

na zaktady),

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacja projektowa i

niniejszg SST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich

poza pas drogowy.

Cena jednostkowa uwzglednia rowniez budowe i rozbiérke pomostéw roboczych potrzebnych do
montazu zbrojenia. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
niniejszej specyfikacji technicznej.

Dla wykonania mieszanki betonowej i betonowania:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),

— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— ew. wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowa otwordéw jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw,

— oczyszczenie
rozbiérkowych,

stanowiska

pracy iusuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow

— wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

O 0N Ul W

10.
11.
12.

PN-EN 197-1:2002

. PN-EN 196-1:1996
. PN-EN 196-3:1996
. BN-88/6731-08

. PN-86/B-06712

. PN-91/B-06714.34
.PN-B-11112:1996
. PN-EN 933-1:2000
. PN-EN 933-4:2001

PN-76/B-06714.12
PN-78/B-06714.13
PN-EN 1097-6:2002

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymato$ci
Metody badania cementu - Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4.0znaczanie ksztattu
ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych
Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
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13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
Badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

14. PN-88/B-06250 Beton zwykty

15. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

16. PN-99/S5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania

17. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

18. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych

19. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda

sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N

20. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie
21. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
22.PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania
23. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2. Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie
24.PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
25.PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
26.PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
27.PN-EN-206-1 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.23.30.06.00.
Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa

D 23.30.06.01.
Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego

M.23.30.06.51.
Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego

D.23.30.06.55
Wykonanie betonu wyréwnawczego pod kape z betonu klasy C12/15

M.23.30.06.55.
Wykonanie ptyty chodnikowej na mokro z betonu klasy C30/37 (B35)

M.23.30.06.68
Wykonanie uszczelnienia potaczenia deski gzymsowej z elementami wypelnienia chodnika materiatem trwale
plastycznym odpornym na dziatania UV

M.23.30.06.97.
Wykonanie zbrojenia ptyty chodnika z stali A III N (B500SP)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczy wykonania kapy
chodnikowej z betonu klasy C30/37 (B35) dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie , doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2.Zakres stosowania objetych STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy dla rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB

Specyfikacja obejmuje warunki dotyczace wykonania kap chodnikowych z na mokro z betonu B30
(C25/30) wraz z montazem desek gzymsowych oraz osadzeniem kotew zamocowan bariero poreczy i innych
elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz ST. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betoné6w do konstrukcji mostowych, wydane
przez GDDP. Warszawa 2007 r. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.
»Wymagania ogdlne” p.2.

2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.2.
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Beton klasy C25/30 (B30) o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF2, XAlwg PN-EN 206-1, o nastepujacych
parametrach wg PN EN - 206 - 1 i STWIORB M 21.20.01. oraz speiniajace wymagania wedtug normy
PN-B-06250;

— wytrzymatosci dla zatozonej klasy

— nasigkliwo$¢ ponizej 5 %, mrozoodpornosé F150, wodoszczelno$¢ W8
Wykonanie zbrojenia powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektow3 i niniejsza STWIORB

3.SPRZET
Jak w specyfikacji STWIORB M-21.20.01.

4. TRANSPORT
Jak w specyfikacji STWIORB M-21.20.01

5. WYKONANIE ROBOT

Jak w specyfikacji STWIORB M.21.20.01. oraz wg ponizszych punktow:
Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca musi wykonaé i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru plan
betonowania kap chodnikowych.

5.1. Tolerancje wykonania.
— diugo$¢ kapy *2cm,
— grubo$¢ kapy +0,5cm,
— rzedne +1cm.

5.2. Otulenie zbrojenia
Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu
powinno wynosi¢ min 2,5cm - zbrojenie gérne i dolne.

5.3. Betonowanie kap chodnikowych.

Ze wzgledu na montaz na kapie barieroporeczy przed betonowaniem nalezy osadzi¢ w kapie kotwy
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do betonowania kap chodnikowych mozna przystapi¢ po odebraniu przez
Inzyniera przygotowanej powierzchni istniejacej ptyty pomostu i zbrojenia wraz z wykonanymi kotwami
zespalajacycmi. Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na wtasciwe utozenie i powigzanie zbrojenia
zgodne z projektem, otulenia pretéw. Konncéwki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka ptyty. Prety
zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z normg z zachowaniem odpowiedniej dtugosci zaktadow i
przestrzegania zasady nie taczenia pretéw w jednym przekroju. Betonowanie nalezy prowadzi¢ catg szerokoscig
betonowania wg ponizszego schematu:

— uktadany beton nalezy zawibrowac¢ powierzchniowo listwami wibracyjnymi,

— nie wolno uzywa¢ listew wibracyjnych z wtaczong wibracja do $ciagania nadmiaru betonu, operacje te
nalezy wykonywa¢ zwyklg tata drewniang i dopiero w nastepnej kolejnos$ci beton zagesci¢ listwa
wibracyjna.

Nalezy doktadne wygtadzi¢ gérng powierzchnie betonu ptyty przez zacieranie. P6Zniejsze wygtadzanie
kap jest bardzo pracochtonne i kosztowne. Gérna powierzchnia kap powinna by¢ tak przygotowana, aby
szczelina pomiedzy 4-metrowa tatg i powierzchnig betonu nie byta wieksza niz 10 mm. Powierzchnia betonu nie
moze mie¢ lokalnych nier6wnosci przekraczajacych 2 mm wysokosci i 5 mm zagtebienia, pod warunkiem, ze
nier6wnosci te nie majg ostrych krawedzi. W kapach nalezy zostawi¢ wneke pod urzadzenia dylatacyjne o
wymiarach uzgodnionych z dostawca urzadzenia dylatacyjnego.

5.4. Montaz prefabrykatéw plyt gzymsowych

Do szkieletu zbrojeniowego kap chodnikowych oraz do kotew taczacych kapy z pomostem nalezy
przymocowac prefabrykowane ptyty gzymsowe, taczac odpowiednie prety za pomoca spawania. Plyty
gzymsowe stanowig jednocze$nie szalunek boczny kap oraz zewnetrzny element ptyty pomostu. Do
wypoziomowania ptyt nalezy uzy¢ klindw betonowych. Stabilizacje ptyty gzymsowej uzyskuje sie przez
przyspawanie preta poziomego wystajgcego z plyty gzymsowej do Sruby kotwigcej kape chodnikowg. Potozenie
blachy gérnej $ruby kotwiacej ustala sie przez zespawanie ze §ruba w trakcie montazu ptyt gzymsowych. Montaz
plyt nalezy prowadzi¢ z duza uwaga i starannoscig ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Plyty
gzymsowe nalezy tak montowac bezposrednio obok siebie.
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Szczeliny miedzy deskami wypetni¢ sznurem polipropylenowym i kitem trwale elastycznym. Nalezy
uzyska¢ prawidtowa linie utozenia desek gzymsowych w widoku z boku odpowiadajacg ksztattowi
projektowanej niwelety mostu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w specyfikacji STWIORB M-21.20.00. oraz dokumentacji projektowej

Ewentualne odstepstwa od warunkéw podanych w STWIORB muszg zosta¢ uzgodnione z Projektantem
i zaopiniowane przez Inzyniera.

7. 0OBMIAR
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest dla:

Wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem, deska gzysmowa m
Wykonanie ptyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37 (B-35) m3
Prefabrykowane desek gzymsowych 4x60x100cm m3
Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy AIIl N (B5S00SP) kg

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2. Szczeg6lowe zasady odbioru robét

0dbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inwestorem. Badania wg p.6 nalezy przeprowadzaé¢ w czasie odbioréw robo6t. Na podstawie wynikéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét konicowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci
z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1. Cena jednostkowa za 1 m3 wbudowanego betonu powinna by¢ zgodna z pkt 9 STWIORB M. 21.20.01.
2. Cena jednostkowa za 1 kg wbudowanego zbrojenia powinna by¢ zgodna z pkt 9 STWIORB M. 21.20.01..
3. Cena zmontowanego prefabrykatu obejmuje:
— zakup (wykonanie) prefabrykatu wraz ze zbrojeniem;
— dostarczenie prefabrykatéw na budowe;
— przygotowanie konstrukcji przesta dojazdowego i skrzydet do montazu prefabrykatow;
— zmontowanie poszczegélnych prefabrykatéw z zapewnieniem prawidtowo$ci wykonania.
— osadzenie stupkéw barier
— zakup materiatéw oraz wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem a betonem chodnika
— uszczelnienie szczelni
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w specyfikacji STWIORB M-21.20.01.
Katalog Detali Mostowych GDDKiA. Transprojekt Warszawa, 2002 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.25.00.00.
Urzadzenia dylatacyjne

M.25.01.03.51
Wykonanie przekrycia dylatacyjnego - "uciaglenie nawierzchni" poprzez zazbrojenie siatkami z tworzyw

1. WSTEP
1.0. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem przykry¢ dylatacyjnych bitumicznych dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzéw - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773

1.1. Zakres stosowania STWIORB
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
elastycznych (bitumicznych) przykry¢ dylatacyjnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Koryto przekrycia dylatacyjnego - przestrzen wycieta w nawierzchni w formie schodkowej z
odsadzkami, symetryczna wzgledem szczeliny dylatacyjnej;

1.4.2. Stabilizator - blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozja, zamykajaca szczeline
dylatacyjng od gory, podtrzymujaca szkielet przekrycia dylatacyjnego;

1.4.3. Membrana - tasma z PCV odporna na wysoka temperature o maltym wspétczynniku tarcia;
1.4.4. Dylatacyjna masa zalewowa - elastyczne lepiszcze wypetnienia, bazujace na substancjach bitumicznych;

1.4.3. Srodek gruntujacy - spoiwo zwiekszajace przyczepno$¢ materiatu konstrukcji i nawierzchni z
wypetnieniem;

1.4.4. Gabczasta wkladka neoprenowa - umieszczona w szczelinie dylatacyjnej zabezpieczajaca przed
wyplywem goracej masy zalewowej z koryta;

1.4.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” p.1.

1.5, Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.2.

2.2. Materialy do wykonania przekrycia bitumicznego
Materiatami do wykonania przekrycia wedtug zasad niniejszych STWIORB sa:
— masa zalewowa, Srodek gruntujacy, membrana PCV;
— kruszywo kamienne, spetniajagce wymagania podane w [2], [3];
— stabilizator z blachy, spetniajgcy wymagania podane w [2].
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3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania przekrycia dylatacyjnego
Wykonawca montazu przekrycia powinien posiadac¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
— miotki pneumatyczne;

— pily do ciecia betonu;

— piaskownice i sprezarke;

— kotty do podgrzewania mas asfaltowych;

— sprzet do uktadania mas asfaltowych;

— suszarke do kruszywa;

— wozki - termosy do przechowywania kruszywa;
— namioty brezentowe;

— palniki gazowe;

— maty walec ogumiony.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
Materiaty do wykonania przykry¢ dylatacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.5.

5.2. Technologia wykonania robét
Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuja dostarczenie na budowe odpowiedniego sprzetu i materiatow do
wykonania przykry¢ dylatacyjnych. Wykonanie koryta Do wykonania w nawierzchni jezdni zaprojektowanego
koryta konieczne jest uzycie pity mechanicznej i mtotkéw pneumatycznych. Nalezy pozostawi¢ pasek wystajacej
izolacji o szerokosci ok. 5 cm.

Oczyszczenie i gruntowanie koryta

Po wykonaniu koryto nalezy oczy$ci¢ i osuszy¢ goracym, sprezonym powietrzem, a nastepnie nalezy
wypiaskowaé wszystkie jego powierzchnie. Po wypiaskowaniu koryto nalezy ponownie oczy$ci¢ sprezonym
powietrzem. Nastepnie wszystkie powierzchnie przygotowanego koryta nalezy zagruntowaé Srodkiem
gruntujacym.

Wykonanie wypelnienia koryta
Wypemienie koryta nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowsa.

5.3. Warunki atmosferyczne

Przekrycie dylatacyjne bitumiczne mozna wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia powyzej 0°C w dni
bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypetnien w temperaturze do -5°C pod warunkiem starannego
wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymania temperatur masy zalewowej i kruszywa w gérnym dopuszczalnym
zakresie oraz przy ostoniecia miejsca robdt namiotami brezentowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.,,Wymagania og6lne” p.6.
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6.2. Pomiary i badania szczegétowe

Podczas wykonywania roboét objetych niniejsza STWIORB nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary kontrolne i
badania:

— sprawdzenie wymiaréw gabarytowych koryta wycietego w nawierzchni - doktadnos$c¢ £2 cm;

— sprawdzenie stanu technicznego koryta;

— kontrola temperatury powietrza podczas wykonywania przekrycia;

— pomiar temperatury masy zalewowej i kruszywa;

— kontrola réwnosci przekrycia - powierzchnia powinna by¢ réwnolegta do powierzchni asfaltu i

znajdowac sie ponad nig od 0 do 3mm.
— kontrola przylegania blachy ostonowej do kraweznika - dopuszczalny prze$§wit 2Zmm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr dtugosci przekrycia dylatacyjnego i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe:
— zakup i transport na budowe elementéw przekrycia;
— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji;
— przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania przekrycia;
— wykonanie przykry¢ dylatacyjnych w konstrukcji obiektu z blachami ostonowymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie koryta w konstrukcji mostu;

— ulozenie stabilizatora i membrany;

— wykonanie kolejnych warstw wypetnienia przekrycia.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m przekrycia dylatacyjnego bitumicznego obejmuje:
— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji;
— przygotowanie szczeliny dylatacyjnej; utozenie siatek o wymaganych parametrach i wymiarach w
warstwach nawierzchni z mieszanek asfaltowych z kotwieniem siatek;
— oczyszczenie terenu rob6t z wywiezieniem odpadéw poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Katalog rozwigzan konstrukcyjnych mostowych przykryé¢ dylatacyjnych typu TARCO, IBDM, Warszawa,
1992.

2. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym nr 176/93 ,Przekrycia dylatacyjne
typu TARCO”, IBDM, Warszawa, 1993.

3. Wstepne wytyczne techniczne wykonania i odbioru przykry¢ dylatacyjnych typu TARCO, IBDM, Warszawa,
1992.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.27.00.00.00
Hydroizolacja

M.27.01.00. 00
Izolacje powlokowe

M.27.01.01.11.
Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonaniem izolacji czeSci konstrukcji betonowych poprzez malowania roztworem
asfaltowym na zimno na powierzchniach betonowych elementéw dla zadania pn;

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzéw - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z
malowaniem ,na zimno” roztworem asfaltowym pionowe elementy podpdr zgodnie z dokumentacji projektowe;j.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2.Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Dla zastosowanych materiatébw Wykonawca przedstawi aktualng Polska Norme, aprobate techniczng wydang
przez IBDiM lub europejska aprobate techniczng. Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta
potwierdzajace spelnienie przez materiat izolacyjny wymaganych wtasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki
przeprowadzonych badan.

2.3. Stosowane materiaty
Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewiduja inaczej, do wykonania izolacji cienkiej mozna
stosowac nastepujace materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwoér plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach.
Dziatanie roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu
pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkéw przyczepnoéci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek
powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowaé¢ na mokrych i
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przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej
+5°C.

Zaleznie od porowatos$ci podtoza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m? powierzchni zabezpieczanej.
Przy aplikacji nalezy zachowa¢ szczegélne Srodki ostroznosci, poniewaz $rodki te sg tatwopalne i nie s3
odporne na dziatanie rozpuszczalnikoéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wtasciwej izolacji - potgesty roztwor (P) produkowany z asfaltow ponaftowych,
plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu
zagruntowanym powinien tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajaca powtloke asfaltowa o duzej
plastycznos$ci. Powloka ta powinna wykazywa¢ odpornos$¢ na dziatanie wod agresywnych o stabych
stezeniach. Srodek powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Rozprowadza sie go zimno, bez
podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi
0,8+1,0 kg/m? powierzchni zabezpieczanej. Zastosowane materiaty powinny speinia¢ wymagania PN-B-
24620:1998 [2].

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac prostym sprzetem malarskim, jak pedzle, watki,
szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gléwnie weglowodoréow
aromatycznych oraz sprzetem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem
przeciwoolejowym).

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materiatéw

Roztwér asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy
magazynowac w pozycji stojacej z dala od Zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Material, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony
dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy przewozie materiatéw
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem gruntujacym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej,
$ciSle jeden obok drugiego najwyzej w dwoéch warstwach, tak aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu $§rodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
—  date produkadji,
—  numer partii wyrobu,
—  mase netto,
—  termin przydatno$ci do uzycia,
—  numer PN lub informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej,
—  napis ,Ostroznie z ogniem”.

Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrédta ciepta i Swiatla,
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 5.
Izolacja cienka powinna by¢ wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
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5.2. Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
—  roboty przygotowawcze,
—  przygotowanie podtoza betonowego,
—  zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,
—  naniesienie dwéch warstw izolacji z roztworu pétgestego,
—  roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnoSci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowac¢ wilgotno$¢ i temperature powietrza. Parametry
te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach
technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwa¢ i
wznowic je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywa¢ co 3-4
godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace
izolacyjne nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie silnego
wiatru, podczas opadéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi
opadami, a takze w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzic,
gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C i nizsza od +35°C. W poblizu wykonywanych robot
nie mogg by¢ sktadane zadne materialy sypkie i pylace. Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej
(warstwy gruntujacej), Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy wilgotno$¢ podtoza gruntowego jest zgodna z
wymaganiami producenta. Jesli producent nie okresla innych wymagan, wilgotno$¢ podtoza na gtebokosci 20
mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Je$li powyzszy warunek nie jest spelniony, Wykonawca przed
rozpoczeciem robét powinien zastosowal system osuszania podioza betonowego zaakceptowany przez
Inzyniera. Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewaé¢ na otwartym ogniu. W okresie
chtodéw materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie
lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga by¢
rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robdt nalezy S$ciSle przestrzegaé przepis6w bezpieczenstwa, poniewaz
materialy stosowane do wykonania izolacji sa tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20
metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gtadkim
podtozu, wolnym od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to
izolacje mozna uktada¢ na betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu
nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w
temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robdt izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzyc¢.
Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-situ” w
nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych” [5].
Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczy$ci¢ sprezonym powietrzem w
celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pytow
oraz innych zanieczyszczen, ktére mogltyby obnizaé¢ przyczepnos$¢ warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka
powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy.
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Odpylanie nalezy wykonywa¢ zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robot.
Ubytki betonu nalezy wypelni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla ktérych
Wykonawca przedstawi Polska Norme, aprobate techniczng IBDiM lub europejska aprobate techniczna.
Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

—  wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej klasy
betonu,

—  wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa.
Sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off’ przy $rednicy krazka
prébnego ¢ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m?2 izolowanej
powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992 [3],

—  podioze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotno$ci wilgotnosciomierzem elektronicznym za
podtoze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci ptyty nalezy
dokonywa¢ przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materialdw o porowatos$ci nie
przekraczajacej 10%,

—  podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i
innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

—  podloze powinno by¢ gladkie: za podtoze gladkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych
nieréwnosci przekraczajacych 5 mm.

5.6. Gruntowanie podloza

Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 20
cm ponizej ukladanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot. W
przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztwordéw depresyjnych
szybkorozpadajacych, np. asfaltowej emulsji kationowej spetniajacej wymagania PN-B-24003:1997[4]. Jest to
jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera. W pierwszej kolejnosci nalezy
zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach wklestych i wypuklych. Do gruntowania powierzchni betonowej
asfaltowym $rodkiem gruntujagcym mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca sie
28 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym
w iloSci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m?). Zuzycie materiatu jest zalezne od
rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chionno$ci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkéw
malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych
rozpuszczalnikéw oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robédt i
wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz., ale nie
powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostaé
zapylona. Prawidlowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢
jednolitg barwe czarng lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstaja w miejscach, gdzie
utozono zbyt cienka warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze bylo zattuszczone i roztwoér asfaltowy z
niego sptynat. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywa¢ jednokrotnie, a utoZzona warstwa
roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. Nalezy zuzy¢ tylko tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota
catkowicie wchlong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powloka z warstewki asfaltu. W przypadku
dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu
utworzy sie btonka, pod ktérg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w sposéb istotny ostabig przyczepnos¢
kolejnych warstw izolacji do podtoza.

5.7. Ukladanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie
sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dtonig (nie zattuszczong
lub zakurzong), gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, Ze roztwdr gruntujacy jest juz
dostatecznie suchy. Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. ZuzZycie
materialu wynosi okoto 0,8 do 1,0 kg/m? dla jednej warstwy. Laczna grubo$¢ warstw izolacyjnych nie powinna
by¢ mniejsza od 2 mm.
Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed $wiattem stonecznym,
deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.
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5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robét wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty
porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami pkt 2 niniejszej specyfikacji,

b) przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

c) ew. wykona¢ wtasne badania wta$ciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okre$lone w pkcie
2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:

— nr produktu,

— stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

Wykonawca sporzadzi protokoét z kontroli jakos$ci Srodka izolacyjnego.

6.3. Badanie w czasie robot
6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza
Podloze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt 5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podloza betonowego

Po zagruntowaniu podloza stan powloki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu
asfaltowych $rodkéw gruntujacych: prawidlowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub
ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skéry. Kontrola grubosci uktadanej powtoki
gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilo$ci zuzytych materiatéw, ilosci
dozowanych sktadnikédw, czasu aplikacji. Z utozenia $rodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wtasciwej
Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:
—  kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z karta techniczng materiatu,
—  catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,
— wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czysta powtoke,
o jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad, powloka powinna S$cisle przylegaé
do zagruntowanego podtoza.

6.3.4. Kontrola warunkow atmosferycznych

W trakcie trwania robét nalezy na biezaco sprawdza¢ warunki atmosferyczne i poréwnywac je
z wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z warunkéw atmosferycznych nalezy
sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
— zagruntowane podtozZe betonowe,
— ulozona izolacja wiasciwa.
0dbidr tych robo6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] oraz niniejszej STWIORB .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’
[1], pktO.

J

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace przygotowawcze i pomiarowe,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i innych niezbednych $rodkéw produkcji,
— oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
— ulozenie poszczegblnych warstw z zapewnieniem szczelno$ci potgczen poszczegélnych warstw
miedzy soba,
— wykonanie badan,
— oczyszczenie miejsca robot.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe. W cenie jednostkowej mieSci sie réwniez
wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania izolacji.

9.3 Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do
robo6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.0gdlne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2 Normy

2.PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3.PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zZelbetowe.
Metoda badan przyczepnos$ci powtok ochronnych

4.PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BUDOWLANYCH

M.27.02.00.00
Izolacje arkuszowe

M.27.02.01.01
Koszt papy zgrzewalnej

M.27.02.01.51
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB ) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na
poziomych powierzchniach betonu dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
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1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem, kontrolg i odbiorem izolacji z papy termozgrzewalnej na poziomych powierzchniach ptyty
pomostu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna - papa polimeroasfaltowa na osnowie z witdkniny lub tkaniny technicznej
przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy sa zabezpieczone
przed sklejeniem w rolce posypka mineralna o odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa sztucznego. Papa
termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej ,nha gorgco” po nadtopieniu jej dolnej
powierzchni.

1.4.2. Srodek gruntujacy - preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed
natozeniem wtasciwej izolacji asfaltowej, zwiekszajacy przyczepno$¢ izolacji do podtoza.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogéblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
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2.2 Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB .
Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng wydana przez IBDiM
Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spelnienie przez materiat
izolacyjny wymaganych wiasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan. Jezeli ST i
dokumentacja projektowa nie podajg inaczej, mozna stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania podane ponize;j.
2.2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej mozna stosowac nastepujace materiaty:
— pape termozgrzewalna,
— $rodek gruntujacy - asfaltowy lub zywiczny,
— piasek kwarcowy do posypywania zywicy.
2.2.3. Papa termozgrzewalna
a) Wymagania ogélne

Nalezy stosowal pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem
modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiajgcymi adhezje. Mozna stosowaé pape, do produkcji
ktérej zastosowano:
— elastomeroasfalty, w ktorych gtéwnym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-styrenowy SBS,
— plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem APP.

Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, ktérej grubos$¢ nie
powinna przekracza¢ 0,1 mm.
b) Minimalne wymagania techniczne dla papy uktadanej na drogowych obiektach inzynierskich

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja inaczej, zaleca sie stosowanie papy termozgrzewalnej
uktadanej w jednej warstwie.  Zgodnie z ,Zaleceniami wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni
asfaltowych na drogowych obiektach mostowych” [30], zwanych dalej Zaleceniami papa termozgrzewalna
stosowana na pomostach obiektdw inzynierskich powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. Wilasciwos¢ Jednostka | Wymagana Metoda wg
wartos¢
1 Wyglad zewnetrzny Bez wadl) PN-90/B-04615
2 Dtugo$¢ arkusza cm L+1% L2 PN-90/B-04615
3 Szeroko$¢ arkusza cm S+2%S3 PN-90/B-04615
4 Grubos¢ arkusza mm 25,0 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/1
5 Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod | mm 22,0 Procedura IBDiM
osnowa nr PB/TM-1/2
6 Gietko$¢ na watku g 30 mm °C <-5 PN-90/B-04615
7 Przesigkliwo$¢4
- wedtug PN MPa >0,5 PN-90/B-04615
- wedtug IBDiM MPa 20,5 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/3
8 Nasigkliwo$¢ % <0,5 PN-90/B-04615
9 Sita zrywajaca przy rozciaganiu® PN-90/B-04615
- wzdtluz arkusza N =800 lub PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza N > 800
10 | Wydtuzenie  wzgledne  przy PN-90/B-04615
zerwaniu®) lub
- wzdtuz arkusza % =30 PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza % > 30
11 Sita Zrywajgca przy
rozdzieraniu>) N =150 Procedura IBDiM
- wzdluz arkusza N =150 nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza
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12 | Wytrzymatos¢ na Scinanie
stykow arkuszy papy
- wzdluz arkusza N =500 Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza N =500 nr PB/TM-1/9
13 Przyczepnos$¢ do podtoza 4.5 Procedura IBDiM
- metoda ,,pull off” MPa >0,4 nr PB/TM-1/5
- metoda , Scinania” N >500 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/7
14 | Odpornos¢ na dziatanie podwyz- | °C >100 PN-90/B-04615
szonej temperatury, 2h

1) Arkusz papy powinien mie¢ réwnomiernie roztozong powtoke i posypke oraz rowne krawedzie.
Niedopuszczalne sg zalamania, dziury, pecherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy w rolce

2) L - dtugo$¢ arkusza papy wg producenta

3) S - szerokos$¢ arkusza papy wg producenta

4) Badanie nalezy wykona¢ jedng z metod

5) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 + 2) °C

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzewalnej powinien spetnia¢ wymagania wg tablicy 2.
Polimeroasfalty nalezy wytapia¢ z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze nie wyzszej niz (20 +5)°C od
temperatury mieknienia polimeroasfaltu, okre§lonej przez producenta. Czas wytapiania polimeroasfaltu nie
powinien przekroczy¢ 4 godzin.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltow wytopionych z pap zgrzewalnych

Lp. Wtasciwos¢ Jednostka Wymagana Metoda badania wg
wartos¢
1 Temperatura mieknienia wg
metody PiK PN-EN 1427:2001
- elastomeroasfalt (SBS) °C = 90 '
- plastomeroasfalt (APP) °C 2120
2 Temperatura famliwosci wedtug
Fraassa
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-15 PN-EN 12593:2004
- plastomeroasfalt (APP) °C <10
3 Analiza w podczerwieni?) - Badanie PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne

1) Badanie jest wykonywane na prébce asfaltu wycietej z papy
c) Wymagania techniczne dla papy uktadanej na obiektach autostradowych

Zgodnie z opracowaniem ,OKkreSlenie parametréw pap termozgrzewalnych przeznaczonych do
wykonywania izolacji przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych” [28] wymagania dla pap
termozgrzewalnych przeznaczonych na autostradowe obiekty inzynierskie powinny by¢ wyzsze niz wymagania
dla pozostatych, mniej odpowiedzialnych obiektéw. W tablicach 3 i 4 podano zaostrzone wymagania
odpowiednio dla pap zgrzewalnych i polimeroasfaltéow wytopionych z pap przeznaczonych na obiekty
autostradowe lub inne bardziej odpowiedzialne obiekty mostowe, jesli tak przewiduje dokumentacja projektowa
lub ST.

Tablica 3. Wymagania dla pap polimeroasfaltowych termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje na
obiektach autostradowych

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana Metoda badania wg
wartos$¢

1 Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod | mm 22,5 Procedura IBDiM
osnowa nr PB/TM-1/2

2 Gietko$¢, -20°C / ¢ 30 mm - spetnia PN-90/B-04615, pkt 2.8

3 Sita zrywajaca przy rozcigganiu? PN-90/B-04615, pkt 2.13
- wzdtuz arkusza N 2900
- w poprzek arkusza N > 800

4 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu?) PN-90/B-04615, pkt 2.14
- wzdtuz arkusza
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- w poprzek arkusza % > 40
% 240
5 Sita zrywajaca przy rozdzieraniu? Procedura IBDiM
- wzdtuz arkusza N =200 nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza N =200
6 Przyczepnos$¢ do podtozal) ) Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5
- metoda ,,pull off” MPa >0,4 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7
- metoda $cinania N =500

1) Badanie nalezy wykonac jedng z metod, wyniki obu metod sg rownowazne
2) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 +2)°C

Pozostate wymagania dla pap termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje na obiektach
autostradowych s3 takie, jak dla innych obiektéw inzynierskich (wg tablicy 1).

Tablica 4. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltéw wytopionych z pap zgrzewalnych

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka Wymagana Metoda badania wg
warto$¢
1 Temperatura mieknienia wedtug
metody PiK ]
- elastomeroasfalt (SBS) °C = 100 PN-EN 1427:2001
- plastomeroasfalt (APP) °C > 120
2 Temperatura tamliwosci wedtug
Fraassa
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-25 PN-EN'12593:2004
- plastomeroasfalt (APP)
3 Analiza w podczerwieni!) - Badanie PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne

1) Badanie jest wykonywane na prébce asfaltu wycietej z papy

2.2.4. Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac asfaltowy lub
zywiczny $rodek gruntujacy. Srodek gruntujacy powinien byé dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez
producenta papy.
a) Asfaltowe $rodki gruntujace

Wymagania dla asfaltowych $rodkéw gruntujacych podano w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania w stosunku do roztworéw asfaltowych do gruntowania

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka | Wymagana warto$¢ Metoda badania
wg
1 Wyglad zewnetrzny | - Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez | PN-B-
i konsystencja widocznych zanieczyszczen. 24620:1998(7]

W temp. (23 £2) °C tatwo rozprowadza
sie i tworzy cienka réwna btonke bez

pecherzy
2 Czas wysychania h <12 Ei%C§7¥;/i1}}iglM
3 Zawarto$¢ wody?!) % <05 PN-83/C-04523
4 Sedymentacjal) % <10 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/8
5 Lepkos¢, czas wyptywu s n+5%n? PN-EN ISO
2431:1999
6 Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002

1) W aprobacie technicznej powinny by¢ okreslone wymagania dla jednej z dwoch wartosci. Wtasciwoscia
podstawowg3 jest zawarto$¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by¢ okreslone dla tych roztworéw
asfaltowych, dla ktérych okreslenie zawartosci wody wg PN-83/C-04523 [8] nie jest mozliwe

2) 1 - lepko$¢ okreslona przez producenta

b) Zywiczne $rodki gruntujace
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Zywiczne $rodki gruntujace stanowia zywice epoksydowe lub kopolimery zywic chemoutwardzalnych. Stosujac
zywiczny Srodek gruntujgcy Wykonawca musi sprawdzi¢ na jakie powierzchnie betonowe (o jakim wieku i jakiej
wilgotnosci) jest on przeznaczony.

Wymagania dla zywicznych $rodkéw gruntujgcych zostaty podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania w stosunku do zywicznych §rodkéw gruntujacych

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka | Wymagana Metoda badania wg
warto$¢
Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu sktadnikdw: zywicy podstawowej i utwardzacza
1 Analiza w podczerwieni - Badanie PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne

2 Gestos$¢ g/cm3 p +5%pY PN-87/C-89085.03
3 Lepko$¢?)

- lepko$¢ dynamiczna MPas n *5%m?2 PN-86/C-89085.06

- lepko$¢ dynamiczna KU n +5%n? Procedura IBDiM

nr TN-3/4/2000

- lepkos¢, czas wyptywu S n +5%n3 PN-EN ISO 2431:1999
Wymagania w stosunku do zmieszanych sktadnikdéw: zywicy podstawowej i utwardzacza
4 Czas zachowania witasciwosci Procedura IBDiM nr PB/TWm-24/97 |

roboczych w temp. 20°C min =20
Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruntujacej
5 Przyczepno$¢ do podtoza

betonowego® S Procedura IBDiM

- po utwardzeniu zywicy MPa 21,5

- po 150 cyklach zamrazania | MPa >1,2 nr PB/TM-1/6

i odmrazania

1) p - gestos¢ okreslona przez producenta

2) M - lepkos$¢ okreslona przez producenta

3) nalezy wybra¢ jedna z metod pomiaru lepkosci

4) dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podtoza betonowego

Swiezo utozone warstwy zywicy nalezy posypaé piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, w
ilosci zalecanej przez producenta zywicy. Posypanie $wiezej zywicy piaskiem ma za zadanie uszorstnienie
powierzchni, do ktérej bedzie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie
suche. Zaleca sie stosowanie piasko6w konfekcjonowanych, dostarczanych na budowe w szczelnych workach z
folii lub piaskéw suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek watpliwos$ci co do wilgotnosci piasku,
konieczne jest jego wyprazenie na budowie. Piasek stosowany jako posypka powinien mie¢ temperature
otoczenia. Zywic nie nalezy posypywa¢ goracym piaskiem.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
3.2.1. Sprzet do usuwania mleczka cementowego

Do usuwania mleczka cementowego i czastek stabo zwigzanych z podilozem z powierzchni plyt
betonowych Wykonawca moze zastosowac:
— piaskownice

Wada piaskowania jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci piasku. Po oczyszczeniu ptyty pomostu przez
piaskowanie nalezy usungc¢ z niej piasek i odpyli¢ jej powierzchnie.
— S$rutownice
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Srutownica powinna byé¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktéry zbiera $rut i pyt powstajacy
podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢é uzywany ponownie.
— hydromonitor lub lance wodna

Czyszczenie betonu nalezy wykonywaé woda pod ci$nieniem okoto 100 at do 200 at. Do czyszczenia nie
nalezy stosowaé wyzszych ci$nien, gdyz woda pod wysokim ci§nieniem mozna usung¢ zbyt duzo materiatu z
czyszczonej powierzchni. Wada metody jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosSci wody oraz spowodowane tym
zawilgocenie plyty. Po oczyszczeniu ptyte nalezy doktadnie wysuszy¢ przed przystapieniem do gruntowania.

3.2.2. Sprzet do odpylania powierzchni betonowej

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:
— sprezarke z filtrem olejowym

Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczonej
odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podtoza olejem zmniejsza przyczepno$¢ izolacji do podtoza.
— odkurzacz przemystowy

Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powoduja one
zapylenia sgsiednich czeSci powierzchni roboczej.

3.2.3. Sprzet do gruntowania podltoza betonowego

Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:
— watki malarskie lub szczotki dekarskie

Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci
oraz umozliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe
roztworu asfaltowego.

Do gruntowania podtoza zywicg epoksydowa Wykonawca moze stosowac:
— watki malarskie lub gumowe grace

Stosowanie watkoéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci
oraz umozliwia zebranie nadmiaru zZywicy w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt gruba warstwe zywicy.
— wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw Zzywicznego $rodka

gruntujacego (zywicy z utwardzaczem).

3.2.4. Sprzet do usuniecia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej zywica
Do usuniecia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:
— odkurzacz przemystowy,
— sprezarke z filtrem olejowym,
— miotte ze sztywnym wtlosiem.
Konieczne jest usuniecie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolno przy tej czynnosci zabrudzié¢ ani
zattusci¢ powierzchni podtoza.

3.2.5. Sprzet do przyklejania papy zgrzewalnej

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:
— palniki gazowe wieloptomieniowe

Palnik powinien by¢ wyposazony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien poruszac¢ sie na kétkach oraz
by¢ wyposazony w uchwyty utrzymujace statg odlegto$¢ palnika od rolki papy rozwijanej podczas klejenia.
Umiejetno$¢ utrzymania statej, okreslonej predkosci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest
warunkiem prawidtowego przyklejania izolacji.

— palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe
Mate, reczne palniki sg przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach i wszedzie tam, gdzie
zastosowanie duzego palnika jest niemozliwe lub utrudnione.

— laski metalowe

Laska ma dtugos$¢ ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o Srednicy ok.10 do 12 mm
z koncem wygietym w ksztalcie raczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania krawedzi arkusza papy
podgrzewanego palnikiem.
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— butle z gazem

Do zasilania palnikéw nalezy stosowac duze butle z gazem o pojemnosci 20 kg gazu. Zaleca sie stosowac
butan, a nie mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie butanu (gazu o wiekszej kalorycznosci)
zapewniaja wieksze i state ci$nienie gazu podczas pracy palnikéw, zwlaszcza podczas niskich temperatur
otoczenia.

3.2.6. Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajacych warunkach pogodowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robdét w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (sezon
jesienno-zimowy, opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy stosowal namioty oraz urzadzenia
klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnos$ci, pozwalajace na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej
temperatury powietrza, podtoza, wilgotnos$ci oraz odpowiedniej wentylacji.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owiniete wstega papieru lub folii o szerokos$ci co najmniej
60 cm. Na kazdym opakowaniu papy nalezy umiescic¢ etykiete zawierajaca dane:

a) nazwe iadres producenta,

b) oznaczenie,

c) date produkcji i numer partii,

d) wymiary arkuszy papy,

e) informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty techniczne;j.

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od zrédet ciepta. Rolki papy nalezy
ustawia¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie na paletach transportowych i zabezpieczy¢ przed przesunieciem
polietylenowa folig termokurczliwa. Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna by¢ okreslona
przez producenta. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Powinny by¢ one
zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

4.3. Transport srodka gruntujacego

Asfaltowy Srodek gruntujgcy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny
nalezy magazynowa¢ w pozycji stojacej z dala od Zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Asfaltowy Srodek gruntujacy,
pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
obowiazujacych przy przewozie materialéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze Srodkiem
gruntujacym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej, $cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak
aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem. Skiadniki zywicznego Srodka gruntujacego (zywica i utwardzacz) powinny by¢ pakowane i
przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 [12] w taki sposdb, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato
jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Sktadniki Zywiczne nalezy transportowac
zgodnie z PN-C-81400:1989 [12] i aktualnie obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Na kazdym opakowaniu $rodka gruntujacego nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
— date produkgiji,
— numer partii wyrobu,
— mase netto,
— termin przydatnosci do uzycia,
— informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,
— informacje o proporcji mieszania (w przypadku srodka zywicznego),
— napis, Ostroznie z ogniem”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Ogélne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1],
pkt 5.
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Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [27] oraz jesli ST ani dokumentacja projektowa nie podaja inaczej,
zgodnie z Zaleceniami [30].

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmujg:
roboty przygotowawcze, przygotowanie podtoza betonowego, zagruntowanie podtoza betonowego,
utozenie izolacji termozgrzewalnej, roboty wykoniczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowac¢ wilgotno$¢ i temperature powietrza. Parametry
te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w Kkartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach
technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac i
wznowiC je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywa¢ co 3-4
godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace
izolacyjne nalezy wykonywac¢ przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie silnego
wiatru, podczas opadéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi
opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢,
gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C dla materiatéw asfaltowych i +8°C dla materiatéw
z tworzyw sztucznych. Temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co
najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy.

Materiaty chemoutwardzalne mozna stosowaé przy temperaturze otoczenia nie przekraczajacej +30°C,
gdyz czas przydatnosci do uzycia wiekszosci zywic chemoutwardzalnych ulega powyzZej tej temperatury
znacznemu skréceniu, co moze mie¢ negatywny wplyw na jako$¢ powtoki izolacyjnej, a nawet moze
uniemozliwi¢ jej wykonanie. W poblizu wykonywanych robét nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i
pylace. Powierzchnie, na ktdrej wykonuje sie roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb oraz
wjazdem wszelkich pojazdéw nie zatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu izolacji. Pojazdy moga
poruszac sie po wykonanej izolacji jadac z predkoscia nie przekraczajacag 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda
na wprost. Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdéw na izolacji oraz skrecanie két w stojacym pojezdzie. Pod
silniki maszyn budowlanych, ktére ze wzgledéw technologicznych musza sta¢ na izolacji lub na powierzchni
czyszczonej przed ulozeniem izolacji, nalezy podstawia¢ stalowe rynienki, do ktérych mégtby kapac olej z
silnikow.

Oczyszczonej ptyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zattusci¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie wolno
sktadowac¢ zadnych materiatéw ani parkowac¢ samochodéw i maszyn budowlanych. Nie wolno dopusci¢ do
mechanicznych uszkodzen izolacji, wbicia w jej powierzchnie obcych przedmiotéw (np. gryséw) ani do trwatego
zanieczyszczenia jej powierzchni.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym, przy zastosowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Jezeli roboty bedg wykonywane w temperaturze
5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C.

Uwaga:

Wszystkie Srodki gruntujace oraz niektére zywice zawieraja rozpuszczalniki lub czesci lotne, ktére sa
nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem moga gromadzié sie w wiekszych
stezeniach, powodujac zatrucie robotnikéw, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z uzyciem palnikéw
gazowych oraz aparatéw natryskowych wymagaja bardzo sprawnej wentylacji. = Roboty izolacyjne powinny
by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw.
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Zwraca sie uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w
przewazajacej ilosci wypadkoéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

5.5. Przygotowanie powierzchni ptyty betonowej do ulozenia izolacji
5.5.1. Przygotowanie plyty z dojrzalego betonu

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réownym i gtadkim
podtozu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktadac¢ na betonie po co
najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W
przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowalo w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed
rozpoczeciem roboét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzato$ci betonu mozna oceniac
zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jako$ci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw
mostowych” [29].

Czyszczenie podtoza nalezy wykona¢ przez $rutowanie lub piaskowanie. Podtoze betonowe mozna tez
oczysci¢ hydromonitorem, czyli wodg pod ci$nieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu tej metody nalezy pamietaé
o doktadnym wysuszeniu podtoza po oczyszczeniu. Nalezy tez zwrdcic szczegolng uwage, aby nie
usungc zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podtoze nalezy doktadnie oczys$ci¢ z mleczka cementowego.
Nastepnie oczyszczona powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchniecie pytu
sprezonym powietrzem. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywaé
zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robot.

Przygotowane podtoze powinno spelnia¢ wymagania:

— wytrzymato$¢ gwarantowana na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej klasy betonu,

— wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off’” powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off” przy $rednicy krazka
prébnego g 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni
i min. 5 oznaczen wg PN-92/B-01814 [13],

— podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $§ladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocia zaciemnien; przy pomiarze wilgotnos$ci wilgotno$ciomierzem elektronicznym za
podtoze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci ptyty nalezy
dokonywa¢ przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materialéw o porowatosci nie
przekraczajacej 10%,

— podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i
innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

— podtoze powinno by¢ gtadkie: za podtoze gladkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych
nieréwnosci:

— w przypadku wybrzuszen - wiekszych niz 3 mm,
— w przypadku zagtebien - wiekszych niz 2 mm,
przy czym nieréwnosci te nie moga mie¢ ostrych krawedzi,

—  szorstkos¢ podtoza badana metodg wypelnienia piaskiem nie powinna przekraczac¢ 1,0 mm,

— podtoze powinno by¢ réwne: szczeliny pomiedzy powierzchnig podtoza, a tata o dtugosci 4 m utozong na
betonie nie powinny przekraczac:

— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wieksze od 1,5%,
— 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.
Pomiar rownosci podtoza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowa tata
dtugosci 4 m, utozong na badanej powierzchni.

5.5.2. Przygotowanie plyty ze $wiezego betonu

Po akceptacji Inzyniera i projektanta istnieje mozliwo$¢ przyspieszenia cyklu realizacji inwestycji dzieki
zagruntowaniu §wiezo wylanego betonu plyty. W tym przypadku powierzchnia plyty betonowej powinna by¢
poddana obrébce urzadzeniem do prézniowego odsysania wody z betonu. Po prézniowym odessaniu wilgoci z
ptyty, jej powierzchnie nalezy zatrze¢ na gtadko packg mechaniczna.

Gruntowanie zywica nalezy wykona¢ natychmiast po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢
wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem
pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie zywica gruntujaca nie zwiaze.
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5.6. Gruntowanie podloza
5.6.1. Zasady gruntowania

Gruntowanie nalezy zawsze wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta $rodka gruntujacego oraz tylko
jednym rodzajem $rodka gruntujacego. Podtoza zagruntowanego zywicznym Srodkiem gruntujacym nie nalezy
ponownie gruntowaé asfaltowym $rodkiem gruntujacym i na odwroét. Utozenie dwéch Srodkéw gruntujacych:
asfaltowego i zywicznego jednego na drugim jest powaznym btedem, ktéry catkowicie zniszczy przyczepnos¢
izolacji do podtoza.

Nalezy unika¢ chodzenia po $wiezo zagruntowanym podtozu. Wykonang warstwe gruntujgca nalezy
chroni¢ przed zabrudzeniem, wptywem czynnikéw atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastapi¢ po
utwardzeniu sie powtoki z materiatu gruntujacego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta),
najszybciej jak to mozliwe.

5.6.2. Gruntowanie podloza za pomoca asfaltowych srodkéw gruntujacych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowym $rodkiem gruntujagcym mozna przystapi¢, gdy beton
jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowanie podloza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie
powierzchni roztworem asfaltowym w ilo$ci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m?2).
Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza.

Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkéw malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu
asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw oraz od warunkéw pogodowych
(temperatury otoczenia podczas wykonywania robét i wiatru).

Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz. ale nie
powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostaé
zapylona. Prawidlowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mieé
jednolitg barwe czarng lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien.

Przebarwienia powstaja w miejscach, gdzie utozono zbyt cienka warstwe roztworu asfaltowego lub
gdzie podtoze bylo zattuszczone i roztwor asfaltowy z niego sptynat. W dotyku zagruntowana powierzchnia
powinna by¢ sucha, tzn. nie klei¢ sie do skéry reki oraz nie zostawia¢ zadnych §ladéw na skoérze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywac¢ jednokrotnie, a utoZzona warstwa roztworu
asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej
warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod ktoérg pozostang resztki
rozpuszczalnika, ktére w sposob istotny ostabia przyczepno$¢ papy do podtoza.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu $rodka
gruntujgcego.

5.6.3. Gruntowanie podloza za pomoca zywicznych srodkéw gruntujacych

Roboty zwigzane z gruntowaniem betonu nalezy prowadzi¢ $ciSle wg instrukcji producenta zywicy w

zakresie:

— temperatury podtoza i otoczenia podczas wykonywania robot,

— sposobu oczyszczenia podtoza,

— proporgcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikéw,

— sposobu nanoszenia zywicy,

— czasu przydatno$ci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,
— zuzycia materiatow.

Zywice epoksydowe s3 bardzo wrazliwe na zmiany warunkéw prowadzenia robét oraz na btedy
technologiczne. Niedotrzymanie warunkdéw producenta podczas wykonywania robdt moze doprowadzi¢ do
niezwigzania zywicy lub ztuszczenia wykonanej warstwy. Wszelkie bledy w prowadzeniu robét moga
spowodowac¢ konieczno$¢ wykonywania napraw, za ktére koszty ponosi Wykonawca.

a) Gruntowanie $wiezego betonu

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie $wiezego betonu nalezy wykona¢
natychmiast po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢ wykonywane w czasie od 4 do 8 godz. od
momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym
okresie zywica gruntujgca nie zwiaze.

Bezposrednio przed przystapieniem do gruntowania, Zywice nalezy zmiesza¢ z utwardzaczem w
odpowiedniej proporcji. Zazwyczaj zywica i utwardzacz dostarczane sa na budowe w opakowaniach
przeznaczonych do zmieszania w cato$ci. Utwardzacz nalezy przela¢ do pojemnika z zywicg bazowa. Nalezy
uwazac, aby na $ciankach pojemnika z utwardzaczem nie pozostatl materiat. Gdy utwardzacz jest gesty, nalezy go
zeskrobac ze $cianek oraz z dna pojemnika z zywicg bazowa.
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Mieszanie obu skladnikéw nalezy prowadzi¢c wolnoobrotowym (maks. 300 obr./min) mieszadtem
mechanicznym uwazajac, aby nie napowietrzy¢ mieszanin. Nalezy uwazaé, aby na Sciankach i na dnie naczynia
nie pozostal nierozmieszany materiat. Zywica nie zmieszana z utwardzaczem nie zwiaze.

Nanoszenie zywicy najlepiej jest wykonywaé watkiem malarskim. Swiezo wykonana warstwe zywicy
nalezy posypac suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji. Jezeli instrukcja producenta
przewiduje uktadanie zywicy gruntujacej w dwoch warstwach, drugg warstwe nalezy utozy¢ w terminie
zalecanym przez producenta, zwykle po 24 godz. Bezposrednio przed utozeniem drugiej warstwy zywicy nalezy
usung¢ nadmiar posypki piaskowej, ktdra posypano pierwsza warstwe. Piasek mozna zmie$¢ szczotkami o
sztywnym wtosiu, zdmuchng¢ sprezonym powietrzem lub zebra¢ odkurzaczem przemystowym.

b) Gruntowanie mtodego betonu

Aby mozna byto wykonaé¢ gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu nalezy bardzo
starannie przygotowac ptyte betonowa podczas betonowania, poniewaz zaréwno czyszczenie mtodej ptyty, jak i
wykonanie napraw jej gérnej powierzchni jest utrudnione z uwagi na duza wilgotno$¢ betonu oraz na to, ze
mtody beton nie osiggnal jeszcze petnej wytrzymatosci. Gruntowanie takiego betonu mozna wykona¢ jedynie
specjalnymi zywicami, ktére moga zwigzac¢ w srodowisku wilgotnym.

Do gruntowania miodego betonu mozna przystapi¢ w terminie okreslonym przez producenta zywicy.
ZwyKle jest to wiek 3 lub 7 dni. Przed gruntowaniem ptyta betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i
uktadanie zywicy wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

c) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w ktérym pory sa
wypetnione woda, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez btyszczacej btonki wody. Nie wolno gruntowacé
betonu mokrego, na ktoérego powierzchni znajduje sie btyszczgca warstewka wody. Jezeli na powierzchni
znajduje sie warstwa wody, nalezy ja usuna¢ przez przedmuchanie powierzchni sprezonym powietrzem. Beton
wilgotny mozna gruntowaé wylgcznie zywicami, ktére wigza w Srodowisku wilgotnym. Zywice przeznaczone do
gruntowania suchego betonu nie wigza w §rodowisku wilgotnym.

Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zostaé¢ oczyszczona. Przygotowanie i ukltadanie
zywicy wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.
d) Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwaza sie beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ktérego powierzchnia jest
jednolicie jasna bez zaciemnien spowodowanych zawilgoceniem.

Beton suchy mozna gruntowaé zywicami, ktére wigza w Srodowisku suchym i wilgotnym. Do
gruntowania nowej ptyty z betonu zZywicznym Srodkiem gruntujacym, przeznaczonym do suchego betonu mozna
przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna
zosta¢ oczyszczona. Gruntowanie suchego betonu wykonuje sie jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonuje sie
podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

5.7. Ukladanie izolacji z pap zgrzewalnych
5.7.1. Liczba warstw izolacji

Izolacje z papy zgrzewalnej moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Zaleca sie
uktadanie izolacji w jednej warstwie, poniewaz s3 one mniej podatne na btedy wykonawcze. Na
odpowiedzialnych obiektach autostradowych nie dopuszcza sie stosowania systeméw dwuwarstwowych. Liczbe
uktadanych warstw okresla projekt techniczny izolacji, ktéry powinien dostarczy¢ Wykonawca.

Przystepujac do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowa¢ roboty, aby rozpoczyna¢ od najnizszego
punktu konstrukcji. Arkusze papy nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby woda sptywajaca z arkusza utoZzonego wyzej
sptywata na arkusz potozny nizej (,zasada dachéwki”).

5.7.2. Ukladanie izolacji wlasciwej

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje sie przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym podtozu.
Podloze moze by¢ zagruntowane asfaltowym lub zywicznym $rodkiem gruntujacym. Do przyklejania papy
mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu asfaltowego $§rodka gruntujacego lub po utwardzeniu zywicznego
$rodka gruntujacego. Przyklejanie papy rozpoczyna sie od zamontowania rolki papy w uchwytach palnika.
Podczas klejenia powierzchnie arkusza papy podgrzewa sie palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na
spodniej stronie arkusza. Podczas pracy palnik przesuwa sie, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do podtoza.
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Do klejenia arkuszy nalezy stosowa¢ palniki gazowe, ktére umozliwiajg nadtopienie papy jednoczes$nie na catej
szerokosci arkusza. Bardzo waznym czynnikiem, decydujacym o jakosci wykonywanej izolacji jest dostarczenie
odpowiedniej iloSci energii cieplnej podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu
znajdujaca sie pod osnowa. Asfalt ten powinien sptywaé z rolki na podtoze tworzac przed rolka warstwe
plynnego asfaltu o szerokosci okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa powinna ,topi¢” sie w roztopionym
asfalcie i jednoczes$nie wyciska¢ nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez caty czas przed rozwijang rolka
papy utrzymywata sie warstewka plynnego asfaltu o podanej wyzej szerokosci. Plynny asfalt powinien
wyptywac takze na boki rolki na szerokosci okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz sie konczy, jego krawedz nalezy podtrzyma¢ metalowa ,laska”, nadtopi¢ od
spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy potozy¢ na podtoze.

Poszczegoélne arkusze papy taczy sie ze soba na zaktad:

— poprzeczny (réwnolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci 8 cm,
— podtuzny (réwnolegte do szeroko$ci arkusza papy) o szerokos$ci 15 cm.

Styki podtuzne sagsiadujacych arkuszy nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 50 cm. Nie wolno
dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi konieczno$¢ przyklejenia w
jednym miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wycig¢ i usung¢ naroze najnizej potozonego arkusza papy.

W czasie uktadania kraweznika oraz zbrojenia kap chodnikowych oraz betonowania izolacje w rejonie
robot nalezy przykry¢ np. miekkimi ptytami pilSniowymi lub blatami drewnianymi. Przy uktadaniu papy na
ptytach przejsciowych pionowy odcinek papy na koncach ptyt przejSciowych pozostawi¢ bez przyklejania i
zawing¢ go do korytka z geomembrany sgczka podtuznego wykonanego wg STWIORB 26.01.02.00. Do
wykonania warstwy ochronnej lub nawierzchni drogowej nalezy przystgpi¢ natychmiast po utozeniu izolacji.

Wszelki ruch technologiczny ludzi i pojazdéw po izolacji, nie zwigzany bezposrednio z uktadaniem
warstwy ochronnej lub nawierzchni jest zabroniony do czasu wykonania tych warstw. Niedopuszczalne jest
takze sktadowanie na wykonanie izolacji zadnych materiatéw i narzedzi. Do czasu utozenia warstwy ochronnej
na izolacje nie wolno wchodzié, nie wolno po niej jezdzi¢, sktadowac narzedzi i materiatéw. W poblizu roboét
hydroizolacyjnch nie wolno sktadowac¢ zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

5.7.3. Wykonywanie obrébek na krawedziach izolacji

Miejsca zakonczen i wywinie¢ izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach przebi¢
izolacji przez rury i stupy osadzone w ptycie oraz miejsca osadzen wpustéow i saczkéw wymagajg wykonania
robot ze szczeg6lng staranno$cia. Krawedzie przyklejanej izolacji nalezy nadtapia¢ mocniej niz $srodkowa czes$¢
arkusza, a po przyklejeniu do podtoza izolacje nalezy dodatkowo nagrza¢ palnikiem.

5.7.4. Wykonywanie stykdéw izolacji na granicy etapowania robét

Zasada wykonywania stykéw arkuszy papy w taki sposéb, aby woda sptywajaca z arkusza utoZzonego
wyzej splywata na arkusz potozony nizej powinna by¢ stosowana we wszystkich tych przypadkach, gdy jest to
mozliwe ze wzgledow wykonawczych i organizacyjnych. Moga sie jednak pojawi¢ styki arkuszy wykonane
odwrotnie, tj. takie, na ktérych woda przeptywa z arkusza naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej. Takie
przypadki moga mie¢ miejsce na granicach etapowania robét izolacyjnych, np. gdy izolacja jest wykonywana
najpierw w pasach pod chodnikami, a p6Zniej na jezdni.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ etapowania robét, to krawedzZ arkusza papy na granicy etapu rob6t powinna
zosta¢ zawsze mocno przeklejona do podtoza. Pozostawienie nie doklejonej krawedzi arkusza papy, aby p6Zniej
wklei¢ pod nig inny arkusz i zachowac¢ ,zasade dachéwki” jest powaznym btedem.

Pod krawedzig takiego celowo nie doklejonego arkusza papy zbiera sie wilgoc¢ i pyt, a czesto arkusz papy
na granicy klejenia ulega uszkodzeniu. Prawidtowe wklejenie arkusza papy pod pozostawiong krawedz jest
niewykonalne ze wzgledu na zawilgocenia i zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostep
palnika. W takim przypadku nalezy zrobi¢ tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robét nalezy
przyklei¢ w catosci do podtoza i pozostawi¢ na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu robét krawedZ
przyklejonego arkusza papy nalezy oczy$ci¢ ze wszystkich zanieczyszczen na szerokosci okoto 20 cm. Gdy
zabrudzenia powierzchni sg znaczne, nalezy podgrza¢ od gory krawedz przyklejonego arkusza do nadtopienia
asfaltu od gory arkusza i $cig¢ metalowa szpachelka zanieczyszczenia wraz z czes$cig masy asfaltowej, ktora
znajduje sie ponad osnowg papy. Nastepnie oczyszczong krawedz nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia
asfaltu. Nowy arkusz nalezy przyklei¢ na tak oczyszczong krawedz.
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5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowga i ST. Do robdt
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i
roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
Podczas wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokdt prac izolacyjnych, w
ktérym w formie tabelarycznej powinien podaé¢ wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych,
stanie stosowanych materiatéw, parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, ilosci zastosowanych
materialéw oraz wyniki badan wykonanej izolacji. Przyktady protokotéw kontroli zostaly podane w zatgcznikach.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcdw itp.), potwierdzajgce zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, przedstawié
karty techniczne stosowanych materiatow,
ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
lub przez Inzyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:
— nr produktu,
— stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkgji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze Srodkiem gruntujacym Wykonawca powinien ocenic¢ jego wyglad.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrole wykonania robét izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktéry dokonuje oceny
zgodnos$ci wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.z 2004 r. nr 198, poz. 2041) [30].

Kontrola wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie przygotowania podtoza,
— kontrole wykonania warstwy gruntujacej,
— kontrole wykonania izolacji wtasciwe;.

6.3.1. Kontrola przygotowania podloza
Podtoze powinno spelnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli przygotowania
podtoza podano w zataczniku 4.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego
Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie:

—  przy stosowaniu asfaltowych $rodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢
czarna lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skéry,

— przy zastosowaniu zywicznych $rodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ sucha i lekko blyszczaca. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skoéry. Posypka piaskowa powinna by¢
mocno przyklejona do zywicy i cze$ciowo w nig wtopiona.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢é wykonywana na biezaco przez
sprawdzenie iloSci zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania, czasu aplikacji

(dotyczy zywicznych srodkéw gruntujacych). Z utozenia srodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokot
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6.3.3. Kontrola uloZenia papy zgrzewalnej

Podczas uktadania izolacji nalezy kontrolowac:

— rowno$¢ uktadania arkuszy i szerokos¢ zaktaddow,

— wyglad zewnetrzny uktadanej izolacji - ocena wizualna: prawidtowo wykonana izolacja z papy zgrzewalnej
powinna mie¢ jednolity wyglad i jednolita barwe. Niedopuszczalne s3 przebarwienia, niedoklejenia,
pecherze, pekniecia, fatdy i inne uszkodzenia,

— prawidlowos$¢ sklejenia krawedzi arkuszy - ocena wizualna: spod przyklejanego arkusza powinny by¢
wyptywy masy asfaltowej na szerokosci okoto 2 do 6 cm,

— stan przyklejenia izolacji do podtoza - ocena metoda opukiwania: metoda polega na delikatnym opukiwaniu
powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktore daja ghuchy dzwiek. W tych miejscach jest pusta przestrzen
pod izolacjg, czyli izolacja jest niedoklejona do podioza,

— przyczepno$¢ izolacji do podtoza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnosci do podtoza. Badanie przyczepnosci
izolacji do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku losowo wybranych przez Inzyniera polach na obiekcie.
Pole badawcze powinno mie¢ powierzchnie okoto 4 m2. Na kazdym polu badawczym nalezy wykona¢ badania w
5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m2 nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze.
Na obiektach wiekszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 2000 m?2 izolowanej
powierzchni.

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie podaja inaczej mozna stosowac¢ jedng z dwéch metod oceny
przyczepnosci izolacji do podtoza:

— metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szerokosci 5 cm i dtugosci 15 cm od podtoza i
ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna by¢ zerwana w materiale (masie asfaltowej) ponizej
osnowy. Powierzchnia zerwania nie powinna brudzi¢ skéry. Na powierzchni zerwania nie powinno by¢
drobnych pecherzy,

— metoda , pull-off”: polega na odrywaniu metalowych krazkéw o $rednicy zewnetrznej 50 mm, naklejonych na
izolacji za pomoca kleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sily zrywajacej. Przed
naklejeniem krazka izolacje nalezy nacig¢ specjalng koronka o Srednicy rdzenia réwnej Srednicy krazka.
Naciecie nalezy wykona¢ przez catg grubo$¢ izolacji.

Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkéw, oderwac je aparatem , pull-off” i obliczy¢ srednig arytmetyczng

z pomiaru. Pomiary nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +22°C, w cieniu. Srednia

warto$¢ przyczepnosci do podtoza nie powinna by¢ mniejsza od warto$ci wymaganej, podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Minimalne wartos$ci przyczepnosci izolacji z papy zgrzewalnej do podtoza w réznych temperaturach

otoczenia
Lp. Temperatura otoczenia, °C Minimalna przyczep;l/lc;s: izolacji do podtoza,
1 6-10 0,7
2 10-14 0,6
3 14-18 0,5
4 18 - 22 0,4
5 22-26 0,3

Z utozenia izolacji powinien zosta¢ sporzadzony protokot, np. wg wzorca zamieszczonego w zatgczniku 7.
W  trakcie robdt izolacyjnych nalezy sukcesywnie wypetnia¢ protokét pomiaréw warunkéw
klimatycznych wg wzorca zamieszczonego w zataczniku 8.

6.3.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed utozeniem nawierzchni na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad izolacji i jej odbiér. Jezeli w
czasie przegladu zostang stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zosta¢ naprawione. Szczegétowy
spos6b naprawy powinien zosta¢ okreslony przez projektanta (lub z nim uzgodniony).

Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza:
— niedoklejenie arkuszy na krawedziach,

— pecherze pod izolacja,

— uszkodzenia mechaniczne.

Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza sie do zbyt matych wyptywoéw asfaltu spod arkusza papy,
naprawa powinna polega¢ na nadtopieniu stykéw arkuszy papy palnikiem od géry. Po lekkim wystygnieciu papy
krawedz arkusza nalezy docisngé¢ do podioza. Pecherze nie moga by¢ pozostawione w izolacji. Prawidtowa
naprawa pecherza polega na wycieciu prostokatnego kawatka izolacji wokét pecherza i usunieciu go w catosci.
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Pape nalezy odcina¢ od podtoza ostrym narzedziem. Jezeli pod papa byta woda, to podloze nalezy wysuszyc.
Podloze, w miejscu po usunietej izolacji, nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia pozostatego na podtozu
asfaltu z papy oraz $rodka gruntujacego. Na rozgrzane podtoze nalezy nakleic¢ tate z nowego materiatu, siegajaca
po 8 cm w kazdym kierunku poza krawedz wyciecia. Uszkodzenia mechaniczne powstajg na skutek przeciecia
izolacji ostrymi przedmiotami. Naprawe uszkodzenn mechanicznych wykonuje sie podobnie jak w przypadku
pecherzy. Z podioza nalezy usuwac jedynie oderwane fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia nalezy przed
przyklejeniem taty nadtopi¢ od gdry palnikiem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR KONCOWY
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
— zagruntowane podtoze betonowe,
— ulozona izolacja wtasciwa.

Odbiér tych robot powinien byé¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” [1] oraz niniejszej STWIORB . Na podstawie wynikéw badan wg pkt.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robo6t koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami STWIORB . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do zgodnosci z norma i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania izolacji ptyty pomostu i ptyt przej$ciowych obejmuje:
— zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych czynnikéw produkcji,
— wykonanie projektu technicznego izolacji,
—  przystosowanie robot do warunkéw atmosferycznych (np. zastosowanie namiotéw),
— przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania izolacji,
— zagruntowanie powierzchni betonu,
— ulozenie izolacji - w cene nalezy uja¢ powierzchnie na zaktad izolacji.
— wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,
— wykonanie napraw utozonej izolacji.
Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposaéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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— prace towarzyszace, Ktore sa niezbedne do wykonania roboét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogoélne specyfikacje techniczne (STWIORB )

1. D-M-00.00.00. Wymagania ogélne

10.2. Normy

2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

3. PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie wlasciwo$ci mechanicznych przy
rozcigganiu

4. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia.
Metoda pierscien i kula

5. PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwos$ci metoda
Fraassa

6. PN-EN 1767:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Analiza w podczerwieni

7. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

8. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawarto$ci wody metoda destylacyjna

9. PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw
wyptywowych

10. PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestoéci (masy
wlasciwej)

11. PN-86/C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkoéci

12.  PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport

13. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Metoda badan przyczepnos$ci powtok ochronnych

10.3. Inne dokumenty

14. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1
15. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2
16. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3
17. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4
18. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5

Badanie grubosci arkusza

Badanie grubosci warstwy izolacyjnej pod osnowa papy
Badanie przesigkliwosci papy

Badanie sity zrywajacej przy rozrywaniu

Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez odrywanie
(metoda ,,pull-off”)

Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Pomiar przyczepno$ci izolacji do podtoza przez $cinanie
Badanie sedymentacji roztwordéw asfaltowych

Badanie wytrzymatosci na $cinanie stykéw arkuszy papy
Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego
Badanie lepkosci

19. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6

20. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7

21. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8

22. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9

23.  Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10

24. Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000

25. Procedura IBDiM nr PB-TWm- Badanie czasu zachowania wtasciwosci
24/97 materiatéw z zywic epoksydowych

26. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr
63, poz. 735)

27. OkreSlenie parametrow pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania
przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych, IBDiM, Warszawa, 2000

28. Zalecenia dotyczace oceny jakosSci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow
mostowych, GDDP, Warszawa, 1998

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004
r.nr 198, poz. 2041)

30. Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych
obiektach mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005

roboczych dla

izolacji
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.28.00.00.
Wyposazenie mostu

M.28.05.05.01.
Koszt stalowych barieroporeczy

M.28.05.05.51.
Montaz barieroporeczy o rozstawie stupkéw - 1.0 m
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem stalowych barieroporeczy z prowadnica bariery typu H2W3B dla
zadania pn:
Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
stalowych barieroporeczy typu zgodnym z dokumentacja projektowa o rozstawie stupkéw co 1 m wraz z
elementami ztacznymi do bariery drogowej zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”, p.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.2.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatbw podano w STWIORB D-M-00.00.00"Wymagania ogélne” p.2.
Stosowane materiaty powinny mieé¢ deklaracje zgodnoS$ci lub atest producenta zgodnie z pkt 2.1. STWIORB D-M-
00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania stalowych barieroporeczy
Materiatami do wykonania stalowych barieroporeczy sa:
stalowe prowadnice o dtugosci podane w dokumentacji projektowej
stupki stalowe w rozstawie 1.0 m
— ceowniki zimnogiete;
—  pochwyt rurowy.
Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w budownictwie drogowym.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.3.
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3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien posiadac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
— wiertarki elektryczne do wykonania otworéw w elementach przeset;
—  Kklucze badz dokretarki do mocowania elementéw barier i przykrecenia stupkéw do kotew;
— agregaty pradotwoércze i spawarki do taczenia ceownikéw zimnogietych na dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
Elementy barier moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem
zapewnienia nie odksztatcania sie elementow oraz nie przesuwania w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.5.

5.2 Zakres wykonania robét
Zakres wykonania robo6t obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji;
— zakup i dostarczenie na budowe segmentéw barieroporeczy;
— przygotowanie do montazu barieroporeczy uprzednio wykonanego kotwienia;
— ustawienie stupkéw barieroporeczy wraz z zamocowaniem;
— montaz tasm profilowych i innych elementéw barieroporeczy wraz z regulacja;
— oczyszczenie terenu robot.

5.3. Opis wykonania robét
Nalezy ustawi¢ i zamocowac¢ stupki barieroporeczy do kotew w gzymsach plyty odciazajacej. Nastepnie
nalezy zamocowac prowadnice. Zaleca sie taSmy profilowe z zamontowanymi odblaskami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Sprawdzenie jako$ci robot
Sprawdzenie jakosci robot polega na:
— sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows (typ, wytyczenie, wymiary);
— sprawdzeniu jako$ci materialéw (atesty, aprobaty techniczne);
— wysoko$¢ barieroporeczy (mierzona od gérnej krawedzi prowadnicy bariery do powierzchni, po
ktorej toczy sie koto samochodu) powinna wynosi 75 cm.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m barieroporeczy.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.8.

9.. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;

— zakup i dostarczenie na budowe segmentéw barieroporeczy;

— przygotowanie do montazu barieroporeczy uprzednio wykonanego kotwienia;
— ustawienie stupkéw barieroporeczy wraz z zamocowaniem;

— montaz ta$m profilowych i innych elementéw barieroporeczy wraz z regulacja;
— oczyszczenie terenu robot.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2.PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5.PN-EN-197-01 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

6. PN-EN-934-2 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

7.PN-EN 1008:2004

8. PN-D-95017
9.PN-D-96000

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
.BN-73/0658-01
27.
28.

26

29

30.
31

PN-D-96002
PN-H-84020
PN-H-93010
PN-H-93403
PN-H-93407
PN-H-93419
PN-H-93460-03

PN-H-93460-07
PN-H-93461-15
PN-H-93461-18
PN-H-93461-28
PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505

BN-87/5028-12
BN-88/6731-08

.BN-80/6775-03.01

BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki réwnolegto$cienne IPE walcowane na gorgco

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyktej
jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porecz drogowg, typ B

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Ceowniki
po6tzamkniete prostokatne

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem sze$ciokatnym

Sruby ze them kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Gwozdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania

Ptyty pilsniowe z drewna

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
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10.2. Wymagania i badania

32 PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce drogeczes¢ 1. Terminologia i ogdlne kryteria metod badan.
33 PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace drogeczes¢ 2. Klasy dziatania kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

10.3. Inne dokumenty

1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych - GDDKiA Wyd. IV.2010.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.28.15.01.00
Krawezniki kamienne

M.28.15.01.02
Zakup kraweznikow kamiennych 20 x 20 cm z kotwami

M.28.15.01.03
Zakup kraweznikéw kamiennych 20x30cm - z kotwami na dtugosci skrzydetek i bez kotew na dtugosci zej$¢

M.28.15.01.51
Ustawienie kraweznikéw kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych
Ustawienie kraweznikéw kamiennych na tawie betonowej z oporem

M.28.15.01.51
Ustawienie kraweznikéw kamiennych na tawie betonowej z oporem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (STWIORB ) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z ustawieniem kraweznikow kamiennych dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie , doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem ustawienia kraweznikéw kamiennych 20 x 20 cm na podlewce z mieszanek niskoskurczowych
zgodnie dokumentacja projektowa

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik kamienny - element kamienny, dtugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnika, $ciezki.

1.4.2. Obrabianie mechaniczne - wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane
z Zastosowaniem obrébki mechaniczne;j.

1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatléw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikéw na podlewce mozna stosowac nastepujace materiaty:
— krawezniki kamienne,
— podlewka z zaprawy niskoskurczowej lub grysu jednofrakcyjnego,
— beton klasy B15 (C12/15) na tawe pod krawezniki
— materiaty uszczelniajace.

2.2.3. Krawezniki kamienne
2.2.3.1. Zasady ogodlne

Nalezy stosowac¢ krawezniki kamienne, dla ktérych Wykonawca przedstawi Polskg Norme lub aprobate
techniczng wydang przez IBDiM. Poza tym kraweznik powinien spetnia¢ wymagania podane w ,Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [20], zwanym dalej Rozporzadzeniem.Typ
kraweznika i jego wymiary powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.

2.2.3.2. Wymagania wobec kraweznikow

Ponizej przedstawiono wymagania dla kraweznika i materiatu kamiennego, z ktérego powinien by¢
wykonany, zgodnie z PN-B-11213:1997 [3]:
a) Wymagania dotyczace materiatu kamiennego

Bloki materiatu kamiennego ze skat magmowych, osadowych lub metamorficznych, przeznaczone do
produkcji kraweznikéw mostowych kamiennych, powinny odpowiada¢ klasie I wg PN-B-11213:1997 [3]
i wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymato$ciowe materiatu kamiennego

Lp. Wiasciwosci Jednostka Klasa
miary I I1 111

1 Wytrzymatos$é na Sciskanie w stanie MPa 130 100 60
powietrznosuchym, co najmniej

2 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego w stanie mm 2,5 5,0 7,5
powietrznosuchym, nie wiecej niz

3 Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz % 0,5 1,5 3,0

4 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 % 0 0 0
cyklach

b) Wyglad zewnetrzny kraweznikow
Wyglad zewnetrzny kraweznikéw powinien odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— kraweznik powinien mie¢ $ciecie od strony jezdni powyzej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie wiekszym
niz 2,5:1 i nie mniejszym niz 4:1,

— zastosowany kraweznik powinien spetnia¢é wymagania normy PN-B-11213:1997 [3] dla kraweznikéw
mostowych, badz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM,

—  wymiary kraweznika ze Scieciem wg normy PN-B-11213:1997 [3] (rysunek w zatgczniku 1) zostaty podane
w tablicy 2,Tablica 2. Wymiary kraweznika mostowego rodzaju A (ze $cieciem)

Oznaczenie wymiaru Dopuszczalna
Lp. (wg rysunku) Wymiary, mm odchytka wymiaru,

mm

1 h 230 180 +20

2 b 200 200 +3

3 c 40 40 +2

4 d 120 100 +2

5 1 0d 800 do 2000 -
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w krawezniku mostowym, wg PN-B-11213:1997 [3], powierzchnie licowe, tj. powierzchnia gdrna,

powierzchnia skosu, powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tylna na szer. 70 mm powinny odpowiadac
fakturze Sredniogroszkowanej wg BN-84/6740-02 [4]; pozostate fragmenty powierzchni przedniej i tylnej
powinny by¢ wykonane w fakturze krzesanej,

— powierzchnie stykowe powinny by¢ diutowane (szlakowane) wzdtuz krawedzi widocznych na szeroko$ci
pasa co najmniej 30 mm, na pozostatej szerokosci Sredniogrotowane,

— powierzchnia spodu powinna by¢ surowa i spelnia¢ wymagania dotyczace faktury tupanej lub krzesane;j,

— katy pomiedzy powierzchnig stykowa (czotowa) a wszystkimi przecinajgcymi sie z nig powierzchniami
licowymi oraz pomiedzy gérna a tylng licowa powinny by¢ proste,

— katy pomiedzy powierzchnig gérng a przednia powinny by¢ rozwarte tak, aby uzyskane byto odpowiednie
pochylenie, okreslone wyzej.

c) Wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla kraweznikéw mostowych kamiennych, wg PN-B-11213:1997 [3], podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznika

Rodzaj uszkodzen Dopuszczalne odchylki
Skrzywienie licowych 3 mm
(wichrowatos¢ bocznych Nie sprawdza sie
powierzchni) stykowych -
spodu Nie sprawdza sie
Wady obrobki | licowych Dopuszcza sie na dtugosci 1000 mm danej powierzchni jedno
powierzchni wgtebienie wielko$ci do 500 mm? nie gtebsze niz 5 mm,
(wgtebienia i nie wynikajace z techniki wykonania faktury
wypuktosci)
bocznych Woglebienie do 15 mm dopuszcza sie bez ograniczen,
wypuktos$ci poza lico pasa obrobionego na powierzchni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne, na powierzchni
tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sie wypuklosci poza
lico pasa obrobionego do 30 mm
stykowych W obrebie pasa dilutowanego wgtebienia niedopuszczalne,
pozostata cze$¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu Nie sprawdza sie
Szczerby liczba w przelicze-niu na | 3
i uszkodzenia 1000 mm
krawedzi dtugos¢ 5 mm
i narozy gtebokos¢ 3 mm
Odchytka od kata prostego na dtugosci | 2 mm
powierzchni

2.2.4. Podlewka pod kraweznik

2.2.4.1. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, mozna stosowal zaprawe o wilasciwosciach

podanych w dalszym ciagu.
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Nalezy stosowac¢ zaprawe przygotowywang w wytworni i dostarczana na budowe w postaci proszku,
gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna by¢ przez
producenta przewidziana do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500 [5], a czas
zachowania jej wlasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotyczgce zaprawy na
podlewke podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 | Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach MPa =29 PN-85/B-04500
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa =45 PN-85/B-04500
3 | Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza Procedura badawcza
- warto$¢ $rednia MPa 22,0 IBDiM nr PB-TM-X3
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa =215
4 | Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %o <10 Procedura badawcza
IBDiM nr TWm-31/97
5 | Pecznienie po okresie twardnienia 90 dni %o <0,3 Procedura badawcza
IBDiM nr TWm-31/97
6 | Mrozoodporno$¢ badana w 2% roztworze Procedura badawcza
soli (NaCl) po 150 cyklach IBDiM Nr SO-3
- ubytek masy % <5
- wytrzymato$¢ na zginanie % <20
- wytrzymato$¢ na Sciskanie % <20
7 | Wytrzymato$¢ na odrywanie od podioza po Procedura badawcza
badaniu mrozo-odpornos$¢ MPa 21,5 IBDiM nr PB-TM-X3

Osadzenie kraweznikéw na zaprawie wymaga wykonania drenazy za kraweznikami od strony chodnika i
odprowadzenia z niego wody za pomoca drenéw poprzecznych do systemu odwodnienia obiektu. Wykonanie
drenéw podtuznych za kraweznikiem i poprzecznych pod kraweznikiem jest przedmiotem oddzielnej STWIORB
M-26.01.03.53.

2.2.4.2. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycja z zywicy

Podlewka z grysu jednofrakcyjnego sktada sie z kruszywa i zywicy epoksydowej. Do podlewki nalezy
stosowa¢ grys jednofrakcyjny od 4 do 6 mm ze skal magmowych, marki 20 wg PN-86/B-06712, otoczony
kompozycja z zywicy epoksydowej. Ilos¢ lepiszcza (zywicy) powinna zapewni¢ tylko catkowite otoczenie ziaren
kruszywa bez wypelnienia pustek miedzy ziarnami. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja inaczej,
mozna stosowa¢ dwusktadnikowg zywice epoksydowa modyfikowang, o podstawowych wtasciwosciach
podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla zywicy epoksydowej

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Wyglad zewnetrzny - wg") ocena
organoleptyczna
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa 255 ISO 527-2
3 Wydtuzenie % =30 IS0 527-2
4 Twardos¢ wg Shora D - 60 + 80 DIN 53505

*) Zywica powinna by¢ barwy okreélonej przez producenta.

powierzchni prébki nie powinno pozostawié na palcach widocznych sladow zywicy.

Po uptywie czasu utwardzania dotkniecie
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2.2.5. Material na kotwy

Jezeli w dokumentacji projektowej przewiduje sie kotwienie kraweznikéw, to do wykonania kotew
nalezy stosowac stal spelniajaca wymagania normy PN-89/H-84023.06 [7] lub aprobaty technicznej wydane;j
przez IBDiM. Srednica kotew powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Kotwy nalezy wkleja¢ w kraweznik za pomoca zywicy epoksydowej, dla ktérej Wykonawca przedstawi
aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Zastosowana zywica powinna by¢ materialem twardniejgcym
bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wtasciwo$ci mechaniczne i mie¢ bardzo dobrg przyczepnos$¢ do betonu i
kamienia. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidujg inaczej, mozna zastosowac zywice, ktéora ma
nastepujace wtasciwosci:

— wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodga, w temperaturze +20°C) > 90 N/mm?,

— wytrzymato$¢ na zginanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 44 N/mm?2,

— wytrzymato$¢ na rozciaganie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodga, w temperaturze +20°C) > 25 N/mm?,

— przyczepno$¢ do podioza (po utwardzeniu pod woda, w temperaturze +20°C) 2,5 + 3,5 N/mm? (zniszczenie
betonu).

2.2.6. Material do wypelnienia spoin

Do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ materiaty, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobate
techniczng wydang przez IBDiM. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania
stykow poprzecznych miedzy kraweznikami oraz kraweznikiem i betonem ptyty chodnikowej mozna stosowacé
kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujacy pod wptywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania
przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli,
kwaséw i zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien zachowywac¢ witasciwosci elastyczne w szerokim zakresie
temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywaé¢ odpornos¢ na starzenie w warunkach eksploatacji.
Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw gruntujacych, zachowywac¢ bardzo dobrg przyczepnosé do
betonu i granitu. Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z kraweznikiem mozna stosowaé
samoprzylepng taSme z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypelniaczem i dodatkami. Ta§ma powinna
by¢ przeznaczona do uszczelniania stykéw w nawierzchniach drogowych wykonywanych na goraco
(temperatura uktadania rzedu od 140 °C do 250 °C).

Materiat taSmy powinien charakteryzowac sie duzg elastyczno$cia w szerokim zakresie temperatur (nie
powinien stawa¢ sie kruchy w temperaturze - 30 °C, a w podwyzszonych temperaturach - do 100 °C, nie
powinien sptywac ze szczelin pionowych), powinien wykazywac¢ bardzo dobra przyczepnos¢ do uszczelnianych
elementéw (betonowych, kamiennych i asfaltowych).

Materiat powinien ponadto wykazywa¢ odpornos$¢ na roztwory soli mineralnych, kwaséw i zasad organicznych
oraz posiada¢ dobrg odpornos$¢ na starzenie sie w warunkach eksploatacji i niezmienng przyczepnos$¢ do
krawedzi szczelin. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja inaczej, mozna stosowac tasme o
wlasciwosciach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltowej taSmy uszczelniajacej

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Penetracja stozkiem w 25 °C
0,1 mm 0d 40 do 70 PN-EN 13880-2:2004 (U)

2 Temperatura mieknienia wg

PiK oC =290 PN-EN 1427:2001
3 Mrozoodporno$¢ (upadek kuli z

2,5 m, temperatura -20°C - min. 3 kule cate PB/TN-2/3
4 Wydtuzenie tasmy w szcze-linie ,

w temperaturze -20°C mm >40 PB/TN'2/4‘
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5 Rodzaj zerwania tasmy w
szczelinie, w temperaturze - brak zerwania
20°C i przy wydtuze- )
niu 4,0 mm PB/TN-2/5
3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogé6lne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponowa¢ betoniarka do
wykonania zaprawy.

Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykonawca powinien dysponowac:
— mieszadlem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej,
— matg betoniarka lub taczka do wymieszania zywicy z kruszywem.

Do przygotowania zywicy do wklejania kotew nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne
(okoto 300 + 400 obr/min).

Do wiercenia otworéw na kotwy Wykonawca powinien dysponowac wiertarka do betonu.

Przewiduje sie reczne uktadanie kraweznikéw oraz uszczelnianie stykow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw kamiennych

Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je uklada¢ obok siebie,
na drewnianych podktadach, diugoscia w kierunku jazdy a wysokoscia pionowo. Krawezniki moga by¢
przewozone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpos$rednim
stykiem nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej o grubosci
nie mniejszej niz 5 cm. Krawezniki z materiatdbw kamiennych mozna przechowywa¢ na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wg typow, rodzajéow, odmian i wielkoSci w sposdb zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.
Z kraweznikami powinno by¢ dostarczone zaswiadczenie o wynikach przeprowadzonych badan, zawierajace:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,
— date pobrania prébek,
— sposob pobrania probek,
— date badan,
—  wyniki badan.

4.3. Transport zaprawy niskoskurczowej

Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna by¢

umieszczona etykieta zawierajaca dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,

c) nazwe iadres producenta,

d) date produkgcji,

e) mase netto,

f) trwatos¢,

g) informacje o proporcji sktadnikow,

h) informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej.

Suche zaprawy nalezy sktadowa¢ w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach, ktére nadaja sie do przechowywania cementu. Maksymalny czas sktadowania zaprawy
powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowarn.
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4.4. Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej

Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki).
Na kazdym opakowaniu nalezy umiescic etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— oznaczenie,

— date produkcji i okres przydatno$ci do stosowania,

— mase netto,

— stosunek mieszania,

— numer aprobaty technicznej,

— sposéb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznoéci,
bhp i ochrony $rodowiska,

— oznaczenie, Zze wyréb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywaé¢ w suchych, chlodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezposredniego promieniowania
stonecznego, z dala od Zrédet zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknietych fabrycznie
pojemnikach wynosi zwykle 12 miesiecy. Zywice nalezy przewozi¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi
materiatéw tatwopalnych.

4.5. Transport i skladowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materiaty uszczelniajgce nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.
Transport opakowan z materiatami moze sie odbywa¢ dowolnym S$rodkiem transportu pod warunkiem
zachowania warunkéw okres$lonych przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Materialy nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta)
temperaturze, chroni¢ przed wptywem dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i
zamoczeniem. Nalezy przestrzega¢ terminu wazno$ci produktu.

Niespetnienie warunkéw przechowywania i transportu moze spowodowal utrate wtasciwosci
materialéw uszczelniajacych, w szczeg6lnosci przedwczesna utrate ksztaltu ta$my asfaltowej, zlepienie sie
Zwojow, zmniejszenia wlasciwosci lepigcych, zbytnig krucho$¢ papieru przektadkowego, usztywnienie taSmy.Na
kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— o0znaczenie,

— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

— mase netto,

— wymiary (w przypadku tasmy),

— numer aprobaty technicznej,

— sposéb przechowywania i stosowania materialéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci,
bhp i ochrony $rodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku

wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie podlewki pod kraweznik,
wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem,
montaz kraweznikow,
wypeknienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

Ut W
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robét,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— oczysci¢ podtoze (powierzchnie izolacji),
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie podlewki pod kraweznik
5.4.1. Zasady ogolne
Kraweznik nalezy ustawia¢ na zaprawie bezskurczowej lub warstwie grysu otoczonego zywica,
wykonanych wg pktu 2.2.4 niniejszej STWIORB . Utozenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia
elementéw oporowych z listew lub plyt, miedzy ktédre wlewa sie material podlewki. Material podlewki nalezy
uktada¢ z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogeszczenie mieszanki w czasie jej uderzenia podstawa
kraweznika. Ustawienie kraweznika winno uwzglednia¢ poprawki na trwate ugiecie konstrukcji pod ciezarem
nawierzchni. Ostateczna grubos¢ podlewki pod kraweznikiem powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Polewke pod kraweznik nalezy wykona¢ na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w pasmie
kraweznika, np. w postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Wzmocnienie izolacji mogg stanowi¢ przyklejone
ta$my ze stali nierdzewnej lub dodatkowe warstwy izolacji. Powierzchnia izolacji, na ktérej uktada sie zaprawe
powinna by¢ czysta, wolna od luznych frakcji i pytéw, kurzu, oleju.

5.4.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta proporcji mieszania
suchej zaprawy z woda zarobowg spetniajaca wymagania PN-EN 1008:2004 [11] oraz przepiséw bhp:
— podczas pracy nalezy stosowac¢ buty, rekawice i okulary ochronne,
— jakiekolwiek zanieczyszczenia skory lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.

Zaprawe nalezy uklada¢ warstwami o grubosci podanej przez producenta. Swiezo natozona zaprawe
nalezy chroni¢ przed dziataniem wody przez pierwsze 8 h zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycja z zywicy

Zywice i utwardzacz do niej nalezy wymiesza¢ w stosunku okres$lonym przez producenta, za pomoca
mieszadta zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej zywicy nie mozna przechowywac, lecz
nalezy ja natychmiast wymiesza¢ z kruszywem. Kruszywo nalezy wymiesza¢ z zywicg narzedziami recznymi w
taczkach lub matej betoniarce. Zywicy powinno by¢ tyle, aby catkowicie otoczyta ziarna kruszywa, ale nie wiecej.

Przecietna ilo$¢ zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa. Temperatura przygotowanej mieszanki powinna
wynosi¢ +10°C + +15 °C. Masa drenazowa powinna by¢ wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu
dodania utwardzacza do zywicy (chyba, Ze producent zywicy podaje inaczej). Bezposrednio po

wymieszaniu mase drenazowaq nalezy wbudowac. Nie nalezy jej mocno zageszczaé, a jedynie wyréwnac jej géorna
powierzchnie. Czas twardnienia masy, w zaleznosci od temperatury otoczenia, wynosi 12 + 24 godziny.
Pracownicy stykajacy sie bezposrednio z Zzywicami powinni stosowac¢ okulary i ubrania ochronne, kaski,
czapki, rekawice gumowe. W przypadku kontaktu zywicy ze skérg lub oczami nalezy natychmiast je przemy¢
duza iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza.
Podczas pracy nalezy bezwzglednie zaniecha¢ palenia tytoniu i spozywania positkéw. Stwardniata
zywica jest catkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknieciu ze skorg s3 jej sktadniki.

5.4.3. Wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem
Wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem jest przedmiotem STWIORB M-26.01.03.53.

5.5. Ustawienie kraweznikow

Kraweznik nalezy ustawia¢ jednoczesnie z uktadaniem podlewki/tawy betonowej i wyregulowac jego
potozenie. Po utozeniu elementéw kraweznikowych nalezy usung¢ deskowanie podlewki i wykonczy¢ skosy
podlewki. Wysoko$¢ oraz poszerzenie fawy nie powinny przekraczac 3 cm.

5.6. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami,
smarami, wolne od pylu cementowego i innych nie zwigzanych z podtozem elementéw. Jezeli producent tego
wymaga, powierzchnie nalezy zagruntowac przed wypetnieniem szczeliny Srodkiem uszczelniajacym.
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Szczeliny miedzy sgsiadujacymi elementami kraweznikéw oraz miedzy kraweznikiem i ptyta chodnika
(szczeline nalezy uformowaé przez pozostawienie deski przed zabetonowaniem chodnika) powinny by¢
0CzZyszczone, osuszone i zagruntowane, nastepnie nalezy je wypeini¢ masa uszczelniajgca za pomocg pistoletéw
automatycznych. W celu zapewniania wtasciwej gtebokosci wypetnienia nalezy wstepnie szczeline uszczelni¢
sznurem ze spienionej pianki poliuretanowej. Uszczelnien tych dokonuje sie przed utozeniem warstwy
$cieralnej. Szczeline miedzy kraweznikiem i warstwa $cieralng nawierzchni nalezy uszczelni¢ tasma asfaltowa.
Tasmy nie nalezy stosowaé w trakcie opadéw atmosferycznych i temperaturze otoczenia nizszej niz +5 °C.
Powierzchnia uszczelniania powinna by¢ sucha, odpylona i odtluszczona. Wbudowanie tasmy polega na jej
rozwinieciu z kregu wzdtuz krawedzi kraweznika i odcieciu odpowiedniej dtugosci odcinka. Nastepnie nalezy ja
przyklei¢, strong z klejem do powierzchni uszczelnianej, dociskajac poprzez papier przektadkowy. Zaleca sie
przyklejenie tasmy tak, aby jej gérna krawedz wystawata okoto 5 mm ponad nawierzchnie. Po przyklejeniu
taSmy nalezy zerwal papier przektadkowy. Wystajaca krawedz tasmy musi byé przywatowana podczas
zageszczania warstwy $cieralnej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoS$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytwérni
itp.), potwierdzajgce zgodno$¢ materiatdéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera,

— skontrolowa¢ stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystapieniem do uktadania
kraweznika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola kraweznika
Zakres kontroli obejmuje:
— sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,
— badania laboratoryjne kraweznika,
— wklejenie kotew,
— ulozenie drendéw za i przed kraweznikiem,
— ulozenie podlewki/tawy betonowej pod kraweznikiem,
— uszczelnienie spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia kraweznika.

6.3.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika

Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-11215:1998, dopuszczalne
odchytki wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w tablicy 3. Prébki do
badan wygladu zewnetrznego nalezy pobra¢ losowo wg PN-83/N-03010.

6.3.2. Badania laboratoryjne kraweznika
W wytwérni powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania laboratoryjne:
a) badanie wytrzymatosci skaty, z ktérej zostaty wyprodukowane krawezniki wg PN-84/B-04110,
b) badanie nasigkliwo$ci wg PN-85/B-04101,
c) badanie odpornosci na zamrazanie wg PN-85/B-04102,
d) badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111 [16],
e) badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115.
Krawezniki powinny by¢ dostarczane z zaswiadczeniem o badania, w ktérym podaje sie:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,
— date pobrania prébek,
— sposo6b pobrania prébek,
— date badan, wyniki badan.
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6.3.4. Ulozenie drenéw
Utozenie drenéw za i przed kraweznikiem nalezy kontrolowa¢ wg dokumentacji projektowej i
STWIORB M 26.01.03.53.

6.3.5. Ulozenie podlewki pod kraweznikiem
Materiaty na polewke powinny speinia¢ wymagania pktu 2.2.4 niniejszej STWIORB .
Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosz3a:

— dlarzednej géry podlewki: + 1 cm,

— dla szerokos$ci podlewki: + 2 cm.

Prawidtlowo wykonana podlewka z grysu powinna charakteryzowa¢ sie duza iloscia wolnych
przestrzeni umozliwiajacych szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczegélne ziarna kruszywa
powinny by¢ sklejone zywica w stopniu uniemozliwiajgcym ich rozdzielenie przy wuzyciu sily rak.
Niedopuszczalny jest jakikolwiek wyciek zywicy z masy drenazowe;j.

6.3.6. Uszczelnienie spoin

Materiaty do uszczelnienia spoin powinny spetnia¢ wymagania pktu 2.2.6.

Nalezy skontrolowaé powierzchnie szczelin przed wypetnieniem: powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Wszystkie spoiny powinny by¢ wypetnione na petng gtebokos¢.

6.3.7. Kontrola ustawienia kraweznika
Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzi¢:

— dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére powinno wynosi¢ + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gdérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre
powinno wynosi¢ * 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— réwnos$¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika trzymetrowej taty: przeSwit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie
moze przekracza¢ 1 cm,

— odchylenia linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére nie powinno przekracza¢ + 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarow3 jest m (metr) kraweznika kamiennego 18x20cm uktadanego na obiekcie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— utozenie dren6éw przed i za kraweznikiem (wg STWIORB M-26.02.02.13),
— utozenie podlewki pod kraweznikiem,
0dbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogé6lne” [1]
oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” [1] pkt9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika kamiennego na obiekcie obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiatéw,
wykonanie podlewki i tawy betonowej pod kraweznik: z zaprawy niskoskurczowej lub z grysu sklejonego
zZywica i pielegnacja podtoza,
ustawienie kraweznika wraz z jego regulacja,
uszczelnienie spoin,
wykonanie badan wg pktu 6 STWIORB,
oczyszczenie miejsca robot.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robo6t itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

2.BN-84/6740-02 Obroébka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okre$lenia, czynnosci i
rodzaje faktur

3. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

4.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5.PN-89/H-84023.06  Stal okres$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
6. PN-EN 13880-2:2004 (U) Zalewy szczelin na goraco - Cze$¢ 2: Metoda badania dla okreslenia penetracji

stozka w temperaturze 25°C

7.PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie temperatury mieknienia - Metoda pierscien i

kula

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

9.PN-B-11215:1998 Materiaty kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i wtasciwosci fizycznych

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

wyrobéw z kamienia
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakoSci. Losowy wyboér jednostek produktu do prébki
PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie (lub PN-EN 1926:2001
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie)
PN-85/B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wody (lub PN-EN 13755:2002 Metody
badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym)

PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia (lub PN-EN
12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci)

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego

PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatoS$ci kamienia na uderzenie (zwiezto$¢)

IS0 527-2 Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test conditions for moulding and

extrusion plastics (Tworzywa sztuczne - Okreslenie wiasno$ci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu. Czes¢ 2:
Warunki przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych)

10.

17.

18.
19.
20.
21.

2.Inne
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporno$¢ na zamrazanie
Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie
Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania
Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 - Badanie przyczepnosci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do
betonu - Metoda ,,pull-off”
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22. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 - Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych
23. Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 - Badanie mrozoodporno$ci zapraw modyfikowanych
24. Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM ,Transprojekt”, Warszawa 2002
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.03.01.00.
Zasypka przyczotka.

M.29.03.01.11.
Wykonanie zasypki przyczotka -zasypanie przestrzeni za $cianami przyczotka gruntem piaszczystym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zasypywaniem przestrzeni za Scianami przyczo6tka gruntem niespoistym wraz z
zageszczeniem dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z zasypywaniem
przestrzeni za $cianami przyczoétka gruntem piaszczystym za przyczotkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.1.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Pd

Is= —_—

Pds
gdzie:
Pd - gesto$¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m?3];
Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12.

1.4.2. Wskaznik réznorodnosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

deo

U= -

dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d1o - Srednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz STWIORB . Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. , Wymagania
og6lne” pkt.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt.2.

2.3. Materialy do wykonania robot

Zasypke przyczotkéw nalezy wykonaé z gruntu z dokopu za przyczétkami lub z piasku
$rednioziarnistego, dobrze przepuszczalnego, niezaglinionego o kacie tarcia wewnetrznego ¢, = 34° y=18,5
kN/m3. i wskazniku zageszczenia IS = 1,00 (wg BN-72/8932/-01).

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem zasypki za przyczotkiem Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem do wykonania robét ziemnych, tj.:

—  koparka;

— spycharka;

— ubijaki mechaniczne;

— zageszczarki wibracyjne;

— samochody samowytadowcze.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawece i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Materiat nalezy przewozi¢ typowym transportem samochodowym do robét ziemnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.5.

5.2. Zakres wykonania robot

Zakres wykonania robét obejmuje wykonanie zasypki za przyczétkami w rejonie skrzydetek i korpuséw
do poziomu okreslonego na rysunkach. Przed rozpoczeciem zasypania dno wykopéw za przyczétkami powinno
by¢ oczyszczone z torféw i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Odtworzenie i uzupetnienie istniejgcych stozkéw nasypu.

5.3. Opis wykonania robét

Zasypke nalezy wykona¢ recznie warstwami piasku S$rednioziarnistego o grubos$ci podanej w
dokumentacji projektowej, zageszczanego do wskaznika zageszczenia 1s=0,95 do pozioméw odpowiednio wg PT.
Ostatnie warstwy zasypki za przyczoétkami nalezy uksztattowaé w spadku 10%, zgodnie ze spadkiem ptyt
przejSciowych. Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;.
Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;.
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Dla uzyskania r6wnomiernego wskaznika nalezy:
— rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubos$ci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
— warstwe nasypanego gruntu zageszczac na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
zageszczajacego,
— prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku $srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Sprawdzenie jako$ci robot
Sprawdzenie jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki;
grubosci poszczegdlnych warstw zasypki;
kolejnos$ci wykonania i rzednych wierzchu poszczegdélnych warstw zasypki;
spadku podtuznego i poprzecznego ostatniej warstwy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 metr sze$cienny (1m3) wykonanej zasypki z piasku $rednioziarnistego.
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecno$ci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowi¢
podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.8.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inwestorem.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 wykonanej zasypki obejmuje:
— ukop i transport gruntu nasypowego;
— oczyszczenie dna wykopu wokoét przyczétkédw z zanieczyszczen obceych, a w przypadku potrzeby
odwodnienie.
— wykonanie zasypki jak podano w p.5.3.
— odpowiednie zageszczenie wszystkich kolejnych warstw zasypki.
— wykonanie niezbednych drég dojazdowych i zabezpieczen wraz z rozbiérka

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-72/8932-01 ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.15.01.00
Umocnienie skarp stozkow przyczétkowych

M.29.15.01.26
Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkéw przyczoétkowych i skarp drogowych z betonu klasy C20/25
w deskowaniu wraz z robotami ziemnymi

M.29.15.01.26
Wykonanie umocnienia skarp brukiem kamiennym na zaprawie cementowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (STWIORB ) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem umocnienia stozkéw przyczétkéw dla
zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzéw - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
umocnienia stozkéw nasypu przy przyczoétkach z drobnowymiarowych elementéw prefabrykowanych wg
dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne”, p.1.

1.5. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.2.

2.2.Materialy do wykonania umocnien stozka
Do wy konania umocnienia niezbedne beda nastepujace materiaty:
elementy prefabrykowane wg dokumentacji projektowej
— cement,
— piasek $rednioziarnisty,
—  woda,
— mieszanka betonowa C20/25 (B25) do wykonania tawy oporowej

Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” p.3.
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3.2. Sprzet do wykonania opornika betonowego
Roboty zwigzane z wykonaniem opornika betonowego mozna wykonywac recznie przy pomocy
drobnego sprzetu lub przy uzyciu zaakceptowanego przez inzyniera sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Wymagania szczegdétowe
Dyble nalezy uktada¢ na srodku transportowym w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”, p.5.
Zakres wykonania robot

5.2. Zakres wykonania rob6t obejmuje:
Wykonanie wykopéw;
— utozenie elementéw prefabrykowanych wraz z opalikowaniu
— wykonanie tawy oporowej z betonu klasy B25 zgodnie z dokumentacja projektowa

5.3. Opis wykonania robét

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia sa elementy prefabrykowane zgodne z
dokumentacja projektowa. Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢
zageszczone do wskaznika [s > 0,97. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowa.

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych Scieku
zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypei¢ zaprawa cementowo-piaskowa
o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Wykonawca wykonana umocnienie
przestrzeni pod mostem z betonowych ptyt azurowych typu YOMB na podsypce cementowo - piaskowej
z okotkowaniem min. 2 szt. palikéw na ptyte

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.,,Wymagania og6lne” p.6.

6.2. Szczegétowa kontrola jakosci
W czasie wykonywania opornika nalezy skontrolowac:
— zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektows;
— poprawno$¢ wykonania deskowania;
— tolerancje wykonawcze.
— poprawno$¢ utozenia obrukowania,
— poprawno$¢ wykonania spoinowania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:
1 m? (1 metr kwadratowy) prawidtowo wykonanego umocnienia stozkéw oraz m3 utoZzonego betonu
opornika

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.8.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 opornika betonowego obejmuje:
— plantowanie przygotowanie terenu;
— wyKkonanie i rozebranie deskowania,
— dostarczenie czynnikéw produkcji;
— wyKkonanie opornikéw betonowych z betonu C20/25 (B25)
— pielegnacje betonu;
— uprzatniecie terenu robot.

Cena 1 m uloZonego $cieku z elementéw prefabrykowanych
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— ew. wykonanie koryta,
— dostarczenie i wbudowanie materiatéow,
— ulozenie prefabrykatéw,
— opalikowanie kotkami ptyt azurowych
— pielegnacja spoin,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

4. PN-EN-1008 Woda do betonéw i zapraw.

5. PN-EN-197-1 Cement

6. PN-B-06250 Beton zwykty

7. PN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych.

8. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne . Brukowiec

9. PN-S-02205;1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.30.01.00.
Umocnienie skarp i dna potoku

M.29.30.01.01
Wykonanie opaski kamiennej na brzegu z kamienia grubego, Srednica powyzej 50cm, na Scieli faszynowej

M.29.30.01.02
Wykonanie profilowania i odbudowy istniejacych skarp rzeki poprzez darninowanie

M 29.30.01.02
Wykonanie umocnienia istniejagcego dna narzutem kaniennym o grubosci 50 cm na Scieli faszynowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem umocnieni na brzegach rzeki dla
zadania pn

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
umocnienia rzeki zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi wtasciwymi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB D-M. 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatléow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.2.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.3.Darnina

Darnine nalezy wycinaé z obszaréw potozonych najbliZzej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Ptaty lub pasma wycietej darniny, w zaleznosci od
gruntu na jakim beda uktadane, powinny mie¢ szerokos$¢ od 25 do 50 cm i grubos$¢ od 6 do 10 cm. Wycieta
darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana. Darnine, jeZeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢
warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie wieksza niz 1 m. Utozone stosy winny by¢
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej
przez 30 dni.
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2.2.3. Kamien naturalny
Do umocnienia nalezy stosowa¢ kamien famany lub polny do grubosci 50 cm. Powinien on by¢:

— odporny na dziatanie wody i mrozu; odznacza¢ sie duzym ciezarem wtasciwym i o ciezarze bryt tym
wiekszym, im wieksza jest predkos¢ wody w miejscu jego stosowania; nie moze ulega¢ tugujacemu
dziataniu wody, mieknie¢ i rozptywac sie.

— warunki te spetniajg: granity, porfiry, sjenity i piaskowce o lepiszczu kwarcytowym. Odbiér kamienia
pod wzgledem ilosciowym dokonany moze na miejscu budowy lub w miejscu zatadowania, dokonuje sie
przez odbiér pryzm w m3, dobrze utoZone pryzmy zawieraja 65-70% kamienia i 30-35% prozni.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z umocnieniem skarp i regulacja rzeki nalezy wykona¢ przy uzyciu zurawia
samochodowego do 6 t i samochodu samowytadowczego do 5 t, ewentualnie sprzetu ptywajacego. Przydatny
bedzie réwniez drobny sprzet jak siekiery mtotki, szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.4.

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportowymi. Materiat musi by¢
rozmieszczony réwnomiernie na skrzyni tadunkowej, zabezpieczony przed przesuwaniem sie. Transport
powinien odby¢ sie w liczbie sztuk lub masy nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego
$rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogéblne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.5. Trasa
robét ubezpieczeniowych powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete a szkic tyczenia dotaczony do
dziennika budowy.

5.2. Wykonanie profilowania i odbudowy istniejacych skarp rzeki poprzez darninowanie oraz
umocnienia istniejagcego dna narzutem kaniennym o grubosci 50 cm na $cieli faszynowej

Roboty te nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.6.

6.2. Zasady kontroli robét

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania umocnienia brzegéw rzeki pod wzgledem jakoSci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i normami. Przy odbiorze robét nalezy wykonac:

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektows,

— ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzenie odchytek i tolerancji w wykonanych robotach podanych w punkcie 5.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektor Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy,
Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne rzeki i ustali zakres i
wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady wykonania obmiaru robét
Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest: 1 m?2

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady wykonania odbioru roboét
Ogolne zasady wykonania odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.8.

8.2. Szczegétowe warunki odbioru

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci za wykonane roboty podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne" pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m3 wykonania narzutu kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup lub pozyskanie kamieni /darniny we wtasnym zakresie,
— transport materiatéw,
— wykonanie narzutu kamiennego zgodnie z projektem i STWIORB,
— wykonanie darniowania zgodnie z projektem i STWIORB
— wykonanie drég dojazdowych wraz z rozbiérka;
— wykonanie niezbednych zabezpieczen wraz z rozbiérka,
— przerwy i przestoje spowodowane ztymi warunkami pogodowymi i wahaniami poziomu wody,
— wykonanie badan okres$lonych w projekcie i STWIORB

W/w ceny uwzgledniaja réwniez zakup niezbednych materiatéw pomocniczych i czynnikéw produkcji,
odpady i ubytki materiatowe oraz przygotowanie i uprzatniecie stanowiska pracy, a takze naprawy szkéd
spowodowanych warunkami atmosferycznymi i wahaniami poziomu wody.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-65/B-14504. Zaprawa cementowa.

2. BN-74/8935-04. Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.
3. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

10.2 Inne

4. Adolf Gondonowicz i inni ,,Budownictwo wodne” cze$¢ [ PWSZ 1973.

5. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. Centralne biuro projektowo badawcze drég i mostow.
Warszawa 19791 82.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.30.05.02.00.
Nawierzchnia na chodnikach z zywic syntetycznych

M.30.05.02.53
Wykonanie nawierzchni na chodnikach z zywic poliuetanowo epoksydowej o grubosci 6 mm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem nawierzchnio - izolacji poliuretanowo - epoksydowej na kapach chodnikowych dla
zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod

Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.

Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzéw - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg nastepujacych roboét::
—przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych poprzez czyszczenie strumieniowo - $cierne
—gruntowanie powierzchni kap chodnikowych i gzymséw pod utozenie nawierzchni z zywicy
epoksydowych
—wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr 6 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty powlokowe powinny by¢ wykonywane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw zgodnych ze Specyfikacjg Techniczna
oraz zaleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

Stosowane materialy powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z PN, AT i atest producenta zgodnie z pkt 6.7.
STWIORB 00.00.00.

Zestaw materiatéw do wykonania izolacji i nawierzchni betonowych chodnikéw mostowych sktada sie
z materiatu gruntujacego na bazie epoksydéw o nastepujacych minimalnych parametrach:

gestosc¢ ok. 1.1 kg/dm3
—  przyczepno$¢ do betonu nie mniejsza niz 2 MPa
— czas przydatno$ci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 20°C minimum 1 godzina.
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Chemoutwardzalnego materiatu nawierzchniowego na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu.

Materiat ten po utwardzeniu winien posiadac¢ nastepujace cechy:

— gestosc¢ okoto 1.2 kg/1;

— zawarto$¢ sktadnikéw statych nie mniej niz 96%;

— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu wynoszgce minimum 30 %,

— naprezenie rozciagajace powodujace pekanie ponad 6 MPa,

— twardos$¢ wedtug Shore - A>90,

— odpornos$c na dziatanie wody i Srodkéw odladzajacych,

— odporno$¢ nawierzchni na promieniowanie UV

— wlasciwosci elastyczne w temperaturze od -20 do +60°C.

—  Grubo$¢ warstwy nawierzchni powinna wynosi¢ od 2 do 5 mm.

— Dob6r materiatu nawierzchniowego nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inzynierem.

— Wbudowa¢ wolno tylko taki materiatl, ktéry posiada atest producenta i Aprobate Techniczng wydang
przez IBDiM. Material musi posiada¢ referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym na
obiekcie o por6wnywalnej wielko$ci.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00.”Wymagania ogélne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania nawierzchnio - izolacji poliuretanowo - epoksydowej na powierzchniach betonowych
nalezy uzy¢:
— listew wyréwnawczych (gumowych), szpachli, watki syntetyczne, pedzle;
— w razie potrzeby namiotéw foliowych, brezentowych na stelazu, dmuchaw elektrycznych do
ogrzewania, recznych dmuchaw goracego powietrza; odkurzaczy przemystowych lub sprezarek
z filtrami: przeciwwodnymi i przeciwolejowymi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00.”Wymagania ogélne” pkt.4.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu. Sposéb transportu materiatéw lub wyrobow
przewidzianych do zastosowania podczas zabezpieczenia powierzchni nie moze powodowa¢ obnizenia ich
jakosci lub powstania ich uszkodzen.

Materiaty chemiczne i tatwopalne nalezy transportowa¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniach
zgodnie z zasadami i wymaganiami podanymi przez producenta, oraz zgodnie z innymi obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze betonowe musi by¢ wystarczajaco wytrzymate (minimalna klasa betonu podtoza C20/25).
Powierzchnia winna by¢ sucha, przyczepna i pozbawiona elementéw nie zwigzanych z podtozem. Warstwy o
niewystarczajacej nosnos$ci lub zanieczyszczone olejami nalezy usung¢ mechanicznie, np. za pomoca
oczyszczania strumieniowo - $ciernego. Przed uktadaniem nawierzchni podtoze nalezy zagruntowa¢ srodkami
przewidzianymi dla przedmiotowego typu nawierzchni.

5.2. Przygotowanie materialu nawierzchniowego do ukladania
Materiat nawierzchniowy nalezy przygotowac i wymiesza¢ wedtug instrukcji producenta materiatu.

5.3. Metody ukladania

Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa gruntu powinna by¢ nanoszona pedzlem. W przypadku
uktadania dwoéch warstw warstwa pierwsza powinna by¢ pokryta piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0.2+0.7
mm. Jezeli okaZe sie niezbedne nanoszenie drugiej warstwy, nalezy nanosi¢ ja watkiem lub pedzlem.
Temperature, czas uktadania kolejnych warstw i wytrzymato$¢ mechaniczng podaje instrukcja producenta
i Aprobata Techniczna.

Strona 254z 265

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksiaznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasé6w w km 1 + 773



MK-MOSTY Krzysztof Mac

Wykonanie warstwy nawierzchniowej - material nanosi¢ w jednej warstwie przez szpachlowanie (lub
rozprowadzi¢ watkiem) przy pomocy listwy gumowej na prowadnicach stanowiacych zarazem podktadki
dystansowe dla zachowania odpowiedniej grubos$ci warstwy. Materiat mozna uktada¢, gdy temperatura
powietrza i podtoza miesci sie w granicach od +10 do +300°C. Po ulozeniu $wiezg warstwe materiatu
nawierzchniowego nalezy odpowietrzy¢ watkiem okolcowanym a nastepnie obficie posypaé piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu od 0.3 do 0.7 mm. Minimalna grubo$¢ w-wy nawierzchni po wyschnieciu - 6mm.
Kolor nawierzchni nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem.

5.4. Warunki BHP
Podczas prac nalezy stosowac sie do przepiséw i wskazéwek podawanych przez producenta.
Nie wolno zbliza¢ sie z otwartym ogniem ani spawac.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.6., pozostate
wymagania podano ponizej.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Nalezy sprawdza¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonywania robét izolacyjnych z okreslonymi
STWIORB z potwierdzeniem ich w formie zapisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika budowy.

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

— przygotowanie powierzchni do gruntowania;

— wykonanie warstwy podktadu gruntujgcego;

— wykonanie warstwy wierzchniej;

— wykonanie posypki piaskowej;

— wykonanie warstwy uszczelniajace;.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy, Odbioru dokonuje
InZynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.4. Kontrola jakosci wykonywanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontrola ta i ocena zwigzane s3g z odbiorami rob6t zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) i odbiorem
koncowym.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace roboty:

przygotowanie powierzchni do gruntowania,

— nalozenie warstw podkitadowych,

— nalozenie warstwy izolacji,

— pomiary grubosci catkowitej grubos$ci powtoki,

— pomiary przyczepno$ci powtoka metoda , pull-off”.

6.5. BHP i ochrona srodowiska

Materiaty typu epoksydowego zawierajg sktadniki lotne, ktérych pary s3 palne, a w niektérych
stezeniach wybuchowe. Przy pracy nalezy unika¢ ognia, palenia papieroséw w poblizu miejsca roboczego
wzglednie miejsca sktadowania. W miejscach roboczych jak i miejscu sktadowania musza by¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze p.-poZz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanej izolacji. Unika¢ nalezy stykania sie materiatu ze skérg, a w wypadku
podraznienia naskérka stosowaé nacieranie mascig wazelinowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00.”Wymagania ogélne” pkt.7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru roboét jest 1 m? zabezpieczonej poprzez nalozenie nawierzchnio - izolacji
powierzchni wg wytycznych okreslonych w STWIORB i Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR KONCOWY
8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w STWIORB 00.00.00.”Wymagania og6lne” pkt.8.

8.2. Wymagania szczegdétowe

Podstawa odbioru kornicowego jest pisemne stwierdzenie przez ,Inzyniera” w dzienniku budowy
zakonczenia wszystkich robo6t zwigzanych pracami izolacyjnymi powierzchni betonowej z zastosowaniem
materialu bitumiczno - poliuretanowego. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonanie roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonanie roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawi¢
je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnos$ci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.2. Wymagania szczegétowe

Platno$¢ za 1 m? wykonanej kompletnej warstwy nawierzchnio - izolacji o grubo$ci 6 mm wraz
z wykonaniem podktadéw gruntujacych. zgodnie z dokumentacja Projektowa, obmiarem robét, atestem
producenta materiatéw i oceng jako$ci wykonanych robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

— zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

— przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia,

— wykonanie nawierzchnio - izolacji,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen ekologicznych wraz z rozbiérka.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

2.BN-66/6753-01 Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej lekkiego typu

3.PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk zeliwa do malowania.

4.PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoélne.

5.PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wplywu kubkami wptywowymi (lepkos$¢
umowna).

6.PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczgce pomiary grubosci powtok.

7.PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschniecia.

8. PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnos$ci powtok do podtoza oraz
przyczepnos$ci miedzywarstwowe;j.

9.PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubo$ci mokrych warstw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.30.20.11.00.
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubosci powloki
0.3<d<1mm

M.30.20.11.11.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej powtoka o grubosci 0.3.<d<1mm -
dyspersjami polimerowymi

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem powtoki ochronnej powierzchni betonu dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie , doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
powtoki ochronnej betonu polimerowobetonowa zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalno$ci zabezpieczonych powierzchni przez wode.

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu $Srodkami
uszczelniajacymi jego pory i nadajacymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

1.4.4. Powloka - warstwa wykonana z materiatéw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca technik malarskich.

1.4.5. Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

1.4.6. Atest - wykaz parametréw technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

1.4.7. Materialy systemu powlok ochronnych - to $rodki do napraw, konserwacji i zabezpieczenia konstrukgcji
budowlanych. W przypadku konstrukecji zelbetowych s3 to srodki dobierane w zalezno$ci od wystepujacych
obciazen, poczawszy od antykorozyjnego zabezpieczenia stali zbrojeniowej, przez zaprawy reparacyjne do
uzupetniania otuliny zbrojenia oraz ubytkéw betonu po materiaty do powierzchniowego zabezpieczenia budowli
przed wptywami czynnikéw atmosferycznych, dziataniem soli itp. System powinny tworzy¢ harmonizujace ze
soba w wiekszosci mineralne - produkty zywiczne o przyspieszonym czasie wigzania.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej STWIORB s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” p.2.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drdg i Mostoéw zgodnie z pkt.
2.1. STWIORB 00.00.00.

2.2. Wymagania szczegétowe dla powlok
2.2.1 Wytrzymato$¢ na odrywanie

Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:
Dla warunkdw laboratoryjnych:

warto$¢ Srednia >1.5 MPa,

warto$¢ minimalna 1.0 MPa,

Dadania na budowie:
warto$¢ Srednia > 1.0 MPa,
warto$¢ minimalna 0.6 MPa,

2.2.2. Powloka
Do zabezpieczenia stosowa¢ powtoki polimerowo-cementowe ze stosowanym dla nich gruntem.
Grubos¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z ,, Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu i
nie mniejsza niz:
— 0.2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym (dla jednej warstwy).
Wszystkie w/w materiaty powinny speinia¢ wymagania producenta, podane w katalogach firmowych
systemu powtok ochronnych oraz w odpowiednich Aprobatach Technicznych IBDM [2].

2.2.3. Sktadowanie materialow

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach. Temperatura sktadowania nie powinna by¢ nizsza od +5°C ani wyzsza od + 30°C. Trwatos$¢
materialéw wynosi 12 miesiecy przy wtasciwym sktadowaniu.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonu
3.4.0czyszczenie powierzchni betonu
Oczyszczenie powierzchni betonu nalezy wykonac¢ za pomoca piaskowania powierzchni przy pomocy:
— piaskownicy;
— kompletu ruri dysz;
— sprezarki.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni posiada¢ odpowiednie kombinezony ochronne.

3.5. Zabezpieczenie powierzchniowe
Zabezpieczenie powierzchniowe betonu nalezy wykonac¢ recznie, przy pomocy ogélne dostepnego
sprzetu do rob6t murarsko - tynkarskich i malarskich.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00"Wymagania og6lne” p.4.
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4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
Materiaty do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego betonu mogg by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2 Wymagania

Powierzchnie nierdwne, z ubytkami nalezy przed betonowaniem wyrdwnac stosujac zaprawy PCC.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie Projektu organizacji robét, ktéry nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inzynierowi. W projekcie tym nalezy opracowac rysunki niezbednych dla
prowadzenia robdt pomostéw i rusztowan. Wykonawca winien uzyska¢ od producenta zastosowanej powtoki
»Wytyczne stosowania” i zobowigzany jest do przestrzegania zasad prowadzenia rob6t podanych w tych
Wytycznych. Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie
tych prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.
Wykonawca obowigzany jest przygotowac¢ podtoze betonowe polegajgce na usunieciu niezwigzanych czesci
betonu i szkodliwych substancji, moggcych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢ potaczenia
naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.
Wytrzymatos$¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego powinna

wynosic:
warto$¢ Srednia > 1.5 MPa,
warto$¢ minimalna 1.0 MPa.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosSci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m2 powierzchni
oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.
Wilgotno$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robé6t powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z
"Wytycznymi stosowania" dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz:
— % dla materiatléw stosowanych na suche podtoze,
— matowo-wilgotne podtoze dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze.
Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢:
— dla materiatéw na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz
+ 5°C, lecz nie wyzsza niz + 25°C.dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C
(temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o 3°K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C. Do mieszania
sktadnik6w materiatéw i materiatéw jednosktadnikowych nalezy stosowaé mieszalnik wolnoobrotowy.
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metoda hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny
wykazywacé zaciekow, przebarwien i innych wad. Powierzchnie powtok niepowinny wykazywac przebarwien,
nieré6wnosci, zmian faktury i innych wad. Bezposrednio po ukoniczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem,
a takze deszczem (chyba, Zze ,Wytyczne stosowania” materiatu moéwia inaczej) oraz spadkiem temperatury
powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C.Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka
rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac
zwigzanych z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i
skladowane suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C.Transport i
magazynowanie materialéw na bazie zZywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinny odpowiadaé
ogbélnym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych. Sposéb prowadzenia prac zwigzanych z
antykorozyjnym abezpieczaniem betonu nie moze powodowac skazenia Srodowiska. Resztek materiatéw
pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie
odpady tych materiatéw Wykonawca obowigzany jest usunac z terenu i poddac utylizacji. Wykonawca
obowiazany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczeg6lnie w przypadku materiatow
nanoszonych metoda natryskowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Pomiary i badania szczegotowe
Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu ich przydatnosci do stosowania oraz na sprawdzeniu
podstawowych parametréw technicznych na prébkach swiadkach.

Kontroli podlegaja:
a) przydatnos$¢ do stosowania:
— data produkcji
— data przydatnosci do stosowania
— warunki przechowywania
— stan opakowan

b) podstawowe parametry techniczne:
— gesto$¢ nasypowa materiatéow
— gesto$¢ stwardniatych materiatéw
—  wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach
— wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach
— przyczepno$¢ (wytrzymatos¢ na odrywanie).

Podczas wykonywania robét objetych niniejsza STWIORB nalezy wykonac nastepujace kontrolne badania:
— badania wytrzymatos$ci na odrywanie od podtoza przed naprawg (min. 1,50N/mm?2),

badanie gestosci i lepko$ci materiatow,

badanie grubosci naniesionej powtoki ochronnej i gruntujacej (min. 1mm),

badanie przyczepnosci powtoki do podtoza betonowego.

Badania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej przedstawionej do odbioru partii. Plany badan nalezy przyja¢
wg normy PN-ISO 2859-2:1996 B. Badania materiatéw i powtoki ochronnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami przedmiotowymi [4,5] oraz procedurami badawczymi IBDM wymienionymi w Aprobacie Techniczne;j.
Ponadto kontroli podlega¢ powinno zachowanie warunkéw technologicznych podczas naprawy, tj.
— temperatura materiatéw, podtoza i powietrza;
—  wilgotno$¢ podtoza;
— sprzet oraz czas mieszania materiatéw;
— pielegnacja wykonanej warstwy.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla robé6t zwigzanych z wykonaniem powtoki ochronnej powierzchni betonu
jest 1 m2. Wszystkie w/w roboty zawieraja dostarczenie i przygotowanie materiatéow i sprzetu do ich wykonania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. 0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie powierzchni betonu do zabezpieczenia,
— wykonanie kolejnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego,
— pielegnacja wykonanego zabezpieczenia.
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9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (wg 7.2.) dla kazdej z prac objetych specyfikacja obejmuje:

zakup, dostarczenie na budowe i przygotowanie niezbednych materiatow;

dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji;

oczyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie;

wykonanie uzupetnienia ubytkéw lub wyréwnania powierzchni;

wykonanie warstwy gruntujacej;

wykonanie powtoki ochronnej powierzchni betonu w 2 warstwach;

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych rusztowan z ich rozebraniem lub koszt zwyzki;
wykonanie projektéw rusztowan do robo6t antykorozyjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-80/B-01800 ,Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie”.
PN-85/B-01805 ,0gdlne zasady ochrony”.

10.2.Inne dokumenty

Katalogi systemdw do naprawy i ochrony betonu.

Aprobaty Techniczne IBDiM. Materiatl powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych.

PN-ISO 2859-2:1996. Procedury kontroli wyrywkowej metoda alternatywng. Plany badan na podstawie
jakosci granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych.

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-C-81551:1982. Wyroby lakierowe. Oznaczanie gestosci wyrobow lakierowych i farb graficznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
M 31.01.01
Most objazdowy nadwodny

M.31.01.01.34
Wykonanie i utrzymanie tymczasowych przepustéw o $rednicy 150cm i objazdu tymczasowego

M.31.01.01.44
Rozebranie tymczasowych przepustéw o $rednicy 150cm i objazdu tymczasowego

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem mostu objazdowego dla zadania pn:

Budowa przepustu na rowie Podleszansko - Ksigznickim (ciek naturalny o nazwie ,, doptyw spod
Rydzowa) w ramach zadania pn: ,Przebudowa mostu na rowie Podleszansko - Ksigznickim w m.
Podleszany w ciagu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany - Rydzow - Ruda - Zasow w km 1 + 773

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykonanie, utrzymanie i rozbiérka tymczasowych przepustéw o Srednicy 150cm i objazdu tymczasowego
zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB 00.00.00.,,Wymagania og6lne” p.2.

2.2. Ogdélne wymagania dotyczace materialéow

Do wykonania mostu objazdowego nalezy uzy¢ przepustow o $rednicy 150cm wraz z balustradami i
barierami ochronnymi oraz z umocnienie skarp zgodnie z dokumentacja projektowa i wykonanym przez
Wykonawce projektem technicznym objazdu tymczasowego. Projekt techniczny objazdu powinni by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.3.

Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania. Roboty nalezy wykonywac przy
uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla
realizacji rob6t zgodnie z zatozona technologia.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00”"Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
Transport materiatéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.5.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany most tymczasowy. Prace
zwigzane z montazem i demontazem mostu tymczasowego winny by¢ prowadzone pod nadzorem technicznym a
prawidtowo$¢ ich wykonania potwierdzona protokétem. Most tymczasowy powinien by¢ tak wykonany aby
umozliwial realizacje okreslonej funkcji i bezpieczne uzytkowanie na czas robo6t przy przebudowie obiektu.
Akceptacja dokumentacji technicznej konstrukcji przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od pelnej
odpowiedzialno$ci za poprawne wykonanie konstrukcji tymczasowej mostu objazdowego. Posadowienie obiektu
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Po zakonczeniu przebudowy obiektu wszystkie elementy objazdu nalezy
usung¢, a teren uporzadkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB 00.00.00.,,Wymagania ogélne” p.6.

Nalezy sprawdzi¢

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa : parametry techniczno-uzytkowe

- materiaty uzyte do budowy przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STWiORB w tym: na podstawie dokumentdw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla robé6t zwigzanych z wykonaniem powtoki ochronnej powierzchni betonu
jest ryczatt

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. 0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t podlegajg na odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
— prace pomiarowe;
— zdjecie humusu,
— osuszenie terenu, doprowadzenie podtoza do no$nosci (wzmocnienie),
— wykonanie posadowienia przepustu;
— zakup i transport przepustéw zelbetowych o Srednicy 150cm, wykonanie czesci przelotowej;
— wykonanie nasypu i warstw wzmacniajgco - odcinajacych konstrukeji drogi objazdowej,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni na objezdzie,
— wykonanie nawierzchni drogi objazdowej,
— montaz balustrad i barier ochronnych,
— umocnienie skarp,
— utrzymanie objazdu w umownym okresie w petni sprawnosci.
— wykonanie projektu technicznego objazdu tymczasowego
— rozbidrke objazdu z usunieciem wszystkich materiatéw,
— sprzetu i urzadzen;
— uporzadkowanie terenu z przywrdceniem jego stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia
2. PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
3. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
4 PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéow
6. PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodno$ci
elementéw konstrukcyjnych
7. PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych
8. PN-EN 10025-1:2005 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1: Ogélne warunki
techniczne dostawy
9. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
10. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

v
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