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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z o$wietleniem ronda w miejscowo$ci Wola Mielecka.

1.2 Zakres stosowania SST

Zgodnie z obowigzujacg Ustawg z dnia 29.01.2004r Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004r poz. 177)
niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) jest jednym z dokumentéw
przetargowych. W mysl art. 31.1 Ustawy Inwestor opisuje przedmiot zaméwienia za pomocg dokumentaciji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych SST
Wymagania zawarte w tej specyfikacji dotycza wszystkich czynno$ci , ktére umozZliwiajg i majg na celu wykonanie prac :

»  Budowe linii kablowej z istniejacego stupa nr 9 linii napowietrznej zasilanej ze st.tr. Wola Mielecka 4 do
projektowanej szafy o$wietleniowej

*  Montaz szafy o$wietlenia ,SO”

»  Budowe linii kablowych dla o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
»  Budowa linii kablowej dla o$wietlenia ronda

*  Montaz stupdw o$wietleniowych

»  Montaz opraw o$wietleniowych

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

»  kompletacjq materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

»  wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlno$ci roboty
ziemne, murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

»  ulozeniem wszystkich materiatow w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

*  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i lini,

*  przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia uzyte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

1.4.2. Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

1.4.3. Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.



1.4.4 Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

1.4.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia
07.07.1994. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania robét
i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.6 Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z p6zniejszymi zmianami), wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i upowazniona
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.8 Projektant - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z p6Zniejszymi zmianami), bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.9 Kosztorys inwestorski - kosztorys opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 18.05.2004r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego(Dz.U. nr130/2004 poz.1389).

1.4.10 Kosztorys ofertowy — kosztorys stanowigcy kalkulacje ceny oferty przygotowywany przez wykonawce przed
wykonaniem robét, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 13.07.2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U. nr 80/2001 poz.
867).

1.4.11 Kosztorys nakladczy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.12 Ksiega obmiaru robét - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatacznikéw.
Whpisy w ksigzce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.13 Linia kablowa - kabel wielozytowy w uktadzie jedno — lub wielofazowym, tacznie z osprzetem.

1.4.14 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.15 Napiecie znamionowe linii kablowej lub oprawy o$wietleniowej — w przypadku pradu przemiennego
napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa lub oprawa o$wietleniowa zostata zbudowana.

1.4.16 Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.

1.4.17 Oprawa os$wietleniowa — zespdt elementéw i urzadzen optycznych, elektrycznych, mechanicznych stuzacych
do rozsytania i przeksztatcania strumienia Swietinego wyemitowanego ze Zrodta $wiatta, a takze do ochrony
Zrodfa Swiatta przed czynnikami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed niebezpiecznym oddziatywaniem
Zrodfa Swiatta, zawierajacy niezbedne elementy stuzgce do podigczenia go do instalacji zasilajacej.

1.4.18 Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp.
Jako cze$¢ przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub
linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na
ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i
3,6/6kV i przekrojach powyzej 16 mmz2. Zyly wielodrutowe zapewniajg wieksza elastyczno$é kabla, sq jednak
drozsze. Sploty poszczegdlnych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane sg we wspétosiowe warstwy



w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo zyte licznikowg
(brazowa) i kierunkowg(niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

1.4.19 Zyla ochronna ,,z0" - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-z6tta izolacji
bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. Laczy metalowe czesci
przewodzace - dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktdre moga przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem),
cze$ci przewodzace obceych instalacji elektrycznych, gtéwna szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt
neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napig¢ znamionowych do 12/20kV
przekroj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mm2 - przekroj
zyty ochronnej minimum 16 mm?2, natomiast powyzej 95 mm2 - minimum 50 mm?2).

1.4.20 Zyla neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych peni role
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekréj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np.
dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm?2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

1.4.21 Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii kablowych

1.4.22 Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja sie lub
przecinaja.

1.4.23 Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw
1.4.24 Odlegtos¢ pionowa - odlegtos¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotéw

1.4.25 Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja zadania okre$lonego dokumentacjg projektowa.

1.4.26 Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.27 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ trenu budowy.

1.4.28 Wspoélny Stownik Zaméwien (WSZ) - system klasyfikacji produktow, ustug i prac budowlanych stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych. WSZ sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik
gtéwny obejmuje nazwy dostaw, rob6t budowlanych lub ustug, ktdrym przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe
kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okre$lajg grupy, pierwsze cztery cyfry okre$lajg
klasy, pierwszych pie¢ cyfr okre$la kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
zweryfikowania prawidtowo$ci poprzednich cyfr.

1.4.29 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ technologiczng lub
konstrukcyjng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.. Zadanie
moze polegac¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.

Materialy powinny byc takie jak okre$lono dokumentacii projektowej i w specyfikacji lub rownowazne.



1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor w trybie i terminie okre$lonych w umowie o wykonanie robét budowlanych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaréw
rob6t, oraz STWIORB. Z czynno$ci przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokét.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawcy sg czescig umowy 0 wykonanie rob6t. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen

w dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja,
projektowa i STWIORB.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB , ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ robét, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgodzic sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
umowy o wykonanie robot.

W przypadku, kiedy materialy lub prace nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB, oraz
wplynie na to niezadowalajaca jako$¢ robét, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a zakwestionowane
elementy robét wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektdéw na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony

z Zamawiajgcym projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca
wykona drogi komunikacyjne , zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo innych uzytkownikdw obiektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego , tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg zawartg z Inwestorem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1. Wykonawca na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci (zwigzanej z realizacjg robét) powodujacej
powstawanie odpaddw niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628
z dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, a nastepnie przedtozenia go odnosnym wtadzom administracyjnym i uzyskanie
zatwierdzenia zgodnie z ustawa.

2. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na istniejacej czesci obiektu oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen zgode na wykonywanie robét w ramach wykonywania instalacji objetych zadaniem
inwestycyjnym. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomic inspektora nadzoru
inwestorskiego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Inwestora.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jezeli Wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpocza¢ roboty polegajace na odpowiednim zabezpieczeniu placu budowy, nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru
inwestorskiego . Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.



1.6 Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu umozliwienia petienia funkcji
nadzorczych na budowie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wtasciwo$ci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych
rozwigzan.
Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
* spefniania tych samych wiasciwosci technicznych,
* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptaciji projektanta).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Warunkami
ogoInymi dotyczacymi materiatow .

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o proponowanych Zzrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty producentéw krajowych lub zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci uprawniajace do stosowania w Polsce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacji ST 00.00: ,Wymagania ogdlne” przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacii
Inzyniera budowy materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony
bez zgody Inzyniera budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty wyspecyfikowane w dokumentacii projektowej, ponize;
podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobow i urzadzen:
» kable elektroenergetyczne nn: wielozylowe z Zytami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej PN-93/E-90401.
» przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte, na napiecie
znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056,
»  rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych, zalecane
do wykonywania przepychdw i przewiertéw, gtadko-$ciennych ze ztaczka kielichowa; ZN-96/TP S.A.-018,
*  rury ochronne z polietylenu wysokiej gesto$ci, karbowana warstwa zewnetrzna i gtadka warstwa
* wewnetrzna, zamknieta konstrukcja $cianki zapewniajgca rurze bardzo wysoka sztywnos$¢ obwodowa,
stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami, taczone ztgczkami
zewnetrznymi; ZN-96/TP S.A.-016,rury ostonowe PCV typu DVK, SRS, BE wg norm PN-C-89222 i PN-EN
1452-3,
» szafki energetyczne wyposazenie wg dyspozycji podanej w dokumentaciji projektowej: wg
PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110,
«  Zerdzie wirowane z ptytami ustojowymi prefabrykowanymi,
» do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

» do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie kablu
uzy¢ piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113:1996,

» folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwy
czerwonej, grubosci min. 0.5 mm, gat. |, szeroko$ci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie
mniejszej niz 200 mm, wg BN-68/6353-03,

»  trwate oznaczniki trasy kabla tj opaski kablowe,

»  fundamenty prefabrykowane pod stupy. Ogéine wymagania dotyczace fundamentéw okreslone w PN-80/B-
03322,

*  bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.



2. 1. Ogéine wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania
Do wykonania i montazu urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
» dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodnosci,
 wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw

bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisiji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
 oznakowat wyroby znakiem CE |ub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
» wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez

Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa,
» wydat o$wiadczenie, Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,

sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2. 2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednocze$nie praktyczne przyktady zastosowania elementdéw linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych
zawierajq opracowania typizacyjne - szczegdlnie albumy producentéw lub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo-
badawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2..2.1. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napieciu
znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢
dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze
i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca sie stosowania
kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm2.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.2. Zrodta $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia stosowaé zrédta Swiatta i oprawy
spetniajace wymagania PN-83/E-06305.

Oprawy powinny charakteryzowaé sie szerokim ograniczonym rozsytem $wiatta.

Oprawy wykonane zgodnie z technologig led. Oprawa powinna posiada¢ klase szczelno$ci IP66. Oprawa powinna byé
przystosowana do sterowania systemem dali lub 1-10V.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 wykorzystane w praktyce.

2. .2. 3. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy o$wietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalert dokumentaciji projektowe;.
Ogolne wymagania dotyczace fundamentdw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322. W zalezno$ci od konkretnych
warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z ,Instrukcja,



zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych" Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywacé sie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.2.4. Przepusty kablowe

Whnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania
si¢ kabli. Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.25. Stupy
Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw, oraz parcia wiatru dla Il i Il strefy wiatrowej, zgodnie

z PN-75/E-05100.
Sktadowanie stupdw i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej,
z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego

2.2.6. Specyfikacja materiatowa.

L.p. Nazwa J.m.| llosé
1 Bednarka ocynkowana St0S 30x4-mm m 244,40
2 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,03
3 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/l m2 80,22
4 Fundament F 100/200 szt 8,00
5 Fundament F 150/200 szt 1,00
6 Fundament prefabrykowany pod szafke kablowg szt 1,00
7 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m | 219,44
8 Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatéw i urzadzen elektrycznych kg 26,00
9 Koncdwka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na zytach Al, 35-mm2 szt 72,00
10 |Korona 6-ramienna do stupéw oswietleniowych S-100, 110, 120 szt 1,00
1" Objemka mocujaca kabel OB-1/VE do stupa szt 7,00
12 Objemka mocujaca rure OR-1/VE do stupa szt 3,00
13 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 37,90
14 Oprawa specjalistyczna dla oSwietlenia przej$¢ dla pieszych typ LUXA DOB ZEBRA LED 50W kp! 8,00
15 |Oprawa uliczna LED typ LUXA DOB 50W TYP2-M kpl 6,00
16 Oprawa uliczna LED typ LUXA DOB 80W TYP3-M kp! 3,00
17 Ostona rurowa DVK-110 AROT do kabli, gietka m 4,16
18  |Ostona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna m 68,64




19 |Ostona rurowa SV 75 Arot, do kabli m 3,12
20 Piasek naturalny m3 25,20
21 Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna stupowa n.n. SV29.253 szt 3,06
22 Przewo6d AsXSn 0,6/1kV RMC 1x25-mm2 m 3,00
23 |Przewdd YDY 450/750V 3x2,5-mm2 m 128,00
24 |Stup oswietleniowy stalowy typu S-60, uliczny bez wysiegnikow lub koron szt 8,00
25  |Stup oswietleniowy stalowy typu S-100, uliczny bez wysiegnikéw lub koron szt 1,00
26 Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 2,87
27 Szafa o$wietleniowa SO kp! 1,00
28 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,12
29  |Tablica bezpiecznikowa o$wietlenia zewnerznego TBS 35/6 6-obw.6xS301/B6A szt 1,00
30  |Tablica bezpiecznikowa o$wietlenia zewnetrznego stupowa TBS-35/1 szt 8,00
3 Uchwyty do bezpiecznikéw typu R-BNu szt 3,00
32 |Wysiegnik rurowy 1-ramienny 1.0 m 5st szt 8,00
33 |Wysiegnik rurowy 1-ramienny typ WE-1/2 1,0m (E) szt 3,00
34 |Ztaczka rurkowa do karbowania szt 3,06

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z opuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét instalacyjnych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych

i posiada¢ odpowiedni certyfikat lub aprobate techniczng.Materiaty podstawowe uzyte do wykonania rob6t instalacyjnych
elektrycznych, winny pochodzi¢ od producentéw posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu
zapewnienia jakoSci na zgodnos$¢ z normg ISO 9001.

2.4. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw

z jakichkolwiek zrddet miejscowych wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta pochodzenia
materiatow uzytych do wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku wielorodzinnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatéw do rob6t instalacyjnych.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych




materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez inspektora.

Kazdy rodzaj robét instalacyjnych, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
w/w inspektora . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

2.7. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét
instalacyjnych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ , przydatno$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie miejsca budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem lub poza miejscem budowy w magazynach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposob sktadowania
materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju
sktadowanego materiatu. Materialy takie jak : rozdzielnice wnetrzowe, oprawy o$wietleniowe, osprzet kablowy,
konstrukcje wsporcze , nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych.. Rury instalacyjne twarde RVS nalezy sktadowac w wigzkach w pozycji pionowej, kable w czasie
sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw przewoddw
kabelkowych w kregach. Materiaty z rozbidrki sg wtasno$cig Zamawiajacego. Wykonawca uwzgledni w cenie ich
transport do miejsca sktadowania wskazanego przez Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Og6ine wymagania dotyczace sprzetu
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora ; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowg o Wykonanie Robét
Budowlanych.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru , nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet potrzebny do wykonania prac

e Ciagnik kotowy



¢ Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego
¢ Podno$nik montazowy PHM
¢ Przyczepa do przewozenia kabli

e Samochéd samowytadowczy

e Spawarka
+  Srodek transportowy

«  Zuraw samochodowy

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym i wytrzymato$ciowym. Sprzet powinien mie¢ odpowiednie
parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Elektronarzedzia mozna uzywaé
po zbadaniu ich stanu technicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢
uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla zwinietych w ,6semke" odcinkow.
Stosowac¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0Ogéline zasady
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do robét nalezy dokonac przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej,
z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

5.2 Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10,spetniajagcego wymagania PN-88/B-06250 lub
zageszczonego Zwiru.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom
gornej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng,
tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig + 10cm.

5.3 Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ na uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od
strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz
20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.



5.6__Montaz opraw

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢
lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajacych do stupéw.

Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5
mm2. llo$¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi€ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowa¢ na
wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu
ich w potoZenie pracy.

Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Il strefy wiatrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwo$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora..

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(a)

czes¢ 0g6lng opisujaca:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

* bhp,

+ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

+ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi

(b)

czes¢ szczegotowq opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

+ sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)  prowadzonych
podczas dostaw materiatow

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i STWIORB..
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢




wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopu$ci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

+ Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczeristwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq j ego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

datq i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob0t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Roboét,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Roboét,

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,



- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Rob6t.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje
do Ksiazki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét i powinne by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, , STWiORB,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét / Wykazie Cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci Robdt i materiatow

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, ilosci beda obliczane procentowo
zaawansowania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.



Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuije inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORBI
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robdt dokonuie sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora zakoficzenia Robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagar przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostateczneqo Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).



3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.
5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
,Odbidr ostateczny Robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji Przedmiaru robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i

badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii

Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowadé:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren
Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy podstawowe

e PN-IEC 60364 : 2000 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

»  PN-87/e-90056 ,, Przewody elektroenergetyczne ogdlinego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej, okragte;.

e PE-EN 60598 ,,Oprawy o$wietleniowe” (norma wieloarkuszowa)

»  PN-EN 60466 : 2004 ,,Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi *

e PN-86/E-0500.011do04 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

o PN-E-05204 : 1994 ,,Ochrona przed elektryczno$cia. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.”

10.2. Inne dokumenty




. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).
. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

. STWIORB.
. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych ( DZ. U. nr 19/2004, poz.177),



