
Mielec, dnia 16 listopada 2023 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 
POWIAT MIELECKI 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU 
Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a 

      
 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/  

oraz https://bip.powiat-mielecki.pl 

PZD.261.73.2023 – numer referencyjny postępowania 

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

– wariant I opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:  

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1 152R w m. Błonie i Przecław oraz Nr 1 167R 

w m. Podborze   Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w m. Podborze; 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które 

wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

Dotyczy III części pn.: Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze 

w ciągu drogi powiatowej nr 1167R Podborze - Ruda w km 2+189,00 wraz z przebudową 

i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu; 

Pytanie nr 1: 

Czy ilość 28,119 t w poz. 17.6 kosztorysu dla branży mostowej jest poprawna, zgodnie 
z dokumentacją rys 5.4 zbrojenie płyt przejściowych  poprawna  ilość to 2,812 t? 
 
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 

Należy przyjąć ilość zgodnie z dokumentacją tj. 2,812 t. 

Zamawiający dokonuje zmiany ilości w poz. 17.6 kosztorysu na 2,812 t.  
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II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań 
 
Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy 
następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań: 

 

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 1): 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – Opis przed. zam. - zał. nr 1.2 Kosztorys 

ofertowy - poprawiony 

W pkt. III  kosztorysu Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze 

w ciągu drogi powiatowej nr 1167R Podborze - Ruda w km 2+189,00 wraz z przebudową i rozbudową 

drogi powiatowej na dojazdach do mostu; 

- zmieniono ilości w poz. 17.6 (Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych stalą klasy AIII) kosztorysu 

z 28,119 t na 2,812 t. 

Załącznik nr 1.2 – kosztorys ofertowy - poprawiony zostaje zastąpiony zał. nr 1.2 – kosztorys 

ofertowy – 16.11.2023r. poprawiony  

Zmiana nr 2 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego): 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, 

pkt. XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 o treści: 

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia 

15.12.2023 roku;” 

Zastępuje się następującym: 

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia 

19.12.2023 roku;” 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.  

Nowy termin składania ofert to: 20.11.2023 r. godz. 1000,  

Nowy termin otwarcia ofert to: 20.11.2023 r. godz. 1015 . 

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w  dniu 16.11.2023 roku pod numerem 2023/BZP 00496244/01. 

 

…………………………………….. 

       (podpis kierownika Zamawiającego) 
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