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D-01.02.04. Rozbiórka elementów drógPRIVATE 
 i ulic

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych         z rozbiórką elementów dróg i ulic w ramach wykonania dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1 143R - ulica Kilińskiego w Mielcu.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy            i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic tj.:

· podbudowy z kruszywa,

· nawierzchni asfaltowych,
· chodników z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową;

· krawężników betonowych;

· obrzeży betonowych;

· ścieków z elementów betonowych;

· przepustów z rur żelbetowych i betonowych oraz ścianek czołowych przepustów;

· barier ochronnych stalowych,

· wpustów deszczowych wraz z przykanalikami;

· obudów wylotów przykanalików 

· studni kanalizacyjnych;

· słupków i konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych;

· pylony przeszkodowe,
· znaków i tablic drogowych,

· ekranów akustycznych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa robót wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45 11 13 00-1: Roboty rozbiórkowe.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.1. Materiały z rozbiórek
Elementy pochodzące z rozbiórki podlegają ocenie Inżyniera, co do ich przydatności do wykorzystania. Materiały zakwalifikowanych przez Inżyniera jako przydatne należy przewieźć na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Pozostałe materiały, należy usunąć poza plac budowy i poddać utylizacji na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy robót. Miejsce wywiezienia materiałów oraz sposób ich utylizacji wymaga akceptacji Inżyniera.

2.2. Grunt do zasypania dołów
Do zasypania dołów po elementach należy użyć grunt przydatnym do budowy nasypów. Wymagania dla gruntów podano w D.02.03.01.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.

Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. Wybrany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.

Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej STWiORB. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów i warunków terenowych.

5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca sporządzi projekt rozbiórek, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
5.1. Wykonanie robót

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic obejmują usunięcie z pasa drogowego wszystkich elementów wymienionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, w stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w zależności od rodzaju rozbieranego elementu. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Miejsce składowania tych materiałów Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inżyniera.

Warstwy nawierzchni należy usuwać mechanicznie. W miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego dopuszcza się ręczne prowadzenie robót rozbiórkowych. 

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:

· odkopania przepustu,

· rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,

· demontażu prefabrykowanych elementów przepustów,

· oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

W przypadku robót rozbiórkowych studni kanalizacyjnych należy dokonać:

· zdjęcia włazu,

· odkopania studni,

· odcięcie rur kanałowych;

· rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny,

· demontażu prefabrykowanych elementów studni. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D.02.03.01. "Wykonanie nasypów".

W rejonie istniejących sieci uzbrojenia, roboty należy prowadzić ręcznie.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejących sieciach uzbrojenia, zaistniałe na skutek prowadzonych robót, również w przypadku, gdy przekazana przez inwestora dokumentacja projektowa nie przewidywała występowania tych urządzeń.

6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu prawidłowości zasypania wykopów i zagęszczenia wg STWiORB D.02.03.01. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych obiektach powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D.02.03.01. "Wykonanie nasypów".

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

· 1 m2 (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy z kruszywa; nawierzchni asfaltowej, nawierzchni chodnika wraz z podbudową;   
· 1 m (metr) rozebranego krawężnika, obrzeża, ścieku betonowych; przepustu, bariery ochronnej stalowej;
· 1 szt. (sztuka) rozebranego wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem; studni kanalizacyjnej; słupka znaku drogowego, konstrukcji wsporczej znaku drogowego, zdemontowanego znaku drogowego (tarcza, tablica); pylonu przeszkodowego;
· 1 m3 (metr sześcienny) rozebranej ścianki czołowej przepustu, obudowy wylotu przykanalika

· 1m2 (metr kwadratowy) demontaż panelu danego rodzaju

· 1 szt. (sztuka) demontażu słupa nośnego

8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe winny obejmować pozyskanie, utrzymanie i likwidację stanowisk, wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, takie jak: znalezienie miejsca składowania, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, koszty utylizacji zgodnie z prawem ochrony środowiska o ile materiały nie będą nadawały się do ponownego wbudowania oraz składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00., pkt. 9.1.

W cenie jednostki obmiarowej należy uwzględnić wartość materiałów pochodzących z rozbiórki, które przechodzą na własność Wykonawcy.

Cena jednostki obmiarowej robót, oprócz kosztów wymienionych powyżej, obejmuje:
1) dla rozebrania konstrukcji nawierzchni asfaltowej:
· roboty przygotowawcze,

· wyznaczenie elementów do rozbiórki

· rozebranie nawierzchni wraz z podbudową,

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· utrzymanie czystości na przyległych drogach,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,
· sprawdzenie kompletności wykonania rozbiórek oraz zagęszczenia gruntów.

2) dla rozebrania podbudowy z kruszywa:

· roboty przygotowawcze,

· wyznaczenie elementów do rozbiórki

· rozebranie podbudowy z kruszywa,

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· utrzymanie czystości na przyległych drogach,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,

· sprawdzenie kompletności wykonania rozbiórek oraz zagęszczenia gruntów.

3) dla rozebrania chodnika z kostki wraz z podbudową:

· roboty przygotowawcze,

· wyznaczenie elementów do rozbiórki

· rozebranie nawierzchni chodnika z kostki wraz z podbudową,

· oczyszczenie i sortowanie kostki betonowej wraz z oceną stanu przydatności do ponownego wbudowania;

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· utrzymanie czystości na przyległych drogach,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,

· sprawdzenie kompletności wykonania rozbiórek oraz zagęszczenia gruntów.

4) dla krawężników betonowych:
· roboty przygotowawcze,

· wyznaczenie elementów do rozbiórki

· odkopanie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

· zerwanie podsypki cementowo-piaskowej

· rozkucie i usunięcie ławy betonowej,

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· utrzymanie czystości na przyległych drogach,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,

· sprawdzenie kompletności wykonania rozbiórek oraz zagęszczenia gruntów.

5) dla obrzeży betonowych:

· roboty przygotowawcze,

· wyznaczenie elementów do rozbiórki

· odkopanie obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

· zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· utrzymanie czystości na przyległych drogach,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,

· sprawdzenie kompletności wykonania rozbiórek oraz zagęszczenia gruntów.

6) dla ścieków z elementów betonowych:

· roboty przygotowawcze,

· wyznaczenie elementów do rozbiórki

· odkopanie ścieków wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

· zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· utrzymanie czystości na przyległych drogach,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,

· sprawdzenie kompletności wykonania rozbiórek oraz zagęszczenia gruntów.

7) dla demontażu barier ochronnych stalowych:
· roboty przygotowawcze,

· wyznaczenie elementów do rozbiórki

· demontaż prowadnic barier;

· odkopanie i usunięcie słupków bariery;

· oczyszczenie elementów i segregacja pod kątem przydatności

· zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem,

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,
· uporządkowanie terenu rozbiórki;

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· utrzymanie czystości na przyległych drogach,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,

· sprawdzenie kompletności wykonania rozbiórek oraz zagęszczenia gruntów.

8) dla rozebrania przepustu:
· roboty przygotowawcze,

· wyznaczenie elementów do rozbiórki

· odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień, itp,

· zabezpieczenie wykopu,

· rozebranie elementów przepustu,

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· demontaż zabezpieczenia wykopu;

· zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· utrzymanie czystości na przyległych drogach,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,

· sprawdzenie kompletności wykonania rozbiórek oraz zagęszczenia gruntów.

8) dla rozebrania wpustu deszczowego z przykanalikiem:

· roboty przygotowawcze,

· wyznaczenie elementów do rozbiórki

· odkopanie studzienki i przykanalika,

· zabezpieczenie wykopu,

· odcięcie i demontaż przykanalika;

· zdjęcie włazu żeliwnego;

· rozebranie elementów wpustu deszczowego,

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· demontaż zabezpieczenia wykopu;

· zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· utrzymanie czystości na przyległych drogach,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,

· sprawdzenie kompletności wykonania rozbiórek oraz zagęszczenia gruntów.

8) dla rozebrania studni kanalizacyjnej:

· roboty przygotowawcze,

· wyznaczenie elementów do rozbiórki

· odkopanie studni, 

· zabezpieczenie wykopu,
· odcięcie i demontaż rur kanałowych;

· zdjęcie włazu żeliwnego;

· rozebranie elementów studni, wydobycie z wykopu

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· demontaż zabezpieczenia wykopu;

· zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· utrzymanie czystości na przyległych drogach,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,

· sprawdzenie kompletności wykonania rozbiórek oraz zagęszczenia gruntów.

9) dla demontażu znaku i tablicy drogowej:

· roboty przygotowawcze,

· wyznaczenie elementów do rozbiórki

· demontaż tablicy lub znak drogowego ze słupka lub konstrukcji wsporczej

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· uporządkowanie terenu rozbiórki;

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· utrzymanie czystości na przyległych drogach,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,

10) dla demontażu słupka, konstrukcji wsporczej, pylonu przeszkodowego:

· roboty przygotowawcze,

· wyznaczenie elementów do rozbiórki

· odkopanie i wydobycie słupka lub konstrukcji wsporczej lub pylonu przeszkodowego,

· zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem,

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· uporządkowanie terenu rozbiórki;

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· utrzymanie czystości na przyległych drogach,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,

· sprawdzenie kompletności wykonania rozbiórek oraz zagęszczenia gruntów.

11) dla rozebrania ścianki czołowej przepustu lub obudowy wylotu przykanalika:

· roboty przygotowawcze,

· wyznaczenie elementów do rozbiórki

· rozkucie ścianki czołowej lub obudowy wylotu przykanalika;
· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· utrzymanie czystości na przyległych drogach,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,

· sprawdzenie kompletności wykonania rozbiórek oraz zagęszczenia gruntów.

12) demontażu panelu ekranu akustycznego obejmuje:

· wyznaczenie ekranu akustycznego do demontażu;

· demontaż wszelkich elementów uzupełniających i zabezpieczających ekran;

· wyjęcie paneli akustycznych;

· oczyszczenie z zanieczyszczeń;

· sprawdzenie stanu technicznego zdemontowanych elementów pod kątem ponownego użycia;

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych.

13) demontażu słupa nośnego ekranu akustycznego obejmuje:

· wyznaczenie ekranu akustycznego do demontażu;

· demontaż wszelkich elementów uzupełniających i zabezpieczających ekran;

· odkręcenie i usunięcie słupów nośnych;

· oczyszczenie z zanieczyszczeń;

· sprawdzenie stanu technicznego zdemontowanych elementów pod kątem ponownego użycia;

· załadunek i wywiezienie materiałów przydatnych z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· załadunek i wywóz materiałów nieprzydatnych na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

· koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
	BN-77/8931-12
	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

	PN-S-02205
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



10.2. Inne dokumenty
.

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 1 poz. 1206)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadów lub ich ilości, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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