PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciggu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma
- Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220

1 2 3 4 5
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Jedn. | llosé
wyceny

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Kontraktu Wymagan

0.1, 0gélnych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 ryezatt | 1,00
Opracowanie niezbednych projektow technologicznych (deskowan,

0.2. rusztowan, drég objazdowych, dojazdowych, placéw sktadowych) oraz kpl. 1,00
projekt zagospodarowania placu budowy

0.3. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egz.) kpl. 1,00

0.4. Projekty technologiczne i organizacyjne robdt w tym projekt kpl. 1,00

zaiosiodarowania ilacu budowi.

D.01.01.01.00 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
D.01.01.01.11 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi ) w terenie réwninnym.

1.1. 0,050 - most wraz z dojazdami km 0,101
0,036 - koryto rzeczne

0,015 - droga powiatowa 1172

D.01.01.01.23 | Wytyczenie geodezyjne obiektu inzynieryjnego

Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego oraz dojazddw do obiektu.
1.2, Obstuga geodezyjna podczas budowy. m 14,61
14,61 - obiekt mostowy
D.01.02.02.00 |Zdjecie warstwy humusu
D.01.02.02.13 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy $rednio
20cm

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z jej wywiezieniem
(w gestii Wykonawcy). Przyjeto $rednig grubo$¢ w-wy humusu 20cm
(500+276)*0,20

[odczytane z planu sytuacyjnego]

D.01.02.03.00 | Wyburzenie obiektéow budowlanych

D.01.02.03.31 |Rozbidrka elementéw betonowych/zelbetowych mostu

Rozebranie gzymsow ptyty pomostu wraz ze skuciem nadbetonu ptyty,
rozebranie schodéw na skarpowych rozbidrka gzymsoéw wraz z rozebraniem
nadbetonu piyty/ 2,82*8,82

rozebranie schodow/ 8*0,18%0,24*1,04+2*0,13*1,92%1,41*0,3

rozbiorka skrzydetek/ 2*(1,05+0,72) [objetos¢ skrzydetek okreslono na
postawie projektu archiwalnego]

1.5. Rozbiodrka dzwigarow - belki typu KUJAN/ sztuk: 2 szt. 2,00
D.01.02.03.32 |Rozbidorka elementow wyposazenia obiektu

1.6, If:zé)grka stalowo-betonowej balustrady wraz ze stalowymi szczeblinkami m 28,00

1.7. Rozbiorka izolacji ptyty pomostu 9,0%9,05 m2 81,45
D.01.02.04.00 |Rozbidrka elementow drég, ogrodzen i przepustow
D.01.02.04.22 |Rozbidrka nawierzchni jezdni

Rozbidrka nawierzchni jezdni na obiekcie i na dojazdach do obiektu.
Rozbidrka obejmuje podbudowy oraz nawierzchnie asfaltowe drogi wraz
z transportem destruktu na odktad/ 470m2 [odczytano z planu

sytuacyjnego]
D.01.02.04.24 | Rozbidorka nawierzchni chodnikow

1.3. m3 155,20

1.4. m3 28,98

1.8. m2 470,00

Rozbidrka chodnika dla pieszych/ 31+15+27+45+10 [odczytano z planu
sytuacyjnego]

1.9. m2 128,00

D.02.01.01.00 | Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
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D.02.01.01.13 | Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem
urobku na odkfad (miejsce odkfadu zapewnia Wykonawca) wraz
21 Z niezbednym zabezpieczeniem wykopdw na czas wykonywania robét oraz
A, Y . A m3 993,74
odwodnieniem wykopu przez caty okres trwania robot
wykopy pod konstrukcje/ (14,5*17+5,4*%16,0)*2*1,1
wykopy pod droge/ (314+334+19+254+30,5+99,1)*1,1
D.02.03.01.00 | Wykonanie nasypéw
D.02.03.01.14 | Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-IV z pozyskaniem i transportem
gruntu
Wykonanie nasypdw mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odktad
(miejsce odktadu zapewnia Wykonawca) wraz z niezbednym zabezpieczeniem wykopow na
czas wykonywania robdt oraz odwodnieniem wykopu przez caty okres trwania robot
Zasypanie wykopdw roboczych przy korpusach przyczétkéw/
2.2. (5,4%2*16,8)*1,1 m3 199,58
23 Wykonanie nasypdw na dojazdach do obiektu/ m3 136,29

i 13+29,4+17+22,5+21+21 i*l,l

D.03.02.01.00

Kanalizacja deszczowa

D.03.02.01.11

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o srednicy 80cm - studnie

3.1

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych kielichowych o $rednicy
80cm

(Studnia potaczeniowa SP) - 2,0

UWAGA: Wymiary studni nalezy odpowiednio powiekszyé/zmniejszyé m 2,00
zgodnie z modutem elementdw prefabrykowanych w zaleznosci od
przyjetego systemu przez wykonawce robot.

D.03.02.01.16

3.2.

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa sztucznego SN 8

Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN 8 o $rednicy
40cm na odcinku: 8,25m

. . . . - . m 8,25
UWAGA: Pozycja obejmuje wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej

wraz z rozbidrkg istniejgcego kolektora deszczowego DN400.

3.3.

D.04.03.01.00

Rozbidrka istniejgcego odcinka kolektora deszczowego DN400/ 20,45m m 20,45

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa wraz z przygotowaniem

powierzchni (oczyszczeniem)

4.1.

Skropienie emulsjg asfaltowg pomiedzy warstwami na drogach
dojazdowych do obiektu oraz na odcinku adaptacyjnym DP117 (nowa
nawierzchnia Scieralna) i na obiekcie mostowym
(105*1,05)*3+(202*1,05)*3+(97*1,05)*1+(62,52*1,05)*2+70*3

m2 | 1410,19

D.04.04.02.00

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.04.02.23

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie -

0/31,5mm gr. 15cm

4.2.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego -0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm na projektowanych chodnikach

chodnik na dojsciach do obiektow:

31+15+427+45+20/ [odczytano z planu sytuacyjnego]

m2 138,00

D.04.04.02.24

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -

0/31,5mm gr. 20cm

4.3.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm pod nawierzchnig projektowanych dojazdéw do
obiektu

przekrdj potuliczny (od strony Tuszymy)/ 7,57%(4,0+5)

przekréj potuliczny (od strony Niwisk)/ 7,19%(25,0+5)

m2 357,44

przekrdj uliczny/ 7,01*10,50
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D.04.05.01.00

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

D.04.05.01.22

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

4.4.

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. 15cm pod jezdnig na dojazdach do obiektu

przekrdj potuliczny (od strony Tuszymy)/ 8,83%(4,0+5)

przekroj potuliczny (od strony Niwisk)/ 8,11*(25,0+5)

przekroj uliczny/ 8,83*10,50

m2

415,49

D.04.05.01.41

Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa

gr. 15cm

4.5.

Wykonanie ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa gr. 15cm pod jezdnig na dojazdach do obiektu mostowego
i pod chodnikami dla pieszych

przekroj potuliczny (od strony Tuszymy)/ 10,44*(4,0+5)

przekrdj potuliczny (od strony Niwisk)/ 8,52*(25,0+5)

przekrdj uliczny/ 9,65*10,50

chodnik na dojsciach do obiektdw:

31+15+27+45/ [odczytano z planu sytuacyjnego]

m2

568,89

D.04.07.01.00

Podbudowa z betonu asfaltowego

D.04.07.01.12

4.6

D.05.01.03.00

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 8cm

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 8cm na dojazdach
do obiektu mostowego:

przekroj potuliczny (od strony Tuszymy)/ 7,17*(4,0+5)

przekroj potuliczny (od strony Niwisk)/ 7,19%(25,0+5)

przekréj uliczny/ 7,01*10,50

Nawierzchnia z kruszywa tamanego

m2

353,84

D.05.01.03.13

Wykonanie/uzupelnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm o _gr.20 cm

5.1,

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm zaklinowanego gr.
20cm na projektowanych poboczach gruntowych
pobocza kruszywowe/ 4,0+5,0 [odczytano z planu sytuacyjnego]

m2

9,00

D.05.03.05.00

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D.05.03.05.12

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W w-wa wigzaca gr. 5cm

5.2.

Wykonanie w-wy wigzgcej gr. 5cm na dojazdach do obiektu
dojazdy do obiektu:

przekroj potuliczny (od strony Tuszymy)/ 7,09%(4,0+5)
przekroj potuliczny (od strony Niwisk)/ 7,19%(25,0+5)
przekrdj uliczny/ 7,01*10,50

m2

353,12

D.05.03.05.22

5.3.

Wykonanie w-wy Scieralnej gr. 4cm na dojazdach do obiektu z betonu
asfaltowego AC16W

dojazdy do obiektu:

przekrdj potuliczny (od strony Tuszymy)/ 7,04*%(4,0+5)

przekréj potuliczny (od strony Niwisk)/ 7,19%(25,0+5)

przekréj uliczny/ 7,01*10,50

nawierzchnia - adaptacja zjazdy indywidualnego/

95

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S w-wa $cieralna gr. 4cm

m2

447,67

D.05.03.23.00

D.05.03.23.15

5.4,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej
(wibroprasowanej) o grubosci 8 cm, prostokatnej na podsypce cementowo
- piaskowej 1:4 gr. 3 cm na dojSciach do obiektu

chodnik na dojsciach do obiektow:

m2

31+15427+45+10/ [odczytano z planu sytuacyi'neio]

128,00

D.06.01.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
D.06.01.01.15 |Plantowanie skarp nasypow

3
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6.1

Plantowanie skarp nasypow przy obiekcie i na dojazdach do obiektu
w gruncie kat. I-III,

plantowanie rowdw (odcinki nieumocnione)/
6,10+11,3*1,2+8+7*1,2+11,5*%1,2

plantowanie skarp nasypéw/

(15,35+59,4+20,25+35)*1,2

m2 285,86

D.06.01.01.22

Humusowanie z obsianiem trawa

6.2.

Humusowanie z obsianiem trawg przy obiekcie i na dojazdach do obiektu
grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm

skarpy nasypow/

(15,35+59,4+20,25+35)*1,2

skarpy rowdw nie objete umocnieniem/
6,25+(9+5,15)*1,2+4,45+8,8*1,2

m2 196,65

D.06.01.01.45

Umocnienie skarp betonowymi elementami prefabrykowanymi - plyty azurowe

6.3

D.07.05.00.00

Powierzchnia skarp nasypow umocniona betonowymi ptytami azurowymi:
12,0%1,20
UWAGA: Otwory w ptytach nalezy zahumusowac.

m2 14,40

Bariery ochronne stalowe

D.07.05.01.13

Wykonanie barier drogowych

7.1,

D.08.01.01.00

Zakup i montaz na drodze barier ochronnych

5,8+10+5,2+2 - bariery wbijane drogowe m | 23,00

Krawezniki betonowe na tawie betonowej

D.08.01.01.12

8.1.

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm fawie betonowej
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz

z wykonaniem tawy z oporem, z betonu C8/10 ( krawezniki bet. wzdtuz
dojazdow do obiektu)

21,1+6,5+14,5+13,35+(18,5 - odcinek kraweznika do przebudowy)

m 73,95

D.08.03.01.00

Obrzeza betonowe

D.08.03.01.21

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm

8.2.

M.21.02.00.00

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg (obrzeza wzdtuz zaprojektowanych
chodnikéw na dojsciach do obiektu oraz przy stozkach nasypéw)
15,5+20+10,75+7,15+(2,15+3,1+2,95)*1,2

m 63,24

Mikropale iniekcyjne

M.21.02.01.18

9.1.

Wykonanie mikropali iniekcyjnych o srednicy 300 mm
Wykonanie mikropali iniekcyjnych o $rednicy 300 mm, gteboko$¢ do 6m,

grunt kat. I-II m
2%2%1%6

24,00

M.21.30.02.11

Wykonanie tymczasowych $cianek szczelnych

9.2.

Wykonanie tymczasowych $cianek szczelnych z grodzic stalowych w celu
zabezpieczenia dojazdéw na czas etapowania robot (zagtebienie
i wyciggniecie) 2*(6*6)

m2 72,00

9.3.

zabezpieczenia przed woda iruntowa fundamentow/ 4*12*4

M.22.01.01.01

Wykonanie tymczasowych $cianek szczelnych z grodzic stalowych w celu

m2 192,00

Przyczolki zelbetowe

M.22.01.01.13

Wykonanie korpusow przyczotkow i skrzydelek - masywne z betonu C30/37

10.1.

Wykonanie skrzydetek oraz poszerzenia przyczotkdw wraz ze wspornikiem
pod ptyte przejsciowa.

34,16*2 [odczytano z rysunku konstrukcyjnego]

+2*10 (dodatek ze wzgledu na adaptacyjny charakter robot)

Przy wykonaniu nalezy uwzgledni¢ dodatkowo warstwe betonu
niekonstrukcyjnego pod dobudowywanymi fragmentami taw
fundamentowych

m3 88,32

M.22.01.02.69

Wykonanie i montaz zbrojenia adaptacji podpor ze stali klasy AIIIN
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10.2.

Przygotowanie i montaz zbrojenia poszerzenia i korpusow skrzydetek
przyczbtkdw, oraz wspornikow pod ptyte przejsciowa.

5871,18*2/ [odczytano z rysunku konstrukcyjnego, w pozycji uwzgledniono
kotwy wklejane]

+2*1000 (dodatek ze wzgledu na adaptacyjny charakter robét)

W pozycji nalezy uwzgledni¢ wykonanie kotew wklejanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

kg |13742,36

M.22.03.01.00

Sciany oporowe - zelbetowe

M.22.03.01.14

Wykonanie opornika betonowego z betonu C30/37

10.3.

Wykonanie opornika betonowego z betonu C30/37 przy korycie rzeki wraz
z tawg fundamentowa/

5,8/ [odczytano z rys. konstrukcyjnego]

Przy wykonaniu nalezy uwzgledni¢ dodatkowo warstwe betonu
niekonstrukcyjnego o grubosci 10 cm pod fundamentem opornika.

W pozycji nalezy dodatkowo uwzgledni¢ wykonanie uszczelnienia styku
opornika z korpusem przyczétka obiektu mostowego masg trwaleplastyczng
odporng na dziatanie UV z wypetnieniem szczeliny sznurem dylatacyjnym/
2*1,4=2,8m

m3 5,80

M.22.01.01.69

10.4.

Wykonanie i montaz zbrojenia $cian oporowych ze stali A-IIIN
Montaz zbrojenia: 1043,83/ [odczytano z rys. konstrukcyjnego] |

kg | 1043,83

M.22.51.00.00

Naprawa podpodr zelbetowych

M.22.51.30.12

Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpor warstwa torkretu grubosci

sredniej 9cm

10.5.

Wykonanie torkretu o grubosci Sredniej 9cm zbrojonego siatkg o oczku
15x15 cm z pretdw $r. 10 kotwiong siatkg kotwami wklejanymi z pretéw $r.
14 w rozstawie 30x30cm, stal pretow AIIIN na Scianach przyczotka/
2,85%10,85*2

m2 61,85

M.22.51.30.10

10.6.

M.23.04.01.00

M.23.04.01.12

M.23.04.01.23

11.1.

Likwidacja rys lub peknie¢ podpér metoda iniekcji niskocisnieniowej
Usuniecie rys i peknie¢ na podporach pomostu metodg iniekgcji ci$nieniowej/
25 mb

mb 25,00

Ustroje nosne ze sprezonych belek prefabrykowanych z plyta pomostu "na mokro”
Montaz prefabrykowanych belek sprezonych, przesta o rozpietosci do 30m

Wykonanie czesci ustroju noSnego na mokro z betonu klasy C35/45
Wykonanie ptyty pomostu z betonu klasy C35/45 - 47/ [odczytano z rys.

konstrukcyjnego]

m3 47,00

M.23.04.01.69

Przygotowanie i montaz zbrojenia dla czesci ustroju "na mokro" ze stali klasy A-

IIIN

11.2.

Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty pomostu

6311,61/ [odczytano z rys. konstrukcyjnego]

W pozycji nalezy dodatkowo uwzgledni¢ zakup i montaz kotew kap
chodnikowych w ilosci: 56 sztuk

kg | 6311,61

M.23.04.01.71

11.3.

Wytworzenie sprezonych belek prefabrykowanych strunobetonowych
Zakup i montaz dzwigarow prefabrykowanych strunobetonowych typu DS9

o dtugosci 9m/ sztuk: 4

szt. 4,00

M.23.51.00.00

Naprawa ustrojéw nosnych zelbetowych

M.23.51.20.10

11.4.

M.25.01.03.00

Naprawa powierzchni betonowych ustrojow nosnych zaprawami typu PCC

Naprawa powierzchni betonowych ustroju spodu ptyty ustroju nosnego
pomostu warstwg grubosci do 1 cm. Przyjeto 75% powierzchni spodu ptyty
oraz 50% tylnych powierzchni $cian korpuséw przyczotkow/
7,35%10,84*0,75+2*10,84*3,30*0,50

m2 95,53

Bitumiczne przykrycie dylatacyjne

M.25.01.03.52

12.1.

Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o przemieszczeniu do 40mm
Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o przemieszczeniu do m 29 80
40mm w nawierzchni jezdni oraz kapie chodnikowej. 14,90*2 !

M.25.01.03.54

Wykonanie uszczelnienia styku konstrukciji ramownicowej z chodnikiem z kostki

brukowej na dojazdach do obiektu




M.26.01.02.00

1 2 3 4 5
Wykonanie uszczelnienia styku kapy z chodnikiem z kostki brukowej na
12.2 dojazdach do obiektu masg trwaleplastyczng z wypetnieniem szczeliny m 13.73

sznurem dylatacyjnym - $rednica szczeliny 2cm
3,36*3+3,65

Saczki dla odwodnienia izolacji

M.26.01.02.51

Montaz saczkéw odwodnienia izolacji

M.27.01.01.00

Zakup i montaz sgczkéw odwadniajgcych/ 6 szt. 6,00

Powlokowa izolacja bitumiczna — ,na zimno”

M.27.01.01.11

Przygotowanie powierzchni elementéw mostéw i wykonanie powlokowej izolacji

M.27.01.01.51

bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome

M.27.01.01.52

14.1.

Przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji oraz wykonanie izolacji
dwuwarstwowej przeciwwilgociowej powtokowo-bitumicznej na zimno.
Powtoki pionowe i poziome z roztworu asfaltowego
2%3,8%2+38,7*%2+4,18*2*13,2+4,90%2*2+2,0%2*2+5%4*0,35+(1,87*13)-
(0,87*12,6)

m2 250,90

M.27.02.01.00

Izolacja z papy zgrzewalnej — uktadana na powierzchniach betonowych

M.27.02.01.51

Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na

betonowych ptaszczyznach poziomych

14.2.

M.28.01.01.00

Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne oraz wykonanie izolacji
z papy termozgrzewalnej (w iloci nie uwzgledniono ilosci niezbednej na
wykonanie zaktaddw technologicznych)

(8,97*6,83*2) <ptyta pomostu>

(3,35*8,97*2)<dodatkowa druga warstwa izolacji pod chodnikami>

m2 248,63

33+33 <i+iti irzeiéciowe>

Krawezniki kamienne

M.28.01.01.51

Ustawienie kraweznikéw kamiennych kotwionych 20x20cm na podlewce z

mieszanek niskoskurczowych

15.1.

Montaz kraweznikdw kamiennych kotwionych o wym. 20x20 cm na
zaprawie niskoskurczowej na obiekcie, wraz ze spoinowaniem czot
kraweznikéw i przyklejeniem tasmy bitumiczno - kauczukowej w w-wie
$cieralnej oraz wykonaniem i wypetnieniem szczeliny (pomiedzy m
kraweznikiem i kapg chodnikowg) szer. 0,5cm i gr. 2cm masg
trwaleplastyczng odporna na dziatanie UV

14,1+14,6

28,70

M.28.02.03.00

M.28.02.03.51

15.2.

Kapy chodnikowe z prefabrykowang deska gzymsowa

Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych o objetosci do 0,1 m3/szt

Zakup i montaz prefabrykowanych polimerobetonowych desek gzymsowych
na moscie wraz z uszczelnieniem na styku z kapg m
14,60+14,75

29,35

M.28.02.03.55

15.3.

Wykonanie kapy chodnikowej .na mokro” z betonu klasy C30/37

Wykonanie zelbetowych kap chodnikowych z betonu klasy C30/37
23,4/ [odczytano z rys. konstrukcyjnego]

UWAGA: w pozycji nalezy dodatkowo uwzgledni¢ wykonanie kanatéw
technologicznych do przeprowadzenia sieci DN110 o dtugosci facznej:
14,62*8=117,0 m

m3 23,40

M.28.02.03.69

15.4.

Wykonanie zbrojenia kapy ze stali klasy A-IIIN.

Przygotowanie i montaz zbrojenia kap chodnikowych

2856,16 [odczytano z rys. konstrukcyjnego]

W jednostce gtéwnej nalezy uwzgledni¢ zakup i montaz kotew balustrad
w liczbie: 30 sztuk

kg | 2856,16

M.28.03.01.00

Balustrady stalowe na obiektach mostowych

M.28.03.01.51

15.5.

Montaz balustrady szczeblinkowej stalowej o wysokosci H=1100mm

Zakup i montaz na moscie balustrady stalowej o wysokosci 1,1m wzdtuz

ciggu pieszego m 34,55

14,6+14,65+5,3




2

3

M.28.03.01.52

15.6.

Montaz balustrady rurowej stalowej o wysokos$ci H=1100mm

Zakup i montaz na dojsciach do obiektu balustrady rurowej stalowej
o wysokosci 1,1m wzdtuz ciggu pieszego
20+8,26+11

39,26

M.28.07.00.00

Bariery ochronne

M.28.07.03.01

15.7.

M.29.01.01.00

Montaz barie
Zakup i montaz na moscie barier ochronnych wraz z zakupem i montazem
kotew systemowych.

14,6+14,2 bariera mostowa kotwiona

W jednostce gtéwnej nalezy uwzgledni¢ zakup i montaz kotew barier
mostowych w liczbie: 30 sztuk

Odwodnienie zasypki przyczotka

barieroporeczy stalowej energochionnej - mostowej

28,80

M.29.01.01.11

16.1.

Wykonanie odwodnienia zasypki przyczétka

Wykonanie sgczkéw z rur perforowanych PCV DN 110mm owinietych
geowltdkning uktadanych na geomembranie z obsypaniem zwirem

i odprowadzeniem ich na teren przyleglty wraz z wykonaniem wylotu
(16+15)*1,2

37,20

M.29.03.01.00

Zasypka przyczotka

M.29.03.01.11

Wykonanie zasypki przyczoétka - zasypanie przestrzeni za Scianami przyczoétka

gruntem niespoistym

16.2.

Mechaniczne zasypywanie wnek za przyczétkiem piaskiem $rednim pod
ptytami przejsciowymi - zasypanie gruntem z dokopu, z zageszczeniem do
Is>1,0 - dla obu przyczdtkdw

Zasypka przyczotkéw/ 9,97*13,28+9,97*13,2

Zasypka opornika zelbetowego/ 10*1,4

m3

278,01

M.29.03.05.00

Nasypy stozkéw

M.29.03.05.11

16.3.

Wykonanie nasypow stozkdéw gruntem niespoistym

Wykonanie nasypdw stozkow
0,25%(3,14/3*%(2,95-0,83)/1,5%(2,95~2+2,95%0,83+0,832))*1,1
0,25%(3,14/3%(2,3-0,40)/1,5%(2,3~2+2,3*0,4+0,472))*1,1
0,25%(3,14/3*(3,08-0,72)/1,5%(3,08”2+3,08%0,72+0,72°2))*1,1
0,25%(3,14/3*(1,55-0,5)/1,5%(1,55”2+1,55%0,5+0,5~2))*1,1
1,85/2*%0,5%(1,6/1,5)*1,1

m3

15,37

M.29.03.13.00

Umocnienie skarp stozkow przyczotkow

M.29.03.13.01

Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkéw przyczétkéw z betonu C25/30

16.4.

Wykonanie opornikéw betonowych z betonu C25/30 o wymiarach 30x80cm
(5,0+4,3+5,3+3,6)*0,3*0,8

m3

4,37

16.5.

Montaz zbrojenia A-IIIN w ilosci 120kg/m3: 120*4,37

kg

524,16

M.29.05.01.00

Plyty przejsciowe

M.29.05.01.11

Wykonanie plyt przejsciowych z betonu klasy C30/37

16.6.

Wykonanie ptyt przejéciowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu wraz
Z wypetnieniem szczeliny przy Sciance zwirowej kitem trwale elastycznym
oraz warstwy filtracyjnej z piasku

21,5/ [odczytano z rys. konstrukcyjnego]

w pozycji nalezy uwzgledni¢ utozenie geomembrany wyttaczanej nad
ptytami przejsciowymi/ 33+33 m2

w pozycji nalezy uwzgledni¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego
betonu niekonstrukcyjnego o grubosci 10cm/ 33+33 m2

m3

21,50

M.29.05.01.69

16.7.

Wykonanie zbrojenia plyt przejsciowych ze stali klasy A-IIIN

Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt przejsciowych
3783,7/ [odczytano z rys. konstrukcyjnego]

kg

3793,70

16.8.

Zakup i montaz tulei ochronnych sworzni ptyt przej$ciowych 3x30x50,
L=220mm, stal S235
43 szt. / [odczytano z rys. konstrukcyjnego]

szt.

43

M.29.10.00.00

Schody na skarpie dla obstugi

M.29.10.01.11

Wykonanie schodoéw na skarpie dla obstugi - jednobiegowe, prostopadie do osi

drogqi, z elem. prefabrykowanych




Nawierzchnie jezdni mostowych

1 2 3 4 5
Pozycja uwzglednia koszty zwigzane z zakupem i montazem
16.9. prefabrykowanych elementdw jednobiegowych schodéw skarpowych m 2,70
z balustrada stalowa dla obstugi Dtugo$¢ schoddw: 2,70m
M.29.15.00.00 | Umocnienie skarp i stozkéw przyczétkéw
M.29.15.01.15 |Wykonanie umocnienia stozkow przyczétkowych
drobnowymiarowymi elementami betonowymi - trylinka wklesta
Wykonanie umocnienia z trylinki wklestej stozkéw nasypdw
0,25%(3,14*2,9572+43,14*0,83/2+3,14*(2,95+0,83)*(2,95-0,83)/1,5)*1,1
16.10 0,25%(3,14*2,37°2+3,14*0,4"2+3,14*(2,3+0,4)*(2,3-0,4)/1,5)*1,1 m2 4162
T 0,25%(3,14*3,08~2+3,14*0,72~2+3,14*(3,08+0,72)*(3,08-0,72)/1,5)*1,1 !
0,25*(3,14*1,55~2+3,14*0,5~2+3,14*(1,55+0,5)*(1,55-0,5)/1,5)*1,1
1,85*%1,2*1,6*%1,1
M.29.54.05.00 | Regulacja i umocnienie skarp dna rzeki
M.29.54.05.35 |Zabezpieczenie brzegow rzeki
Wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki z narzutu kamiennego o gr. 35 cm
(20cm w miejscu potek poziomych umocnien)
Narzut kamienny - gtéwne koryto rzeki/
(1,3*15,6+1,28*%(7,3+12,6))*1,1
Teren ptaski pod obiektem/
(30+50)*0,2
16.11. umocnienia koryt drugorzednych (wyloty rowow)/ m3 70,32
((2,3+2,45)*1,2+1,9+(3+2,45)*1,2+1,9+2,85*1,2+0,5)*0,2
Nalezy dodatkowo uwzgledni¢ warstwe gruntu rodzimego na poziomych
potkach umocnien koryta rzeki o grubosci 10cm w ilosci:
Teren ptaski pod obiektem/
(30+50)*0,1
Plantowanie - teren ptaski pod obiektem/
30+50
Plantowanie skarp i dna rzeki pod umocnienie koryta/
16.12. 3,6%36 m2 225,64
Plantowanie pod umocnienie w rowach drugorzednych/
(2,3+2,45)*1,2+1,9+(3+2,45)*1,2+1,9

M.30.01.00.00

M.30.01.02.51

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego - warstwa wigazaca

5cm

17.1.

Wykonanie nawierzchni na ptycie pomostu - warstwa wigzaca o grubosci
5cm
9*7,0

m2

63,00

M.30.01.01.55

17.2.

Mieszanki SMA- warstwa $cieralna o grubosci 4cm

Wykonanie nawierzchni na ptycie pomostu - warstwa $cieralna o grubosci
4cm
9*7,0

m2

63,00

M.30.05.00.00

M.30.05.02.53

17.3.

Nawierzchnia na chodnikach z zywic syntetycznych

Wykonanie nawierzchni na chodniku z zywic syntetycznych o grub.

6mm

Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni kap chodnikowych
44,1+44 - kapy chodnikowe

m2

88,10

17.4.

Wykonanie nawierzchni z zywic syntetycznych z uszorstnieniem piaskiem,

grubosci 6mm na kapach chodnikowych wraz z wypetnieniem styku kapa -
deska gzymsowa oraz kapa - nawierzchnia chodnikow na dojazdach masa
trwale plastyczng odporna na dziatanie UV

44,1+44 - kapy chodnikowe

m2

88,10

M.30.20.00.00

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

M.30.20.01.12

17.5.

M.30.01.01.32

M.30.01.01.33

Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonu

Hydrofobizacja powierzchni betonu podpoér i przesta (powierzchnie
stykajace sie z powietrzem) wraz z przygotowaniem podioza
1,5%13,9*2+4*2,5+14,4*8+6

8

m2

Wykonanie tymczasowej kladki dla pieszych wraz z tymczasowymi dojsSciami do ktadki
Rozbiérka tymczasowej kladki dla pieszych wraz z tymczasowymi dojsciami do ktadki

172,90




1 2 3 4 5
Wykonanie na czas przebudowy mostu i rozbidrka kfadki tymczasowej dla
pieszych wraz z tymczasowymi doj$ciami do ktadki po zakonczeniu robét

budowlanych.

18.1. W tym ktadka o szerokosci przejécia min. 1,5m i rozpietosci ok. 12m, kpl. 1,00
tymczasowy chodnik o szerokosci 1,5m o nawierzchni z ptyt drogowych na

podsypce, tymczasowy nasyp ok. 205 m3 (dtugos¢ tymczasowego chodnika

ok. 37m zmierzone bez k’fadkii.

M.40.10.10.89 | Wprowadzenie tymczasowej i statej organizacji ruchu

Wprowadzenie, utrzymanie i rozbidrka oznakowania tymczasowej
19.1. organizacji ruchu na czas realizacji robot budowlanych oraz wprowadzenie kpl. 1,00
statej organizacji ruchu po zakonczeniu robdt budowlanych.




