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PRZEDMIAR ROBÓT 

Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma 
- Niwiska - Kolbuszowa, km 3+220 

1 2 3 4 5 

 Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Opis i wyliczenia Jedn. Ilość 

0 00.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

0.1.  
  Koszt dostosowania się do wymagań warunków Kontraktu Wymagań 

Ogólnych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 
ryczałt 1,00 

0.2.  

  Opracowanie niezbędnych projektów technologicznych (deskowań, 

rusztowań, dróg objazdowych, dojazdowych, placów składowych) oraz 

projekt zagospodarowania placu budowy 

kpl. 1,00 

0.3.    Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egz.) kpl. 1,00 

0.4.  
  Projekty technologiczne i organizacyjne robót w tym projekt 

zagospodarowania placu budowy. 
kpl. 1,00 

1 D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

  D.01.01.01.00 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

  D.01.01.01.11 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym   

1.1.  

  Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 

ziemnych (drogi ) w terenie równinnym. 
0,050 - most wraz z dojazdami 

0,036 - koryto rzeczne 
0,015 - droga powiatowa 1172 

km 0,101 

  D.01.01.01.23 Wytyczenie geodezyjne obiektu inżynieryjnego  

1.2.  

  Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego oraz dojazdów do obiektu. 

Obsługa geodezyjna podczas budowy. 
14,61 - obiekt mostowy 

m 14,61 

  D.01.02.02.00 Zdjęcie warstwy humusu  

  
D.01.02.02.13 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy średnio 

20cm   

 1.3. 

  Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z jej wywiezieniem  
(w gestii Wykonawcy). Przyjęto średnią grubość w-wy humusu 20cm 

(500+276)*0,20 

[odczytane z planu sytuacyjnego] 

m3 155,20 

  D.01.02.03.00 Wyburzenie obiektów budowlanych  

  D.01.02.03.31 Rozbiórka elementów betonowych/żelbetowych mostu  

 1.4. 

  Rozebranie gzymsów płyty pomostu wraz ze skuciem nadbetonu płyty, 

rozebranie schodów na skarpowych rozbiórka gzymsów wraz z rozebraniem 

nadbetonu płyty/ 2,82*8,82 
rozebranie schodów/ 8*0,18*0,24*1,04+2*0,13*1,92*1,41*0,3 

rozbiórka skrzydełek/ 2*(1,05+0,72) [objętość skrzydełek określono na 
postawie projektu archiwalnego] 

m3 28,98 

 1.5.   Rozbiórka dźwigarów - belki typu KUJAN/ sztuk: 2 szt. 2,00 

  D.01.02.03.32 Rozbiórka elementów wyposażenia obiektu  

 1.6. 
  Rozbiórka stalowo-betonowej balustrady wraz ze stalowymi szczeblinkami 

14,0*2 
m 28,00 

 1.7.   Rozbiórka izolacji płyty pomostu 9,0*9,05 m2 81,45 

  D.01.02.04.00 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów  

  D.01.02.04.22 Rozbiórka nawierzchni jezdni  

 1.8. 

  Rozbiórka nawierzchni jezdni na obiekcie i na dojazdach do obiektu. 

Rozbiórka obejmuje podbudowy oraz nawierzchnie asfaltowe drogi wraz 
z transportem destruktu na odkład/ 470m2 [odczytano z planu 

sytuacyjnego] 

m2 470,00 

  D.01.02.04.24 Rozbiórka nawierzchni chodników  

 1.9. 
  Rozbiórka chodnika dla pieszych/ 31+15+27+45+10 [odczytano z planu 

sytuacyjnego] 
m2 128,00 

2 D.02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

  D.02.01.01.00 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
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  D.02.01.01.13 Wykonanie wykopów mechanicznie  w gruntach kat. I-IV z transportem urobku  

 2.1. 

  Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem 
urobku na odkład (miejsce odkładu zapewnia Wykonawca) wraz 

z niezbędnym zabezpieczeniem wykopów na czas wykonywania robót oraz 

odwodnieniem wykopu przez cały okres trwania robót 
wykopy pod konstrukcje/ (14,5*17+5,4*16,0)*2*1,1 

wykopy pod drogę/ (31+33+19+25+30,5+99,1)*1,1 

m3 993,74 

  D.02.03.01.00  Wykonanie nasypów  

  
D.02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z pozyskaniem i transportem 

gruntu  

  
 Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odkład 

(miejsce odkładu zapewnia Wykonawca) wraz z niezbędnym zabezpieczeniem wykopów na 

czas wykonywania robót oraz odwodnieniem wykopu przez cały okres trwania robót  

2.2.  
 Zasypanie wykopów roboczych przy korpusach przyczółków/ 

(5,4*2*16,8)*1,1 
m3 199,58 

2.3.  
 Wykonanie nasypów na dojazdach do obiektu/ 

(13+29,4+17+22,5+21+21)*1,1 
m3 136,29 

3 D.03.00.00.00 ODWODNIENIE 

  D.03.02.01.00 Kanalizacja deszczowa  

  D.03.02.01.11 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 80cm - studnie  

 3.1. 

  Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych kielichowych o średnicy 

80cm  

(Studnia połączeniowa SP) - 2,0 

UWAGA: Wymiary studni należy odpowiednio powiększyć/zmniejszyć 

zgodnie z modułem elementów prefabrykowanych w zależności od 
przyjętego systemu przez wykonawcę robót. 

m 2,00 

  D.03.02.01.16 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa sztucznego SN 8  

3.2.  

  Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN 8 o średnicy 
40cm na odcinku: 8,25m 

UWAGA: Pozycja obejmuje wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej 

wraz z rozbiórką istniejącego kolektora deszczowego DN400. 

m 8,25 

3.3.    Rozbiórka istniejącego odcinka kolektora deszczowego DN400/ 20,45m m 20,45 

4 D.04.00.00.00 PODBUDOWY 

  D.04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  

  D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową wraz z przygotowaniem 

powierzchni (oczyszczeniem)  

4.1.  

  Skropienie emulsją asfaltową pomiędzy warstwami na drogach 
dojazdowych do obiektu oraz na odcinku adaptacyjnym DP117 (nowa 

nawierzchnia ścieralna) i na obiekcie mostowym 
(105*1,05)*3+(202*1,05)*3+(97*1,05)*1+(62,52*1,05)*2+70*3 

m2 1 410,19 

  D.04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

  
D.04.04.02.23 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  -

0/31,5mm gr. 15cm   

4.2.  

  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego -0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm na projektowanych chodnikach 

chodnik na dojściach do obiektów: 
31+15+27+45+20/ [odczytano z planu sytuacyjnego] 

m2 138,00 

  
D.04.04.02.24 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -

0/31,5mm gr. 20cm  

4.3.  

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20cm pod nawierzchnią projektowanych dojazdów do 
obiektu 

przekrój półuliczny (od strony Tuszymy)/ 7,57*(4,0+5) 

przekrój półuliczny (od strony Niwisk)/ 7,19*(25,0+5) 
przekrój uliczny/ 7,01*10,50 

m2 357,44 



3 
 

 

1 2 3 4 5 

  D.04.05.01.00 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

  D.04.05.01.22 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 
Rm=2,5 Mpa gr. 15cm  

4.4.  

 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

Rm=2,5 MPa gr. 15cm pod jezdnią na dojazdach do obiektu 
przekrój półuliczny (od strony Tuszymy)/ 8,83*(4,0+5) 

przekrój półuliczny (od strony Niwisk)/ 8,11*(25,0+5) 
przekrój uliczny/ 8,83*10,50 

m2 415,49 

  D.04.05.01.41 Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa 

gr. 15cm  

4.5.  

  Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 
Rm=1,5 MPa gr. 15cm pod jezdnią na dojazdach do obiektu mostowego 

i pod chodnikami dla pieszych 
przekrój półuliczny (od strony Tuszymy)/ 10,44*(4,0+5) 

przekrój półuliczny (od strony Niwisk)/ 8,52*(25,0+5) 
przekrój uliczny/ 9,65*10,50 

chodnik na dojściach do obiektów: 

31+15+27+45/ [odczytano z planu sytuacyjnego] 

m2 568,89 

  D.04.07.01.00 Podbudowa z betonu asfaltowego 

  D.04.07.01.12 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 8cm  

4.6  

  Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 8cm na dojazdach 
do obiektu mostowego: 

przekrój półuliczny (od strony Tuszymy)/ 7,17*(4,0+5) 
przekrój półuliczny (od strony Niwisk)/ 7,19*(25,0+5) 

przekrój uliczny/ 7,01*10,50 

m2 353,84 

5 D.05.00.00.00 NAWIERZCHNIE 

  D.05.01.03.00 Nawierzchnia z kruszywa łamanego  

  D.05.01.03.13 Wykonanie/uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm o  gr.20 cm  

5.1. 
 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm zaklinowanego gr. 

20cm na projektowanych poboczach gruntowych 

pobocza kruszywowe/ 4,0+5,0 [odczytano z planu sytuacyjnego] 

m2 9,00 

  D.05.03.05.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego  

  D.05.03.05.12 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W w-wa wiążąca gr. 5cm  

5.2. 

 Wykonanie w-wy wiążącej gr. 5cm na dojazdach do obiektu 

dojazdy do obiektu: 

przekrój półuliczny (od strony Tuszymy)/ 7,09*(4,0+5) 
przekrój półuliczny (od strony Niwisk)/ 7,19*(25,0+5) 

przekrój uliczny/ 7,01*10,50 

m2 353,12 

  D.05.03.05.22 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S w-wa ścieralna gr. 4cm  

5.3. 

  Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4cm na dojazdach do obiektu z betonu 

asfaltowego AC16W  
dojazdy do obiektu: 

przekrój półuliczny (od strony Tuszymy)/ 7,04*(4,0+5) 

przekrój półuliczny (od strony Niwisk)/ 7,19*(25,0+5) 
przekrój uliczny/ 7,01*10,50 

nawierzchnia - adaptacja zjazdy indywidualnego/ 
95 

m2 447,67 

 
D.05.03.23.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  

  D.05.03.23.15 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm  

5.4. 

  Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej 
(wibroprasowanej) o grubości 8 cm, prostokątnej na podsypce cementowo 

- piaskowej 1:4 gr. 3 cm na dojściach do obiektu 
chodnik na dojściach do obiektów: 

31+15+27+45+10/ [odczytano z planu sytuacyjnego] 

m2 128,00 

6 D.06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

  D.06.01.01.00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków  

  D.06.01.01.15 Plantowanie skarp nasypów  
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6.1 

  Plantowanie skarp nasypów przy obiekcie i na dojazdach do obiektu 

w gruncie kat. I-III,  
plantowanie rowów (odcinki nieumocnione)/ 

6,10+11,3*1,2+8+7*1,2+11,5*1,2 
plantowanie skarp nasypów/ 

(15,35+59,4+20,25+35)*1,2 

m2 285,86 

  D.06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem trawą  

6.2. 

  Humusowanie z obsianiem trawą przy obiekcie i na dojazdach do obiektu 
grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm  

skarpy nasypów/ 

(15,35+59,4+20,25+35)*1,2 
skarpy rowów nie objęte umocnieniem/ 

6,25+(9+5,15)*1,2+4,45+8,8*1,2 

m2 196,65 

  D.06.01.01.45 Umocnienie skarp betonowymi elementami prefabrykowanymi - płyty ażurowe  

6.3  

  Powierzchnia skarp nasypów umocniona betonowymi płytami ażurowymi: 

12,0*1,20 
UWAGA: Otwory w płytach należy zahumusować. 

m2 14,40 

7 D.07.00.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

  D.07.05.00.00 Bariery ochronne stalowe  

  D.07.05.01.13 Wykonanie barier drogowych   

7.1. 
  Zakup i montaż na drodze barier ochronnych 

5,8+10+5,2+2 - bariery wbijane drogowe 
m 23,00 

8 D.08.00.00.00 ELEMENTY ULIC 

  D.08.01.01.00 Krawężniki betonowe na ławie betonowej  

  D.08.01.01.12 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm  ławie betonowej  

8.1. 

  Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz 
z wykonaniem ławy z oporem, z betonu C8/10 ( krawężniki bet. wzdłuż 

dojazdów do obiektu) 
21,1+6,5+14,5+13,35+(18,5 - odcinek krawężnika do przebudowy) 

m 73,95 

  D.08.03.01.00 Obrzeża betonowe  

  D.08.03.01.21 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm  

 8.2. 

  Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, 

spoiny wypełnione zaprawą cementową (obrzeża wzdłuż zaprojektowanych 
chodników na dojściach do obiektu oraz przy stożkach nasypów) 

15,5+20+10,75+7,15+(2,15+3,1+2,95)*1,2 

m 63,24 

9 M.21.00.00.00 FUNDAMENTY 

  M.21.02.00.00 Mikropale iniekcyjne  

  M.21.02.01.18 Wykonanie mikropali iniekcyjnych o średnicy 300 mm  

 9.1. 

  Wykonanie mikropali iniekcyjnych o średnicy 300 mm, głębokość do 6m, 
grunt kat. I-II 

2*2*1*6 
m 24,00 

  M.21.30.02.11 Wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych  

 9.2. 

  Wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych z grodzic stalowych w celu 

zabezpieczenia dojazdów na czas etapowania robót  (zagłębienie 

i wyciągnięcie) 2*(6*6) 

m2 72,00 

 9.3. 
  Wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych z grodzic stalowych w celu 

zabezpieczenia przed wodą gruntową fundamentów/ 4*12*4 
m2 192,00 

10 M.22.00.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE 

  M.22.01.01.01 Przyczółki żelbetowe  

  M.22.01.01.13 Wykonanie korpusów przyczółków i skrzydełek - masywne z betonu C30/37  

10.1. 

  Wykonanie skrzydełek oraz poszerzenia przyczółków wraz ze wspornikiem 

pod płytę przejściową. 

34,16*2 [odczytano z rysunku konstrukcyjnego] 
+2*10 (dodatek ze względu na adaptacyjny charakter robót) 

Przy wykonaniu należy uwzględnić dodatkowo warstwę betonu 
niekonstrukcyjnego pod dobudowywanymi fragmentami ław 

fundamentowych 

m3 88,32 

  M.22.01.02.69 Wykonanie i montaż zbrojenia adaptacji podpór ze stali klasy AIIIN  
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10.2. 

  Przygotowanie i montaż zbrojenia poszerzenia i korpusów skrzydełek 

przyczółków, oraz wsporników pod płytę przejściową. 
5871,18*2/ [odczytano z rysunku konstrukcyjnego, w pozycji uwzględniono 

kotwy wklejane] 
+2*1000 (dodatek ze względu na adaptacyjny charakter robót) 

W pozycji należy uwzględnić wykonanie kotew wklejanych zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

kg 13742,36 

  M.22.03.01.00 Ściany oporowe - żelbetowe  

  M.22.03.01.14 Wykonanie opornika betonowego z betonu C30/37  

 10.3. 

  Wykonanie opornika betonowego z betonu C30/37 przy korycie rzeki wraz 

z ławą fundamentową/ 
5,8/ [odczytano z rys. konstrukcyjnego] 

Przy wykonaniu należy uwzględnić dodatkowo warstwę betonu 

niekonstrukcyjnego o grubości 10 cm pod fundamentem opornika. 
W pozycji należy dodatkowo uwzględnić wykonanie uszczelnienia styku 

opornika z korpusem przyczółka obiektu mostowego masą trwaleplastyczną 
odporną na działanie UV z wypełnieniem szczeliny sznurem dylatacyjnym/ 

2*1,4=2,8m 

m3 5,80 

  M.22.01.01.69 Wykonanie i montaż zbrojenia ścian oporowych ze stali A-IIIN 

 10.4.   Montaż zbrojenia: 1043,83/ [odczytano z rys. konstrukcyjnego] kg 1043,83 

  M.22.51.00.00 Naprawa podpór żelbetowych  

  M.22.51.30.12 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór warstwą torkretu grubości 
średniej 9cm  

10.5. 

  Wykonanie torkretu o grubości średniej 9cm zbrojonego siatką o oczku 
15x15 cm z prętów śr. 10 kotwioną siatką kotwami wklejanymi z prętów śr. 

14 w rozstawie 30x30cm, stal prętów AIIIN na ścianach przyczółka/ 

2,85*10,85*2 

m2 61,85 

  M.22.51.30.10 Likwidacja rys lub pęknięć podpór metodą iniekcji niskociśnieniowej  

10.6. 
  Usunięcie rys i pęknięć na podporach pomostu metodą iniekcji ciśnieniowej/ 

25 mb 
mb 25,00 

11 M.23.00.00.00 USTROJE NOŚNE 

  M.23.04.01.00 Ustroje nośne ze sprężonych belek prefabrykowanych z płytą pomostu "na mokro”  

  M.23.04.01.12 Montaż prefabrykowanych belek sprężonych, przęsła o rozpiętości do 30m  

  M.23.04.01.23 Wykonanie części ustroju nośnego na mokro z betonu klasy C35/45  

11.1. 
  Wykonanie płyty pomostu z betonu klasy C35/45 - 47/ [odczytano z rys. 

konstrukcyjnego] 
m3 47,00 

  
M.23.04.01.69 Przygotowanie i montaż zbrojenia dla części ustroju "na mokro" ze stali klasy A-

IIIN  

 11.2. 

  Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty pomostu  
6311,61/ [odczytano z rys. konstrukcyjnego] 

W pozycji należy dodatkowo uwzględnić zakup i montaż kotew kap 
chodnikowych w ilości: 56 sztuk 

kg 6311,61 

  M.23.04.01.71 Wytworzenie sprężonych belek prefabrykowanych strunobetonowych  

11.3. 
  Zakup i montaż dźwigarów prefabrykowanych strunobetonowych typu DS9 

o długości 9m/ sztuk: 4 
szt. 4,00 

  M.23.51.00.00 Naprawa ustrojów nośnych żelbetowych  

  M.23.51.20.10 Naprawa powierzchni betonowych ustrojów nośnych zaprawami typu PCC  

11.4. 

 Naprawa powierzchni betonowych ustroju spodu płyty ustroju nośnego 

pomostu warstwą grubości do 1 cm. Przyjęto 75% powierzchni spodu płyty 
oraz 50% tylnych powierzchni ścian korpusów przyczółków/ 

7,35*10,84*0,75+2*10,84*3,30*0,50 

m2 95,53 

12 M.25.00.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE 

  M.25.01.03.00 Bitumiczne przykrycie dylatacyjne  

  M.25.01.03.52 Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o przemieszczeniu do 40mm   

12.1. 
  Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o przemieszczeniu do 

40mm w nawierzchni jezdni oraz kapie chodnikowej. 14,90*2 
m 29,80 

  M.25.01.03.54 Wykonanie uszczelnienia styku konstrukcji ramownicowej z chodnikiem z kostki 

brukowej na dojazdach do obiektu   
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12.2. 

 Wykonanie uszczelnienia styku kapy z chodnikiem z kostki brukowej na 

dojazdach do obiektu masą trwaleplastyczną z wypełnieniem szczeliny 
sznurem dylatacyjnym - średnica szczeliny 2cm 

3,36*3+3,65 

m 13,73 

13 M.26.00.00.00 ODWODNIENIE 

  M.26.01.02.00 Sączki dla odwodnienia izolacji  

  M.26.01.02.51 Montaż sączków odwodnienia izolacji  

13.1.  Zakup i montaż sączków odwadniających/ 6 szt. szt. 6,00 

14 M.27.00.00.00 HYDROIZOLACJE 

  M.27.01.01.00 Powłokowa izolacja bitumiczna – „na zimno”  

  M.27.01.01.11 

M.27.01.01.51 
M.27.01.01.52 

Przygotowanie powierzchni elementów mostów i wykonanie powłokowej izolacji 

bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome 
  

 14.1. 

  Przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji oraz wykonanie izolacji 

dwuwarstwowej przeciwwilgociowej powłokowo-bitumicznej na zimno. 
Powłoki pionowe i poziome z roztworu asfaltowego 

2*3,8*2+38,7*2+4,18*2*13,2+4,90*2*2+2,0*2*2+5*4*0,35+(1,87*13)-
(0,87*12,6) 

m2 250,90 

  M.27.02.01.00 Izolacja z papy zgrzewalnej – układana na powierzchniach betonowych  

  
M.27.02.01.51 Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na 

betonowych płaszczyznach poziomych  

14.2. 

  Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne oraz wykonanie izolacji 

z papy termozgrzewalnej (w ilości nie uwzględniono ilości niezbędnej na 
wykonanie  zakładów technologicznych) 

(8,97*6,83*2) <płyta pomostu> 

(3,35*8,97*2)<dodatkowa druga warstwa izolacji pod chodnikami> 
33+33 <płyty przejściowe> 

m2 248,63 

15 M.28.00.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU 

  M.28.01.01.00 Krawężniki kamienne  

  M.28.01.01.51 Ustawienie krawężników kamiennych kotwionych 20x20cm na podlewce z 

mieszanek niskoskurczowych  

15.1. 

  Montaż krawężników kamiennych kotwionych o wym. 20x20 cm na 

zaprawie niskoskurczowej na obiekcie, wraz ze spoinowaniem czół 
krawężników i przyklejeniem taśmy bitumiczno - kauczukowej w w-wie 

ścieralnej oraz wykonaniem i wypełnieniem szczeliny (pomiędzy 
krawężnikiem i kapą chodnikową) szer. 0,5cm i gr. 2cm masą 

trwaleplastyczną odporna na działanie UV 

14,1+14,6 

m 28,70 

  M.28.02.03.00 Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową  

  M.28.02.03.51 Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych o objętości do 0,1 m3/szt   

15.2. 
  Zakup i montaż prefabrykowanych polimerobetonowych desek gzymsowych 

na moście wraz z uszczelnieniem na styku z kapą 

14,60+14,75 

m 29,35 

  M.28.02.03.55 Wykonanie kapy chodnikowej „na mokro” z betonu klasy C30/37   

 15.3. 

  Wykonanie żelbetowych kap chodnikowych z betonu klasy C30/37 

23,4/ [odczytano z rys. konstrukcyjnego] 

UWAGA: w pozycji należy dodatkowo uwzględnić wykonanie kanałów 
technologicznych do przeprowadzenia sieci DN110 o długości łącznej: 

14,62*8=117,0 m 

m3 23,40 

  M.28.02.03.69 Wykonanie zbrojenia kapy ze stali klasy A-IIIN.   

 15.4. 

  Przygotowanie i montaż zbrojenia kap chodnikowych 

2856,16 [odczytano z rys. konstrukcyjnego] 

W jednostce głównej należy uwzględnić zakup i montaż kotew balustrad 
w liczbie: 30 sztuk 

kg 2856,16 

  M.28.03.01.00 Balustrady stalowe na obiektach mostowych  

  M.28.03.01.51 Montaż balustrady szczeblinkowej stalowej o wysokości H=1100mm 

 15.5. 
  Zakup i montaż na moście balustrady stalowej o wysokości 1,1m wzdłuż 

ciągu pieszego 

14,6+14,65+5,3 

m 34,55 
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  M.28.03.01.52 Montaż balustrady rurowej stalowej o wysokości H=1100mm  

 15.6. 

  Zakup i montaż na dojściach do obiektu balustrady rurowej stalowej 
o wysokości 1,1m wzdłuż ciągu pieszego 

20+8,26+11 
m 39,26 

  M.28.07.00.00 Bariery ochronne  

  M.28.07.03.01 Montaż bariery/ barieroporęczy stalowej energochłonnej - mostowej  

15.7. 

  Zakup i montaż na moście barier ochronnych wraz z zakupem i montażem 

kotew systemowych. 
14,6+14,2 bariera mostowa kotwiona 

W jednostce głównej należy uwzględnić zakup i montaż kotew barier 
mostowych w liczbie: 30 sztuk 

m 28,80 

16 M.29.00.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE 

  M.29.01.01.00 Odwodnienie zasypki przyczółka 

  M.29.01.01.11 Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka   

16.1. 

  Wykonanie sączków z rur perforowanych PCV DN 110mm owiniętych 

geowłókniną układanych na geomembranie z obsypaniem żwirem 
i odprowadzeniem ich na teren przyległy wraz z wykonaniem wylotu  

(16+15)*1,2 

m 37,20 

  M.29.03.01.00 Zasypka przyczółka  

  
M.29.03.01.11  Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka 

gruntem niespoistym   

 16.2. 

  Mechaniczne zasypywanie wnęk za przyczółkiem piaskiem średnim pod 

płytami przejściowymi - zasypanie gruntem z dokopu, z zagęszczeniem do 

Is≥1,0 - dla obu przyczółków 
Zasypka przyczółków/ 9,97*13,28+9,97*13,2 

Zasypka opornika żelbetowego/ 10*1,4 

m3 278,01 

  M.29.03.05.00 Nasypy stożków  

  M.29.03.05.11 Wykonanie nasypów stożków gruntem niespoistym  

 16.3. 

  Wykonanie nasypów stożków  

0,25*(3,14/3*(2,95-0,83)/1,5*(2,95^2+2,95*0,83+0,83^2))*1,1 

0,25*(3,14/3*(2,3-0,40)/1,5*(2,3^2+2,3*0,4+0,4^2))*1,1 
0,25*(3,14/3*(3,08-0,72)/1,5*(3,08^2+3,08*0,72+0,72^2))*1,1 

0,25*(3,14/3*(1,55-0,5)/1,5*(1,55^2+1,55*0,5+0,5^2))*1,1 
1,85^2*0,5*(1,6/1,5)*1,1 

m3 15,37 

  M.29.03.13.00 Umocnienie skarp stożków przyczółków  

  M.29.03.13.01 Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółków z betonu C25/30  

 16.4. 
  Wykonanie oporników betonowych z betonu C25/30 o wymiarach 30x80cm  

(5,0+4,3+5,3+3,6)*0,3*0,8 
m3 4,37 

 16.5.   Montaż zbrojenia A-IIIN w ilości 120kg/m3: 120*4,37 kg 524,16 

  M.29.05.01.00 Płyty przejściowe  

  M.29.05.01.11 Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37  

 16.6. 

  Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu wraz 

z wypełnieniem szczeliny przy ściance żwirowej kitem trwale elastycznym 

oraz warstwy filtracyjnej z piasku  
21,5/ [odczytano z rys. konstrukcyjnego] 

w pozycji należy uwzględnić ułożenie geomembrany wytłaczanej nad 
płytami przejściowymi/ 33+33 m2 

w pozycji należy uwzględnić wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego 
betonu niekonstrukcyjnego o grubości 10cm/ 33+33 m2 

m3 21,50 

  M.29.05.01.69 Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych ze stali klasy A-IIIN  

 16.7. 
  Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych  

3783,7/ [odczytano z rys. konstrukcyjnego] 
kg 3793,70 

 16.8. 

  Zakup i montaż tulei ochronnych sworzni płyt przejściowych 3x30x50, 

L=220mm, stal S235 

43 szt. / [odczytano z rys. konstrukcyjnego] 

szt. 43 

  M.29.10.00.00 Schody na skarpie dla obsługi  

  
M.29.10.01.11 Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - jednobiegowe, prostopadłe do osi 

drogi, z elem. prefabrykowanych  
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16.9. 

  Pozycja uwzględnia koszty związane  z zakupem i montażem 

prefabrykowanych elementów jednobiegowych schodów skarpowych 
z balustradą stalową dla obsługi Długość schodów: 2,70m 

m 2,70 

  M.29.15.00.00 Umocnienie skarp i stożków przyczółków  

  M.29.15.01.15 Wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych 

drobnowymiarowymi elementami betonowymi - trylinka wklęsła 
    

16.10. 

  Wykonanie umocnienia z trylinki wklęsłej stożków nasypów  

0,25*(3,14*2,95^2+3,14*0,83^2+3,14*(2,95+0,83)*(2,95-0,83)/1,5)*1,1 

0,25*(3,14*2,3^2+3,14*0,4^2+3,14*(2,3+0,4)*(2,3-0,4)/1,5)*1,1 
0,25*(3,14*3,08^2+3,14*0,72^2+3,14*(3,08+0,72)*(3,08-0,72)/1,5)*1,1 

0,25*(3,14*1,55^2+3,14*0,5^2+3,14*(1,55+0,5)*(1,55-0,5)/1,5)*1,1 
1,85*1,2*1,6*1,1 

m2 41,62 

  M.29.54.05.00 Regulacja i umocnienie skarp dna rzeki  

  M.29.54.05.35 Zabezpieczenie brzegów rzeki  

16.11. 

  Wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki z narzutu kamiennego o gr. 35 cm 

(20cm w miejscu półek poziomych umocnień) 

Narzut kamienny - główne koryto rzeki/ 
(1,3*15,6+1,28*(7,3+12,6))*1,1 

Teren płaski pod obiektem/ 
(30+50)*0,2 

umocnienia koryt drugorzędnych (wyloty rowów)/ 

((2,3+2,45)*1,2+1,9+(3+2,45)*1,2+1,9+2,85*1,2+0,5)*0,2 
Należy dodatkowo uwzględnić warstwę gruntu rodzimego na poziomych 

półkach umocnień koryta rzeki o grubości 10cm w ilości: 
Teren płaski pod obiektem/ 

(30+50)*0,1 

m3 70,32 

16.12. 

  Plantowanie - teren płaski pod obiektem/ 
30+50 

Plantowanie skarp i dna rzeki pod umocnienie koryta/ 
3,6*36 

Plantowanie pod umocnienie w rowach drugorzędnych/ 

(2,3+2,45)*1,2+1,9+(3+2,45)*1,2+1,9 

m2 225,64 

17 M.30.00.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 

  M.30.01.00.00 Nawierzchnie jezdni mostowych  

  M.30.01.02.51 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego - warstwa wiążąca 

5cm  

 17.1. 
  Wykonanie nawierzchni na płycie pomostu - warstwa wiążąca o grubości 

5cm 

9*7,0 

m2 63,00 

  M.30.01.01.55 Mieszanki  SMA- warstwa ścieralna o grubości 4cm  

17.2. 

  Wykonanie nawierzchni na płycie pomostu - warstwa ścieralna o grubości 

4cm 
9*7,0 

m2 63,00 

  M.30.05.00.00 Nawierzchnia na chodnikach z żywic syntetycznych  

  M.30.05.02.53 Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic syntetycznych o grub. 6mm  

 17.3. 
  Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni kap chodnikowych 

44,1+44 - kapy chodnikowe 
m2 88,10 

 17.4.   

Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych z uszorstnieniem piaskiem, 

grubości 6mm na kapach chodnikowych wraz z wypełnieniem styku kapa - 
deska gzymsowa oraz kapa - nawierzchnia chodników na dojazdach masą 

trwale plastyczną odporna na działanie UV 
44,1+44 - kapy chodnikowe 

m2 88,10 

  M.30.20.00.00 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu  

  M.30.20.01.12 Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonu  

17.5. 

  Hydrofobizacja powierzchni betonu podpór i przęsła (powierzchnie 

stykające się z powietrzem) wraz z przygotowaniem podłoża 
1,5*13,9*2+4*2,5+14,4*8+6 

m2 172,90 

18 M.30.00.00.00 MOSTY TYMCZASOWE 

  M.30.01.01.32 Wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych wraz z tymczasowymi dojściami do kładki  

  M.30.01.01.33 Rozbiórka tymczasowej kładki dla pieszych wraz z tymczasowymi dojściami do kładki   
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18.1. 

  Wykonanie na czas przebudowy mostu i rozbiórka kładki tymczasowej dla 

pieszych wraz z tymczasowymi dojściami do kładki po zakończeniu robót 
budowlanych. 

W tym kładka o szerokości przejścia min. 1,5m i rozpiętości ok. 12m, 
tymczasowy chodnik o szerokości 1,5m o nawierzchni z płyt drogowych na 

podsypce, tymczasowy nasyp ok. 205 m3 (długość tymczasowego chodnika 

ok. 37m zmierzone bez kładki). 

kpl. 1,00 

19 M.40.10.00.00 ROBOTY INNE 

  M.40.10.10.89 Wprowadzenie tymczasowej i stałej organizacji ruchu  

19.1. 
 Wprowadzenie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania tymczasowej 

organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych oraz wprowadzenie 

stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót budowlanych. 

kpl. 1,00 

 


