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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt  zwigzanych z wykonaniem przebudowy linii napowietrznej nN z przytaczami napowietrznymi oraz
przebudowa linii kablowej nN kolidujacych z:
BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI POWIATOWEJ Nr 1172R RZEMIEN-DOBRYNIN KLASY L WRAZ Z
BUDOWA NOWEGO SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 985 W M. RZEMIEN

1.2 Zakres stosowania SST

Zgodnie z obowigzujaca Ustawg z dnia 29.01.2004r Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004r poz.
177) niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) jest jednym z
dokumentow przetargowych. W my$l art. 31.1 Ustawy Inwestor opisuje przedmiot zaméwienia za pomocg
dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych SST
Wymagania zawarte w tej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci , ktére umozliwiajg i majg na celu

wykonanie prac :

e  Demontaz stupa nr 22

e Przebudowa stupa 21 na wirowany w miejscu istniejacego

e Demontaz linii napowietrznej AL. 4 x 50 + 25 mm2 w przestach 21-23 (obwéd 1)
e Demontaz przytacza ze stupa nr 22 do budynku nr 68

e UloZenie 2 linii kablowych YAKXS 4 x 70mm2 oraz YAKY 4 x 35mm2 (o$wietlenie) miedzy stupami 21-23
poza obrebem kolizji

e Ulozenie nowego odcinka kabla YAKXS 4 x 70mm2 poza obrebem kolizji i zmufowanie z kablem
istniejacym mufg kablowg oznaczong ,M”

e Budowa nowego przytacza kablowego AsXSn 4 x 16mm2 ze stupa nr 23 do budynku nr 68

e  Przefozenie istniejacego przytacza na przebudowany stup nr 21

SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
e  kompletacjg materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podfoza (w szczegdlnosci roboty
ziemne, murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
e utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacii,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

e  przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacii.



1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

1.4.2. Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

1.4.3. Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosc, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

1.4.4 Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

1.4.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z
dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (z pozniejszymi zmianami), wyznaczona przez Inwestora do
nadzorowania robot i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.6 Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r
Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami), wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.8 Projektant - osoba posiadajgca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z pozniejszymi zmianami), bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.9 Kosztorys inwestorski - kosztorys opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
2 18.05.2004r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego(Dz.U. nr130/2004
poz.1389).

1.4.10 Kosztorys ofertowy - kosztorys stanowigcy kalkulacje ceny oferty przygotowywany przez wykonawce
przed wykonaniem robdt, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13.07.2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U.
nr 80/2001 poz. 867).

1.4.11 Kosztorys naktadczy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)w kolejnosci technologicznej
ich  wykonania.

1.4.12 Ksigga obmiaru robét - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.4.13 Linia kablowa - kabel wielozylowy w uktadzie jedno - lub wielofazowym, facznie z osprzetem.

1.4.14 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowaq
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.15 Napiecie znamionowe linii kablowej lub oprawy o$wietleniowej — w przypadku pradu przemiennego
napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa lub oprawa o$wietleniowa zostata zbudowana.
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1.4.16 Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.

1.4.17 Oprawa o$wietleniowa - zespot elementow i urzadzen optycznych, elektrycznych, mechanicznych
stuzacych do rozsytania i przeksztatcania strumienia Swietinego wyemitowanego ze zrodta $wiatta, a
takze do ochrony zrodia $wiatta przed czynnikami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed
niebezpiecznym oddziatywaniem Zzrodta $wiatta, zawierajacy niezbedne elementy stuzace do
podigczenia go do instalacji zasilajacej.

1.4.18 Zyla robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu,
impulsu itp. Jako cze$¢ przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek
kota (sektorowe) lub linka, zlozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie
pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zylami sektorowymi do
napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6kV i przekrojach powyzej 16 mm2. Zyty wielodrutowe zapewniajg
wigkszg elastycznos¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty poszczegdinych wigzek, zawierajacych po kilka
2yt splatane sq we wspdtosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w
swej budowie dodatkowo zyte licznikowg (brazowa) i kierunkowa(niebieska) dla utatwienia
rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

1.4.19 Zyta ochronna ,20" - izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-zoitg
izolacji bezwzglednie wymagana przez okre$lone srodki ochrony przeciwporazeniowej. Laczy metalowe
czesci przewodzace - dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktore moga przypadkowo znalez¢ sie pod
napieciem), czesci przewodzace obcych instalacii elektrycznych, gtéwna szyne (zacisk) uziemiajacy i
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢
znamionowych do 12/20kV przekréj zyly nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla
zyly roboczej do 50 mm2 - przekréj zyly ochronnej minimum 16 mm?, natomiast powyzej 95 mm2 -
minimum 50 mm2).

1.4.20 Zyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni
role przewodu ochronno-neutrainego PEN. Przekréj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle
mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

1.4.21 Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii kablowych

1.4.22 Skrzyzowanie - migjsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywajg sie
lub przecinaja.

1.4.23 Odlegto$¢ pozioma - odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow
1.4.24 Odlegto$é pionowa - odlegto$¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow

1.4.25 Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja zadania okreslonego dokumentacjg projektowa.

1.4.26 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.27 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w  kontrakcie jako tworzace cze$¢ trenu budowy.

1.4.28 Wsp6lny Stownik Zaméwien (WSZ) - system klasyfikacji produktow, ustug i prac budowlanych
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. WSZ sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajgcego. Stownik gléwny obejmuje nazwy dostaw, rob6t budowlanych lub ustug, ktérym
przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslaja dzialy, pierwsze trzy cyfry



g

okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia
dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidfowo$ci poprzednich cyfr.

1.4.29 Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ technologiczng
lub konstrukcyjna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych.. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjq i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt.

Materialy powinny byc takie jak okre$lono dokumentaciji projektowej i w specyfikacji lub rownowazne.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor w trybie i terminie okreslonych w umowie o wykonanie rob6t budowlanych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i
ksiege obmiardw robot, oraz STWIORB. Z czynnosci przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokot.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawcy sg czescig umowy o wykonanie rob6t. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow
lub opuszczen w dokumentacii projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokona zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢
zgodne z dokumentacjq projektowg i STWIORB.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub STWIORB , ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ rob6t, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgodzi¢
sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi umowy o wykonanie robot.

W przypadku, kiedy materialy lub prace nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub STWIORB, oraz
wplynie na to niezadowalajgca jako$¢ robdt, to takie materialy beda niezwiocznie zastgpione innymi, a
zakwestionowane elementy rob6t wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektéw na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony

z Zamawiajgcym projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét
Wykonawca wykona drogi komunikacyjne , zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo innych uzytkownikow
obiektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony

z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego , tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg zawartg z Inwestorem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



_7-

1. Wykonawca na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci (zwigzanej z realizacjg robot) powodujacej
powstawanie odpadow niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym
programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a nastepnie przediozenia go odno$nym wtadzom
administracyjnym i uzyskanie zatwierdzenia zgodnie z ustawa.

2. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

° zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie placu budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i
prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na istniejacej czesci obiektu oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen zgode na wykonywanie robét w ramach
wykonywania instalacji objetych zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomic¢
inspektora nadzoru inwestorskiego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego Inwestora.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla Iub jej elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
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koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty polegajace na odpowiednim zabezpieczeniu placu budowy,
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow |ub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowac
inspektora nadzoru inwestorskiego . Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.10 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
inspektora. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6 Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu umozliwienia pefnienia
funkcji nadzorczych na budowie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sig¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
e spefniania tych samych wiasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptaciji projektanta).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Warunkami ogdinymi dotyczacymi materiatow .

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczgciem ich dostawy. Wyroby i materialy producentéw krajowych lub zagranicznych powinny posiada¢
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajace do stosowania w Polsce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacji ST 00.00: ,Wymagania ogéine” przewidujg mozliwos¢
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera
budowy o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
InZyniera budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptaciji Inzyniera budowy materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é
pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

Zaprojektowane materialy i osprzet zostaty wyspecyfikowane w dokumentaciji projektowej, ponizej
podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobéw i urzadzen:
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e kable elektroenergetyczne nn: wielozytowe z zytami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji i powloce
polwinitowej PN-93/E-90401.

e przewody elektroenergetyczne do ukfadania na state, o izolacji i powloce poliwinylowej, okragte, na
napiecie znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056,

e rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych,
zalecane do wykonywania przepychow i przewiertow, gtadko-$ciennych ze zlgczkq kielichowa; ZN-
96/TP S.A.-018,

e rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowana warstwa zewnetrzna i gtadka warstwa

e wewnetrzna, zamknieta konstrukcja $cianki zapewniajgca rurze bardzo wysoka sztywno$¢ obwodowa,
stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami, taczone zlaczkami
zewnetrznymi; ZN-96/TP S.A.-016,rury ostonowe PCV typu DVK, SRS, BE wg norm PN-C-89222 i PN-
EN 1452-3,

o szafki energetyczne wyposazenie wg dyspozycji podanej w dokumentacji projektowej: wg
PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110,

e Zerdzie wirowane z ptytami ustojowymi prefabrykowanymi,

e do zasypywania rowow kablowych moZe by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

e do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ulozonym w rowie
kablu uzy¢ piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113:1996,

o folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli - kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwy
czerwonej, grubosci min. 0.5 mm, gat. I, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie
mniejszej niz 200 mm, wg BN-68/6353-03,

e trwale oznaczniki trasy kabla tj opaski kablowe,

e  fundamenty prefabrykowane pod stupy. Ogélne wymagania dotyczace fundamentow okreslone w PN-
80/B-03322,

e  bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

2.1. Ogéine wymagania dotyczace wiasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
Do wykonania i montazu urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
e dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
e wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,
e wydat o$wiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona,
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2. 2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednocze$nie praktyczne przykiady zastosowania elementow linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych
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zawierajg opracowania typizacyjne - szczegélnie albumy producentéw lub specjalizujacych sie w tym zakresie biur
naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2..2.1. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢ stosowanie kabli o
napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pigciozylowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroj
zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego. Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm2.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2. 2. Zrédia $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia stosowac zrodta $wiatta i oprawy
spelniajace wymagania PN-83/E-06305.

Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsylem $wiatta.

Oprawy wykonane zgodnie z technologig led. Oprawa powinna posiadac klasg szczelno$ci IP66. Oprawa powinna
by¢ przystosowana do sterowania systemem dali lub 1-10V.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotno$ci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 wykorzystane w praktyce.

2. .2. 3. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedltug ustalen dokumentacii
projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentow konstrukcji okreslone sq w PN-80/B-03322. W zaleznosci
od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne,
zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych" Sktadowanie prefabrykatow powinno
odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.2.4. Przepusty kablowe

Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli. Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych migjscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.25. Stupy
Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw, oraz parcia wiatru dla Il i Il strefy wiatrowej,

zgodnie z PN-75/E-05100.
Sktadowanie stupow i masztow o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekiadek z drewna migkkiego
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2.2.6. Specyfikacja materiatowa.

L.p. Nazwa
1 Acetylen techniczny - rozpuszczony
2 Bednarka ocynkowana St0S 30x4-mm
3 Benzyna do ekstrakc;i
4 Cegta budowlana pefna 25x12x6.5-cm
5 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa
6 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/Il
7 Hak wieszakowy, n.k. 032, z preta 20 mm, do mocowania na objemki
8 Haki wieszakowe mocne, SOT 101.2
9 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35-mm2 SE
10 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x70-mm2 SE
1" Klamerka do tasmy stalowej 19x0.75mm COT36
12 Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatow i urzadzen elektrycznych
13 Konicowka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na zytach Al, 70-mm2
14 Objemka mocujaca kabel OB-1/VE do stupa
15 Objemka mocujgca rure OR-1/VE do stupa
16 Ogranicznik przepie¢ 10Z1 0,5/10kA
17 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi
18 Ostona rurowa DVK-110 AROT do kabli, gietka
19 Ostona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna
20 Ostona rurowa SV 75 Arot, do kabli
21 Piasek do betondéw zwyktych
22 Piasek naturalny
23 Ptyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m
24 Piyty zelbetowe ustojowe typu U-130
25 Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna stupowa n.n. SV29.253
26 Przewdd AsXSn 0,6/1kV RMC 1x25-mm2
27 Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm
28 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami
29 Tasma stalowa COT 37
30 Tlen techniczny sprezony
31 Uchwyt odciggowy SO 34.25, linia 4x25 mm2
32 Uchwyt odciggowy SO 34.95, linia 4x70-95mm2




=}

33 Uchwyty do bezpiecznikow typu R-BNu

34 Uziom typu GALMAR dfugosci 4,5 m

35 Wysiegnik rurowy 1-ramienny 1.5 m 15st do Zerdzi wirowanych E

36 Zacisk odgatezny Srubowy SL 4.21

37 Zacisk odgatezny typu SL 9.21

38 Zestaw montazowy ZRMZ 70 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-zytowych YAKY

39 Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupow, E-10.5/12

2.3. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
opuszczonego zrodta w sposob ciggly spefniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot
instalacyjnych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni certyfikat lub aprobate techniczng.Materiaty podstawowe uzyte do
wykonania robot instalacyjnych elektrycznych, winny pochodzi¢ od producentéw posiadajacych certyfikat
potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia jako$ci na zgodno$¢ z norma ISO 9001.

2.4. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiacicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta pochodzenia
materialow uzytych do wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku wielorodzinnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatéw do robot instalacyjnych.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robot instalacyjnych, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej na tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez wiw inspektora . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
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2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
instalacyjnych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ , przydatnos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem lub poza miejscem budowy w magazynach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposéb
sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢
dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu. Materiaty takie jak : rozdzielnice wnetrzowe, oprawy
o$wietleniowe, osprzet kablowy, konstrukcje wsporcze , nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.. Rury instalacyjne twarde RVS nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji
pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krotkich
odcinkéw przewoddw kabelkowych w kregach. Materialy z rozbiorki sg wiasno$cig Zamawiajgcego. Wykonawca
uwzgledni w cenie ich transport do miejsca sktadowania wskazanego przez Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowg o Wykonanie
Robét Budowlanych.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii inspektora nadzoru , nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy, zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

3.2 Sprzet potrzebny do wykonania prac

e  Ciggnik kotowy

e  Koparka przedsiebierna

e Podno$nik montazowy PHM samochodowy
e  Przyczepa diuzycowa

e  Przyczepa do przewozenia kalbi do 4t

o  Srodek transporatowy
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Samochéd samowytadowczy

Samochod wiezowo-teleskopowy z balkonem do 12m

Wibromtot spalinowy

Zuraw samochodowy

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym i wytrzymato$ciowym. Sprzet powinien mie¢
odpowiednie parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Elektronarzedzia mozna uzywac po zbadaniu ich stanu technicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport materialow

Podczas transportu na budowe ze skiadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostroznosé
aby nie uszkodzi¢ materialow do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla zwinigtych w ,6semke"
odcinkow. Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatow w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjq techniczng i umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robot nalezy dokonac przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej,

z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

5.2 Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10,spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub
7ageszczonego Zwiru.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i
poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancijg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig + 10cm.

5.3 Montaz sfupéw

Stupy nalezy ustawia¢ na uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Odchytka osi stupa od pionu, po
jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka
znajdowata sig od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.6__Montaz opraw

Kazdq oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
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sig lampy).
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Il strefy wiatrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora..

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:

(a)

czes$¢ ogobing opisujaca:

* organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

* bhp,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

+ system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét

* wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi

(b)

czes¢ szczegbfowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

+ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

* sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB..
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$émie ich wyniki do
akceptacji .

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq j ego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementoéw Robét,

- przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow

Robot,

- Wwyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze
robot i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét i powinne by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robot,

d) protokoly z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa ,
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot / Wykazie Cen lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materiaiow

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajq tego inaczej, ilosci bedg obliczane
procentowo zaawansowania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, STWIORBI uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior cze$ciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuije inspektor nadzoru
inwestorskiego.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora zakoficzenia Robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
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w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).
4. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.
5. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w ,Odbior ostateczny Robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji Przedmiaru robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w

Dokumentaciji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezpoérednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy podstawowe

e PN-IEC 60364 : 2000 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e  PN-87/e-90056 ,, Przewody elektroenergetyczne ogoinego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
0 izolacji i powloce polwinitowej, okragtej.

e  PE-EN 60598 ,,Oprawy o$wietleniowe” (norma wieloarkuszowa)
e PN-EN 60466 : 2004 ,,Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi *



- D-

e  PN-86/E-0500.011do04 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”
e PN-E-05204 : 1994 , Ochrona przed elektryczno$cig. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.”

10.2. Inne dokumenty

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
o Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

. STWIORB.
e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych ( DZ. U. nr 19/2004, poz.177),

AD BARSZCL
Uprawnienia pydowlane do projektowanic
i kierow ‘ré robotami budowlanym:

j i instalacyjno-inzyniery|ne;

siecl, instalaci i urzadzen
elektryczriych 1 elektroenergetycznych

o powszechnie zrjanych rozwiazaniach konstrukcyinye

Nf ewid. E-471/94

mgrinz. GRAZYNA BARSZCs
Uprawnienia budowlane do pre.ektowanma
erowania robotami budoy -anym:
ecjainosct instalacyino-imzynieryng
akresie sieci, instalac) i urzgdzen
ryCznych i elektroenergetycznych
Nr ewid, E-104/93



