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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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KODY CPV:

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII
ENERGETYCZNYCH
(Kod CPV 45231400-9)



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem usuniecia kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym rondem w
miejscowosci Wola Mielecka.

1.2 Zakres stosowania SST

Zgodnie z obowigzujacg Ustawg z dnia 29.01.2004r Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004r poz. 177)
niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) jest jednym z dokumentéw
przetargowych. W mysl art. 31.1 Ustawy Inwestor opisuje przedmiot zamoéwienia za pomocg dokumentaciji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych SST
Wymagania zawarte w tej specyfikacji dotycza wszystkich czynno$ci , ktére umozZliwiajg i majg na celu wykonanie prac :

. Demontaz odcinka linii napowietrznej AL. 4 x 50 + 25mm2 miedzy stupami 32 i 38 (st.tr. Wola Mielecka 2)
»  Demontaz stupa nr 33 (st.tr. Wola Mielecka 2)

»  Demontaz odcinka linii napowietrznej AL. 4 x 50 + 25mm2 od st. nr 33 i 34 (st.tr. Wola Mielecka 2)

»  Przebudowa stupa nr 32/PP-10 na K-10,5/12 (st.tr. Wola Mielecka 2)

»  Przebudowa stupa nr 34/PP-10 na wirowany K-10,5/12 w nowej lokalizacji (poza wjazdem na posesje) (st.tr. Wola
Mielecka 2)

e Przebudowa st. nr 38/PP-10 na K-10,5/12 w miejscu istniejacego (st.tr. Wola Mielecka 2)
e Przebudowa stupa nr 9/RK-10 na K-10,5/12 w nowej lokalizacji (poza chodnikiem) (st.tr. Wola Mielecka 4)
»  Przebudowa i zabezpieczenie istnigjgcego kabla ze st.tr. Wola Mielecka 2 do zlacza ,ZK-3/L” nr 5608/11

e Budowa linii kablowych nN YAKXS 4 x 70 mm2 + YAKXS 4 x 35 mm2 od stupa nr 32 do stupa nr 34(st.tr. Wola
Mielecka 2)

»  Budowa linii kablowych nN YAKXS 4 x 70 mm2 + YAKXS 4 x 35 mm2 od stupa nr 32 do stupa nr 38 (st.tr. Wola
Mielecka 2)

*  Montaz ochronnikdw przepie¢ na st. nr 32, 34 i 38

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

»  kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

»  wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlno$ci roboty
ziemne, murarskie, Slusarsko-spawalnicze, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

e utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacijg techniczng,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

*  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacii.



1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

1.4.2. Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopieft zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
okre$long norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

1.4.3. Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

1.4.4 Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

1.4.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia
07.07.1994. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami), wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania robét
i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.6 Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i upowazniona
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.8 Projektant - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawq z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.9 Kosztorys inwestorski - kosztorys opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 18.05.2004r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego(Dz.U. nr130/2004 poz.1389).

1.4.10 Kosztorys ofertowy — kosztorys stanowigcy kalkulacje ceny oferty przygotowywany przez wykonawce przed
wykonaniem robét, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 13.07.2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych (Dz. U. nr 80/2001 poz.
867).

1.4.11 Kosztorys naktadczy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.12 Ksiega obmiaru robét - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.13 Linia kablowa - kabel wielozytowy w uktadzie jedno — lub wielofazowym, facznie z osprzetem.

1.4.14 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.15 Napiecie znamionowe linii kablowej lub oprawy oswietleniowej — w przypadku pradu przemiennego
napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa lub oprawa o$wietleniowa zostata zbudowana.

1.4.16 Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.



1.4.18 Zyla robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp.
Jako czes¢ przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub
linka, ztoZzona z wielu drutdw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na
ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i
3,6/6KV i przekrojach powyzej 16 mm2. Zyly wielodrutowe zapewniajg wigksza elastycznosé kabla, sg jednak
drozsze. Sploty poszczegdlinych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane sg we wspdtosiowe warstwy
w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo Zyte licznikowg
(brazowa) i kierunkowa(niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

1.4.19 Zyta ochronna ,;z0" - izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-z6itg izolacji
bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. Laczy metalowe czesci
przewodzace - dostepnego urzgdzenia elekirycznego (ktére moga przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem),
czesci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtowna szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt
neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20kV
przekrdj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mm? - przekréj
zyty ochronnej minimum 16 mm2, natomiast powyzej 95 mm2 - minimum 50 mm2).

1.4.20 Zyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych pelni role
przewodu ochronno-neutrainego PEN. Przekrdj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np.
dla przekrojéw roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

1.4.21 Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedng lub wigcej linii kablowych

1.4.22 Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywajq sie lub
przecinaja.

1.4.23 Odlegto$¢ pozioma — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw
1.4.24 Odlegto$é pionowa — odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow

1.4.25 Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja zadania okreslonego dokumentacjg projektowa.

1.4.26 Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.27 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w  kontrakcie jako tworzace cze$¢ trenu budowy.

1.4.28 Wspolny Stownik Zaméwien (WSZ) - system klasyfikacji produktow, ustug i prac budowlanych stworzony na
potrzeby zamowien publicznych. WSZ skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Stownik
gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktdrym przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe
kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okre$laja grupy, pierwsze cztery cyfry okre$lajg
klasy, pierwszych piec cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
zweryfikowania prawidtowos$ci poprzednich cyfr.

1.4.29 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ technologiczng lub
konstrukcyjng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.. Zadanie
moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli.

1.5. Ogétne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.




Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Materiaty powinny by¢ takie jak okre$lono dokumentacji projektowej i w specyfikaciji lub rGwnowazne.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor w trybie i terminie okre$lonych w umowie o wykonanie robét budowlanych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaréw
rob6t, oraz STWIORB. Z czynno$ci przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokét.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacija projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiIORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawcy sg czescig umowy o wykonanie rob6t. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen

w dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg,
projektowa i STWIORB.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB , ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ robét, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgodzic sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
umowy o wykonanie robot.

W przypadku, kiedy materiaty lub prace nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB, oraz
wplynie na to niezadowalajaca jako$¢ robét, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a zakwestionowane
elementy robét wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektdéw na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony

z Zamawiajgcym projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca
wykona drogi komunikacyjne , zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo innych uzytkownikdw obiektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego , tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowg zawartg z Inwestorem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1. Wykonawca na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci (zwigzanej z realizacjg robét) powodujacej
powstawanie odpaddw niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628
z dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, a nastepnie przedtozenia go odnosnym wtadzom administracyjnym i uzyskanie
zatwierdzenia zgodnie z ustawa.

2. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych



2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na istniejacej czesci obiektu oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiacicielami tych urzadzen zgode na wykonywanie robét w ramach wykonywania instalacji objetych zadaniem
inwestycyjnym. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomic inspektora nadzoru
inwestorskiego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Inwestora.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jezeli Wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpoczag roboty polegajace na odpowiednim zabezpieczeniu placu budowy, nie p6zniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru
inwestorskiego . Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10 Rdwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych



Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Réznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6 Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu umozliwienia petienia funkcji
nadzorczych na budowie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wtasciwo$ci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych
rozwigzan.
Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
* spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptaciji projektanta).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Warunkami
ogoInymi dotyczacymi materiatow .

Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera budowy o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty producentéw krajowych lub zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci uprawniajace do stosowania w Polsce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacji ST 00.00: ,Wymagania ogéine” przewidujg mozliwos¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacii
Inzyniera budowy materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony
bez zgody Inzyniera budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty wyspecyfikowane w dokumentacii projektowej, ponize;
podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobow i urzadzen:
» kable elektroenergetyczne nn: wielozylowe z Zytami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej PN-93/E-90401.
» przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte, na napiecie
znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056,
»  rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych, zalecane
do wykonywania przepychdw i przewiertéw, gtadko-$ciennych ze ztaczka kielichowa; ZN-96/TP S.A.-018,
»  rury ochronne z polietylenu wysokiej gesto$ci, karbowana warstwa zewnetrzna i gtadka warstwa
* wewnetrzna, zamknieta konstrukcja $cianki zapewniajgca rurze bardzo wysoka sztywnos$¢ obwodowa,
stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami, tgczone ztgczkami
zewnetrznymi; ZN-96/TP S.A.-016,rury ostonowe PCV typu DVK, SRS, BE wg norm PN-C-89222 i PN-EN
1452-3,
»  szafki energetyczne wyposazenie wg dyspozycji podanej w dokumentaciji projektowej: wg
PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110,
+  Zerdzie wirowane z ptytami ustojowymi prefabrykowanymi,
»  do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,



»  do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie kablu
uzy¢ piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113:1996,

» folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwy
czerwonej, grubosci min. 0.5 mm, gat. |, szeroko$ci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie
mniejszej niz 200 mm, wg BN-68/6353-03,

»  trwate oznaczniki trasy kabla tj opaski kablowe,

e fundamenty prefabrykowane pod stupy. Ogoine wymagania dotyczace fundamentéw okreslone w PN-80/B-
03322,

e bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

2. 1. Ogdine wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania
Do wykonania i montazu urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
+ dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodnosci,
 wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow

bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
* oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
» wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez

Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa,
» wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,

sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2. 2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementdw linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych
zawierajg opracowania typizacyjne - szczegélnie albumy producentéw lub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo-
badawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2..2.1. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napigciu
znamionowym 0,6/1 KV, cztero- lub pieciozytowych o Zzytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢
dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze
i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca si¢ stosowania
kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm2.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4. Przepusty kablowe

Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania
sie kabli. Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.



Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Rury

powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205)].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach

zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.6. Specyfikacja materiatowa.

L.p. Nazwa Jm. | llosé
I Roboty demontazowe linii napowietrznej nn
1 Oprawa oswietlenia ulicznego - odzysk kpl 5,00
2 Przewod AL 1x25-mm2 - odzysk m 106,58
3 Przewod AL 1x50-mm2 - odzysk m 426,32
4 Przewod AsXSn 0,6/1kV RMC 4x16:-mm2 - odzysk m 40,00
5 Wysiegnik rurowy 1-ramienny - odzysk szt 5,00
6 Zerdz zelbetowa ZN-10 diugosci 10m - odzysk szt 7,00
Il Roboty montazowe linii napowietrznej nn
1 Bednarka ocynkowana St0S 30x4:-mm m 62,40
2 Drut aluminiowy 0goInego przeznaczenia kg 0,42
3 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,12
4 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/l m2 141,12
5 Hak do stupéw okragtych SOT 29 szt 4,00
6 Izolator liniowy n.n. S-115/2 szt 16,00
7 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m 242,32
8 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x70-mm2 SE m 227,76
9 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x120-mm2 SE m 8,32
10 Objemka mocujaca kabel OB-1/VE do stupa szt 50,00
1" Objemka mocujaca rure OR-1/VE do stupa szt 24,00
12 Ogranicznik przepie¢ 1021 0,5/10 szt 12,24
13 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 36,62
14 Ostona rurowa A 110 PS AROT do kabli, dzielona sztywna m 37,44
15 Ostona rurowa DVK-110 AROT do kabli, gietka m 11,96
16 Ostona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna m 39,52
17 Ostona rurowa SV 50 Arot, do kabli m 12,48
18 Ostona rurowa SV 75 Arot, do kabli m 12,48
19 Piasek do betonéw zwyktych m3 22,34
20 Ptyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m szt 4,00
21 Ptyty zelbetowe ustojowe typu U-85 szt 2,00




22 Ptyty Zelbetowe ustojowe typu U-130 szt 6,00
23 Poprzecznik odporowy PO-352/E szt 4,00
24 Przewdd ALY 450/750V 25-mm2 m 12,00
25 Przewdd AsXSn 0,6/1kV RMC 4x16-mm?2 m 60,00
26 Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 4,31
27 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 6,16
28 Tasma Al 10x1x500-mm kg 0,94
29 Uchwyt odciggowy SO 34.25, linia 4x25 mm2 szt 4,00
30 Uziom typu GALMAR dtugosci 4,5 m szt 4,16
31 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,98
32 Zacisk odgatezny SL 25.2 szt 36,72
33 Zacisk odgatezny Srubowy o przekroju 10-95-mm2 szt 5,92
34 Zacisk odgatezny Srubowy o przekroju 16-150-mm2 szt 4,08
35 Zacisk odgatezny typu SL 9.21 szt 16,32
36 Ztacza napowietrzne stupowe SSP-3 kpl 1,00
37 Ztaczki petlicowe Srubowe szt 3,83
38 Ztaczki Srubowo-kabtakowe na przewdéd do 70-mm2 szt 1,48
39 Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupow, E-10.5/10 szt 1,00
40 Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupow, E-10.5/12 szt 3,00

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z opuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét instalacyjnych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych

i posiada¢ odpowiedni certyfikat lub aprobate techniczng.Materiaty podstawowe uzyte do wykonania rob6t instalacyjnych
elektrycznych, winny pochodzi¢ od producentow posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu
zapewnienia jakosci na zgodno$¢ z normg 1ISO 9001.

2.4. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta pochodzenia
materiatow uzytych do wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku wielorodzinnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatéw do rob6t instalacyjnych.




2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez \Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez inspektora.

Kazdy rodzaj robdt instalacyjnych, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na
tydzier przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez
w/w inspektora . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt
instalacyjnych, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoS¢ , przydatno$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem lub poza miejscem budowy w magazynach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposéb sktadowania
materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
sktadowanego materiatu. Materiaty takie jak : rozdzielnice wnetrzowe, oprawy o$wietleniowe, osprzet kablowy,
konstrukcje wsporcze , nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych.. Rury instalacyjne twarde RVS nalezy sktadowac w wigzkach w pozyciji pionowej, kable w czasie
sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw przewodow
kabelkowych w kregach. Materiaty z rozbiérki sg wtasno$cig Zamawiajacego. Wykonawca uwzgledni w cenie ich
transport do miejsca sktadowania wskazanego przez Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora ; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowg o Wykonanie Robét
Budowlanych.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru , nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet potrzebny do wykonania prac




e Ciagnik kotowy
e Koparka
e Koparka podsiebierna

¢ Podno$nik montazowy PHM

*  Przyczepa diuzycowa

»  Przyczepa do przewozenia kabli

e Samochéd dostawczy do 0,9t
e Samochéd samowytadowczy
«  Srodek transportowy

«  Zuraw samochodowy

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom jakoSciowym i wytrzymato$ciowym. Sprzet powinien mie¢ odpowiednie
parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Elektronarzedzia mozna uzywaé
po zbadaniu ich stanu technicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport materialéw

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢
uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla zwinietych w ,6semke" odcinkow.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0Ogdine zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokonac przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetyczne;j,

z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora..

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:




(a)

czes¢ 0g6lng opisujaca:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

* bhp,

+ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

+ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi

(b)

czes¢ szczegotowq opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

+ sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)  prowadzonych
podczas dostaw materiatow

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i STWIORB..
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopu$ci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

+ Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1. i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.



W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg j ego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone inspektorowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Rob6t.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje
do Ksigzki Obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét i powinne by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

—_—= ==



(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, , STWIORB,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét / Wykazie Cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania iloSci Robdt i materiatow

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, ilosci beda obliczane procentowo
zaawansowania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuije inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

JakosSc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORBI
uprzednimi ustaleniami.



8.2. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru cze$ciowego Robét dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbior ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
,Odbior ostateczny Robét".



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji Przedmiaru robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji Przedmiaru robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i

badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii

Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowacé:

- Robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy podstawowe

*  PN-IEC 60364 : 2000 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e PN-87/e-90056 ,, Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej, okragtej.

e PE-EN 60598 ,,Oprawy o$wietleniowe” (norma wieloarkuszowa)

e PN-EN 60466 : 2004 ,,Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi *

»  PN-86/E-0500.011do04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

e PN-E-05204 : 1994 ,,Ochrona przed elektrycznoscia. Ochrona obiektéw, instalacii i urzadzen.”

10.2. Inne dokumenty

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).
. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

. STWIORB.
. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych ( DZ. U. nr 19/2004, poz.177),



