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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB.

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R tgczki Brzeskie — Nagoszyn
od km 0+600.00 do km 1+200.00 w miejscowosci t.gczki Brzeskie”.

1.2. Zakres stosowania OST

OST jest stosowana, jako dokument przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych OST nalezy odczytywac i stosowaé w wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét drogowych.

Wszelkie roboty ujete w ponizszych Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych nalezy wykonaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w oparciu o aktualnie obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia
normy i przepisy. Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia byt realizowany
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspodlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdélnych asortymentéw robdt zwigzanych
Z budowg okreslong w punkcie 1.1.

Przez OST nalezy rozumie¢ STWIORB.

1.3.2. Przedmiar robot

Przedmiary robét przedstawione w OST majg charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne zakresy robot
zostaty ujete w Przedmiarze Robot i stanowig one podstawe wyceny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesc¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.12.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

1.4.16.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20.Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.
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1.4.24.Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.32.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgc;ji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania.

1.4.34.Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektorem nadzoru projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i osnowe
geodezyjna, Dziennik Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa,
wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i STWIORB

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w OST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie
to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do zabezpieczenia
placu budowy w okresie trwania realizacji robét az do zakonczenia i odbioru koncowego robaét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedtozy Kierownikowi Projektu uzgodniony
z odpowiednim Zarzgdem Drdg i zatwierdzony przez odpowiedni organ zarzgdzajgcy projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie budowy. Projekt ten w razie potrzeby powinien byc¢
aktualizowany na biezgco.

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat, tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce (ogrodzenie, os$wietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapory itp.),
i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania bezpieczenstwa.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene kontraktowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
zlokalizowane by nie powodowalty zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) plac budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojgcej powinny byé podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych: pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé
wymagany sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot (np. materiaty pylaste) powinny by¢
uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczgcymi ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na ich uzycie od wtasciwych organéw.
Niedopuszczalne jest uzycie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ atesty okreslajgce brak szkodliwego ich
oddziatywania na srodowisko.

Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia wg warunkow szczegotowych kontraktu
i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;
i prywatne;j.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody,
rurociggi, kable telefoniczne itp.,

Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen, niezbedne
informacje odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy oraz powiadomi¢ o
zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzgdzen ich wtascicieli oraz Inspektora Nadzoru. W
trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzgdzen.
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Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen, w zwigzku z zaniedbaniem
ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane wtadze.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh odnosnie obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Wykonawca powinien uzyska¢ niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdow
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenie drdg, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowigzany do
naprawy uszkodzen na wiasny koszt.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne i sprzet oraz odziez
ochronng dla os6b zatrudnionych na budowie a takze zapewnié bezpieczehAstwo publiczne.

Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od chwili rozpoczecia az do zakonczenia i odbioru roboét.

Budowla drogowa i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwtocznie wyeliminowa¢ zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.5.13. Ré6wnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
odniesieniu do sprzetu, materiatdw i urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzania i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi przed oczekiwang data ich zatwierdzenia, w
terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo ustalony z Inzynierem termin przekazania zamiennikéw norm
do zatwierdzenia, powinien znalez¢ sie w zapisach PZJ.
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W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, bedg uwazane za wilasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera o wszelkich napotkanych
podczas prowadzenia robot wykopaliskach i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédla uzyskanie wszystkich materiatldw powinny byé wybrane przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdét. Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru powinien mu przedstawi¢ informacje dotyczace zrodia wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie zrodta materiatdéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg dopuszczone
do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze materiaty
pochodzace z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania odpowiedniej STWIORB.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru i Kierownika Projektu.

Celem uzyskania zatwierdzenia materiatu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne prébki do laboratorium
Zamawiajgcego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw miejscowych w tym rowniez ze zrédet wskazanych przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodia.

Koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do robot ponosi Wykonawca. Materiaty
odpowiadajgce wymaganiom, pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny byé wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg. wskazan Kierownika Projektu.

Humus i nadkifad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Po zakonczeniu eksploatacji Zzrédta, materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do
wyrobisk. Skarpy powinny mie¢ nachylenie zblizone do uksztattowania otaczajgcego teren. Nadktad
powinien by¢ rownomiernie roztozony, a obszar wyrobiska pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrédta materiatéw powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz wtasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajda sie niezbadane i niezaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej na
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow,
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami
odpowiednich STWIORB. Ponadto powinny by¢ one dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw, po zakonczeniu robét powinny by¢ przez Wykonawce
doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Moze on réwniez pobiera¢ prébki materiatdw w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewnione:

- wolny dostep do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji kontraktu,

- pomoc i wspotprace producenta oraz Wykonawcy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac¢
pod wzgledem typdéw i ilosci: STWIORB, projektowi organizacji robot lub ustaleniom Kierownika
Projektu.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wymagang jakos$¢ oraz terminowos¢ wykonania robét.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym. Dobér sprzetu
stosowanego do robot kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zastang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych robét. Liczba i rodzaj srodkéw
transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, OST i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, na jego polecenie powinny by¢ usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu, za jakosé
materiatéw i robo6t oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, OST i poleceniami Kierownika
Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub pisemnymi poleceniami
Kierownika Projektu.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng
jakosci materiatow i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i STWIORB oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane bedg gtéwnie w oparciu o wymagania sformutowane
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i OST a takze w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét.
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Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor
Nadzoru powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiaty i roboty, ktére
nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozbag
zatrzymania robot, a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw i powinien zapewnic
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajgcego, system kontroli jakosci, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy powinny posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji
i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm dotyczacych metod badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwosé
uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialtéw oraz robdt z czestotliwoscig
zgodnie z STWIORB asortymentowymi.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres
kontroli.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co, do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty  te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania wymaganego w OST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami OST na podstawie wynikéw
badan i pomiaréw zawartych w raportach oraz na podstawie badan wtasnych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/lnspektora nadzoru

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez wykonawce, ocenia
zgodnos$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami OST na podstawie badan wtasnych wykonanych przez
Laboratorium Zamawiajgcego oraz wynikow badan i pomiaréw zawartych w raportach Wykonawcy.
Inzynier, poprzez Laboratorium Zamawiajgcego powinien pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢
badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatébw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i OST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Inzynier powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu pobierania prob przez Laboratorium
Zamawiajgcego.
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Przy prébach Zamawiajgcego wykonawca zapewni wszelka pomoc niezbedna dla wykonywania poboru
badan.

Inzynier moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan uzupetniajgcych lub zleci¢ na koszt Wykonawcy
dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych watpliwosci, co do wiarygodnosci badan
przedstawionych przez wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych STWIORB wymagajg atestéw, kazda partia dostarczona na
budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
STWIORB.

Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badah Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdérniach lub maszynach
muszg posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowazniong instytucje.

6.7. Dokumenty budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuije:
a) dziennik budowy,
b) ksiegi obmiaru,
¢) dokumentacje laboratoryjng (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych),
d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania placu budowy,
- protokoty z narad i ustalen,
- protokoty odbioru robdt,
- umowy cywilno-prawne,
- korespondencja dotyczgca budowy,
- protokoty z wprowadzenia tymczasowego oznakowania robo6t zgodnie z projektami organizacii
ruchu.
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na kazde jego zadanie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i STWIORB.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wczesniejszym powiadomieniu go
o terminie i zakresie obmierzanych robét. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub w STWIORB nie
uwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorficzenia wszystkich robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary dokonywane
bedg w obowigzujgcych jednostkowych dtugosci, objetosci, ilosci, ciezaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy materiatu na
pojezdzie, powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie. Obmiar nastepuje w punkcie dostawy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw i w przypadku
stwierdzenia, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wczesniej
uzgodnionej, to cato$¢ materiatéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

W przypadku elementéw standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. — podstawg obmiaru
bedg jednostki podane w atescie producenta.

Drewno, woda - mierzone bedg w metrach szesciennych. Cement, wapno - w megagramach.
Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j i (lub)
STWIORB.

-9
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Powinny byé one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji
i by¢ utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilosci i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych posiadajgcych wazne swiadectwa
legalizaciji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
b) odbior czesciowy,

¢) odbiér ostateczny,

d) odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym usuniecie wad i usterek bez
hamowania ogélnego postepu robdét. Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes$é robdt wpisem do
dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet badan i pomiaréw wymaganych przez STWIORB asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w
obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Badania Wykonawcy podlegajg sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiajgcego.

Badania sprawdzajace wykonuje sie na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci
Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Préby do badan odbiorczych i sprawdzajgcych dostarcza do laboratorium Zamawiajgcego Inspektor
Nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego dokonuije sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zasady odbioru ostatecznego:
a) zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy.

Warunki wpisu potwierdzajgcego zakonczenie robot:

- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych
przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robdt, za wyjagtkiem badanh
odbiorczych goérnej warstwy nawierzchni.

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiarow,

- pobranie préb do badan dla odbioru ostatecznego gornej warstwy nawierzchni.
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Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robdt wykonuje laboratorium Zamawiajgcego witasnym
sprzetem, na prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach
przez niego wskazanych. Préby do badan dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.

b) odbidr ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie,

c¢) odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy,

d) komisja w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakosciowej rob6t na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB,

e) w czasie odbioru ostatecznego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

f) komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakosé i ilos¢ w poszczegdinych
asortymentach jest zgodna z dokumentacjg projektowg, STWIORB i zaleceniami Zamawiajgcego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potrgcehn, oceniajgc pomniejszong wartosé

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru koncowego

sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- STWIORB na poszczegdlne asortymenty robot,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan
kontrolnych wykonanych zgodnie z STWIORB, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw wymaganych przez
STWIORB dla poszczegdlnych asortymentow robot,

- sprawozdanie techniczne zawierajgce: zakres i lokalizacje robot,

- wykaz zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Komisja stwierdzi, Zze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg

gotowe do odbioru koncowego, to w porozumieniu z Wykonawcg ustali ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB
i w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowaé:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

kwoty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdéw rozbidrkowych
przechodzacych na wtasnos¢ Wykonawcy,

koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg koszty takie jak: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot | w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wiascicieli sieci,

koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

koszty wytgczen i przetagczen oraz niedostarczenia medidw,

wykonanie uktaddéw przejsciowych na czas budowy,

wartos¢ zakupu i zuzytych materiatdw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug
potrzeb wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWiORB,
uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robdét i wywéz zbednych materiatbw Wykonawcy
na skfadowisko Wykonawcy,

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajgcych z przyjetej technologii robot.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Organizacja ruchu

Koszt wykonania Organizacji ruchu obejmuije:

a)
b)

c)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

m) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. Nr 2018, poz. 1202 z pézn.
zm.).
Ustawa z 27 kwietnia 2010 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. 185 poz. 1243 z pézn. zm.).
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11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ml z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

Rozporzgdzenie Ml z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

Rozporzgdzenie MIiISWIA z 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170
p0z.1393).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. Nr 193, poz.
1287 z 2010r. z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068).
Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 3.10.2003 r. o ochronie srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 190/03,
p0z.1865).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).

Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - (Dz. U.
z 2016 r., poz. 124).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422
z poézn. zm.).

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - (Dz. U. z 2004 r. nr 140 poz. 1481 z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1062).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzaniem -
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 .r., poz. 784).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. 2002 nr 12 poz. 116 z p6zni. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2000 r. nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

Warunki Umowy Kontraktowe;.
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