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Dotyczy: zaopiniowania dokumentacji przebudowy mostu na potoku Babuléwka

W odpowiedzi na pismo w sprawie zaopiniowania dokumentacji dla zadania ,,Przebudowa mostu
na potoku Babuléwka w m. Zachwiejéw w ciggu drogi powiatowej nr 1124 R Knapy — Zachwiejéw —
Zardwnie, km 4+690”, Rejon Energetyczny Mielec informuje, Ze uzgadnia przedmiotowq
dokumentacje bez uwag, zgodnie z protokotem z dnia 05.12.2019r. znak: 209/2019.
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PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2019-12-05
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 209/2019
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Przebudowa mostu na potoku Babuléwka
w miejscowoséci Zachwiejéw w ciggu drogi powiatowej Nr 1124R Knapy — Zachwiejow — Zaréwnie,
km 4+690 —,, Instalacje elektryczne przebudowy sieci napowietrznej niskiego napiecia”

Whioskodawca :
POWIATOWY ZARZAD DROG W MIELCU

Autor projektu:
mgr inz. Stawomir Piéro , uprawnienia budowlane: 336/2001

Sktad Komisii:

1. Wiodzimierz Czerwiriski - przewodniczacy
2. Andrzej Surdej - cztonek
3. Zbigniew Adamczyk - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
przebudowa kolidujacej linii napowietrznej nN na czas przebudowy mostu

Uwagi do projektu:
1. Cato$¢ prac zwigzanych z przebudowa linii elektroenergetycznej wykona¢ pod nadzorem RE Mielec.
2. Po zakoriczeniu przebudowy mostu linie energetyczng nalezy przebi.dowac — powrdci¢ do trasy
istniejacej.
3. Do uzgodnienia dostarczy¢ profil skrzyzowania watu przeciwpowodziowego z projektowang linig
nN.

Whniosek Komisii:

uzgodni¢ przediozony projekt w zakresie zgodnos$ci z warunkami przebudowy znak:
RE2/RM/2019/9/1067/w/280 z dnia 26.09.2019 r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Wazno$¢ uzgodnienia okreéla sie do dnia: 2021-12-05

Podpisy Kpwisji:
1.@41-& /

2.
3.

Zatwierdzam wniosek Komisji:
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3
1 ZALACZNIKI

1 Warunki przebudowy

PGE Dystrybucja S.A.

. Oddziat Rzeszéw
PGE * Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mislec, ul. Ducha Sw. 8a
————— 18l.: (17) 584 5801 , fax. (17) 584 5802
PGE Dystrybucja S.A. e-mall. BE0Z OR @ paedyatrvbucis pl

Mielec, dn. 26.09.2019r.

Powiatowy Zarzad Drog w Mielcu
ul. Korczaka 6a
39-300 Mielec

Dotyczy: techniczne warunki zabezpieczenia kolizji oraz prowadzenia robét

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii dotyczacej dokumentacji projektowej dia
inwestycji pn. ,Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow w ciagu drogi
powiatowej nr 1124 R Knapy — Zachwiejéw — Zaréwnie km 4+690" Rejon Energetyczny Mielec
informuje:

1.

Istniejacy linig energetyczng napowietrzng niskiego napigcia ze stacji trafo Zachwiejow 1
w obregbie projektowanej przebudowy mostu w przedle 4 — 5 naleiy tymczasowo lub
docelowo przebudowac z zastosowaniem stupéw wirowanych o wysokoéci | wytrzymatosci
mechanicznej dobranej z obliczeri - dostosowat do wymogéw normy PN-E-05100 - uzyskac
wymagang przepisami odleglos¢ przewoddw od mostu i jezdni.

2. Do przebudowy stosowac przewody o przekroju nie mniejszym niz obecnie istniejgce na sieci
~ AsXSn 4x70+25 mm®, AsXSn 4x35 mm’”.

3. Na zakres prac jak wyiej opracowac dokumentacje techniczno-prawng, ktorg nalefy uzgodnié
z RE Mielec.

4. Prace w poblizu istniejacych urzadzer elektroenergetycznych wykonat¢ pod scistym nadzorem
PE Nowa Deba.

5. Calos¢ prac jak wyzej nalezy wykonad wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wainosc warunkdw jak wyze] okreéla sie na okres 2 lat tj. do dnia 26.09.2021r.
Jednoczesnie zwracamy uwage, i prace zwigzane z przebudowy drogi i mostu w zblizeniu
do przewodéw czynnych urzadzeri elektroenergetycznych jest praca w warunkach
szczegélnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. W zwiazku z powyiszym wszelkie prace
budowlane pod i w zblifeniu do linii energetycznej mogg by¢ wykonane po uprzednim
uzgodnieniu w Rejonie zakresu i sposebu prowadzenia prac, a w przypadkach
wymagajgcych wylaczenia po odplatnym dopuszczeniu do nich przer Pogotowie
Energetyczne.

Z powaianiem
PGE I:lysl!"jllliﬁjﬂ b=
ziak zhw
Do wiadomosci: RolowE Ao
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2 Uprawnienia i wpis do MOIIB

WOJEWODA MALOPOLSKI

AR I 713119540 Krakdw, dnia 7 listopada 2001 r
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Za wiadczenie
o nurmerze werylikacyjmym:

MAP-LZN-JKP-AAU *

Pan Stawomir Pidro o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1632/01

adres zamieszkania ul. Biatych brzéz 13, 32-080 Zabierzow

jest cztonkiem Matopolskiej Okr gowej Izby In ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne do dnia 2019-12-31,

Za wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodnicz cy Rady Matopolskiej Okr gowej Izby In ynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomacy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowa ne ped wzgl dem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnor cznymi.)

* Weryfikac) poprawne o danych w nintejszym 7a wiadczeniu mo na sprawdzl za pomoc numery weryfikacyjnego za wiadczenia na

stronie Polskie] Izby In ynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktu] © sz blurem wila ciwe| Okr gawej lzby In ynierdw
Budownictwa,




PREZYDIUM

RADY NARODOWEJ M. ERAKOWA
Wydzial Budownietwa
Urbanistyki 1 Architektury

Nr ewid. upraw. _.130-Kn/73 . Krakéw, dnia 13 knietnia =~ 1973 .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 wst. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. oraz § 20 i § 9.ust.1 pki.l.
rozporzqdz-enia Przewodniczacego Komitetu Budowniciwa, Urbénistyl;@ i Archi-
tektury z dnia 10 wrzeSnia 1962 roku w sprawie kwalifikacji fachowych oséb
wykonujacych funkeje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53,
poz. 266) .

WEX

L9 < RO | - OS2 - Wi M - 90 -
cewne e Angynier elekiry]

urodzony(a) dnia .29 marcs 19245r. we Im

otrzymuje

w specjalnoici ... irstalecji.i urzsdzed-elekirycznyeh .

uprewnienia budowlzne cie-siaa:;zéﬁéania projektdw wszelkiego redzaju insta-
lacji i urzadzen elekirycznych wchodzgcych do zakresu budowmnictwe powszech-
hegle

BAPT = N.H. o5 Huilsicze T zam. 7572 8000
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Zaswiadczenie

Pan!PanaJanzaHCZROWSkl

ul. Opolska 69/31 6

migjsce zamieszkania.......

31-278 Krakow

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa

MAP/IE/3986/01

o numerze ewidencyjnym ..........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 lipca 2019 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnid ...
, E I$ZACY
31 grudnia 2019 1. Mﬁ% WEJ 1ZBY

A A OKREGOWA IZBA
o e e s

W KRAKOWIE




2 OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY

2.1 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
tymczasowej przebudowy sieci napowietrznej Nn, w obrebie przebudowywanego
mostu na potoku Babuléwka w miejscowosc¢i Zachwiejow w ciggu drogi powiatowej nr
1 124R Knapy — Zachwiejoéw Zarownie, km 4+690. Przebudowa bedzie podzielona na
dwa etapy:

1-etap budowy tymczasowej linii napowietrznej obejsciowej

2-etap demontazu linii tymczasowej i przywrdcenia pierwotnej trasy linii napowietrzne;j
Opracowanie obejmuje:

- przebudowe trasy linii napowietrznej Nn

2.2  Zasilanie elektroenergetyczne istniejace
2.2.1 Linie napowietrzne Nn

Aktualnie wzdtuz istniejgcego mostu nad potokiem Babuldéwka i drogi powiatowej nr 1 124R-
Knapy — Zachwiejow w miejscowosci Zachwiejow, przebiega linia napowietrzna Nn
AsXSn4*70+25. W najblizszej okolicy mostu zamontowane sg stupy nr S4.55,S8,S8A
wykonane na zerdziach wirowanych typu E10.5/10. Na stupach nr S4,S8 zamontowane sg na
wysiegnikach oprawy uliczne. Od stupow nr S4,S8,S8A wyprowadzone sg przytacza
napowietrzne przewodami typu AsXSN.

2.3 Projektowana przebudowa sieci napowietrznej Nn
2.3.1 Linia napowietrzna Nn AsXSn4*70+25
W zwigzku z przewidywanymi pracami budowlanymi przy budowie mostu nad potokiem
istniejgcy stup nr 5 linii napowietrznej AsXSn 4*70+25 oraz linia napowietrzna w dwoch
przestach muszg zostaé usuniete. Po zakonczeniu prac budowlanych budowy mostu, stup nr
5 oraz fragment linii napowietrznej zostang ponownie zabudowane z odtworzeniem

poprzedniej trasy linii napowietrznej Nn.

2.3.2 Projektowana tymczasowa przebudowa linii napowietrzne;.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych budowy mostu, projektuje

sie przetozenie odcinka linii napowietrznej AsXSn 4*70+25 poza obszar budowy z
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wykorzystaniem istniejgcych stupéw nr S4, S8, S8A wykonanych na zerdziach wirowanych
typu E10.5/10.

Projektuje sie utozenie odcinka linii napowietrznej AsXSn 4*70+25 od stupa nr 4 nad
potokiem do stupa nr S8A i nastepnie do stupa nr 8 i potgczenie z linig gtdwng AsXSn
4*70+25 przebiegajgcg wzdtuz drogi powiatowej nr 1 142R.

Istniejgce stupy nr S4,S8,S8A bedg pracowaty jako stupy narozne. Odcinek istniejgcej linii
napowietrznej AsXSn 4*70+25 pomiedzy stupami S4 i S8 zostanie rozciety i zdemontowany.

Zdemontowany bedzie rowniez stup nr S5 wraz ustojem.

2.3.3 Przywrocenie pierwotnego sposobu zasilania
Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg mostu, nalezy zamontowac¢ w poprzedniej
lokalizacji zdemontowany stup nr S5 oraz nowy ustdj tego stupa. Zdemontowac tymczasowy
odcinek obejsciowy linii napowietrznej Nn. Zamontowa¢ zdemontowany odcinek przewodow
AsXSn 4*70+25 na przestach pomiedzy stupami S4,S5,S8.

Ochrona przeciwporazeniowa i BHP

Dla napiecia 0,4 kV przewiduje sie ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, szybkie
wytgczenie t, 0,4 s. Skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy

potwierdzi¢ pomiarami.

2.4 Uwagi ogolne

1.Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami, w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami.

2.Montaz stupéw nalezy wykonywac po wytyczeniu geodezyjnym drogi oraz chodnikéw i
zamontowaniu kraweznikow.

3. Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym

a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosic
problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

4. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
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upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedag na
korzy$¢ inwestora.
2.5 Opis rodzaju i harmonogramu wykonywanych prac.
Linie napowietrzne Nn
Przed przystgpieniem do demontazu istniejgcych przewoddédw Nn nalezy wykonac
prace zwigzane z montazem projektowanego odcinka obejsciowego linii napowietrznej
AsXSn 4*70+25.
+ Uzbroi¢ w odpowiedni osprzet wykorzystywane stupy linii napowietrzne;j
» Podwiesi¢ projektowany odcinek linii napowietrznej
* Nalezy wytgczy¢ zasilanie dla przebudowywanych obwodow linii napowietrznej .
Rozcig¢ i zdemontowac istniejgcy odcinek linii napowietrznej (dwa przesta)
podtgczyc¢ do linii gtdwnej projektowany obejsciowy odcinek linii napowietrznej
» Wykonac niezbedne pomiary
» Dokona¢ odbioru technicznego
* Podtgczyc¢ zasilanie
Zdemontowac istniejgcy stup nr 5 wraz z ustojem
Prace zwigzane z demontazem urzgdzen elektroenergetycznych.
» demontaz uzbrojenia stupow
» Usung¢ istniejgcg zerdz stupa nr 5
» Zasypac¢ wykopy
* Nalezy wykonac¢ szczegétowe zestawienie materiatow przekazywanych na stan
Prace zwigzane z ponownym demontazem i montazem urzgdzen
elektroenergetycznych.
Zamontowac ustoj i posadowi¢ zerdz stupa nr 5
Zamontowac uzbrojenie stupa
Nalezy wytgczy¢ zasilanie dla przebudowywanych obwoddw linii
napowietrznej .
Zdemontowac odcinek obejsciowy linii napowietrznej
Zamontowac na stupach nr 4,5 uzbrojenie dostosowane do podtgczenia odcinka
linii napowietrzne;j
Zamontowac na stupach nr 4,5,8 zdemontowany odcinek linii AsXSn 4*70+25
Zdemontowac zbedny osprzet na stupie nr 8A
Podtgczyc¢ zasilanie

Nalezy wykonac¢ szczegdtowe zestawienie materiatdw przekazywanych na stan
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2.6  Obliczenia techniczne stupow linii napowietrzne;j.
2.6.1 Obliczenia stupa naroznego nr S4

Naprezenie podstawowe linii gltdwnej AsXSn4*70+25 Q=27,5MPa,
nacigg podstawowy linii gtbwnej Np=770daN

Zwis maksymalny f=2.5m
Dopuszczalne obcigzenie stupa

Puw=2% Np*cos(%)+ Po+ Nr

157.9

Puw=2%770%cos )+27+100=422 daN

Po — obcigzenie wiatrem oprawy Po=27daN
Nr — nacigg przytgczy (100daN)

Istniejgcy stup na zerdzi wirowanej E 10.5/10 spetnia wymagania

Puw=422daN < Pd=1000daN

2.6.2 Obliczenia stupa naroznego nr S8A

Naprezenie podstawowe linii gtdwnej AsXSn4*70+25 Q=27,5MPa, L=58.7m
nacigg podstawowy linii gtbwnej Np=770daN

Zwis maksymalny f=2.5m

Naprezenie podstawowe linii gltdwnej AsXSn4*70+25 Q=22,5MPa, L=49m
nacigg podstawowy linii gtbwnej Np=630daN
Naprezenie podstawowe linii przytgcza AsXSn4*35 Q=27,5MPa, L=49m
nacigg podstawowy linii gtbwnej Np=385daN

Zwis maksymalny f=1.5m

630+385+770
2

Sredni nacigg Fns= =822,5daN

Dopuszczalne obcigzenie stupa
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Puw=2x% Np*cos(%)+ Nr

131.4

Puw=2%822.5xcos )+150=827 daN

Nr — nacigg przytgczy (150daN)

Istniejgcy stup na zerdzi wirowanej E 10.5/10 spetnia wymagania

Puw=827daN < Pd=1000daN

2.6.3 Obliczenia stupa naroznego nr S8

Naprezenie podstawowe linii gtdwnej AsXSn4*70+25 Q=27,5MPa, L=51
nacigg podstawowy linii gltdbwnej Np=770daN

Zwis maksymalny f=2.5m

Naprezenie podstawowe linii gtdwnej AsXSn4*70+25 Q=22,5MPa, L=49m
nacigg podstawowy linii gltdbwnej Np=630daN

Naprezenie podstawowe linii przytgcza AsXSn4*35 Q=27,5MPa, L=49m
nacigg podstawowy linii gltdbwnej Np=385daN

Zwis maksymalny f=1.5m

630+385+770
2

Sredni nacigg Fns= =822,5daN

Dopuszczalne obcigzenie stupa

Puw=2% Np*cos(%)+ Po+ Nr

Puw=2*822.5*cos(152'6

J+27+100=517 daN

Po — obcigzenie wiatrem oprawy Po=27daN
Nr — nacigg przytgczy (100daN)

Istniejgcy stup na zerdzi wirowanej E 10.5/10 spetnia wymagania

Puw=517daN < Pd=1000daN
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2.7 Wykaz podstawowych materiatow sieci napowietrznych

Producent/
L.p. Wyszczegdlnienie Typ . llosé
uwagi
WYKAZ OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO DLA StUPA NR S4
1 Uchwyt odciggowy S0118.1201S ENSTO 2
2 | Hak do stupow okrggtych mocowany SOT39 ENSTO 2
tasmag
3 Zacisk odgatezny przebijajgcy SLIP32.2 ENSTO 5
izolacje
4 Tasma stalowa z klamerkami COT37+COT36 ENSTO Kpl.
5 Ostonka konca przewodu PD99.095 ENSTO 8
6 Ostonka kohca przewodu PD99.025 ENSTO 2
Producent/
L.p. Wyszczegolnienie Typ . llos¢
uwagi
WYKAZ OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO DLA StUPA NR S8
1 Uchwyt odciggowy S0118.1201S ENSTO 2
2 | Hak do stupéw okrggtych mocowany SOT39 ENSTO 2
tasmg
3 Zacisk odgatezny przebijajgcy SLIP32.2 ENSTO 5
izolacje
4 Tasma stalowa z klamerkami COT37+COT36 ENSTO Kpl.
5 Ostonka kohca przewodu PD99.095 ENSTO 8
6 Ostonka konca przewodu PD99.025 ENSTO 2
Producent/
L.p. Wyszczegolnienie Typ . llos¢
uwagi
WYKAZ OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO DLA StUPA NR S8A
1 Uchwyt narozny S099 ENSTO 1
2 | Hak do stupow okrggtych mocowany SOT39 ENSTO 1
tasma
3 Tasma stalowa z klamerkami COT37+COT36 ENSTO Kpl.
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Producent/
L.p. Wyszczegodlnienie Typ . llosé
uwagi
WYKAZ OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO DLA StUPA NR S5
1 | Ustdj betonowy UB2 | | 1kpl
o Producent/
L.p. Wyszczegolnienie Typ . llos¢
uwagi
WYKAZ PRZEWODOW LINI NAPOWIETRZNEJ
1 Przewdd izolowany AsXSn 4*70+25 116mb
relacji -stup S4 - S8A - S8
2.8 Wykaz demontowanych materiatow sieci napowietrznej
Producent/
L.p. Wyszczegdlnienie Typ . llosé
uwagi
WYKAZ OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO DEMONTOWANEGO
(przekazanie na stan PGE)
1 Przewdd linii napowietrznej AsXSn4*70+25 95 mb.
2 Uchwyt przelotowy 2szt.
3 |Zerdz (do ponowengo wykorzystania) E10./10 1szt
5
2.9 Zestawienie prac do wykonania
L.p. | Wyszczegodlnienie | Jm | llogé
Przebudowa linii napowietrznej (etap I-linia obejsciowa przejsciowa
Demontaz stupa wirowanego E NN z ustojami Szt. 1
Demontaz przewodéw izolowanych AsXSn 4*70+25 mb. 95
Demontaz uchwytéw przelotowych Szt. 2
Montaz hakéw odciggowych Szt. 5
Montaz uchwytéw odciggowych Szt. 4
Montaz uchwytéw naroznych Szt. 1
Montaz przewodéw izolowanych AsXSn 4*70+25 mb. 116
Montaz zaciskdéw przebijajgcych izolacje Szt. 10
Przebudowa linii napowietrznej (etap ll- montaz docelowy)
Demontaz przewoddéw AsXSn 4*70+25 | mb. 116
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Demontaz uchwytéw przelotowych Szt. 1
Demontaz i ponowny montaz uchwytéw odciggowych Szt. 2
Demontaz i ponowny montaz hakéw odciggowych Szt. 2
Demontaz i ponowny montaz hakow zaciskow przeb. Izol. Szt. 10
Montaz i stawianie stupdw linii napowietrzne z zerdzi Kpl. 1
wirowanych pojedynczych o dt. 10.5m
Montaz linii napowietrznej AsXSn 4*70+25 mb 116

3  OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY

3.1 Projekt zagospodarowania terenu

3.1.1 Dane obiektu

Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejéw w ciggu drogi powiatowej nr 1
124R Knapy — Zachwiejow Zarownie, km 4+690

3.1.2 Projekt zagospodarowania terenu cze$¢ opisowa.

Przedmiotem inwestycji jest tymczasowa przebudowa linii napowietrznej NN w celu
umozliwienia przeprowadzenia prac budowlanych przy budowie mostu na d potokiem
Babulowka w miejscowosci Zachwiejow.

Projektowana dtugosc linii napowietrznej wyniesie L=108m

Trasa projektowanego odcinka sieci napowietrznej NN bedzie przebiegac przez
nastepujgce dziafki:
dz. nr 43,44,45,200,234,235,236,237,238,239

3.1.3 Projekt zagospodarowania terenu czes$é graficzna

e Plan zagospodarowania terenu. Trasa linii napowietrznej NN Rys. nr -E-601
e Plan zagospodarowania terenu.

Trasa linii napowietrznej NN -mapa ewidencyjna Rys. nr -EZ-602

3.2 Projekt budowlany przebudowy sieci NN

Temat opracowania.
Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych tymczasowej
przebudowy sieci napowietrznej Nn, w obrebie przebudowywanego mostu na potoku
Babuléwka w miejscowos$éi Zachwiejow w ciggu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy —
Zachwiejoéw Zarownie, km 4+690.
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3.2.1 Projekt budowlany cze$¢ opisowa.

Zakresem projektu budowlanego jest przebudowa polegajgca na tymczasowej zmianie trasy
odcinka sieci linii napowietrznej NN w obrebie projektowanego mostu. Przebudowa bedzie
podzielona na dwa etapy:

1-etap budowy tymczasowej linii napowietrznej obejsciowej
2-etap demontazu linii tymczasowej i przywrdcenia pierwotnej trasy linii napowietrznej

Projektowana przebudowa odcinka sieci napowietrznej Nn bedzie obejmowata swoim
zakresem nastepujgce zmiany w sieci napowietrznej:

demontaz linii napowietrznej Nn pomiedzy stupami S4,55,S8 (etap 1)
demontaz stupa S5 (etap 1)

montaz tymczasowego obejsciowego odcinka linii napowietrznej na stupach
S4,S8A,S8 (etap 1)

montaz stupa S5 (etap 2)
montaz linii napowietrznej Nn na stupach S4,55,S8 (etap 2)
demontaz linii napowietrznej obejsciowej na stupach S4,S8,S8A (etap 2)

3.2.2 Dane dotyczgce inwestycji.

e Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

e Dzialki objete inwestycjg nie sg wpisane na liste zabytkéw i nie podlegajg ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu

e Wptyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy
e Trasa sieci napowietrznej nn nie koliduje z istniejgca zielenig

e Dla projektowanej inwestycji linii napowietrznej nn, stwierdza sie pierwszg kategorie
geotechniczng

e Inwestycja nie przebiega przez tereny NATURA 2000

3.2.3 Wykaz dziatek objetych przebudowg
dz. nr 43,44,45,200,234,235,236,237,238,239

3.3 Projekt budowlany cze$¢ graficzna

Plan zagospodarowania terenu — przebudowa linii napowietrznej Nn. E-601
Plan zagospodarowania terenu ewidencja —

przebudowa linii napowietrznej Nn. E-602
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3  Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Stawomir Piéro

Nr uprawnien: 336/2001

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) zgodnie z art. 20 ust. 4
pkt. 2/ tej ustawy oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI NAPOWIETRZNEJ Nn

Dla zadania:

»Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow w ciggu drogi powiatowej
nr 1 124R Knapy - Zachwiejow Zaréwnie, km 4+690”

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢
ztozonego oswiadczenia.

Oswiadczenie o sprawdzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany Jan Zajgczkowski

Nr uprawnien: 110-Km/73

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) zgodnie z art. 20 ust. 4
pkt. 2/ tej ustawy oswiadczam, ze sprawdzitem projekt budowlany :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI NAPOWIETRZNEJ Nn

Dla zadania:

»Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow w ciggu drogi powiatowej
nr 1 124R Knapy - Zachwiejow Zaréwnie, km 4+690”

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢
ztozonego oswiadczenia.
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4 SPIS RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku Nr projektu| Nr.
rys
1 Schemat strukturalny zasilania linia napowietrzna Nn. Stan E-01
" |istniejgcy.
2 Schemat strukturalny zasilania linia napowietrzna Nn. E-02
" |Projektowana tymczasowa przebudowa sieci.
3 Plan zagospodarowania terenu — przebudowa linii napowietrznej E-601
" INn.
Plan zagospodarowania terenu ewidencja— przebudowa linii E-602
4. napowietrznej Nn.
Projektowana linia napowietrzna Nn. Profil skrzyzowania z E-603
5.

potokiem Babuléwka.
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5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA:

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizacii
poszczegolnych obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej sieci napowietrznej Nn w Zachwiejowie.
Kolejnos¢ realizacji obiektow

Kolejnos¢ realizacji zadan zaleze¢ bedzie od wykonawcy, ale zaktada sie, ze w pierwszej
kolejnosci zostang wykonane prace zwigzane z wykonanien odcinka obejsciowego linii
napowietrznej. Harmonogram realizacji wyznaczg wykonawcy poszczegolnych etapow
budowy.

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne, droga
powiatowa.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przebudowa linii napowietrznej Nn zwigzana jest z wykonaniem wykopu pod ustdj stupa ,
oraz montazem odcinka linii napowietrznej napowietrznej Nn.

Ewentualnym zagrozeniem w trakcie wykonywania wykopéw, moze by¢ nie
zinwentaryzowana sie¢ podziemne;j infrastruktury technicznej, ktorej uszkodzenie (ciggi
gazowe, kable elektryczne etc.), moze spowodowaé zagrozenie zdrowia lub zycia. Przewiduje
sie reczne wykonywanie wykopow.

Prace powinny by¢ wykonywane przy pomocy odpowiednich narzedzi oraz rekawic
ochronnych.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji rob6t zagrozeniem bedzie przebywanie robotnikbw w wykopie w okresie
ich wykonywania. Wykonywane wykopy winny by¢ odpowiednio zabezpieczone aby
niemozliwe byto osuniecie ziemi na przebywajacych w wykopie pracownikow.

Nastepnym zagrozeniem mogg stanowi¢ prace wykonywane na wysokosci przy istniejgce;j linii
napowietrznej 0.4kV.

Innym zagrozeniem wystepujgcym jest moment podania napiecia na zrealizowane juz sieci
oswietlenia ulicznego. Podanie napiecia moze nastgpi¢ pod rygorem spetnienia procedur
dopuszczajgcych wigczenie zasilania.

W trakcie wykonywania prac dodatkowych mogg wystgpi¢ zagrozenia jak nizej:
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- niebezpieczenstwo z mozliwoscig wystgpienia elementow instalacji elektrycznych
znajdujgcych sie pod napieciem; zasilanych z rozdzielni placu budowy

- niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig wykonywania prac w poblizu czynnych linii
napowietrznych NN.

- niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwoscig
niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami

- niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem samochodowym.

- niebezpieczenstwa zwigzane z pracami na wysokosci.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na koniecznosc¢
przestrzegania rezimow terminéw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikow, tak
aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane.
Przed wykonywaniem prac warunkiem wystarczajgcym do spetnienia powyzszych wymagan
jest, by pracownik posiadat stosowne przygotowanie zawodowe oraz aby pracodawca :

* przeszkolit pracownika w zakresie bhp, przed dopuszczeniem go do pracy,

» prowadzit szkolenia okresowe w dziedzinie bhp,

* zaznajamiat pracownika z przepisami i zasadami bhp dotyczgcymi wykonywanych przez
niego prac
W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca aktualne swiadectwo kwalifikacyjne ,E”
SEP stwierdzajgce posiadane przez nich uprawnienia do wykonywania robot
elektromontazowych w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu
prac budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢
swoje odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane
srodki techniczne winny wynika¢ z ogdéinych zasad bezpiecznego prowadzenia robét
budowlanych.

Dodatkowo jako srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania roboét nalezy:

- zabezpieczenie sprawnego i niezawodnego sprzetu

- wszystkie urzgdzenia muszg posiadac Certyfikat Europejski wydawany przez producenta.
- odpowiednie oznakowanie znakami drogowymi

- wymagane oznakowanie i zabezpieczenie rowéw kablowych oraz wykopdw po ich
wykonaniu (z zatozeniem ktadek dla pieszych wzdtuz chodnikéw), aby zabezpieczy¢ pieszych
przed upadkiem do rowow lub wykopdéw

- Prace przy czynnych liniach kablowych oraz w czynnej stacji transformatorowej winna by¢
wykonywana na polecenie pisemne wydane przez Rejon Dystrybucji ZE pod nadzorem
pracownika Zaktadu Energetycznego.

- Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem

- Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzgdzen. Nalezy stosowac wytgcznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego

- Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowo-prgdowe i
uziemione
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Zadbac o witasciwy stroj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.
Podsumowanie — zalecenia koncowe.

Najistotniejszym problemem prowadzonego robét budowlanych

bedzie praca w warunkach ciggtosci zycia miasta Bierun w rejonie prac, z tego tytutu nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ obecnosci 0osob postronnych w bliskosci
prowadzenia robot.

Nalezy zwroci¢ uwage na dokonanie inwentaryzacji fotograficznej miejsc, ktére w trakcie
prowadzenia prac mogg sta¢ sie powodem roszczen od wykonawcy i inwestora.

Opracowat:
mgr inz. Stawomir Pidro



