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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa mostu na potoku Babulowka w m. Zachwiejow

Nr

L.p. STWIORB Opis i wyliczenia J.m. | Tlosé Razem
1 2 3 4 5 6
A. ROBOTY MOSTOWE
CPV 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
M.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D.01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny m? 700
> Zdjecie warstwy humusu i darniny z powierzchni watow, miedzywala, skarp
koryta potoku oraz skarp i stozkéw nasypu drogowego w miedzywalu na
odktad do pdzniejszego wykorzystania; warstwa o $redniej grubosci 20 cm
> ok. 700 m? m? | 700
2 | M.01.01.01 | Wytyczenie obiektu mostowego kpl. 1
> Wytyczenie osi i punktow charakterystycznych obiektu mostowego.
Pomiary realizacyjne w trakcie robot.
> cena ryczattowa kpl. 1
M.23.00.00 | ROBOTY ROZBIORKOWE
3 M.23.0301 | Rozbi6rka balustrad drewnianych m3 1,6
> Demontaz balustrad drewnianych (0,068m3/mb)
>2x0,068%11,50 = m3 1,6
4 | M.23.03.02 | Rozbiérka dyliny m? 9,2
> Demontaz dyliny drewnianej dwuwarstwowej o grubosci 15¢cm
>0,15%5,40x11,35 = m3 9,2
5 | M.23.03.03 | Rozbidrka elementéw ustroju niosgcego z drewna m3 3,5
> Demontaz poprzecznic z bali drewnianych 14x24cm
> 13%0,14%0,24x8,00 = m3 3,5
6 | M.23.02.03 | Rozbiorka konstrukcji stalowej ustroju niosacego t 59
> Demontaz belek stalowych i poprzecznic z profili walcowanych
> ok. 6,0 ton = t 59
7 | M.23.01.02 | Rozbiorka podpor z betonu m? 57
> Wyburzenie zelbetowych $cian czotowych przyczotkdow oraz oczepow pali
prefabrykowanych:
> przyczotek lewobrzezny: mé | 2,87
0,12x2,50%7,50+0,30%0,30%6,90 =
> przyczotek prawobrzezny:
0,12x2,50%7,50+0,30%0,30x6,90 = mé | 2,87
8 | M.23.01.01 | Rozbiérka fundamentow z betonu m3 5,9
> Usuniecie zelbetowych pali prefabrykowanych @28cm o dtugosci ok. 6,0 m:
> przyczotek lewobrzezny: 8x(nx0,28%/4)%6,00 = m? | 2,95
> przyczolek prawobrzezny: 8x(mx0,28%/4)x6,00 = mé | 2,95
9 | M.23.04.08 | Rozbiorka narzutu kamiennego m? 46,3
> Rozbiodrka istn. umocnienia brzegdw potoku — narzut z kamienia tamanego
D¢=20cm i $redniej grubosci ok. 50 cm; materiat kamienny z rozbiorki do
ponownego wykorzystania
> brzeg lewy: 0,50%5,00%10,00 = m? | 25,0
> brzeg prawy: 0,50x4,25x10,00 = m: | 21,3
M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00 | ROBOTY ZIEMNE
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10 | M.11.01.02 | Wykopy fundamentowe z umochieniem m?3 571
> Wykopy fundamentowe w obudowie z grodzic stalowych w gruntach
niespoistych Kkat. I-IV z wywiezieniem gruntu; glebokos¢ wykopu ok. 3,0 m
(wykopy od poziomu korony watdéw)
>2 x5,50%17,25%3,00 = m?3 571
11 | M.11.01.03 | Rozkop istniejacej drogi m?3 100
> Rozbiodrka korpusu drogi powiatowej do poziomu korony waléw na odcinku
od km ok. 4+670 do km ok. 4+710; szeroko$¢ w koronie nasypu ok. 6,5 m
> 0,50%7,00%(40,00-11,35) = m3 100
12 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu
12.1 Zasypanie wykopéw gruntem rodzimym m?3 34
> Zasypanie wykopow fundamentowych do poziomu wierzchu fundamentu
gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu, z zageszczeniem/ubiciem gruntu;
grunt niespoisty kat. 11-1V
> 0,80%(5,50%x17,25-3,50%x14,84) = m3 34
12.2 Zasypanie wykopow/rozkopow kruszywem m? 141
> Zasypka przyczotkdéw z kruszywa naturalnego 0/31,5, wraz z pozyskaniem
kruszywa i zageszczeniem (Is=1.00)
>2 x2,20%2,35%13,63 = m3 141
M.11.03.00 | PALE FUNDAMENTOWE
13 | M.11.03.01 | Pale formowane w gruncie m 192
> Pale zelbetowe o $rednicy @800 mm formowane z pomoca rury obsadowej;
beton C25/30
>2 x 12x8,00 = m 192
M.11.04.00 | SCIANKI SZCZELNE
14 | M.11.04.02 | Scianka szczelna tymczasowa m 95,6
> Zabezpieczenie wykopow fundamentowych tymczasowa $Sciankg szczelng z
grodzic stalowych;
> dlugos$¢ Scianki ok.: 2 x 2x(6,65+17,25) = 95,6 m
> ROZLICZENIE ROBOT RYCZALTOWE m | 956
M.12.00.00 | ZBROJENIE
M.12.01.00 | STAL ZBROJENIOWA
15 | M.12.01.04 | Zbrojenie betonu stala klasy A-11IN
15.1 Zbrojenie ustroju niosacego t 35,51
> prety @10+028: t |35,507
15.2 Zbrojenie plyt chodnikéw t 3,36
> prety O6+012: t 3,360
15.5 Zbrojenie gzymsow t 0,66
> prety 910: t 0,658
M.13.00.00 | BETON
M.13.01.00 | BETON KONSTRUKCYJNY
16 | M.13.01.01 | Beton fundamentow w deskowaniu m3 83,1
> Oczepy pali fundamentowych z betonu C30/37
> 2x0,80%3,50x14,84 = m3 | 831
17 | M.13.01.03 | Beton podp6r masywnych m?® 55,2
> Sciany czotowe przyczétkow z betonu C30/37
>2 x(0,80%2,30x13,63+0,5%0,40%0,40%x13,63+0,30x0,45%10,61) = m? | 55,2
18 | M.13.01.04 | Beton podpor cienkosciennych m? 13,6
> Sciany boczne i skrzydta przyczotkow z betonu C30/37
> przyczotek lewobrzezny: 0,40%(7,70+10,80) = m? 7,4
> przyczolek prawobrzezny: 0,40%(7,70+7,70) = m? 6,2
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19 | M.13.01.05 | Beton ustroju niosacego m3 106,5
> Plyta ustroju niosacego z betonu C30/37
>(,55x11,30x17,13 = m? | 106,5
20 | M.13.01.07 | Beton plyt chodnikéw m?® 31,9
> Plyty chodnikéw z betonu C30/37:
> ptyta chodnika na pomoscie (0,54m%/mb): 2x0,54x17,13 = ms | 185
> ptyta chodnika przy skrzydle (0,83m3/mb): 2x0,83%(25,20-17,13) = m3 | 13,4
21 | M.13.01.08 | Beton gzymsow m?3 55
> Oczep muru oporowego z betonu C30/37 (0,42m*/mb)
>0,42x13,00 = m3 55
M.13.02.00 | BETON NIEKONSTRUKCYJNY
22 | M.13.02.01 | Beton wyréwnawczy i podkladowy m?3 49,6
> Zabezpieczenie dna wykopu fundamentowego:
> beton C16/20; warstwa o grubo$ci min. 20 cm;
>2x0,20%5,50%17,25 = m3 | 38,0
> Beton podktadowy ptyt chodnikéw przy skrzydtach przyczotkow
> beton C16/20; warstwa o $redniej grubosci 12 cm;
> 2x0,12x2,00%(25,20-17,13) = m3 3,9
> Beton podktadowy ptyt przejsciowych:
> beton C16/20; warstwa o grubosci Scm
> 2x0,12x2,00%(25,20-17,13) = m3 3,9
> Beton wyrownawczy ptyt przejéciowych:
> beton C16/20; warstwa o $redniej grubosci 29 cm;
> 2x0,12x2,00%(25,20-17,13) = m3 3,9
M.13.03.00 | PREFABRYKATY BETONOWE
23 | M.13.03.03 | Deski gzymsowe z polimerobetonu m 63,4
> Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu o gr. 4 cm i wysokosci
60 cm:
> deska gzymsowa na obiekcie: 2x25,20 = m 50,4
> deska gzymsowa na obiekcie: 13,00 = m 13,0
M.15.00.00 | IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M.15.01.00 | IZOLACJE CIENKIE
24 | M.15.01.01 | Izolacja bitumiczna powlokowa m? 303
Powtokowa izolacja bitumiczna uktadana na zimno:
> fundamenty: 2x[0,80x2x(4,22+14,84)+(3,50x14,84-0,80x13,63)] = m? | 143,1
> §ciany czotowe: 2x(0,75%13,63+2,80%13,63) = m? 96,8
> $ciany boczne/skrzydta:
(7,70+5,60+3,90%0,40) + (10,80+5,70+4,95%0,40) + (7,70+5,70+4,06x0,40) +
(7,70+5,50+3,90%0,40) m? | 63,1
M.15.02.00 | IZOLACJE GRUBE
25 | M.15.02.01 | Izolacja ustroju nosnego z papy termozgrzewalnej m? 231
> Wykonanie izolacji na ptycie pomostowej i skrzydtach
>11,30%(1,00+17,13+1,00)+4x%(0,40+0,50)x4,04 = m? | 230,7
M.15.03.00 | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
26 | M.15.03.02 | Nawierzchnia mostowa z betonu asfaltowego
26.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca m? 111,3
> Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni na obiekcie z betonu asfaltowego
AC16W; grubos¢ warstwy 4,5 cm
>6,50x17,13 = m? | 111,3




3

26.2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna
— wg poz. D.05.03.05

> Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni na obiekcie z betonu
asfaltowego AC 11 S; grubo$¢ warstwy 5 cm

— poz. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

26.3

Uszczelnienie taSma bitumiczna

> Uszczelnienie styku warstwy Scieralnej z kraweznikami i wpustami tasma
bitumiczna

> strona lewa: 2x(4,00+25,20+3,50)+2%2,00 =

> strona prawa: 2x(4,00+25,20+11,90)+2x2,00 =

69,4
86,2

155,6

27

M.15.03.06

Przeciwspadek przy krawezniku
> Przeciwspadki w warstwie $cieralnej nawierzchni mostowe;j z asfaltu lanego
MA 8; szerokos¢ pasma 0,25 m

>2x%25,20 =

50,4

50,4

28

M.15.03.07

Nawierzchnia chodnika z Zywicy syntetycznej

> Wykonanie na ptytach chodnikow cienkowarstwowej nawierzchnio-izolacji
odpornej na $cieranie z preparatdw na bazie zywic syntetycznych; grubosc¢
warstwy min. 4 mm

>2x2,30%25,20 =

115,9

115,9

M.16.00.00

ODWODNIENIE

M.16.01.00

ODWODNIENIE POMOSTU

29

M.16.01.03

Saczki odwadniajgce izolacje
> Montaz sagczkow
>2x5 =

szt.

szt.

10

10

30

M.16.01.04

Drenaze z geowlokniny
> Wykonanie drenazy z geowlokniny otoczonej grysem bazaltowym na
izolacji plyty pomostowej (wg Katalogu Detali Mostowych, detal ODW12)

> 2x(1.00+17,13+1.00)+2x25,20 =

88,7

88,7

M.18.00.00

URZADZENIA DYLATACYJNE

31

M.18.01.13

Uciaglenie nawierzchni siatka z tkaniny technicznej

> Ulozenie siatek do zbrojenia nawierzchni w warstwie wigzacej
> 2x6,50%(10,00+17,13+10,00) =

482,7

482,7

M.19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

32

M.19.01.01

Kraweznik mostowy kamienny

321

Kraweznik kamienny na podlewce z zaprawy

> Ustawienie kraweznikdéw mostowych kamiennych 20%20 kotwionych w
ptytach chodnika na podlewce z zaprawy niskoskurczowej (wg Katalogu
Detali Mostowych, detal CHO5.1)

> strona lewa: 17,13 =

> strona prawa: 17,13 =

3

17,1
17,1

34,3

32.2

Kraweznik kamienny na lawie z betonu

> Ustawienie kraweznikow mostowych kamiennych 20x20 kotwionych w
ptytach chodnika na tawie z betonu C16/20 (0,034m?/m) i podlewce z zaprawy
niskoskurczowej

> strona lewa: 25,20-17,13 =
> strona prawa: 25,20-17,13 =

3

8,1
8,1

16,1

33

M.19.01.07

Bariery ochronne stalowe skrajne

> Montaz stalowych barieroporeczy mostowych skrajnych H2/W3/A wraz z
odcinkami poczatkowymi i koncowymi

> strona lewa: 8,00+26,50+4,00 =

> strona prawa: 4,00+39,00 =

38,5
43,0

81,5

M.20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00

ROBOTY ROZNE
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34 | M.20.01.04 | Rury dla przewodow — wbudowane m 151,2
> Wbudowanie w plyty chodnikow rur ostonowych dwuwarstwowych HDPE
?110mm
>2x3%25,20 = m | 151,2
35 | M.20.01.06 | Plyty przejsciowe m? 64,0
> Wykonanie monolitycznych ptyt przejSciowych o grubosci 25 cm z betonu
C30/37 zbrojonych stalg A-IIIN w iloéci 120 kg/m?®:
>2 % 4,00%8,00 = m2 | 64,0
36 | M.20.01.07 | Scieki skarpowe m 9,0
> Scieki korytkowe (wg KPED 01.11) z prefabrykatow betonowych (wg
KPED 01.03) z umocnieniem wylotow do cieku betonem C16/20:
>3,0+4,0 = m 7,0
> Scieki skarpowe (wg KPED 01.11) z prefabrykatéw korytkowych (wg
KPED 01.03):
>20= m 2,0
37 | M.20.01.11 | Umocnienia skarp i stozkéw m? 230
> Humusowanie na biowldkninie; warstwa humusu o $redniej grubosci 10 cm:
> umocnienie skarp i stozkéw nasypu drogowego przy przyczotkach mostu:
> 25,5+26,5+28,0 = m? 80
> odtworzenie zabezpieczenia biologicznego na powierzchni watow i w
miedzywalu:
> ok. 150 m? =
ok. 150 m m? 150
38 | M.20.01.16 | Kotwy talerzowe szt. 68
> Osadzenie w ptycie pomostowe;j i kapach chodnikowych kotew talerzowych
wraz z pretami kotwigcymi (wg Katalogu Detali Mostowych, detal CHO4)
>2x2x17 = szt. 68
M.20.03.00 | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
39 | M.20.03.03 | Zabezpieczenie powierzchni betonowych powloka malarska
39.1 Powloka malarska elastyczna m? 255
> Powloka malarska pokrywajaca zarysowania do 0,3 mm na widocznych
powierzchniach ustroju no$nego
> §ciany czotowe: 2x(2,30-0,75)x13,63 = m? 42,3
> §ciany boczne: 18,80+22,00 = m? | 40,8
> ptyta pomostowa: 15,20x11,30 = m? | 171.8
M.20.04.00 | ROBOTY NA CIEKACH WODNYCH
40 | M.20.04.04 | Narzut kamienny m? 230
> Opaska brzegowa z kamienia famanego Dg=30cm (2,80m3/mb) z
umocnieniem krawedzi odwodnej palisadg drewniang:
> brzeg lewy: 2,80x38,0 = m? | 106,4
> brzeg prawy: 2,80%x44,0 = mé | 123,2
B. ROBOTY DROGOWE
CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
41 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych km 0,101
> Wytyczenie osi drogi, zjazdow i przekrojow poprzecznych na dojazdach do
mostu
> od km 4+629,20 do km 4+729,99 km | 0,101
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42 | D.01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny m? 350
> Warstwa humusu i darniny o $redniej grubosci 20 cm
> droga rolnicza na dz.43: ok. 150 m? m2 | 150
> droga rolnicza na dz.203: ok. 50 m? m? 50
> droga powiatowa: ok. 150 m? m? | 150
43 | D.01.02.04 | Rozbiorki elementow drog, ogrodzen i przepustow
43.1 Rozbiérka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m? 446
> Rozebranie nawierzchni bitumicznej o $redniej grubosci 15 cm
> od km 4+637,60 do km 4+729,99: 5,50%(92,39-11,35) = m?2 446
43.2 Rozbiérka podbudowy z kruszywa m? 486
> Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego lub thucznia o grubosci ok. 15
cm
> 0od km 4+637,60 do km 4+729,99: 6,00x(92,39-11,35) = m? 486
43.3 Demontaz tablic znakéw drogowych szt. 2
> Demontaz tablic (tarcz) istniejacego oznakowania pionowego
>2 szt. 2
43.4 Rozbidérka stupkéw znakéw drogowych szt. 2
> Rozbidrka stalowych stupkow istniejacego oznakowania pionowego wraz z
fundamentami
>2 szt. 2
D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
44 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopéw m? 30
> Wykonanie wykopow/rozkopéw w istn. korpusie nasypu drogowego oraz
profilowanie rowdw w istn. terenie:
> droga powiatowa: ok.15m3 m? 15
> drogi rolnicze: ok. 15 m3 m? 15
45 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypow
45.1 > Wykonanie nasypow z gruntéw niespoistych z pozyskaniem i m3 220
zageszczeniem kruszywa:
> korpus drogi w migdzywalu, stozki nasypowe i skarpy przy obiekcie
mostowym: ok. 220 m® m? | 220
45.2 > Wykonanie nasypow z gruntéw niespoistych pozyskanych z wykopow z m?3 90
zageszczeniem Kruszywa:
> poszerzenia korony drogi na dojazdach do mostu: ok. 25 m3 m? 25
> drogi rolnicze: ok.65 m?® m3 65
D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
46 | D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
46.1 Whpusty uliczne zeliwne szt. 4
> Montaz i regulacja zeliwnych wpustéw ulicznych z koszem osadczym
>4 szt. 4
46.2 Studzienki $ciekowe szt. 4
> Wbudowanie studzienek Sciekowych DN500 z pierScieniem odcigzajacym
pod wpusty uliczne
>4 szt. 4
46.3 Przykanaliki m 15,7
> Przykanaliki z rur PCV @150 (dlugosci kanatow w osiach studni)
> 9,70+6,00 = m 15,7
46.4 Przykanaliki m 14,7
> Przykanaliki z rur PCV @200 (dtugosci kanatow w osiach studni)
> 7,50+7,20 = m 14,7
D.04.00.00 | PODBUDOWY
47 | D.04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podloza
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47.1 Korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podloza m? 295
> Wykonanie koryta o $redniej gtgbokosci ok. 20cm pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
> droga rolnicza na dz.43: (41,50-5,45)x4,00 + 29,0 = m? | 173,2
> droga rolnicza na dz.203: (27,90-7,75)x4,00 + 41,0 = m? | 121,6
47.2 Profilowanie i zageszczanie podloza m? 674
> Profilowanie i zaggszczanie podloza gruntowego pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
> droga powiatowa: (100,00 — (17,13+2%4,00)) x 9,00 = m? | 673,8
48 | D.04.02.01 | Warstwy odcinajace i odsaczajace m? 605
> Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku; gr. warstwy 10 cm
> (92,39(17,13+2%4,00))x9,00 = m? | 605
1 2 3 4 5 6
49 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa lamanego m? 489
> Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie;
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
>(92,39-17,13)x6,50 = m? 489
D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE
50 | D.05.02.01 | Nawierzchnia tluczniowa
50.1 Nawierzchnia tluczniowa — warstwa dolna m? 259
> Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego 0/63; grubos¢
warstwy po zageszczeniu 18 cm
> droga rolnicza na dz.43: (41,50-5,45)x3,50+25,5 = m? | 151,7
> droga rolnicza na dz.203: (27,90-7,75)x3,50+37,0 = m? | 107,5
50.2 Nawierzchnia thuczniowa — warstwa gérna m? 169
> Wykonanie gornej warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5;
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm
> droga rolnicza na dz.43: (41,50-5,45)x3,00 = m? | 108,2
> droga rolnicza na dz.203: (27,90-7,75)x3,00 = m? | 60,5
51 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
51.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca m? 471
> Wykonanie warstwy wigzaca z betonu asfaltowego AC11W na odcinkach
przebudowy drogi; grubos¢ warstwy 8 cm
> od km 4+637,60 do km 4+709,37: (71,77-17,13)x6,50 = m? | 355,2
> od km 4+709,37 do km 4+729,99: 20,62x5,60 = m? | 115,5
51.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna m? 599
> Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S;
grubo$¢ warstwy 5 cm
> od km 4+637,60 do km 4+709,37: 71,77x6,00 = m? | 430,6
> od km 4+709,37 do km 4+729,99: 20,62%5,50 = m? | 113,4
> zjazd w km 4+662 (R): 22,20 = m?2 | 22,2
> zjazd w km 4+665 (L): 32,70 = m? | 327
D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
52 | D.06.01.01 | Umocnienia skarp, rowow i $ciekéw
53.1 Umocnienie przez humusowanie m? 270
> Umocnienie skarp i rowow przez humusowanie z obsianiem; grubo$¢
warstwy humusu 10 cm
> m? 270
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53.2 Umocnienie brukiem kamiennym m? 6,9
> Bruk kamienny na podsypce cementowo-piaskowej
> wyloty odwodnienia mostu: 2x1,20x1,50 = m?2 3,6
> wylot $cieku przykraweznikowego: 1,30x0,60+1,60%(0,60+0,40+0,60) = m? 3,3
53 | D.06.03.01 | Pobocza
53.1 Pobocza gruntowe m? 104
> Wykonanie poboczy drég rolniczych z gruntu rodzimego
> droga rolnicza na dz.43: 41,50x0,75%2 = m 62,3
> droga rolnicza na dz.203: 27,90x0,75%2 = m? 41,9
53.2 Pobocza utwardzone kruszywem lamanym m2 90,0
> Utwardzenie poboczy drogi powiatowej kruszywem tamanym 0/31,5
stabilizowanym mechanicznie; grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 11 cm
> strona lewa: ok. 50,0 m? = m2 | 50,0
> strona prawa: ok. 40,0 m? = m? | 40,0
D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC
54 | D.08.01.01 | Krawezniki betonowe m 37,3
> Krawezniki betonowe 20%22cm (najazdowe) na tawie z betonu C16/20
(0,078m?3/m) i podlewce z zaprawy cementowej
> strona lewa: — m
> strona prawa: 2x(7,00+2x3,13+3,40)+2,00+2,00 = m 37,3
55 | D.08.01.02 | Krawezniki kamienne m 29,7
> Krawezniki kamienne 20x20cm na fawie z betonu C16/20 (0,078m3/m) i
podlewce z zaprawy cementowej
> strona lewa: 4,00+3,50+3,13 = m 10,6
> strona prawa: 4,00+11,90+3,13 = m 19,0
56 | D.08.02.02 | Chodniki z kostki betonowej m? 70,6
> Chodniki z kostki betonowej 0 gr. 8 cm na podsypce piaskowej i
podbudowie z kruszywa naturalnego 0/31,5
> chodniki przy obiekcie: 2x4,00x1,80+4,40%x1,80 = m? | 22,3
> chodnik przy murze oporowym: 12,80x1,80 = m2 | 23,0
> chodniki przy drodze powiatowej: 9,20+6,80+9,20= m? | 25,2
57 | D.08.03.01 | Obrzeza betonowe m 23,8
> Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie z betonu C16/20 (0,015m%/m) i
podlewce z zaprawy cementowej
> strona lewa: 4,00+1,88 + 5,30 = m 11,2
> strona prawa: 4,00+1,88 + 0,70 + 6,00 = m 12,6
58 | D.08.05.02 |Scieki klinkierowe m 20,0
> Scieki o szer. 0.50 m z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-
piaskowej
> 20,00 = m 20,0
D.10.00.00 | INNE ROBOTY
59 | D.10.01.05 | Mur oporowy z gruntu zbrojonego
59.1 Lawa fundamentowa m3 1,7
> Beton C16/20 wg M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny
>(,25%0,50%13,20 = m? 1,7
59.2 Sciana czolowa m? 19,9
> Sciana czotowa o $redniej wysokosci 1,53 m z prefabrykowanych bloczkow
betonowych kotwiona w gruncie za pomocg geosyntetykow
>1,53%13,00 = m? 19,9
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59.3 Nasyp z kruszywa m3 49,7
> Zasypka $ciany czolowej z kruszywa naturalnego 0/31,5 z zaggszczeniem do
Is= 0,98 w ilosci ok.:
>1,91%2,00%13,00 = m3 49,7
60 | D.10.07.01 | Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
60.1 Zjazdy z nawierzchnig z kruszywa m? 83,1
> Przebudowa istn. zjazdéw z drogi powiatowe;j
> Nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 9 cm; podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 18 cm;
> zjazd w km 4+715 (L):  16,0+7,75%3,00 = m2 | 393
> zjazd w km 4+715 (R): (2,30+5,70)x3,00 = m? | 24,0
> zjazd w km 4+724 (R): (2,30+4,30)x3,00 = m? | 198
C. ROBOTY TYMCZASOWE
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
61 | U.01.01.07 | Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych kpl. 1
> Tymczasowa przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN na
czas budowy mostu
> wg Przedmiaru Robot branzy elektrycznej przedstawionego oddzielnie
ponizej
> ROZLICZENIE ROBOT RYCZALTOWE kpl. 1 1
62 | D.07.02.04 | Tymczasowa organizacja ruchu kpl. 1
> Ustawienie, utrzymanie i demontaz oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu wg projektu czasowej organizacji ruchu:
62.1 Oznakowanie pionowe — stupki znakéw drogowych szt. 8
> Stupki oznakowania pionowego z rur stalowych wraz z fundamentem
>8 szt. 8
62.2 Oznakowanie pionowe — znaki z grupy A szt. 4
> Znaki pionowe z grupy duzych; lica znakéw z folii odblaskowej
>2xA-14 +2xA-30 = szt. 4
62.3 Oznakowanie pionowe — znaki z grupy B szt. 13
> Znaki pionowe z grupy duzych; lica znakoéw z folii odblaskowej
>4xB-1 + 2xB-18 + 2xB-25 + 1xB-31 + 2xB-33 + 2xB-42 = szt. 13
62.4 Oznakowanie pionowe — znaki z grupy D szt. 1
> Znaki pionowe z grupy duzych; lica znakéw z folii odblaskowej
> 1xD-5= szt. 1
62.5 Oznakowanie pionowe — znaki inne szt. 2
> Tabliczki do znakéw pionowych; lica znakow z folii odblaskowej
>2xT-18 = szt. 2
62.6 Oznakowanie poziome m 20,0
> Linia P-7¢c
>10,0+10,0 = m 20,0
62.7 Elementy bezpieczenstwa ruchu szt. 5
> Tablice kierujace i zapory drogowe z powloka odblaskows i swiattami
pulsujacymi;
> tablica U-3c (L=2400mm) + 2xU35b = szt. 1
> tablica U-3d (L=3000mm) + 3xU35b = szt. 2
> zapora U-20b + 2xU35b = szt. 2
62.8 Elementy bezpieczenstwa ruchu — bariery ochronne m 101
> Bariera ochronna U-14a z elementami odblaskowymi U-1c; prowadnice
bariery mocowane do balustrad mostu tymczasowego
> dhugos¢ prowadnicy: 56,0 +45,0 m 101,0
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62.9 Pryzma z kruszywa m? 35
> Zabezpieczenie wjazdu na teren robot
>ok. 35 m3 m3 | 350
> ROZLICZENIE ROBOT RYCZALTOWE kpl. 1 1
CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
63 | M.25.01.02 | Tymczasowa droga objazdowa kpl. 1
> Wykonanie, utrzymanie i rozbioérka tymczasowej drogi objazdowej o
dlugosci ok. 60,00 m i szerokosci jezdni 3,00 m w okresie prowadzenia robot
63.1 Zdjecie humusu i darniny m? 243
> Usunigcie humusu i darniny z powierzchni watdéw i migdzywala; warstwa o
$redniej grubosci 20 cm
> (45,0-18,0)x9,00 = m?2 243
63.2 Geowldknina m? 144
(roziozenie i demontaz)
> Zabezpieczenie powierzchni walow geowtokning separacyjna
>(10,0+6,0)x9,00 = m? 144
63.3 Nasypy z gruntu niespoistego m? 152
(wykonanie i rozbiorka)
> Korpus nasypu drogi objazdowej z kruszywa naturalnego 0/31,5 wraz z
pozyskaniem i zageszczeniem kruszywa; $rednia wysokos$¢ nasypu 0,60 m
(wykonanie i rozbiorka)
> (60,23-18,00)x0,60x6,00 = m3 152
63.4 Podbudowa z kruszywa tamanego m? 148
(wykonanie i rozbiorka)
> Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie;
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
> (60,23-18,00)x3,50 = m? 148
63.5 Nawierzchnia z prefabrykowanych plyt zelbetowych m? 127
(wykonanie i rozbiorka)
> Prefabrykowane ptyty drogowe petne o grubosci 15 cm
> (60,23-18,00)x3,00 = m? 127
63.6 Umocnienie powierzchni przez humusowanie m? 243
> Odtworzenie zabezpieczenia biologicznego na powierzchni watow i w
miedzywalu przez humusowanie na biowldkninie; warstwa humusu o grubosci
10 cm
> (45,0-18,0)x9,00 = m? 243
> ROZLICZENIE ROBOT RYCZALTOWE kpl. 1 1
CPV 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
64 | M.25.01.02 | Tymczasowy most objazdowy kpl. 1
> Wykonanie, utrzymanie i demontaz tymczasowego mostu objazdowego w
okresie prowadzenia robot
64.1 Wykopy fundamentowe m? 48
> Wykopy pod przyczétki mostu tymczasowego bez umocnienia z
wywiezieniem gruntu; grunty niespoiste kat. I-1V ; gleboko$¢ wykopu ok. 0,80
m
> 2x0,80%2,00%15,00 = m3 | 48,0
64.2 Podsypka z kruszywa m3 12,0
> Podsypka z kruszywa naturalnego 0/31,5 wraz z pozyskaniem i
zageszczeniem kruszywa; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
> 2x0,20%2,00%15,00 = m3 | 12,0
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64.3 Mur oporowy z prefabrykatow betonowych(montaz i demontaz) m 26,0
> Sciany czotowe przyczotkoéw mostu tymeczasowego z prefabrykatow
zelbetowych typu L
>2x13,00 = m 26,0
64.4 Zasypanie wykopow z zageszczeniem m? 36
> Zasypanie przyczotkdw mostu tymczasowego do poziomu terenu
kruszywem naturalnym 0/31,5 wraz z pozyskaniem i zageszczeniem kruszywa
> 2x0,60%2,00%15,00 = m3 | 36,0
64.5 Lawy podiozyskowe m3 4,8
(wykonanie i rozbiorka)
> Lawy podtozyskowe mostu tymczasowego z betonu C20/25 zbrojonego
stala A-IIIN w ilosci ok. 120 kg/m3
> 2x0,40x0,75%8,00 = m3 4,8
64.6 Scianka z prefabrykatéw betonowych m? 18,0
(montaz i demontaz)
> Scianki zapleczne przyczotkéw mostu tymczasowego z prefabrykowanych
zelbetowych ptyt drogowych grubosei 15 cm
> 2x%1,00%9,00 = m? | 18,0
64.7 Konstrukcja stalowa t 15,0
(montaz i demontaz)
> Ustroj niosgcy mostu tymczasowego z profili stalowych walcowanych; stal
S235
> ok. 15,0 ton t 15,0
64.8 Konstrukcje drewniane m?® 21,6
(montaz i demontaz)
> Elementy pomostu z drewna klasy C24:
> poprzecznice: 23%0,14%0,25%10,00 = m? 8,1
> dylina dwuwarstwowa: 0,15x5,00x18,00 = mé | 135
64.9 Balustrady drewniane m3 2,3
(montaz i demontaz)
> Balustrady z drewna klasy C24 (0,065m3/mb):
> 2%0,065%18,00 = m3 2,3
> ROZLICZENIE ROBOT RYCZALTOWE kpl. 1 1

PRZEDMIAR ROBOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWY SIECI NAPOWIETRZNEJ Nn

dot. rozwiniecia i uszczegétowienia poz. 61 przedmiaru powyzej

Spis dziatéw przedmiaru robét

Nazwa dziatu robét

1 [Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy [inii energetycznych

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ - DEMONTAZE, SLUP i PRZEWODY

2 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

OSPRZET ELEKTRYCZNY DLA StUPA NR S4

3 [Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

OSPRZET ELEKTRYCZNY DLA StUPA NR S8

4 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

OSPRZET ELEKTRYCZNY DLA StUPA NR S8A
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Przedmiar robdt

Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. | llos¢ tine
Krot.

Kosztorys ST.04.01.00 NSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWY SIECI NAPOWIETRZNEJ Nn
1 |Element ST.04.01.00 PRZEBUDOWA LINIl NAPOWIETRZNEJ - DEMONTAZE, SLUP i PRZEWODY
1 |KNR5-12101/1 |ST.04.01.00 [Odtworzenie trasy linii, w terenie km 0,24
2 |KNNR9903/5 |ST.04.01.00 Demontaz przewoddw izolowanych AsXSn 4x70+25 km 0,10
3 |KNNR 9901/8 |ST.04.01.00 Demontaz stupa wirowanego Zerdz wirowana E10,5/10-P z ustojami (do ponownego montazu) Bzt 1,00}
4 |KNNR 9902/6 |ST.04.01.00 Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaz uchwytéw przelotowych Bzt 3,00
5 |KNNR 9902/6 |ST.04.01.00 [Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaz uchwytéw odciggowych szt 2,00
6 |KNNR9902/6 |ST.04.01.00 Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaz hakéw odciggowych Bzt 2,00
7 |KNNR9902/6 |ST.04.01.00 [Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaz hakéw zasiskowych Bzt 10,00
8 |KNR 5-12 201/1 |ST.04.01.00 'ykopy reczne pod stupy, stupy pojedyncze przelotowe, zerdz 10-m Bzt 1,00}
9 |KNNR5903/1 |ST.04.01.00 ontaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych - Zerdz wirowana E10,5/10-P (z demontazu)

(€] stup 1,00
10 |KNR5-12 9911/2 |ST.04.01.00 Zabezpieczenie podziemnej cze$ci stupow Bzt 1,00}
11 |[KNNR 5905/2 |ST.04.01.00 ontaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN - Przewdd AsXSn 0,6/1kV RMC 4x70+25-mm2 km 0,12
12 |KNNR 9903/5 |ST.04.01.00 Demontaz przewodow izolowanych AsXSn 4x70+25 km 0,12
13 |KNNR5905/2 |ST.04.01.00 ontaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN - Przewéd AsXSn 0,6/1kV RMC 4x70+25-mm2 (z demontazu) km 0,12
14 |KNR 4-01 108/9 |ST.04.01.00 'ywo6z ztomu samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 0,41
15 |KNR 4-01 ST.04.01.00 'ywdz ztomu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1-km

108/10 m3 0,41 19
16 |Kalkulacja ST.04.01.00 [Optata za utylizacjg zlomu

wiasna m3 0,41
2 |Element ST.04.01.00 OSPRZET ELEKTRYCZNY DLA SLUPA NR S4
17 |[KNNR5902/1 |ST.04.01.00 ontaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Uchwyt odciggowy SO118.1201s Bzt 2,00
18 |KNNR5902/5 |ST.04.01.00 ontaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Hak SOT39 szt 2,00
19 |KNNR5902/5 |ST.04.01.00 ontaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Zacisk przebijajacy izolacje SLIP 32.2 Bzt 5,00
20 |KNNR5902/5 |ST.04.01.00 ontaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Zestaw COT36, COT37 Bzt 1,00}
21 |KNNR5902/5 |ST.04.01.00 ontaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Ostonka kofca przewodu PD99.095 Bzt 8,00
22 |KNNR5902/5 |ST.04.01.00 ontaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Ostonka kofca przewodu PD99.025 Bzt 2,00
3 |Element ST.04.01.00 IOSPRZET ELEKTRYCZNY DLA SLUPA NR S8
23 |KNNR5902/1 |ST.04.01.00 ontaz konstrukgcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Uchwyt odciggowy SO118.1201s Bzt 2,00
24 |KNNR5902/5 |[ST.04.01.00 ontaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Hak SOT39 szt 2,00
25 |KNNR5902/5 |ST.04.01.00 ontaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Zacisk przebijajacy izolacje SLIP 32.2 Bzt 5,00
26 |KNNR5902/5 |ST.04.01.00 ontaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Zestaw COT36, COT37 Bzt 1,00}
27 |KNNR5902/5 |ST.04.01.00 ontaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Ostonka korfca przewodu PD99.095 Bzt 8,00
28 |KNNR5902/5 |ST.04.01.00 ontaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Ostonka konca przewodu PD99.025 szt 2,00
4 |Element ST.04.01.00 IOSPRZET ELEKTRYCZNY DLA SLUPA NR S8A
29 |KNNR5902/1 |ST.04.01.00 ontaz konstrukgcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Uchwyt narozny SO99 szt 1,00
30 |[KNNR5902/5 |ST.04.01.00 ontaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Hak SOT39 Bzt 1,00}
31 |[KNNR5902/5 |ST.04.01.00 ontaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej - Zestaw COT36, COT37 Bzt 1,00}
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢

[=2]

.Robocizna razem r-g 79,806

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) Im3 0,700
2.Peski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45-mm m3 0,012
3.[Gwozdzie budowlane okragte gote g 0,150
4.Hak SOT 39 szt 5,000
5.Lepik asfaltowy g 5,400
6.O0stonka konca przewodu PD99.025 Bzt 4,000
7 Ostonka konca przewodu PD99.095 Bzt 16,000
8.Paliki drewniane iglaste Im3 0,010
9.piasek m3 0,150

10.Ptyta ustojowa UB2 bzt 2,000

11.Przewdd AsXSn 0,6/1kV RMC 4x70+25-mm2 m 124,800

12.Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,690

13.Jchwyt narozny SO99 kzt 1,000

14.Jchwyt odciggowy SO118.1201s kzt 4,000

15.Wktadki gumowe typu PK, do uchwytéw przelotowych Bzt 3,860

16.Kacisk przebijajacy izolacjg SLIP 32.2 Bzt 10,000

17.Festaw COT36, COT37 Bzt 3,000

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.[Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,372
2.Koparka (1) m-g 0,102]
3.Koparka podsiebierna 0.15-m3 (1) m-g 0,090
4.Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12 m (2) m-g 6,264
5.Pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h m-g 0,030
6.Przyczepa diuzycowa m-g 0,800
7 Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t m-g 0,372
8.Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,660
9.]8amochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,836

10.Samochdd wiezowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 1,399

11.J8rodek transportowy (1) m-g 3,650,

12.Puraw samochodowy (1) m-g 3,032
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