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PRZEDMIAR ROBÓT 
Przebudowa mostu na potoku Babulówka w m. Zachwiejów 

w ciągu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy – Zachwiejów – Zarównie, km 4+690 

  

L.p. 
Nr 

STWiORB 
Opis i wyliczenia J.m. Ilość Razem 

1 2 3 4 5 6 

A. ROBOTY MOSTOWE 

CPV 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 

  M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       

1 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny m2 
 

700 

    > Zdjęcie warstwy humusu i darniny z powierzchni wałów, międzywala, skarp 

koryta potoku oraz skarp i stożków nasypu drogowego w międzywalu na 

odkład do późniejszego wykorzystania; warstwa o średniej grubości 20 cm 

  

 

  
> ok. 700 m2 m2 700 

 

2 M.01.01.01 Wytyczenie obiektu mostowego kpl.   1 

    > Wytyczenie osi i punktów charakterystycznych obiektu mostowego. 

Pomiary realizacyjne w trakcie robót.     

  

    > cena ryczałtowa kpl. 1   

  M.23.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE       

3 M.23.0301 Rozbiórka balustrad drewnianych m3   1,6 

    > Demontaż balustrad drewnianych (0,068m3/mb)       

    > 2×0,068×11,50 = m3 1,6   

4 M.23.03.02 Rozbiórka dyliny m3   9,2 

    > Demontaż dyliny drewnianej dwuwarstwowej o grubości 15cm       

    > 0,15×5,40×11,35 = m3 9,2   

5 M.23.03.03 Rozbiórka elementów ustroju niosącego z drewna m3   3,5 

    > Demontaż poprzecznic z bali drewnianych 14×24cm       

    > 13×0,14×0,24×8,00 = m3 3,5   

6 M.23.02.03 Rozbiórka konstrukcji stalowej ustroju niosącego t   5,9 

    > Demontaż belek stalowych i poprzecznic z profili walcowanych       

    > ok. 6,0 ton = t 5,9   

7 M.23.01.02 Rozbiórka podpór z betonu m3   5,7 

    > Wyburzenie żelbetowych ścian czołowych przyczółków oraz oczepów pali 

prefabrykowanych: 

      

    > przyczółek lewobrzeżny: 

   0,12×2,50×7,50+0,30×0,30×6,90 = 

m3 2,87   

    > przyczółek prawobrzeżny:     

   0,12×2,50×7,50+0,30×0,30×6,90 = m3 2,87 

  

8 M.23.01.01 Rozbiórka fundamentów z betonu m3   5,9 

    > Usunięcie żelbetowych pali prefabrykowanych Ø28cm o długości ok. 6,0 m:       

    > przyczółek lewobrzeżny:   8×(×0,282/4)×6,00 =  m3 2,95   

    > przyczółek prawobrzeżny:   8×(×0,282/4)×6,00 =  m3 2,95   

9 M.23.04.08 Rozbiórka narzutu kamiennego m3   46,3 

    > Rozbiórka istn. umocnienia brzegów potoku – narzut z kamienia łamanego 

Dśr=20cm i średniej grubości ok. 50 cm; materiał kamienny z rozbiórki do 

ponownego wykorzystania 

      

    > brzeg lewy:   0,50×5,00×10,00 =  m3 25,0   

    > brzeg prawy:   0,50×4,25×10,00 =  m3 21,3   

  M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE       

  M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE       
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10 M.11.01.02 Wykopy fundamentowe z umocnieniem m3   571 

    > Wykopy fundamentowe w obudowie z grodzic stalowych w gruntach 

niespoistych kat. I-IV z wywiezieniem gruntu; głębokość wykopu ok. 3,0 m 

(wykopy od poziomu korony wałów) 

      

    > 2 × 5,50×17,25×3,00 = m3 571   

11 M.11.01.03 Rozkop istniejącej drogi m3   100 

    > Rozbiórka korpusu drogi powiatowej do poziomu korony wałów na odcinku 

od km ok. 4+670 do km ok. 4+710; szerokość w koronie nasypu ok. 6,5 m 

      

  
> 0,50×7,00×(40,00–11,35) = m3 100   

12 M.11.01.04 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu       

12.1   Zasypanie wykopów gruntem rodzimym m3   34 

    > Zasypanie wykopów fundamentowych do poziomu wierzchu fundamentu 

gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu, z zagęszczeniem/ubiciem gruntu; 

grunt niespoisty kat. III-IV 

      

    > 0,80×(5,50×17,25–3,50×14,84) = m3 34   

12.2   Zasypanie wykopów/rozkopów kruszywem m3   141 

    > Zasypka przyczółków z kruszywa naturalnego 0/31,5, wraz z pozyskaniem 

kruszywa i zagęszczeniem (IS=1.00) 

      

    > 2 × 2,20×2,35×13,63 = m3 141   

  M.11.03.00 PALE FUNDAMENTOWE       

13 M.11.03.01 Pale formowane w gruncie m   192 

    > Pale żelbetowe o średnicy Ø800 mm formowane z pomocą rury obsadowej; 

beton C25/30 

      

    >2 × 12×8,00 =  m 192   

  M.11.04.00 ŚCIANKI SZCZELNE       

14 M.11.04.02 Ścianka szczelna tymczasowa m   95,6 

    > Zabezpieczenie wykopów fundamentowych tymczasową ścianką szczelną z 

grodzic stalowych;  

      

    > długość ścianki ok.:   2 × 2×(6,65+17,25) = 95,6 m 

> ROZLICZENIE ROBÓT RYCZAŁTOWE m 95,6 

  

  M.12.00.00 ZBROJENIE       

  M.12.01.00 STAL ZBROJENIOWA       

15 M.12.01.04 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN       

15.1   Zbrojenie ustroju niosącego t   35,51 

    > pręty Ø10÷Ø28: t 35,507   

15.2   Zbrojenie płyt chodników t   3,36 

    > pręty Ø6÷Ø12: t 3,360   

15.5   Zbrojenie gzymsów t   0,66 

    > pręty Ø10: t 0,658   

  M.13.00.00 BETON       

  M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY       

16 M.13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu m3   83,1 

    > Oczepy pali fundamentowych z betonu C30/37       

    > 2×0,80×3,50×14,84 = m3 83,1   

17 M.13.01.03 Beton podpór masywnych m3   55,2 

    > Ściany czołowe przyczółków z betonu C30/37       

    > 2 × (0,80×2,30×13,63+0,5×0,40×0,40×13,63+0,30×0,45×10,61) = m3 55,2   

18 M.13.01.04 Beton podpór cienkościennych m3   13,6 

    > Ściany boczne i skrzydła przyczółków z betonu C30/37       

    > przyczółek lewobrzeżny:   0,40×(7,70+10,80) = m3 7,4   
  

> przyczółek prawobrzeżny:   0,40×(7,70+7,70) = m3 6,2 
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19 M.13.01.05 Beton ustroju niosącego m3   106,5 

    > Płyta ustroju niosącego z betonu C30/37       

    > 0,55×11,30×17,13 = m3 106,5   

20 M.13.01.07 Beton płyt chodników m3   31,9 

    > Płyty chodników z betonu C30/37:       

    > płyta chodnika na pomoście (0,54m3/mb): 2×0,54×17,13 = m3 18,5   

    > płyta chodnika przy skrzydle (0,83m3/mb): 2×0,83×(25,20-17,13) = m3 13,4   

21 M.13.01.08 Beton gzymsów m3   5,5 

    > Oczep muru oporowego z betonu C30/37 (0,42m3/mb)       

    > 0,42×13,00 = m3 5,5   

  M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY       

22 M.13.02.01 Beton wyrównawczy i podkładowy m3   49,6 

    > Zabezpieczenie dna wykopu fundamentowego: 

> beton C16/20; warstwa o grubości min. 20 cm;  

      

    > 2×0,20×5,50×17,25 = m3 38,0   

    > Beton podkładowy płyt chodników przy skrzydłach przyczółków 

> beton C16/20; warstwa o średniej grubości 12 cm;  

      

    > 2×0,12×2,00×(25,20–17,13) = m3 3,9   

    > Beton podkładowy płyt przejściowych: 

> beton C16/20; warstwa o grubości 5cm 

      

    > 2×0,12×2,00×(25,20–17,13) = m3 3,9   

    > Beton wyrównawczy płyt przejściowych: 

> beton C16/20; warstwa o średniej grubości 29 cm; 

      

    > 2×0,12×2,00×(25,20–17,13) = m3 3,9   

  M.13.03.00 PREFABRYKATY BETONOWE       

23 M.13.03.03 Deski gzymsowe z polimerobetonu m   63,4 

    > Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu o gr. 4 cm i wysokości 

60 cm: 

      

    > deska gzymsowa na obiekcie:   2×25,20 = m 50,4   

    > deska gzymsowa na obiekcie:   13,00 = m 13,0   

  M.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE       

  M.15.01.00 IZOLACJE CIENKIE       

24 M.15.01.01 Izolacja bitumiczna powłokowa m2   303 

    Powłokowa izolacja bitumiczna układana na zimno:       

    > fundamenty:  2×[0,80×2×(4,22+14,84)+(3,50×14,84–0,80×13,63)] = m2 143,1   

    > ściany czołowe:  2×(0,75×13,63+2,80×13,63) = m2 96,8   

    

> ściany boczne/skrzydła:  

(7,70+5,60+3,90×0,40) + (10,80+5,70+4,95×0,40) + (7,70+5,70+4,06×0,40) + 

(7,70+5,50+3,90×0,40) m2 63,1   

  M.15.02.00 IZOLACJE GRUBE       

25 M.15.02.01 Izolacja ustroju nośnego z papy termozgrzewalnej m2   231 

    > Wykonanie izolacji na płycie pomostowej i skrzydłach       

    > 11,30×(1,00+17,13+1,00)+4×(0,40+0,50)×4,04 = m2 230,7   

  M.15.03.00 NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH       

26 M.15.03.02 Nawierzchnia mostowa z betonu asfaltowego       

26.1   Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca m2   111,3 

    > Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni na obiekcie z betonu asfaltowego 

AC16W; grubość warstwy 4,5 cm 

      

    > 6,50×17,13 = m2 111,3   
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26.2   Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 

→  wg poz. D.05.03.05 

—   — 

    > Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni na obiekcie z betonu 

asfaltowego AC 11 S; grubość warstwy 5 cm 

      

     →  poz. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego       

26.3   Uszczelnienie taśmą bitumiczną m   155,6 

    > Uszczelnienie styku warstwy ścieralnej z krawężnikami i wpustami taśmą 

bitumiczną 

      

    > strona lewa:   2×(4,00+25,20+3,50)+2×2,00 = m 69,4   

    > strona prawa:   2×(4,00+25,20+11,90)+2×2,00 = m 86,2   

27 M.15.03.06 Przeciwspadek przy krawężniku m   50,4 

    > Przeciwspadki w warstwie ścieralnej nawierzchni mostowej z asfaltu lanego 

MA 8; szerokość pasma 0,25 m  

      

    > 2×25,20 = m 50,4   

28 M.15.03.07 Nawierzchnia chodnika z żywicy syntetycznej m2   115,9 

    > Wykonanie na płytach chodników cienkowarstwowej nawierzchnio-izolacji 

odpornej na ścieranie z preparatów na bazie żywic syntetycznych; grubość 

warstwy min. 4 mm 

      

    > 2×2,30×25,20 = m2 115,9   

  M.16.00.00 ODWODNIENIE       

  M.16.01.00 ODWODNIENIE POMOSTU       

29 M.16.01.03 Sączki odwadniające izolację szt.   10 

    > Montaż sączków       

    > 2×5 = szt. 10   

30 M.16.01.04 Drenaże z geowłókniny m   88,7 

    > Wykonanie drenaży z geowłókniny otoczonej grysem bazaltowym na 

izolacji płyty pomostowej (wg Katalogu Detali Mostowych, detal ODW12) 

      

    > 2×(1.00+17,13+1.00)+2×25,20 = m 88,7   

  M.18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE       

31 M.18.01.13 Uciąglenie nawierzchni siatką z tkaniny technicznej m2   482,7 

    > Ułożenie siatek do zbrojenia nawierzchni w warstwie wiążącej       

    > 2×6,50×(10,00+17,13+10,00) = m2 482,7   

  M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE       

32 M.19.01.01 Krawężnik mostowy kamienny       

32.1   Krawężnik kamienny na podlewce z zaprawy m   34,3 

    > Ustawienie krawężników mostowych kamiennych 20×20 kotwionych w 

płytach chodnika na podlewce z zaprawy niskoskurczowej (wg Katalogu 

Detali Mostowych, detal CHO5.1) 

      

    > strona lewa:   17,13 = m 17,1   

    > strona prawa:   17,13 = m 17,1   

32.2   Krawężnik kamienny na ławie z betonu m   16,1 

    > Ustawienie krawężników mostowych kamiennych 20×20 kotwionych w 

płytach chodnika na ławie z betonu C16/20 (0,034m3/m) i podlewce z zaprawy 

niskoskurczowej 

      

    > strona lewa:   25,20-17,13 = m 8,1   

    > strona prawa:  25,20-17,13 = m 8,1   

33 M.19.01.07 Bariery ochronne stalowe skrajne m   81,5 

    > Montaż stalowych barieroporęczy mostowych skrajnych H2/W3/A wraz z 

odcinkami początkowymi i końcowymi 

      

    > strona lewa:   8,00+26,50+4,00 = m 38,5   

    > strona prawa:   4,00+39,00 = m 43,0   

  M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE       

  M.20.01.00 ROBOTY RÓŻNE       
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34 M.20.01.04 Rury dla przewodów – wbudowane m   151,2 

    > Wbudowanie w płyty chodników rur osłonowych dwuwarstwowych HDPE 

Ø110mm 

      

    > 2×3×25,20 = m 151,2   

35 M.20.01.06 Płyty przejściowe m2   64,0 

    
> Wykonanie monolitycznych płyt przejściowych o grubości 25 cm z betonu 

C30/37 zbrojonych stalą A-IIIN w ilości 120 kg/m3: 

      

    > 2 × 4,00×8,00 = m2 64,0   

36 M.20.01.07 Ścieki skarpowe m   9,0 

    

> Ścieki korytkowe (wg KPED 01.11) z prefabrykatów betonowych (wg 

KPED 01.03) z umocnieniem wylotów do cieku betonem C16/20: 

> 3,0+4,0 = m 7,0   

    

> Ścieki skarpowe (wg KPED 01.11) z prefabrykatów korytkowych (wg 

KPED 01.03): 

> 2,0 = m 2,0   

37 M.20.01.11 Umocnienia skarp i stożków m2   230 

    > Humusowanie na biowłókninie; warstwa humusu o średniej grubości 10 cm:       

    

> umocnienie skarp i stożków nasypu drogowego przy przyczółkach mostu: 

> 25,5+26,5+28,0 = m2 80 

  

    > odtworzenie zabezpieczenia biologicznego na powierzchni wałów i w 

międzywalu: 

> ok. 150 m2 = 
m2 150 

  

38 M.20.01.16 Kotwy talerzowe szt.   68 

    > Osadzenie w płycie pomostowej i kapach chodnikowych kotew talerzowych 

wraz z prętami kotwiącymi (wg Katalogu Detali Mostowych, detal CHO4) 

      

    > 2×2×17 = szt. 68   

  M.20.03.00 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE       

39 M.20.03.03 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką malarską       

39.1   Powłoka malarska elastyczna m2   255 

    > Powłoka malarska pokrywająca zarysowania do 0,3 mm na widocznych 

powierzchniach ustroju nośnego 

      

    > ściany czołowe:   2×(2,30–0,75)×13,63 = m2 42,3   

    > ściany boczne:   18,80+22,00 = m2 40,8   

    > płyta pomostowa:   15,20×11,30 = m2 171,8   

  M.20.04.00 ROBOTY NA CIEKACH WODNYCH       

40 M.20.04.04 Narzut kamienny m3   230 

    > Opaska brzegowa z kamienia łamanego Dśr=30cm (2,80m3/mb) z 

umocnieniem krawędzi odwodnej palisadą drewnianą: 

      

    > brzeg lewy:   2,80×38,0 = m3 106,4   

    > brzeg prawy:   2,80×44,0 = m3 123,2   

         

B. ROBOTY DROGOWE 

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

  D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       

41 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km   0,101 

    > Wytyczenie osi drogi, zjazdów i przekrojów poprzecznych na dojazdach do 

mostu     

  

    > od km 4+629,20 do km 4+729,99 km 0,101   
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42 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny m2   350 

    > Warstwa humusu i darniny o średniej grubości 20 cm       

    > droga rolnicza na dz.43:   ok. 150 m2 m2 150   

    > droga rolnicza na dz.203:   ok. 50 m2 m2 50   

    > droga powiatowa:   ok. 150 m2 m2 150   

43 D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów       

43.1   Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2   446 

    > Rozebranie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 15 cm       

    > od km 4+637,60 do km 4+729,99:   5,50×(92,39–11,35) = m2 446   

43.2   Rozbiórka podbudowy z kruszywa m2   486 

    > Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia o grubości ok. 15 

cm 

      

    > od km 4+637,60 do km 4+729,99:   6,00×(92,39–11,35) = m2 486   

43.3   Demontaż tablic znaków drogowych szt.   2 

    > Demontaż tablic (tarcz) istniejącego oznakowania pionowego       

    > 2 szt. 2   

43.4   Rozbiórka słupków znaków drogowych szt.   2 

    > Rozbiórka stalowych słupków istniejącego oznakowania pionowego wraz z 

fundamentami 

      

    > 2 szt. 2   

  D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE       

44 D.02.01.01 Wykonanie wykopów m3   30 

    > Wykonanie wykopów/rozkopów w istn. korpusie nasypu drogowego oraz 

profilowanie rowów w istn. terenie: 

      

    > droga  powiatowa:   ok. 15 m3 m3 15   

    > drogi rolnicze:   ok. 15 m3 m3 15   

45 D.02.03.01 Wykonanie nasypów       

45.1   > Wykonanie nasypów z gruntów niespoistych z pozyskaniem i 

zagęszczeniem kruszywa: 

m3   220 

    

> korpus drogi w międzywalu, stożki nasypowe i skarpy przy obiekcie 

mostowym:   ok. 220 m3 m3 220   

45.2   > Wykonanie nasypów z gruntów niespoistych pozyskanych z wykopów z 

zagęszczeniem kruszywa: 

m3   90 

    > poszerzenia korony drogi na dojazdach do mostu:   ok. 25 m3 m3 25   

    > drogi  rolnicze:   ok. 65 m3 m3 65   

  D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO       

46 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa       

46.1   Wpusty uliczne żeliwne szt.   4 

    > Montaż i regulacja żeliwnych wpustów ulicznych z koszem osadczym       

    > 4 szt. 4   

46.2   Studzienki ściekowe szt.   4 

    > Wbudowanie studzienek ściekowych DN500 z pierścieniem odciążającym 

pod wpusty uliczne 

      

    > 4 szt. 4   

46.3   Przykanaliki m   15,7 

    > Przykanaliki z rur PCV Ø150 (długości kanałów w osiach studni)       

    > 9,70+6,00 = m 15,7   

46.4   Przykanaliki m   14,7 

    > Przykanaliki z rur PCV Ø200 (długości kanałów w osiach studni)       

    > 7,50+7,20 = m 14,7   

  D.04.00.00 PODBUDOWY       

47 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża       
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47.1   Korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża m2   295 

    > Wykonanie koryta o średniej głębokości ok. 20cm pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni  

      

    > droga rolnicza na dz.43:   (41,50–5,45)×4,00 + 29,0 = m2 173,2   

    > droga rolnicza na dz.203:   (27,90–7,75)×4,00 + 41,0 = m2 121,6   

47.2   Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2   674 

    > Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni 

      

    > droga powiatowa:   (100,00 – (17,13+2×4,00)) × 9,00 = m2 673,8   

48 D.04.02.01 Warstwy odcinające i odsączające m2   605 

      > Wykonanie warstwy odcinającej z piasku; gr. warstwy 10 cm 

> (92,39–(17,13+2×4,00))×9,00 =  

  

m2 

 

605  
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49 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego m2   489 

    > Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie; 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

      

    > (92,39–17,13)×6,50 = m2 489   

  D.05.00.00 NAWIERZCHNIE       

50 D.05.02.01 Nawierzchnia tłuczniowa       

50.1   Nawierzchnia tłuczniowa – warstwa dolna m2   259 

    > Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63; grubość 

warstwy po zagęszczeniu 18 cm 

      

    > droga rolnicza na dz.43:   (41,50–5,45)×3,50+25,5 = m2 151,7   

    > droga rolnicza na dz.203:   (27,90–7,75)×3,50+37,0 = m2 107,5   

50.2   Nawierzchnia tłuczniowa – warstwa górna m2   169 

    > Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5; 

grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm 

      

    > droga rolnicza na dz.43:   (41,50–5,45)×3,00 = m2 108,2   

    > droga rolnicza na dz.203:   (27,90–7,75)×3,00 = m2 60,5   

51 D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego       

51.1   Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca m2   471 

    > Wykonanie warstwy wiążąca z betonu asfaltowego AC11W na odcinkach 

przebudowy drogi; grubość warstwy 8 cm 

      

    > od km 4+637,60 do km 4+709,37:   (71,77-17,13)×6,50 = m2 355,2   

    > od km 4+709,37 do km 4+729,99:   20,62×5,60 = m2 115,5   

51.2   Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna m2   599 

    > Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S; 

grubość warstwy 5 cm 

      

    > od km 4+637,60 do km 4+709,37:   71,77×6,00 = m2 430,6   

    > od km 4+709,37 do km 4+729,99:   20,62×5,50 = m2 113,4   

    > zjazd w km 4+662 (R):   22,20 = m2 22,2   

    > zjazd w km 4+665 (L):   32,70 = m2 32,7   

  D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE       

52 D.06.01.01 Umocnienia skarp, rowów i ścieków       

53.1   Umocnienie przez humusowanie m2   270 

    > Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem; grubość 

warstwy humusu 10 cm  

      

    >  m2 270   
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53.2   Umocnienie brukiem kamiennym m2   6,9 

    > Bruk kamienny na podsypce cementowo-piaskowej       

    > wyloty odwodnienia mostu:   2×1,20×1,50 = m2 3,6   

    > wylot ścieku przykrawężnikowego:   1,30×0,60+1,60×(0,60+0,40+0,60) = m2 3,3   

53 D.06.03.01 Pobocza       

53.1   Pobocza gruntowe m2   104 

    > Wykonanie poboczy dróg rolniczych z gruntu rodzimego       

    > droga rolnicza na dz.43:   41,50×0,75×2 = m 62,3   

    > droga rolnicza na dz.203:   27,90×0,75×2 = m2 41,9   

53.2   Pobocza utwardzone kruszywem łamanym m2   90,0 

    > Utwardzenie poboczy drogi powiatowej kruszywem łamanym 0/31,5 

stabilizowanym mechanicznie; grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm 

      

    > strona lewa:   ok. 50,0 m2 = m2 50,0   

    > strona prawa:    ok. 40,0 m2 = m2 40,0   

  D.08.00.00 ELEMENTY ULIC       

54 D.08.01.01 Krawężniki betonowe m   37,3 

    > Krawężniki betonowe 20×22cm (najazdowe) na ławie z betonu C16/20 

(0,078m3/m) i podlewce z zaprawy cementowej  

      

    > strona lewa:   — m     

    > strona prawa:  2×(7,00+2×3,13+3,40)+2,00+2,00 = m 37,3   

55 D.08.01.02 Krawężniki kamienne m   29,7 

    > Krawężniki kamienne 20×20cm na ławie z betonu C16/20 (0,078m3/m) i 

podlewce z zaprawy cementowej  

      

    > strona lewa:   4,00+3,50+3,13 = m 10,6   

    > strona prawa:  4,00+11,90+3,13 = m 19,0   

56 D.08.02.02 Chodniki z kostki betonowej m2   70,6 

    > Chodniki z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej i 

podbudowie z kruszywa naturalnego 0/31,5 

      

    > chodniki przy obiekcie:   2×4,00×1,80+4,40×1,80 = m2 22,3   

    > chodnik przy murze oporowym:   12,80×1,80 = m2 23,0   

    > chodniki przy drodze powiatowej:   9,20+6,80+9,20= m2 25,2   

57 D.08.03.01 Obrzeża betonowe m   23,8 

    > Obrzeża betonowe 8×30cm na ławie z betonu C16/20 (0,015m3/m) i 

podlewce z zaprawy cementowej  

      

    > strona lewa:   4,00+1,88 + 5,30 = m 11,2   

    > strona prawa:   4,00+1,88 + 0,70 + 6,00 = m 12,6   

58 D.08.05.02 Ścieki klinkierowe m   20,0 

    > Ścieki o szer. 0.50 m z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-

piaskowej  

      

    > 20,00 = m 20,0   

  D.10.00.00 INNE ROBOTY       

59 D.10.01.05 Mur oporowy z gruntu zbrojonego       

59.1   Ława fundamentowa m3   1,7 

    > Beton C16/20 wg M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny       

    > 0,25×0,50×13,20 = m3 1,7   

59.2   Ściana czołowa m2   19,9 

    > Ściana czołowa o średniej wysokości 1,53 m z prefabrykowanych bloczków 

betonowych kotwiona w gruncie za pomocą geosyntetyków 

      

    > 1,53×13,00 = m2 19,9   
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59.3   Nasyp z kruszywa m3   49,7 

    > Zasypka ściany czołowej z kruszywa naturalnego 0/31,5 z zagęszczeniem do 

IS ≥ 0,98 w ilości ok.: 

      

    > 1,91×2,00×13,00 = m3 49,7   

60 D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne       

60.1   Zjazdy z nawierzchnią z kruszywa m2 
 

83,1 

    > Przebudowa istn. zjazdów z drogi powiatowej 

> Nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 9 cm; podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 

stabilizowanego mechanicznie o grubości 18 cm; 

      

    > zjazd w km 4+715 (L):   16,0+7,75×3,00 = m2 39,3   

    > zjazd w km 4+715 (R):   (2,30+5,70)×3,00 = m2 24,0   

    > zjazd w km 4+724 (R):   (2,30+4,30)×3,00 =  m2 19,8   

   

C. ROBOTY TYMCZASOWE 

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

61 U.01.01.07 Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych kpl.   1 

    > Tymczasowa przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN na 

czas budowy mostu 

      

    > wg Przedmiaru Robót branży elektrycznej przedstawionego oddzielnie 

poniżej 

      

    > ROZLICZENIE ROBÓT RYCZAŁTOWE kpl. 1 1 

62 D.07.02.04 Tymczasowa organizacja ruchu kpl.   1 

    > Ustawienie, utrzymanie i demontaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu wg projektu czasowej organizacji ruchu: 

      

62.1   Oznakowanie pionowe – słupki znaków drogowych szt.   8 

    > Słupki oznakowania pionowego z rur stalowych wraz z fundamentem       

    > 8 szt. 8   

62.2   Oznakowanie pionowe – znaki z grupy A szt.   4 

    > Znaki pionowe z grupy dużych; lica znaków z folii odblaskowej       

    > 2×A-14 + 2×A-30 = szt. 4   

62.3   Oznakowanie pionowe – znaki z grupy B szt.   13 

    > Znaki pionowe z grupy dużych; lica znaków z folii odblaskowej       

    > 4×B-1 + 2×B-18 + 2×B-25 + 1×B-31 + 2×B-33 + 2×B-42 = szt. 13   

62.4   Oznakowanie pionowe – znaki z grupy D szt.   1 

    > Znaki pionowe z grupy dużych; lica znaków z folii odblaskowej       

    > 1×D-5 = szt. 1   

62.5   Oznakowanie pionowe – znaki inne szt.   2 

    > Tabliczki do znaków pionowych; lica znaków z folii odblaskowej       

    > 2×T-18 = szt. 2   

62.6   Oznakowanie poziome m   20,0 

    > Linia P-7c       

    > 10,0+10,0 = m 20,0   

62.7   Elementy bezpieczeństwa ruchu szt.   5 

    > Tablice kierujące i zapory drogowe z powłoką odblaskową i światłami 

pulsującymi; 

      

    > tablica U-3c (L=2400mm) + 2×U35b = szt. 1   

    > tablica U-3d (L=3000mm) + 3×U35b = szt. 2   

    > zapora U-20b + 2×U35b = szt. 2   

62.8   Elementy bezpieczeństwa ruchu – bariery ochronne m   101 

    > Bariera ochronna U-14a z elementami odblaskowymi U-1c; prowadnice 

bariery mocowane do balustrad mostu tymczasowego 

      

    > długość prowadnicy:   56,0 + 45,0 m 101,0   
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62.9   Pryzma z kruszywa m3   35 

    > Zabezpieczenie wjazdu na teren robót       

    > ok. 35 m3 m3 35,0   

    > ROZLICZENIE ROBÓT RYCZAŁTOWE kpl. 1 1 

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

63 M.25.01.02 Tymczasowa droga objazdowa kpl.   1 

    > Wykonanie, utrzymanie i rozbiórka tymczasowej drogi objazdowej o 

długości ok. 60,00 m i szerokości jezdni 3,00 m w okresie prowadzenia robót 

      

63.1   Zdjęcie humusu i darniny m2   243 

    > Usunięcie humusu i darniny z powierzchni wałów i międzywala; warstwa o 

średniej grubości 20 cm 

      

    > (45,0-18,0)×9,00 = m2 243   

63.2   Geowłóknina 

(rozłożenie i demontaż) 

m2   144 

    > Zabezpieczenie powierzchni wałów geowłókniną separacyjną       

    > (10,0+6,0)×9,00 = m2 144   

63.3   Nasypy z gruntu niespoistego 

(wykonanie i rozbiórka) 

m3   152 

    > Korpus nasypu drogi objazdowej z kruszywa naturalnego 0/31,5 wraz z 

pozyskaniem i zagęszczeniem kruszywa; średnia wysokość nasypu 0,60 m 

(wykonanie i rozbiórka) 

      

    > (60,23-18,00)×0,60×6,00 = m3 152   

63.4   Podbudowa z kruszywa łamanego 

(wykonanie i rozbiórka) 

m2   148 

    > Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie; 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

      

    > (60,23–18,00)×3,50 = m2 148   

63.5   Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt żelbetowych 

(wykonanie i rozbiórka) 

m2   127 

    > Prefabrykowane płyty drogowe pełne o grubości 15 cm       

    > (60,23–18,00)×3,00 = m2 127   

63.6   Umocnienie powierzchni przez humusowanie m2   243 

    > Odtworzenie zabezpieczenia biologicznego na powierzchni wałów i w 

międzywalu przez humusowanie na biowłókninie; warstwa humusu o grubości 

10 cm 

      

    > (45,0-18,0)×9,00 = m2 243   

    > ROZLICZENIE ROBÓT RYCZAŁTOWE kpl. 1 1 

CPV 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 

64 M.25.01.02 Tymczasowy most objazdowy kpl.   1 

    > Wykonanie, utrzymanie i demontaż tymczasowego mostu objazdowego w 

okresie prowadzenia robót 

      

64.1   Wykopy fundamentowe m3   48 

    > Wykopy pod przyczółki mostu tymczasowego bez umocnienia z 

wywiezieniem gruntu; grunty niespoiste kat. I-IV ; głębokość wykopu ok. 0,80 

m 

      

    > 2×0,80×2,00×15,00 = m3 48,0   

64.2   Podsypka z kruszywa m3   12,0 

    > Podsypka z kruszywa naturalnego 0/31,5 wraz z pozyskaniem i 

zagęszczeniem kruszywa; grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

      

    > 2×0,20×2,00×15,00 = m3 12,0   
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64.3   Mur oporowy z prefabrykatów betonowych(montaż i demontaż) m   26,0 

    > Ściany czołowe przyczółków mostu tymczasowego z prefabrykatów 

żelbetowych typu L 

      

    > 2×13,00 = m 26,0   

64.4   Zasypanie wykopów z zagęszczeniem m3   36 

    > Zasypanie przyczółków mostu tymczasowego do poziomu terenu 

kruszywem naturalnym 0/31,5 wraz z pozyskaniem i zagęszczeniem kruszywa 

      

    > 2×0,60×2,00×15,00 = m3 36,0   

64.5   Ławy podłożyskowe 

(wykonanie i rozbiórka) 

m3   4,8 

    > Ławy podłożyskowe mostu tymczasowego z betonu C20/25 zbrojonego 

stalą A-IIIN w ilości ok. 120 kg/m3 

      

    > 2×0,40×0,75×8,00 = m3 4,8   

64.6   Ścianka z prefabrykatów betonowych 

(montaż i demontaż) 

m2   18,0 

    > Ścianki zapleczne przyczółków mostu tymczasowego z prefabrykowanych 

żelbetowych płyt drogowych grubości 15 cm 

      

    > 2×1,00×9,00 = m2 18,0   

64.7   Konstrukcja stalowa 

(montaż i demontaż) 

t   15,0 

    > Ustrój niosący mostu tymczasowego z profili stalowych walcowanych; stal 

S235 

      

    > ok. 15,0 ton t 15,0   

64.8   Konstrukcje drewniane 

(montaż i demontaż) 

m3   21,6 

    > Elementy pomostu z drewna klasy C24:       

    > poprzecznice:   23×0,14×0,25×10,00 = m3 8,1   

    > dylina dwuwarstwowa:   0,15×5,00×18,00 = m3 13,5   

64.9   Balustrady drewniane 

(montaż i demontaż) 

m3   2,3 

    > Balustrady z drewna klasy C24 (0,065m3/mb):       

    > 2×0,065×18,00 = m3 2,3   

    > ROZLICZENIE ROBÓT RYCZAŁTOWE kpl. 1 1 

 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWY SIECI NAPOWIETRZNEJ Nn 

dot. rozwinięcia i uszczegółowienia poz. 61 przedmiaru powyżej 

Spis działów przedmiaru robót 

Nr  Nazwa działu robót 

1 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

 PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ - DEMONTAŻE, SŁUP i PRZEWODY 

2 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY DLA SŁUPA NR S4 

3 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY DLA SŁUPA NR S8 

4 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY DLA SŁUPA NR S8A 
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Przedmiar robót 

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość 
Mnoż. 

Krot. 

 Kosztorys ST.04.01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWY SIECI NAPOWIETRZNEJ Nn    

1 Element ST.04.01.00 PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ - DEMONTAŻE, SŁUP i PRZEWODY    

1 KNR 5-12 101/1 ST.04.01.00 Odtworzenie trasy linii, w terenie km 0,24  

2 KNNR 9 903/5 ST.04.01.00 Demontaż przewodów izolowanych AsXSn 4x70+25 km 0,10  

3 KNNR 9 901/8 ST.04.01.00 Demontaż słupa wirowanego Żerdź wirowana E10,5/10-P z ustojami (do ponownego montażu) szt 1,00  

4 KNNR 9 902/6 ST.04.01.00 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż uchwytów przelotowych szt 3,00  

5 KNNR 9 902/6 ST.04.01.00 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż uchwytów odciągowych szt 2,00  

6 KNNR 9 902/6 ST.04.01.00 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż haków odciągowych szt 2,00  

7 KNNR 9 902/6 ST.04.01.00 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż haków zasiskowych szt 10,00  

8 KNR 5-12 201/1 ST.04.01.00 Wykopy ręczne pod słupy, słupy pojedyncze przelotowe, żerdź 10·m szt 1,00  

9 KNNR 5 903/1 ST.04.01.00 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych - Żerdź wirowana E10,5/10-P (z demontażu)    

 (1)   słup 1,00  

10 KNR 5-12 9911/2 ST.04.01.00 Zabezpieczenie podziemnej części słupów szt 1,00  

11 KNNR 5 905/2 ST.04.01.00 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN - Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 4x70+25·mm2 km 0,12  

12 KNNR 9 903/5 ST.04.01.00 Demontaż przewodów izolowanych AsXSn 4x70+25 km 0,12  

13 KNNR 5 905/2 ST.04.01.00 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN - Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 4x70+25·mm2 (z demontażu) km 0,12  

14 KNR 4-01 108/9 ST.04.01.00 Wywóz złomu samochodami skrzyniowymi do 1·km m3 0,41  

15 KNR 4-01 ST.04.01.00 Wywóz złomu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km    

 108/10   m3 0,41 19 

16 Kalkulacja ST.04.01.00 Opłata za utylizację zlomu    

 własna   m3 0,41  

2 Element ST.04.01.00 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY DLA SŁUPA NR S4    

17 KNNR 5 902/1 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Uchwyt odciągowy SO118.1201s szt 2,00  

18 KNNR 5 902/5 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Hak SOT39 szt 2,00  

19 KNNR 5 902/5 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Zacisk przebijający izolację SLIP 32.2 szt 5,00  

20 KNNR 5 902/5 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Zestaw COT36, COT37 szt 1,00  

21 KNNR 5 902/5 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Osłonka końca przewodu PD99.095 szt 8,00  

22 KNNR 5 902/5 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Osłonka końca przewodu PD99.025 szt 2,00  

3 Element ST.04.01.00 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY DLA SŁUPA NR S8    

23 KNNR 5 902/1 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Uchwyt odciągowy SO118.1201s szt 2,00  

24 KNNR 5 902/5 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Hak SOT39 szt 2,00  

25 KNNR 5 902/5 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Zacisk przebijający izolację SLIP 32.2 szt 5,00  

26 KNNR 5 902/5 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Zestaw COT36, COT37 szt 1,00  

27 KNNR 5 902/5 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Osłonka końca przewodu PD99.095 szt 8,00  

28 KNNR 5 902/5 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Osłonka końca przewodu PD99.025 szt 2,00  

4 Element ST.04.01.00 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY DLA SŁUPA NR S8A    

29 KNNR 5 902/1 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Uchwyt narożny SO99 szt 1,00  

30 KNNR 5 902/5 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Hak SOT39 szt 1,00  

31 KNNR 5 902/5 ST.04.01.00 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej - Zestaw COT36, COT37 szt 1,00  
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Zestawienie robocizny 

Lp. Nazwa zawodu  Jm Ilość 

6. Robocizna razem  r-g 79,806 

 

 

Zestawienie materiałów     

     

Lp. Nazwa materiału Jm  Ilość 

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3  0,700 

2. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3  0,012 

3. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg  0,150 

4. Hak SOT 39 szt  5,000 

5. Lepik asfaltowy kg  5,400 

6. Osłonka końca przewodu PD99.025 szt  4,000 

7. Osłonka końca przewodu PD99.095 szt  16,000 

8. Paliki drewniane iglaste m3  0,010 

9. Piasek m3  0,150 

10. Płyta ustojowa UB2 szt  2,000 

11. Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 4x70+25·mm2 m  124,800 

12. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg  0,690 

13. Uchwyt narożny SO99 szt  1,000 

14. Uchwyt odciągowy SO118.1201s szt  4,000 

15. Wkładki gumowe typu PK, do uchwytów przelotowych szt  3,860 

16. Zacisk przebijający izolację SLIP 32.2 szt  10,000 

17. Zestaw COT36, COT37 szt  3,000 

 

 

Zestawienie sprzętu 

     

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość 

1. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,372 

2. Koparka (1) m-g 0,102 

3. Koparka podsiębierna 0.15·m3 (1) m-g 0,090 

4. Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m (2) m-g 6,264 

5. Pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h m-g 0,030 

6. Przyczepa dłużycowa m-g 0,800 

7. Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t m-g 0,372 

8. Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,660 

9. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,836 

10. Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 1,399 

11. Środek transportowy (1) m-g 3,650 

12. Żuraw samochodowy (1) m-g 3,032 

 


