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 1      ZAŁĄCZNIKI

 1 Warunki przebudowy
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 2  Uprawnienia i wpis do MOIIB
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 2      OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY

 2.1         Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych 

tymczasowej przebudowy sieci napowietrznej Nn, w obrębie przebudowywanego 

mostu na potoku Babulówka w miejscowośći Zachwiejów  w ciągu drogi powiatowej nr 

1 124R Knapy – Zachwiejów Zarównie, km 4+690. Przebudowa będzie podzielona na 

dwa etapy:

1-etap budowy tymczasowej linii napowietrznej obejściowej

2-etap demontażu linii tymczasowej i przywrócenia pierwotnej trasy linii napowietrznej

Opracowanie obejmuje:

- przebudowę trasy linii napowietrznej Nn

 2.2      Zasilanie elektroenergetyczne istniejące

 2.2.1     Linie napowietrzne Nn

Aktualnie wzdłuż istniejącego mostu nad potokiem Babulówka i drogi powiatowej nr 1 124R- 

Knapy – Zachwiejów w miejscowości Zachwiejów, przebiega linia napowietrzna Nn 

AsXSn4*70+25. W najbliższej okolicy mostu zamontowane są słupy nr S4.S5,S8,S8A 

wykonane na żerdziach wirowanych typu E10.5/10. Na słupach nr S4,S8 zamontowane są na

wysięgnikach oprawy uliczne.  Od słupów nr S4,S8,S8A wyprowadzone są przyłącza 

napowietrzne przewodami typu AsXSN.

 2.3       Projektowana przebudowa sieci napowietrznej Nn

 2.3.1     Linia napowietrzna Nn AsXSn4*70+25 

W związku z przewidywanymi pracami budowlanymi przy budowie mostu nad potokiem 

istniejący słup nr 5 linii napowietrznej AsXSn 4*70+25 oraz linia napowietrzna w dwóch 

przęsłach muszą zostać usunięte. Po zakończeniu prac budowlanych budowy mostu, słup nr 

5 oraz fragment linii napowietrznej zostaną ponownie zabudowane z odtworzeniem 

poprzedniej trasy linii napowietrznej Nn.

 2.3.2  Projektowana tymczasowa przebudowa linii napowietrznej.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych budowy mostu, projektuje 

się przełożenie odcinka linii napowietrznej  AsXSn 4*70+25  poza obszar budowy z 
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wykorzystaniem istniejących słupów nr S4, S8, S8A wykonanych na żerdziach wirowanych 

typu E10.5/10.

Projektuje się ułożenie odcinka linii napowietrznej  AsXSn 4*70+25 od słupa nr 4 nad 

potokiem do słupa nr S8A i następnie do słupa nr 8 i połączenie z linią główną  AsXSn 

4*70+25 przebiegającą wzdłuż drogi powiatowej nr 1 142R.

Istniejące słupy nr S4,S8,S8A będą pracowały jako słupy narożne. Odcinek istniejącej linii 

napowietrznej  AsXSn 4*70+25 pomiędzy słupami S4 i S8 zostanie rozcięty i zdemontowany. 

Zdemontowany będzie również słup nr S5 wraz ustojem.

 2.3.3     Przywrócenie pierwotnego sposobu zasilania

Po zakończeniu prac związanych z budową mostu, należy zamontować w poprzedniej 

lokalizacji zdemontowany słup nr S5 oraz nowy ustój tego słupa. Zdemontować tymczasowy 

odcinek obejściowy linii napowietrznej Nn. Zamontować zdemontowany odcinek przewodów  

AsXSn 4*70+25 na przęsłach  pomiędzy słupami S4,S5,S8.

 

       Ochrona przeciwporażeniowa i BHP

Dla napięcia 0,4 kV przewiduje się ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, szybkie 

wyłączenie t , 0,4 s.  Skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 

potwierdzić pomiarami. 

 2.4      Uwagi ogólne

1.Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami, w ścisłej koordynacji z pozostałymi branżami. 

2.Montaż słupów  należy wykonywać po wytyczeniu geodezyjnym drogi oraz chodników i 

zamontowaniu krawężników. 

3. Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym

a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu 

częściach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić 

problem projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia.

4. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, wykonawca przed 

złożeniem oferty, powinien wyjaśnić kwestie sporne z Inwestorem, który jako jedyny jest 



9

upoważniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjaśnione kwestie rozstrzygane będą na

korzyść inwestora.

 2.5     Opis rodzaju i harmonogramu wykonywanych prac.

   Linie napowietrzne Nn

Przed przystąpieniem do demontażu istniejących przewodów  Nn należy wykonać  

prace związane z montażem projektowanego odcinka obejściowego linii napowietrznej 

AsXSn 4*70+25.

    •  Uzbroić w odpowiedni osprzęt wykorzystywane słupy linii napowietrznej

    • Podwiesić projektowany odcinek linii napowietrznej

    • Należy wyłączyć zasilanie dla przebudowywanych obwodów linii napowietrznej . 

• Rozciąć i zdemontować istniejący odcinek linii napowietrznej (dwa przęsła) 

• podłączyć do linii głównej projektowany obejściowy odcinek linii napowietrznej

        • Wykonać niezbędne pomiary     

    • Dokonać odbioru technicznego 

          • Podłączyć zasilanie 

• Zdemontować istniejący słup nr 5 wraz z ustojem

Prace związane z demontażem urządzeń elektroenergetycznych.

    • demontaż uzbrojenia słupów

    • Usunąć istniejącą żerdź słupa nr 5

    • Zasypać wykopy 

    • Należy wykonać szczegółowe zestawienie materiałów przekazywanych na stan

Prace związane z ponownym  demontażem i montażem urządzeń 

elektroenergetycznych.

• Zamontować ustój i posadowić żerdź słupa nr 5

• Zamontować uzbrojenie słupa

•  Należy wyłączyć zasilanie dla przebudowywanych obwodów linii 

napowietrznej .

• Zdemontować odcinek obejściowy linii napowietrznej

• Zamontować na słupach nr 4,5 uzbrojenie dostosowane do podłączenia odcinka

linii napowietrznej 

• Zamontować na słupach nr 4,5,8 zdemontowany odcinek linii AsXSn 4*70+25 

• Zdemontować zbędny osprzęt na słupie nr 8A

• Podłączyć zasilanie

•  Należy wykonać szczegółowe zestawienie materiałów przekazywanych na stan
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 2.6      Obliczenia techniczne słupów linii napowietrznej.

 2.6.1    Obliczenia słupa narożnego nr S4

 Naprężenie podstawowe linii głównej AsXSn4*70+25 Q=27,5MPa, 
 naciąg podstawowy linii głównej  NP=770daN

   Zwis maksymalny f=2.5m

• Dopuszczalne obciążenie słupa

Puw=2∗Np∗cos(α
2

)+Po+Nr

Puw=2∗770∗cos (
157.9

2
)+27+100=422 daN

Po – obciążenie wiatrem oprawy  Po=27daN

Nr – naciąg przyłączy (100daN)

Istniejący słup na żerdzi wirowanej E 10.5/10 spełnia wymagania

Puw=422daN < Pd=1000daN

 2.6.2    Obliczenia słupa narożnego nr S8A

 Naprężenie podstawowe linii głównej AsXSn4*70+25 Q=27,5MPa, L=58.7m
 naciąg podstawowy linii głównej  NP=770daN

   Zwis maksymalny f=2.5m

 Naprężenie podstawowe linii głównej AsXSn4*70+25 Q=22,5MPa, L=49m
 naciąg podstawowy linii głównej  NP=630daN
 Naprężenie podstawowe linii przyłącza AsXSn4*35 Q=27,5MPa, L=49m
 naciąg podstawowy linii głównej  NP=385daN
   Zwis maksymalny f=1.5m

Średni naciąg Fns=
630+385+770

2
=822,5daN

• Dopuszczalne obciążenie słupa
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Puw=2∗Np∗cos (α
2

)+Nr

Puw=2∗822.5∗cos (
131.4

2
)+150=827daN

Nr – naciąg przyłączy (150daN)

Istniejący słup na żerdzi wirowanej E 10.5/10 spełnia wymagania

Puw=827daN < Pd=1000daN

 2.6.3    Obliczenia słupa narożnego nr S8

 Naprężenie podstawowe linii głównej AsXSn4*70+25 Q=27,5MPa, L=51
 naciąg podstawowy linii głównej  NP=770daN

Zwis maksymalny f=2.5m

 Naprężenie podstawowe linii głównej AsXSn4*70+25 Q=22,5MPa, L=49m
 naciąg podstawowy linii głównej  NP=630daN
 Naprężenie podstawowe linii przyłącza AsXSn4*35 Q=27,5MPa, L=49m
 naciąg podstawowy linii głównej  NP=385daN

   Zwis maksymalny f=1.5m

Średni naciąg Fns=
630+385+770

2
=822,5daN

• Dopuszczalne obciążenie słupa

Puw=2∗Np∗cos (α
2

)+Po+Nr

Puw=2∗822.5∗cos (
152.6

2
)+27+100=517 daN

Po – obciążenie wiatrem oprawy  Po=27daN

Nr – naciąg przyłączy (100daN)

Istniejący słup na żerdzi wirowanej E 10.5/10 spełnia wymagania

Puw=517daN < Pd=1000daN
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 2.7      Wykaz podstawowych materiałów sieci napowietrznych

L.p. Wyszczególnienie Typ
Producent/

uwagi
Ilość

WYKAZ OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO DLA SŁUPA NR S4
1 Uchwyt odciągowy SO118.1201S ENSTO 2
2 Hak do słupów okrągłych mocowany

taśmą

SOT39 ENSTO 2

3 Zacisk odgałęźny przebijający

izolację 

SLIP32.2 ENSTO 5

4 Taśma stalowa z klamerkami COT37+COT36 ENSTO Kpl.
5 Osłonka końca przewodu PD99.095 ENSTO 8
6 Osłonka końca przewodu PD99.025 ENSTO 2

L.p. Wyszczególnienie Typ
Producent/

uwagi
Ilość

WYKAZ OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO DLA SŁUPA NR S8
1 Uchwyt odciągowy SO118.1201S ENSTO 2
2 Hak do słupów okrągłych mocowany

taśmą

SOT39 ENSTO 2

3 Zacisk odgałęźny przebijający

izolację 

SLIP32.2 ENSTO 5

4 Taśma stalowa z klamerkami COT37+COT36 ENSTO Kpl.
5 Osłonka końca przewodu PD99.095 ENSTO 8
6 Osłonka końca przewodu PD99.025 ENSTO 2

L.p. Wyszczególnienie Typ
Producent/

uwagi
Ilość

WYKAZ OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO DLA SŁUPA NR S8A
1 Uchwyt  narożny SO99 ENSTO 1
2 Hak do słupów okrągłych mocowany

taśmą

SOT39 ENSTO 1

3 Taśma stalowa z klamerkami COT37+COT36 ENSTO Kpl.
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L.p. Wyszczególnienie Typ
Producent/

uwagi
Ilość

WYKAZ OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO DLA SŁUPA NR S5
1 Ustój betonowy UB2 1kpl

L.p. Wyszczególnienie Typ
Producent/

uwagi
Ilość

WYKAZ PRZEWODÓW  LINI NAPOWIETRZNEJ 
1 Przewód izolowany 

relacji -słup S4 - S8A - S8

AsXSn 4*70+25 116mb

 2.8      Wykaz demontowanych materiałów sieci napowietrznej

L.p. Wyszczególnienie Typ
Producent/

uwagi
Ilość

WYKAZ OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO DEMONTOWANEGO

(przekazanie na stan PGE)
1 Przewód linii napowietrznej AsXSn4*70+25 95 mb.
2 Uchwyt przelotowy 2szt.

3 Żerdź (do ponowengo wykorzystania) E10./10 1szt
5

 2.9 Zestawienie prac do wykonania

L.p. Wyszczególnienie Jm Ilość
Przebudowa linii napowietrznej (etap I-linia obejściowa przejściowa)

Demontaż słupa wirowanego E NN z ustojami Szt. 1
Demontaż przewodów izolowanych AsXSn 4*70+25 mb. 95

Demontaż uchwytów przelotowych Szt. 2
Montaż haków odciągowych Szt. 5

Montaż uchwytów odciągowych Szt. 4
Montaż uchwytów narożnych Szt. 1

Montaż przewodów izolowanych AsXSn 4*70+25 mb. 116
Montaż zacisków przebijających izolację Szt. 10

Przebudowa linii napowietrznej (etap II- montaż docelowy)
Demontaż przewodów AsXSn 4*70+25 mb. 116
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Demontaż uchwytów przelotowych Szt. 1
Demontaż i ponowny montaż uchwytów odciągowych Szt. 2

Demontaż i ponowny montaż haków odciągowych Szt. 2
Demontaż i ponowny montaż haków zacisków przeb. Izol. Szt. 10

Montaż i stawianie słupów linii napowietrzne z żerdzi

wirowanych pojedynczych o dł. 10.5m

Kpl. 1

Montaż linii napowietrznej AsXSn 4*70+25 mb 116

 3      OPIS TECHNICZNY PROJEKT  BUDOWLANY

 3.1  Projekt zagospodarowania terenu

 3.1.1 Dane obiektu

Przebudowa mostu na potoku Babulówka w m. Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej nr 1 
124R Knapy – Zachwiejów Zarównie, km 4+690

 3.1.2 Projekt zagospodarowania terenu część opisowa.

Przedmiotem inwestycji jest tymczasowa przebudowa linii napowietrznej NN w celu 
umożliwienia przeprowadzenia prac budowlanych przy budowie mostu na d potokiem 
Babulówka w miejscowości Zachwiejów.

Projektowana długość linii napowietrznej wyniesie L=108m

Trasa projektowanego odcinka sieci  napowietrznej  NN   będzie przebiegać przez 
następujące działki:

• dz. nr 43,44,45,200,234,235,236,237,238,239

 3.1.3 Projekt zagospodarowania terenu część graficzna

● Plan zagospodarowania terenu. Trasa linii napowietrznej NN    Rys. nr -E-601

● Plan zagospodarowania terenu. 

           Trasa linii napowietrznej NN  -mapa ewidencyjna                               Rys. nr -EZ-602

 3.2 Projekt budowlany przebudowy sieci NN

Temat opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych tymczasowej

przebudowy sieci napowietrznej Nn, w obrębie przebudowywanego mostu na potoku 

Babulówka w miejscowośći Zachwiejów  w ciągu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy – 

Zachwiejów Zarównie, km 4+690.



15

 3.2.1   Projekt budowlany część opisowa.

Zakresem projektu budowlanego jest przebudowa polegająca na tymczasowej zmianie trasy 
odcinka sieci  linii napowietrznej NN w obrębie projektowanego mostu.  Przebudowa będzie 
podzielona na dwa etapy:

1-etap budowy tymczasowej linii napowietrznej obejściowej

2-etap demontażu linii tymczasowej i przywrócenia pierwotnej trasy linii napowietrznej

Projektowana przebudowa odcinka sieci napowietrznej Nn  będzie obejmowała swoim 
zakresem następujące zmiany w sieci napowietrznej:

• demontaż linii napowietrznej Nn pomiędzy słupami S4,S5,S8  (etap 1)

• demontaż słupa S5 (etap 1)

• montaż tymczasowego obejściowego odcinka linii napowietrznej na słupach 
S4,S8A,S8  (etap 1)

• montaż słupa S5  (etap 2)

• montaż  linii napowietrznej Nn na słupach S4,S5,S8 (etap 2)

• demontaż linii napowietrznej obejściowej na słupach S4,S8,S8A (etap 2)

 3.2.2   Dane dotyczące inwestycji.

● Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz dla higieny i zdrowia 
użytkowników.

● Działki objęte inwestycją nie są wpisane na listę zabytków i nie podlegają ochronie na 
podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu

● Wpływ eksploatacji górniczej – nie dotyczy

● Trasa sieci napowietrznej nn nie koliduje z istniejącą zielenią

● Dla projektowanej inwestycji linii napowietrznej nn, stwierdza się pierwszą kategorię 
geotechniczną

● Inwestycja nie przebiega przez tereny NATURA 2000

 3.2.3   Wykaz działek objętych przebudową

 dz. nr  43,44,45,200,234,235,236,237,238,239

 3.3    Projekt budowlany część graficzna

• Plan zagospodarowania terenu – przebudowa linii napowietrznej  Nn.    E-601

• Plan zagospodarowania terenu ewidencja –

 przebudowa linii napowietrznej  Nn.    E-602
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 3      Oświadczenie projektanta 

Oświadczenie o sporządzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja niżej podpisany  Sławomir Pióro
Nr uprawnień: 336/2001 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (tekst jednolity:          Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) zgodnie z art. 20 ust. 4 
pkt. 2 /  tej ustawy oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany :
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI NAPOWIETRZNEJ Nn 
Dla zadania:
„Przebudowa mostu na potoku Babulówka w m. Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej 
nr 1 124R Knapy – Zachwiejów Zarównie, km 4+690”
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
złożonego oświadczenia.

Oświadczenie o sprawdzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja niżej podpisany  Jan Zajączkowski
Nr uprawnień: 110-Km/73

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (tekst jednolity:          Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) zgodnie z art. 20 ust. 4 
pkt. 2 /  tej ustawy oświadczam, że sprawdziłem projekt budowlany :
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI NAPOWIETRZNEJ Nn 
Dla zadania:
„Przebudowa mostu na potoku Babulówka w m. Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej 
nr 1 124R Knapy – Zachwiejów Zarównie, km 4+690”
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
złożonego oświadczenia.
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 4      SPIS RYSUNKÓW

Lp. Nazwa rysunku Nr projektu Nr.
rys

1.
Schemat strukturalny zasilania linia napowietrzna Nn. Stan 
istniejący.

E-01

2.
Schemat strukturalny zasilania linia napowietrzna Nn. 
Projektowana tymczasowa przebudowa sieci.

E-02

3.
Plan zagospodarowania terenu – przebudowa linii napowietrznej  
Nn. 

E-601

4.
Plan zagospodarowania terenu ewidencja– przebudowa linii 

napowietrznej  Nn.

E-602

5.
Projektowana linia napowietrzna Nn. Profil skrzyżowania z 

potokiem Babulówka.

E-603
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 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZĘŚĆ OPISOWA:

    1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej sieci napowietrznej  Nn w Zachwiejowie.

                                 Kolejność realizacji obiektów

Kolejność realizacji zadań zależeć będzie od wykonawcy, ale zakłada się, że w pierwszej 
kolejności zostaną wykonane prace związane z  wykonanien odcinka obejściowego linii 
napowietrznej. Harmonogram realizacji wyznaczą wykonawcy poszczególnych etapów 
budowy. 

    2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują  się budynki mieszkalne, droga 
powiatowa.

    3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przebudowa linii napowietrznej Nn związana jest z wykonaniem wykopu pod ustój słupa , 
oraz montażem odcinka linii napowietrznej  napowietrznej Nn. 
Ewentualnym zagrożeniem w trakcie wykonywania wykopów, może być nie 
zinwentaryzowana sieć podziemnej infrastruktury technicznej, której uszkodzenie (ciągi 
gazowe, kable elektryczne etc.), może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. Przewiduje
się ręczne wykonywanie wykopów.
Prace powinny być wykonywane przy pomocy odpowiednich narzędzi oraz rękawic 
ochronnych.

    4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas realizacji robót zagrożeniem będzie przebywanie robotników w  wykopie w okresie 
ich wykonywania. Wykonywane wykopy winny być odpowiednio zabezpieczone aby 
niemożliwe było osunięcie ziemi na przebywających w wykopie pracowników.
Następnym zagrożeniem mogą stanowić prace wykonywane na wysokości przy istniejącej linii
napowietrznej 0.4kV.
Innym zagrożeniem występującym jest moment podania napięcia na zrealizowane już sieci 
oświetlenia ulicznego. Podanie napięcia może nastąpić pod rygorem spełnienia procedur 
dopuszczających włączenie zasilania.
W trakcie wykonywania prac dodatkowych mogą wystąpić zagrożenia jak niżej:
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- niebezpieczeństwo z możliwością wystąpienia elementów instalacji elektrycznych 
znajdujących się pod napięciem; zasilanych z rozdzielni placu budowy
- niebezpieczeństwa związane z koniecznością wykonywania prac w pobliżu czynnych linii 
napowietrznych NN.
- niebezpieczeństwa związane z koniecznością używania elektronarzędzi oraz możliwością 
niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami
- niebezpieczeństwa związane z ruchem samochodowym.
- niebezpieczeństwa związane z pracami na wysokości.

  
    5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenie i instruktaż pracowników winien zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność 
przestrzegania reżimów terminów i miejsca pracy dla poszczególnych grup pracowników, tak 
aby prace wykonywane były tylko tam, gdzie zostało to zaplanowane. 
Przed wykonywaniem prac warunkiem wystarczającym do spełnienia powyższych wymagań 
jest, by pracownik posiadał stosowne przygotowanie zawodowe oraz aby pracodawca : 
    • przeszkolił pracownika w zakresie bhp, przed dopuszczeniem go do pracy, 
    • prowadził szkolenia okresowe w dziedzinie bhp, 
    • zaznajamiał pracownika z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez 
niego prac
W każdym zespole powinna być osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” 
SEP stwierdzające posiadane przez nich uprawnienia do wykonywania robót 
elektromontażowych w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych

    6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń.

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu 
prac budowlanych wykonanego przez Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć 
swoje odniesienie w opracowywanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zastosowane
środki techniczne winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót 
budowlanych.
Dodatkowo jako środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót należy:
- zabezpieczenie sprawnego i niezawodnego sprzętu
- wszystkie urządzenia muszą posiadać Certyfikat Europejski wydawany przez producenta.
- odpowiednie oznakowanie znakami drogowymi
- wymagane oznakowanie i zabezpieczenie rowów kablowych oraz wykopów po ich 
wykonaniu (z założeniem kładek dla pieszych wzdłuż chodników), aby zabezpieczyć pieszych
przed upadkiem do rowów lub wykopów
- Prace przy czynnych liniach kablowych oraz w czynnej stacji transformatorowej winna być 
wykonywana na polecenie pisemne wydane przez Rejon Dystrybucji ZE pod nadzorem 
pracownika Zakładu Energetycznego.
- Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac pod napięciem
- Zabrania się stosowania niesprawnych narzędzi i urządzeń. Należy stosować wyłącznie 
narzędzia wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego
- Rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w wyłączniki różnicowo-prądowe i 
uziemione
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Zadbać o właściwy strój roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.

Podsumowanie – zalecenia końcowe.

Najistotniejszym problemem prowadzonego robót budowlanych 
będzie praca w warunkach ciągłości życia miasta Bieruń w rejonie prac, z tego tytułu należy 
zwrócić szczególną uwagę na możliwość obecności osób postronnych w bliskości 
prowadzenia robót. 
Należy zwrócić uwagę na dokonanie inwentaryzacji fotograficznej miejsc, które w trakcie 
prowadzenia prac mogą stać się powodem roszczeń od wykonawcy i inwestora.

Opracował:
mgr inż. Sławomir Pióro


