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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 na odcinku:
od M. Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budowa mostu na rzece Wisloka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom /1 Czgs¢ opisowa

I Tom 1/2  Cz¢é¢ rysunkowa

Tom I/3  Decyzje, opinie i uzgodnienia

Tom I/4  Zestawienie dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
I DROGOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
I MOSTOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
ELEKTRYCZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
TELETECHNICZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA

Vi GAZOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA

Vi KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA

VIl KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
HYDROTECHNICZNA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA OCHRONY
ZDROWIA

BRANZA GEOTECHNICZNA

Tom X1/1 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Xl Tom XI/2 Dokumentacja hydrogeologiczna

Tom XI/3 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
Projekt geotechniczny

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — ROZBIORKI

Xl BUDYNKOW




Oswiadczenie o kompletnosci opracowania

OSWIADCZENIE
Oswiadczamy, ze projekt budowlany branzy teletechnicznej pt.:

» Budowa nowego odcinka drogi wojewédzkiej nr 984 na odcinku: od

m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece
Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351”

zostal wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢.

Imig i Nazwisko Stanowisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
mgr inz. . . i Cx e
Zdzistaw Pomianck Projektant Teletechniczna E-231/72 E 2
_ mgrinZ, Projektant Teletechniczna E-180/70 " /
Kazimierz Pomianek ﬂb L




Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci
projektantéw i sprawdzajgcego do izby inzynieréw
budownictwa
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Rrojekt architektoniczno-budowlany — branza teletechniczna

@ POLSKHA

\IESA

s]'-’(' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
o numerze wenyfkacyjmym:

PDK-H24-YNS-AGE *

Pan Zdzistaw Pomianek o numerze ewidencyjnym PDE/IE/1471/01

adres zamieszkania ul. Mikofajczyka 16/45, 35-208 Rzeszow

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczgoege Rady Podkarpackie] Okregowe| [zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisemn elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoneczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zadwisdzeniu moina sprawdzic za pomocy numers wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwe] Dkregowej lzby Indynienow
Budownictwa.
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Projekt architektoniczno-budowlany — branza teletechniczna
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Rrojekt architektoniczno-budowlany — branza teletechniczna

INEYMIEROW
BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-EFC-QER-FBL *

Pan Kazimierz Pomianek o numerze ewidencyjnym POK/IE/1472,/01

adres zamieszkania ul. Kreywoustego 3/17, 35-077 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Indynisrdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym weryfikowsnym przy pomocoy wainego kwalifilkowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zadwiadzeniu moina sprawdzic za pomocg numers wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig = bivrem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy
opracowania branzy teletechnicznej wykonany w ramach zadania pn.:

,Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od M. Rzedzianowice do
ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy miejskiej Mielec i gminy wiejskiej Mielec,
woj. podkarpackie, powiat mielecki.

Obreby w gminie miejskiej Mielec:

— obreb Stare Miasto
Obreby w gminie wiejskiej Mielec:
— obreb Rzedzianowice

— obreb Chorzelow

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt Budowlany sporzgdzony zostat na zlecenie Podkarpackiego Zarzadu Drég
Wojewoddzkich, ul. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszow.

Podstawg opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest umowa zawarta
pomiedzy Podkarpackim Zarzadem Drég Wojewddzkich, ul. Boya Zelenskiego 19a 35-105
Rzeszow, a konsorcjum firm: MP-MOSTY Sp. z 0. 0. i ARCADIS Sp. z o.0.

1.2. ZAKRES INWESTYCJI OBJETYCH NINIEJSZYM PROJEKTEM

Zakres robot w branzy teletechnicznej bedzie obejmowat przebudowe sieci
teletechnicznych miedzianych i Swiattowodowych.

1.3.  MATERIALY | DANE WYJSCIOWE STANOWIACE PODSTAWE DO
PROJEKTOWANIA

— Opis przedmiotu zamdwienia okreslony przez zamawiajgcego w SIWZ,

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw opiniodawczych,

— Dane geotechniczne,

— Koncepcja programowo- przestrzenna,

— Program funkcjonalno — uzytkowy,

— Mapy ewidencyjne,

— Normy i przepisy branzowe,

— Wizja w terenie.

1.4. PRZEPISY FORMALNO-PRAWNE DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI
1.4.1. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

— (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.



Dz. U. Nr 0, poz. 463 Rozp. Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych,

Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

Dz. U. Nr 0 poz. 462 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Dz. U. 2005 Nr 219 poz. 1864 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,

Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie,

ZN-OPL-001/93  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z

innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania . — Warszawa, 2014.

ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015. Nowos¢
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.
ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2006.
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2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE BRANZY TELETECHNICZNEJ

2.1.

2.2.

ZAKRES OPRACOWANIA OBJETY NINIEJSZYM TOMEM.

Niniejszy tom obejmuje przebudowe infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg w
zakresie sieci teletechnicznych, obejmujgcym przebudowe istniejgcych napowietrznych i
kablowych sieci teletechnicznych miedzianych i Swiattowodowych.

INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU.

W zakresie projektowanego pasa drogowego zlokalizowane zostaty kolizje z sieciami
uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych oraz inwentaryzaciji otrzymanych od
gestoréw sieci.

3. CZESC OPISOWA.

3.1. SIECI TELETECHNICZNE
3.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE SIECI TELETECHNICZNYCH
NR KM
KOLIZJI | KOLIZJI WYKAZ KOLIZJI

Linia napowietrzna XzTKMXpwn50x4x0,6.
Gestor sieci: Orange Polska
Istniejgcy fragment linii napowietrznej kolidowat bedzie =z
projektowanym wiaduktem.
W celu usuniecia kolizji projektowane jest skablowanie linii
napowietrznej. Zaprojektowano dwa nowe stupy
telekomunikacyjne ST7. Pomiedzy projektowanymi stupami nalezy
wykonac¢ wstawke kablowg XzZTKMXpw50x4x0,6. Kabel miedziany

13T 2+825 wprowadzi¢ na projektowane stupy. Projektowany kabel
zakonhczy¢ tgczoéwkami kablowymi w skrzynkach SSh 200. Nalezy
przewiesi¢ istniejgce odcinki kabla na nowoprojektowane stupy.
Wykonaé potgczenie kabli napowietrznych z kablami ziemnymi.
Dokona¢ demontazu telekomunikacyjnych stupéw napowietrznych
(3 szt.) Na odcinku przejscia pod drogg, kabel zabezpieczy¢ rurg
ostonowg RHDPEp 110. Dlugos¢ demontowanego kabla 100m.
Dtugos¢ projektowanej linii kablowej 126m. Przewiesi¢ istniejgce
przytagcze do budynku nr 28.
Linia napowietrzna swiattowodowa Z-XOTKtsd 48J na
stupach energetycznych. Gestor sieci: Multimedia
Istniejgcy fragment linii napowietrznej kolidowat bedzie =z
projektowanym wiaduktem.

15T 2+835 W celu usuniecia kolizji projektowane jest skablowanie linii

napowietrznej. Zaprojektowano wypiecie linii Swiattowodowej Z-
XOTKtsd 48J z istniejgcego ztgcza, znajdujgcego sie na stupie
energetycznym nr 30/1. Swiattowdd wycofaé do stupa 35/1.
Pomiedzy przebudowanymi stupami energetycznymi nr 32/1 a
34/4 nalezy utozy¢ odcinek rurociggu RHDPE40 ze studniami
kablowymi SKR-1. Kabel swiattowodowy wprowadzi¢ do
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projektowanego rurociggu ziemnego wykorzystujgc zapasy na
wydtuzenie trasy. Nastepie Swiattowod nalezy zaspawac w ztgczu
na stupie nr 30/2. Na odcinku przejscia pod drogg kanalizacje
zabezpieczy¢ rurg ostonowg RHDPEp 110. Dtugosc¢ projektowanej
trasy/dlugos¢ kabla 234m/268m.

16T 0+140

Kanalizacja 2-otw. z rur RHDPE110 ze studniami SK-2, w
ktérej biegna kable miedziane XzTKMXpw 25x4x0,5 oraz
swiatlowdd Z-XOTKtsd 24J. Linia napowietrzna XzTKMXpwn
25x4x0,5; 5x2x0,5; 2x2x0,5; swiattowod X-ZOTKtsd 24J.
Gestor sieci: Multimedia

Istniejgcy fragment linii napowietrznej kolidowat bedzie z
projektowang drogg wojewddzka.

W celu usuniecia kolizji projektowany jest demontaz 3 stupow
telekomunikacyjnych (nr 2,3,5) oraz demontaz miedzianych linii
napowietrznych i kablowych. Linie swiattowodowg nalezy wypig¢
w ztgczu na stupie nr 1 i wycofa¢ do stupa nr 5. W miejscu stupa
nr 5 projektuje sie montaz stupa 2xSZT-7 oraz przewieszenie na
projektowany stup dwdch skrzynek stupowych (ztgcze
Swiattowodowe + tgczowka miedziana) Stup nr 4 nalezy
zamontowaé w nowej lokalizacji oraz przewiesic istniejgce
przytgcze swiattowodowe. Zaprojektowano nowy odcinek
kanalizacji 2-otworowej z rur RHDPE110 z 4 studniami SK-2 oraz
wymiang pokrywy i dostosowaniem rzednej w istniejgcej studni
telekomunikacyjnej. Do projektowane;j i istniejgcej kanalizaciji
nalezy zaciggnac¢ istniejgcy swiattowod Z-XOTKtsd 24J w
dodatkowej kanalizacji wtornej RHDPE 40 z wykorzystaniem
istniejgcych zapaséw i wpiaé do ztgcza na stupie nr 1. Nalezy
wykonac wstawke miedziang kablem XzTKMXpw25x4x0,5 w
projektowanej i istniejgcej kanalizacji pomiedzy stupaminr 1inr 5,
dt linii 158m. Na odcinku przejscia pod drogg kanalizacje
zabezpieczy¢ rurg ostonowg RHDPEp 160, natomiast w miejscu
skrzyzowania z innymi sieciami rurg ostonowg RHDPEK-F 160.

4. WYTYCZNE

a) Glebokos¢ utozenia kanalizacji

Gtebokos¢ podstawowa utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie
liczone od poziomu terenu do goérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

-0,8m dla poboczy, w pasach rozdzielajgcych, w pasie poza rowem odwadniajgcym -w
drogach

-0,7 m dla chodnikow i trawnikdw -w ulicach.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ podstawowa utozenia kanalizacji powinna byc¢ taka,

aby odlegtos¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. tawg

betonowg lub wykonania kanalizacji z grubosciennych rur z tworzywa sztucznego badz rur

stalowych. Grubo$¢ warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m.
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Kanalizacja kablowa utozona w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci folig ostrzegawczg z
tworzywa sztucznego o trwatym kolorze pomaranczowym. Folia powinna mie¢ grubos¢
0,5 mm i szerokos¢ nie mniejszg niz 30 cm.

W projektowanych studniach zastosowac przykrywy z wywietrznikiem i zabezpieczeniem
zamykanym na zamek typu Abloy.

b) Uktadanie kabli
Wymagane gtebokosci posadowienia linii kablowych w pasie drogowym:

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana
jest taka minimalna gteboko$¢ ich posadowienia, aby gorna powierzchnia rury ochronnej
znajdowata sie minimum 0,5m pod warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy, lecz nie
mniej niz 1,2m ponizej projektowanej docelowej/istniejgcej niwelety jezdni drég
ekspresowych i nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej/docelowej niwelety jezdni innych
drog nizszych klas. Natomiast na pozostatym terenie wymagana gteboko$é
utozenia/posadowienia linii kablowej nie moze by¢ mniejsza niz:

a) na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0m,
b) w poboczu drég — 1,0m,

C) na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0m,

d) pod dnem rowu — 0,8m,

mierzone jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig rur ochronnych, a
odpowiednio: istniejgcg rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych, rzedng pobocza drdog,
pozostatego terenu objetego pasem drogowym/projektowang rzedng dna rowu.

c) Oznaczniki kabli
Kable utozone w ziemi powinny byé na catej dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajgce:

a/ numer ewidencyjny linii,
b/ typ kabla,

¢/ znak uzytkownika kabla,
d/ rok utozenia kabla.

Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wigekszych niz 10 m oraz przy
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i
rur.

Oznaczenie trasy

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci przykryte folig ostrzegawczg z
tworzywa sztucznego o trwatym kolorze pomaranczowym. Folia powinna mie¢ grubos¢ 0,5
mm i szerokos¢ nie mniejszg niz 30 cm.
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d) Pomiary kabli
- kable miedziane

Po wykonaniu przetgczen metodg zastosowania zigczy réwnolegtych, z sukcesywnym
przetgczaniem par kablowych (aby zminimalizowaé przerwy w tgcznosci) nalezy na kablu
przeprowadzi¢ pomiary elektryczne koncowe w petnym zakresie. Kabel oznaczy¢é w kazde;j
studni oznaczniki z podaniem numeru kabla i relacji wg. podpunktu c) ,,Oznaczniki kabli”

- kable swiattowodowe
Po zakonczeniu przebudowy wykonaé pomiary kontrolne kabla swiattowodowego.

Wykonaé pomiary reflektometrem z obu stron odcinka, dla dtugosci fal 1310nm i 1550nm, w
dwoch oknach teletransmisyjnych na wszystkich wtdoknach w celu uzyskania wykresow
reflektometrycznych. Charakterystyki nalezy opatrzy¢ opisem podajgcym; nazwe i numer
linii, jej kierunek, rodzaj i numer przyrzgdu pomiarowego.

Stosowac reflektometr o duzej rozdzielczosci.

Pomiary po zmontowaniu linii powinny umozliwi¢ okreslenie;
* Catkowitej dlugosci optycznej linii,

* Catkowitej tumiennosci linii,

» Thumiennosci jednostkowej catej,

» Thumiennosci potgczenh.

5. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r nr 39
poz. 251) wtascicielem odpadow jest ich wytworca. W przypadku robét objetych niniejszym
projektem gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy robét. Materiaty odpadowe
powstate w trakcie przebudowy, po dokonaniu segregac;ji i kwalifikacji, nalezy przekazac ich
Wiascicielowi (we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce) lub poddac utylizacji.

Wszystkie materialy uznane za odpad sg utylizowane przez Wykonawce. Koszty
transportu, segregaciji, zatadunku, roztadunku w/w materiatéw ponosi Wykonawca robaét.

5.1 UWAGI KONCOWE.
1. Catosc¢ prac wykonac¢ z zachowaniem przepiséw okreslonych w:

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz.
401 (§55)).

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1126).

2. Na wykonanie niniejszych prac Wykonawca robot, w uzgodnieniu z wtascicielami
linii tj. Orange Polska S.A., Multimedia Polska S.A., opracuje harmonogram robot
uwzgledniajgc terminy wytgczenia linii.
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P - — / techniczna
6. WARUNKI TECHNICZNE
orange
Orange Polska
Domena Hurt Zarzid Wopwedztwa
Dzial Zarzgdzania Zasobam| Infrastruktury Podkarpackiego
| Obsug Klanta w Krakowie tel.; 17 878 74 14 U bukasza Cieplitekiego 4
Al Pitsudekdego 35, 35-001 Rzeszdw 35010 Rzeszdw
el 17 B7Ta T4 14

1

Rzeszdw, 01 patdziernika 20187,

Numer pisme TTSHIWVS0807 JK/2018

Temat: Prolongata Warunkdw Technicznych znek: TTIDDKLSOSSIK/2018 z dnia 11-07-2017 przebudowy
zabezplaczania sed telstachnicang Orange Poiska S.A, kolidujgos) z projektowanym zadaniem nwestyGyinym po.
*Budows nowege odanka drog wojewodzde nr 984 od mescownscl Azpdzianowice do ul, Sienkiewicza w Miglcy,
wwraz z budows mostu na rzece Wiskoka®

w odpowiedzi na pismo znak: 253A/tfa/082/18 z dnia 01. 10. 2018r dotyczace prolongaty

Warunkéw technicznych znak: TTIDDKUW/S0559/JK/2018 z dnia 11-07-2017r przebudowy zabezpieczenia
sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. kolidujgce| z projektowanym zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa
nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 od miejscowosei  Rzgdzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu,
wraz z budowg mostu na rzece Wisloka", informujemy, ze:

Crangn Pames Sp0MS oy ¢ 3oty | e o Bl O 00 a3

Wydane Warunki Techniczne znak TTIDDKU/50559/JK/2018 z dnia 11-07-2017r, przediuia si¢ na 12
miesigcy od dnla wydania niniejszego pisma

W miejscach skrzyzowan z jezdnig, Zazdem lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyine nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez calg szerokosé kolizi;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia |est naruszenlem wiasnoscl OPL | bedzie zglaszane
organom scigania

Waszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartodci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe whasclwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzed.

Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodoblenstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji Jokalnej, dokonywansj przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wlascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

oy M > ey Dod Py B 110 ANy
FRGOM U1 210, WP \T8 53 SO-A0N | Gobepfy®| A SH00C: REINT Comchnrye arywearers SEIT 203 17 e

- W G
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10.

Lokalizacie w terenle podziemnych wrzadzen telekomunikacyjnych naley potwierdzic za pomocg
poprzecznych przekopdw kontrolnych, W sposéb widoczny, wytyezy€ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzed nienaniesionych na planis,
nalezy je zabezpleczyé na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowle oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac si@ na podstawie uzgodnionej | zaakceptowane| podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacii projektowe|, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czeécl telekomuniacyinej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnodcl z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) | budowlany {w 1
egzemplarzu + phyta CO) prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Krakowie, ul Pilsudskiego 35 w Rzeszowle.

Dokumentacia projektowa, bedzie mogla byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacija, pisemnego O$wiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajgcago warunki
realizac|i zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizjl, ktérego wzdr stanowi
zalgcznik do nindejszych Warunkdw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, lini
Swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zeostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 {sprawg prowadzi Janusz Kawa, tel. Nr
017 878 74 14.. Przekazane dane nle zwalniaig projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujacel sk w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doéwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy fime:

. Firma Partnerska “NEXOTECH' S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), kidra
kompleksowo konserwuje Infrastrukture telekomundkacyjna stanowigca wlasnosé OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomisja 2 02 - 683 Warszawa, tel, 22 549
01 11), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty I1SO
9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz dule doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska "ENEVA™ Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzl zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantufgce wysokg |akos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowych, majgeych
bezposredni wpltyw na jako$é destarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylgcznie ktoras z
wskazanych powyzej firm.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w
okresie ostatnich 24 mieslecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktorym w tym okresie

ORANGE POLSKA S A.. rozwigzala taka umowe lub odstapia od niej z winy tego wykonawcy,
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11.

12.

13.

14,

15.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznef, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi

bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezed ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sipgad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne

pisemnie wystapi€é z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr whascicielski |

formalne przekazanie Infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzaja protokdt

przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru

wiascicielskiego i odbioru koﬁcmgo cennik oraz wzor wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na
; akonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane| (Cu) |

zasobach wepélnych {Cul optote\okomlkacypoj) wniosek nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A.  (adres powinien w caloscl znaleZé sig na jednej stronie) Obstuga Techniczna Khenta

w Krakowse

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszéw
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszéw

e-mail: iSU.WUUIIRzeszow@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na siecl optotelekomunikacyinej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

(adres powinien w caloscl znaleZ¢ sie na jedney stronie)
Orange Polska S.A.
Ewadencia | Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowis
ul. Dauna 68
30-629 Krakéw
Tel. 12 623 41 10
email: EiSLOPTOwarKAT@orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne) bedacej wlasnodcig OPL  nalezy speinié
wymég znakowanla miejsca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablcy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkdw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowy infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacying oraz przekaze:
Inwestor po zakoiczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukturg telekomunikacying oraz przekaze:
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s komplet dokumentacii powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed pianowanym odbicrem
prac.

* szkice inwentaryzacji geodezyjne| infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z Inwentaryzacia gecdezyjng
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopig¢ decyzjl o zajecie pasa drogowego {dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa
drogowego na czas rob6t iflub Decyzji na umieszczenie urzadzed infrastruktury w pasie

drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu | jego lokalizac|i
a. Miejscowoss
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdiny plan orentacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznoscl od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzed Infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac, W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierac oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzii jak wyZej. Wszekie konsekwencia finansowe wynikajace z blpdnie' podanych informacii
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
Inwestora.

o Z czynnosci przekazania przelorone| infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,

« protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne waine sg przez okres 12 miesigcy od dnla ich wydania. OPL zastrzega soble

17,

mozliwoéé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestyclii w zwigzku
z prowadzong dziakalncécia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkdw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.,

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiacy kczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozone)
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czesé warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyiszych warunkdw
technicznych zobowlgzany jest do zapoznania si¢ | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktorej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 rdwniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.
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Rrojekt architektoniczno-budowlany — branza teletechniczna

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacy|nej (kable szafy, puszki) bedace ped napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
53 przywieszkami  koloru  czerwonego, zawierajgcymi  informacije ©  wystgpowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowsj nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowansego zasobu, elementdw Infrastruktury z napieclami niebezplecznymi |
konlecznosel zachowania szczegdinych srodkéw ostronoécl podezas pracy na‘w zblizeniu z nimi,
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych

wystepuj napiecia niebezpieczne, powinny posiadacé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP,

Opracowat: Janusz Kawa tel. 017 8787-414

Glowny
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zalgezniki:
1. Doduthoan wyrrsganis Oeege Polsko
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Dodatkowe wymagania i informacije Orange Polska SA.

. Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowad na terenie do ktdrego lnwestor ma prawo gysponowania

nleruchomoscia. W przypadiu, goly nie bedale takiey moZiwess | sied zostanie zaprojektowana na gruntach
0sdb trzecich, Imwestor zobowigzary jest zapewnic zgede wiascidiela dziaiki na lokalizacie infrastruktury
telekomunikacyjne] craz dostep do infrastruktury w celu jej konserwaci ¢ utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwnez do pokrycia koszidw tych 200d oraz zapewnkna destgpu 0o przekiadanych
urzadzen. W przectwnym razie wszekie reszczenia osob fizycznych | prawryah 2 tytulu posadowiena siec na
gruntach osdb trzecich bedg otcigealy Inwestora;
. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjace| Infrastruktury
telekomunikacyjne) doziemne| z zachowaniem normatywnego przykyca, w stosunku oo projekiowsans
niweiaty. W przypadku zmian rzedrych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istréejgee; infastruktury
telekemunikacyjnej napcwdetizne], z zachowaniem normatywns] wysokosc w stosunku do projektowans
niwelaty; Gopowiadne wybrad)
. Dokurnantacia projaktowa powinna zostad sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadaigee odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dréa 7 lipca
1984r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1934, nr 89, poz.414 z pdén, zmianam) , a takze zawkrad odwdadczenie, o
ktdrym mowa art, 20 ust, 4 ustawy Prawo Budowians,
. Zghoszenis zamidru Prowaczenia prac powinno zawead m.in.:
nformacie o wykonawey robdét — imig | nazwisko araz numery telefonu do kierownika robdt
ocertyfikat jakodcl z seril 18O 9000 lub Inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontrol jaxodel w zakres robot budowlanych- jesh wykonawca posiada;
uprawnienia kierownika budowy craz aktuakry wols do lzby Inzynierdw,
harmonagram robdt craz migjsce prowadzenia prac,
xden komplet dokumentadji projektowes (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),
e dokumenty ckresione na etaple projektowania.
W odpowiedzl na zliozony wnicsek/zamiar rozpoczgtia robdl przedstawiciel knwvestora (wykooawcy)
atrzymuge od komdeki OPL, do kidre] leerowarty byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wnicsek zoatal
Zarejestrowany,
Po zgloszenis terminu rozpoczecla prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawicela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruxtury teletechriczng)
oraz dokonania cdplatnego odbioru kedoowege.
. Informuiemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realzowad prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzart wobac Klientdw OPL dotyczacych bezpieczenistwa | jakodel ustug
oraz dostarczania wslug Klentom - skutkujgcych mozbwoscia pojewenia sie dodatkowych kabli
w kanalizacy kablowe] OPL, kidre nie zostaly wyspecylixowane w wydarych Warunkach Techniczrweh oraz
uzgodnionej dokumentaci projektowey.
. Optaty za éwadczony nadzée, nalicza sie od chwii przybycia na plac budowy przedstawicisla OPL. zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwill 2akorczenia rabdt wymagaacych nadzoru, Opfaty
nalczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwderczenem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbicru koficowego jest Protoké Odbicru Korcowega/Nadzoru Whascicietskiego. Protokd
podpisug przedstawiciele OPL i Inwestora. W pezypadku cdmowy podpisania przez przedstawicisia
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawicie!
OPL. wskaziie w Protokole Odblonu przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawicieia
Inwestora. Protokdl jest podstaws naliczena cpfat za sprawowanie odplatnege nadzoru lub cdbicru
koncowego.
. Szczeqdly dotyczgos prowadzenia nadzordw | odbiordw kodcowych oraz cennik tych ushug mozna znaleié

na www.ceange plwniosekonagzor,
. Dia robdt realzowanych na nfrastrukturze telekomusikacying] stanowigce] wizsncéé OPL nalezy speinicé
wymég znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg Informacying zawleraigeq: dane Inwestora i kontakt,
nazwg firmy realizujgoej przebudowg | kontakt do tej firmy craz numer zgioszenia nadany przez OPL.
4, tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawicie’a OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawey) na etaple przekazania infrastruktury do przefozena lub
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- przedstawidielowi inwestora (wykonawcy) na etaple rozpoczecia swadczenia nadzoru nad reaizowanymi
robotami, da przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania Infrastruktury OPL;

b. przedstawiclel inwestora zghasza zamiar prowadzenia peac wysylage wiiosek © nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiadciwej Komérki Uzupeniajas przekazywany
zakres informacil o dane dotyczace:

- migjaca prowadzenia prac,
- tanminu rozpoczeca | zakofczenia prac,
- nazwiska | numeeu telefonu do kisrownika robot,

c. w odpowedzl na zozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt! przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do kideef kierowany byt wniosak numer zgloszenia, pod ktérym wniosex zostal
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupenia tabhog informacyjng {zgodnie z panizszym standardem t).: dane uzupeiniane
cuzymi litararmi, w spestb trwaly, pisakiem kolons czamego, scleralnym) wprowadzajge nastapujges dane

- nazwg firmy - wykonawcs, lub podwykcnamwes prac,

- imig nazwisko Kerowrika robéd,

- numer tefefonu kamadrkowego do kierownika robot,

- numer zgoszenia, pod ktdrym wniossk zostal zargestrowarty,

e, wykonawea uzupelnia zapisy na tablicy nformacying] | umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochvonnych lub za przednig szybg od strony Kerowcy w samochodzie wykonawey znajdugeym
=2 na miejscu/w poblizu wykenywanych prac,

f. po zakodczeniu prac craz usunigciu wprawadzonych zaplséw, tablica informacyina podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej naleZy uzgodnié z przedstawicilem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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- — / techniczna

orange
Orange Polska Zarzad Wolemwodztwa
Domena Hurt Podkarpackiego
Zarzadzania Zascbami Sieci i T al. kukasza Cleplifskiego 4
Dziat Ewidendi | Zarzadzarva Danymi o Infrastrukturze 2- Krakow 35-010 Rzeszéw

Al PRsudskiego 35, 35-001 Rzeszow
tel: 17 87874 14
www hurt-orange.pl

Rzeszdw, O7 sierpnia 2017 r,

Nurmer pisma; TTIDKKLVS0SSK/2017

Temat: Warunki techniczne na przebudows | zabezpleczenie sed teletechniczref kolidujace] z planowarym zadaniem
imvestycyinym pn, *Budowa cdeoinka drog wolwddzkiel e 984 od migiscowodcl Rzedzianowice do ul. Sierkiewicza
w Miglcu wraz z budowa mostu na rzece Wisioka® zgodnie z zalgczenymi pedkfadami gecdezyyrymi.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak PZDW/D/tfe/401/17 z dnia 11-07-2017r dotyczace planowanego
zadania inwestycyjnego pn. ‘Budowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od miejscowosci Rzedzianowice do
ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wisloka® zgodnie z zaigczonymi podkiadami
geodezyjnym’. informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczna
eksploatc a3 przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizer | skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu,

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Sie¢ kolidujgca z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym przebudowac nalezy w sposéb nastepujacy:

" Kolidujace z projektowana budowg ronda odcinki kabli doziemnych przebudowaé dokonujac wstawek
kablowych poza obszar kolizji zachowujgc normatywne odlegloséci od poszczegdinych elementéw
planowanej inwestycji. Odcinki kabli polozone pod drogami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi;

. Kable doziemne oraz rurocigg z kablem $wiattowodowym kolidujgce z projektowang budows drogi
(skrzyzowania) zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi;

. Slupy teletechniczne oraz odcinki linii napowietrznych kolidujgce z projektowanymi obiektami drogowymi
przebudowaé wraz z kablami przylaczami poza obszar kolizji. Dopuszcza sie zastapienie odcinkow linii
napowietrznej kablami doziemnymi;

. Kable teletechniczne podwieszone na liniach energetycznych kolidujacych z projektowang inwestycja
przebudowad nalezy wspéthieznie z kablami energetycznymi zachowujac wszystkie przylacza,

. Rurociag swiattowodowy 4t oznaczony na mapie jako 9T nie nalezy do Orange Polska S.A.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronnag
gruboécienna przez calg szerokos¢ jezdni

Crargs Pasa 36003 AKCYPE 2 3wEtiog | showw w Moo (55-AM) iy oicy N drooobraie 100, wisemrs ) Mepmiys M ARMGUENTAA (FIWacionegn SO Sec Pmorrwy dis nw. Brsiwy
X1 Wyrioat Geaoodwsry Fresowwys fiests Sipdmwigs (0 oxseren Q000010601 TIDGON 017100784 Wl B34 50 W98 1 (47T w CMIAS EXaeM) Faktadooym wircaecyw) 1917 572 437 ol
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3 Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

4, Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzerh telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyé i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonmego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowiany (w 1
egzemplarzu + piyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Krakowie, ul Pilsudskiego 35 w Rzeszowie.

6. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotows
dokumentacjq, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazanid) okreslajacego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktorego wzér stanowi
zatacznik do ninigjszych Warunkdw Technicznych;

7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezgeych do innych operatorow zostang udzielone w Dzale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Janusz Kawa, tel. Nr
017 878 74 14.. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w teranie;

8. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujace] si¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

B Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

- Firma Partnerska “ENEVA" Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel, 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 8001
gwarantujgce  wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Zze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w
okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktérym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzala takg umowe lub odatgpila od niej z winy tego wykonawcy;
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10.

11,

12.

13,

14.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos$é roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o nadzér wlascicielski,
Zasady wykonywania nadzoru wlascicielskiego i wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczgcia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobdw wspdélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszéw

e-mail: DISU.WUUilRzeszow@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakdw

Tel. 12 623 41 10

email: PSIPU.DZSwarunkitechniczneKRAKOW@orange.com

Dia robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speinic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcq dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowse i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stamowigcych Zatgcznik do
Warunkdw Technicznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu
budowy, po zakonczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol — na 5
dni roboczych przed pianowanym odbloc'em prac. pvzekazu;qc ja na adres wskazany w punkcue 9. QQ

mmm[uu_msg_dmgmum_wraz z dekumentami wymaganyml na etaple skladama wmosku o wydame
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizaciji
a. Miegjscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Oybiny plan oriantacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
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4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzgdey drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokoiu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku
wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z biednie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja
obciazeniem inwestora;

15. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku
zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do
OPL o ich prolongate badz wystawienie nowych.

16. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwaranciji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integraing czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stamowiace zatacznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powy2szych Warunkéw Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktére] Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Opracowat: Janusz Kawa tel. 017 8787-414

1. Déaiasczene nwesicn
2. Dodiatiowve wymagania Orange Palsia
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Planowana budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice do ul.
Sienkiewicza w Mielcu koliduje w kilku miejscach z sieciami teletechnicznymi Multimedia
Polska SA. W zwigzku z tym, nalezy, na koszt inwestora , opracowaé projekt i wykonaé
przebudowg lub zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projelitowang inwestyejgs ©wraeajge areroglng uwage na normatywnce odlcglosci w zakiesie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu. Zaprojektowaniu , przebudowie i
zabezpieczeniu podlega :

-kanalizacja 2 otworowa z rur RHDPE110 wraz ze studniami SK-2 w ktérej biegng 2 kable
misdziane X7TKMXpw?25xdx05 oraz swiatlowéd QOTK 24), Z kanalizacji sieé wyprowadeona
jest na podbudowg slupowg MMP. Po podbudowie shupowej biegna kable:
XzTKMXpwn50x4x05, 5x2x05, 4 przewody 2x2x05 oraz éwiattowéd OTK24], opisane odcinki
sieci MMP zostaly podswietlone kolorem czerwonym - Zatacznik nr 1.

- przez projektowane rondo w Chorzelowie biegnie po podbudowie energetycznej- przeznaczonej
do przebudowy , kabel miedziany MMP XzTKMXpwn10x4x05. Kolizja zaznaczona na mapie
iako 10T

Multimedia Polska S.A
ul. Tadeusza Wendy 79, 81-341 Gdynia, tal +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 300, NIP 586-10-44-881, www multimedia ol

ADRES DO KORESPONDENCJL: ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
AEGON 190007345, Organ rejastrowy. Saa Raonowy Gdansk-Péinog, VIl Wydzal Gospodarczy KRS, v KRS 0000238331
KONTC: Rafiesen Benk Polss SA. 65 1750 0009 0000 0000 2171 2131, kaptal 28kactwy | lcma Sumi usacaomych widaciw: 91 764 508 PLN
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- W rejonie projektowanego skrzyzowania w miejscowosci Zlotniki biegnic kanalizacja

teletechniczna 1 otworowa zbudowana z rury RHDPE110 oznaczona jako kolizja ST W tym

rejonie jest réwniez kolizja z nasza siecig napowietrzna zaznaczona jako 6T , ktora biegnie od

stupa. MMP na stupa energetycznego przeznaczonego do likwidacii. W tym przyvpadku
przebudowie podlegaja kable miedziane XzTKMXpwn15x4x05, 5x2x05, 3x2x05

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykona¢ przetozenie, poza strefe kolizji urzadzen telekomunikacyjnych. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Mimistra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r;

Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w lacznosci -kable miedziane zréwnoleglié na
obszarze wyst¢powania kolizji, zas w przypadku kabli swiatlowodowych - maksymalnic
zminimalizowa¢ przerwy w lgcznosci wykonujac przekiadki w oknie serwisowym w
godz. 00.00 - 6.00;

W miejscach skrzyZowan z projektowanymi wjazdami kanalizacje telekomunikacyjna
nalezy zabezpieczyé wytrzymalosciowo przez caly szerokosé wijazdow:
Przebudowywang sie¢ nalezy proiektowac na terenie. ktory jest wlasnoscig gestora drogi.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na
gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na
lolalizagje infrastruktury telckomunikacyjnej oraz dostgp do infiastukiury w celu jej
konserwacji i utrzymania na rzecz Multimedia POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez
do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i
prawnych z tytubu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty
Inwestora;

Ponadto informujemy., Ze na obszarze obietvm przedmiotowym zadaniem inwestyeyjnym
istni¢je prawdopodobienistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzgdzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta , zostana
atwierdrone rofnice pomigdry danymi otrzymanymi z Multimedia FOLSKA S.A..
uzgodni¢ z wlascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie
przebudowy;

W przypadku zmiany rz¢dnych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejace;
infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia,
w stosunku do projektowanei niwelety:

Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie

Multimedia Polska S.A.

ul. Tageusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, el +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 300, NIP 586-10-44-881, www multimeadia pl

ADRES DO KORESPONDENCM: ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
AEGON 180007345 Organ repstiowy: Sad Rejonowy Goansk-Péinoc, VIl Wyaziad Gospodarzy KRS, ne KRS 00002285361
KONTO: Rafiesson Bark Posia S A 85 1750 0008 0000 0000 2171 2991, kapital zaacowy | S0 S.ma usczonych wiiadow: 91754808 PLN
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zatwierdzonego przez Multimedia POLSKA S.A. projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czgéci telekomunikacyjnej, zawierajgeego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy ( w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) proszg skladaé¢ do zatwierdzenia w Mieleu ul.
Mickiewicza 34

8. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do projektowania Infrastruktury
telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego, a takze
zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4;

0 Werystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunilaeyjng naloty wykonywaé rgodnic
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i
uzgodnionym z Multimedia POLSKA S.A. projektem pod scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych operatora.

10. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie
wizji lokalnej, wystgpowania w kanalizacii telekomunikacyinej kabli nalezacvch do
innych operatoréw nalezy wystapi¢ do poszczegdinych firm o wydanie technicznych
warunkéw przebudowy kabli bgdacych ich wiasnoscia.

11. W z2wigzku 2 tym, 28 zajetodé kanaliraoji teloteohnicenc) moic ulce zmianic w okiesie vl
dnia wydania niniejszych warunkéw do czasu rozpoczgcia przebudowy infrastruktury
Multimedia POLSKA S.A., Inwestor jest zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli
znajdujacych si¢ w kanahzaci teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania inwestorowi placu budowy;

12. Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen
liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych i parametréw
technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwiazanych z przebudowa, pokrywa
naruszajacy stan istniejacy;

13. Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w
budownictwie telekomunikacyjnym. Multimedia POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo
do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub przebudows
sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzil dla Multimedia POLSKA S.A. szkode¢ poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanic umowy dotyczgcej sicci Multimedia POLSKA S.A.

14. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki
Techniczne pisemnie wystapié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne  przekazanie
placu budowy (spisanie protokotu sprawowania nadzoru nad prowadzonymi  robotami i

OChrof ififrastruktury teletechniczne) oraz dokonania odbioru  koficowego. Warunkiem
Multimedia Polska S A.

ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 300, NIP 586-10-44-881. veww.multimedia ni

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul, T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
REGON 120007345 Ougan reestrowy: Sad Recrowy GoarskPanoc, Wi Wyazial Goepodarczy KRS, rv KRS 00002388G1
KONTO: Rafiosen Bank Polsa SA. 85 1750 0000 0000 0000 2171 2191, kapital zakdaciowy | Sc2e SUma Usaczonych wiiadiw: 91784 808 PN
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podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela Multimedia POLSKA S.A.
Jjest migdzy innymi przekazanie do Multimedia POLSKA S.A. jednego egzemplarza
aktualnej dokumentacji podwykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zglosié¢ do Multimedia
POLSKAS.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt.
Wykonywanie prac na sieci Multimedia POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem
wlasnosci i bedzie zglaszane organom $cigania;
15. Zawiadomienie o terminie rozpoczgcia prac nalezy kierowaé na adres:

Multimedia POLSKA S.A.

Departament Utrzymania i Eksploatacji sieci

Oddziat Mielec

Ul Mickiewicza 34

39-300 Mielec

Zakoficzone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Multimedia POLSKA S.A. nalezy
zglosi¢ do odbioru zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt. 14, co
najmnlej na 14 dni przéd planowanym odbiorem:;

16. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 24 miesigce od dnia ich wydania,

Zatagcznik nr 1
Otrzymuijg:
1. Adresat
2. ala

Multimedia Polska S A.

ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, %8l +48 58 €66 0 300, fax +48 58 666 0 300, NIP 586-10-44-881, www. multimedia.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
REGON 190007345, Crgan rejestiowy. Sad Repanowy Garsk-Ponoc, Vil Wyasis! Gospodarczy KRS, rr KRS 0000238531
HONTO: Rafieen Bark Poisis SA. 885 1750 0009 0000 0000 2171 2191, kapitd zakdacdowy | 5CMe sumd usczonych wkhaoow: 91764 803 ALN
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orange
Crange Polska Budimex S.A.
Domers Hurt u. Stawid 40
Zarzadzania Zascbami Secii T 01-040 Warszawa

Drigh Zarzgdrania Zasobami rastrukdury
| Cbehagi Klienta w Krakowie

ul. Pilsudsioago 35, 35-001 Rzesadw
tel. 17 B7 B7 414

Rzegzdw, 25 paddziernika 2016

Numer pama TTSIKUSL8 2018

Temat: Uzgoonanie branzowe Projeiktu Wykonawczege pn. "Budowa nowego edcinka drogi wojewdddds ra
odeinku: od misjscowosc Rzgdzanowica do U, Slanawicza w Milcu wraz 2 budows mostu na rzece Wisiokas -
cdainek od km 24504 do km 3+351" - przebudowa secl talskomunkacyine; Orangs Polska 5.4, w Rzeszowis w
Zzacrasie kollzji z sieca teletechniczng Orange Posia SA

Szanownl| Paristwo

w odpowiedzi na wniosek z dnia 17-10-2018r dotyczacy uzgodnienia branzowego Projektu
Wykonawczego pn. * Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 na odcinku: od miejscowosci
Rzedzianowice do ul. Slenkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wisloka - odcinek od km 2+504
do km 3+351" - przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska SA., w zakresie kolizji z sieclg
teletechniczng Orange Polska S.A. informujemy, Ze w/w projekt uzgadniamy branzowo w zakresie przebudowy
i zabezpieczenia sieci teletechnicznej eksploatowans] przez Orange Polska S A, kolidujace] z zamierzong
inwestycig bez uwag,

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg Orange Poiska S.A. nalezy wykonywad zgodnie z Warunkami
Technicznymi znak: TTIDKKU/50559/JK/2017 z dnia 07-08-2017r prolongowanymi Warunkami Technicznymi
znak: TTISIKU/S0607/RJK/2018 z dnia 01-10-2018r oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, pod nadzorem przedstawiclell sluzb technicznych Orange Polska S A,

Przebudowg / zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowaé zgodnie z uzgodnionymi projektami
budowlanym | wykonawczym.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczy uzgodnienie wystapié z 14 dniowym
wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokolu przekazania placu budowy). Orange
Polska S.A. wskaZe upowaZnionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego odbioru
koncowego. Inwestor zobowigzany jest zglosié do Orange Polska S.A, prace min. na 14 dni robocze przed
przystapéeniem do robét. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw kofcowych oraz cannik tych

ustug mozna znalez¢ na yoww.orange.pl'wniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez
zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. i bedzie zglaszane organom scigania.

Tirarge Mo Bpeing Ay & denlaly | adeesr & e K0-500 Orry Ay AL Jermasreren W8 wirters b M s AOARglarion Ve atonogo sl Tt Naprmwny $ ol N
1 Wk Chmganiaray P aagmrngs Abgniti SO POE Marwweer 0000/ DOF 1 R2OCH TT7VIETEE AP K78 00 SO § fabnty€) @ LECHC MAKT SM0S0NYS swrmmmtyrym 1 JIT 007 400 rayets
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Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 12 miesiecy od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem,

Janusz
Gidwny Speciall

ds. Ewidenc)l | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Krakow
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7. SPIS RYSUNKOW
00-01 — Plan orientacyjny
01-01 — Plan sytuacyjny
01-02 — Plan sytuacyjny
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Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
- Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Boya Zelenskiego 19 a

35-105 Rzeszow

Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Jednostka projektowa:

¢ ARCADIS &

ARCADIS Sp. zo.o.
02-675 Warszawa, ul. Wotoska 22A

[Z] MPMosty

MP-MOSTY Sp. z0.0.

ul. Dekerta 18
tel: (22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01 30-703 Krakow
Stadium:
’ PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa zadania:

Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku:
od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z
budowa mostu na rzece Wistoka - odcinek od km 2+504 do km

3+351

Obiekt budowlany:

Budowa drogi wojewodzkiej nr 984 Lisia Gora - Radomysl Wielki - Mielec
na odcinku od km 2+544.28 do skrzyZowania z drogami gminnymi: nr
103725R (ul. Kosmonautow),
nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowa w km 3+350,84 wraz z
budowa wiaduktu
nad droga powiatowa Tuszéw Narodowy - Mielec - Rzochéw (ul.
Sienkiewicza)
oraz linia kolejowa nr 25 £.6dz Kaliska - D¢bica w m. Mielec

wraz z niezb¢dng infrastruktura techniczna, budowlami i urzadzeniami

budowlanymi

Adres obiektu budowlanego:

- projektowany wariant 0 DW 984

- projektowany facznik

- przebieg drég wojewodzkich

- przebieg drég powiatowych

- granice gmin

- projektowany obiekt mostowy

Nazwa opracowania:

wojewoOdztwo podkarpackie
powiat mielecki, miasto Mielec

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza:
TELETECHNICZNA
Tytut rysunku:
Plan orientacyjny
Stanowisko: Imig¢ i nazwisko: Specjalnos¢/Uprawnienia: Podpis:
Projektant

mgr inz. Zdzistaw Pomianek Teletechnika

E-231/72 S e

Sprawdzajacy |Mdr inz. Kazimierz Pomianek
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E-180/70 %
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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania:

Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 na odcinku:

Ny

od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z
budowa mostu na rzece Wistoka - odcinek od km 2+504 do km
3+351
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Budowa drogi wojewodzkiej nr 984 Lisia Géra - Radomysl Wielki - Mielec
na odcinku od km 2+544.28 do skrzyzowania z drogami gminnymi: nr
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oraz linia kolejowa nr 25 £.6dz Kaliska - Debica w m. Mielec

wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczna, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi
Adpres obiektu budowlanego:

wojewodztwo podkarpackie
powiat mielecki, miasto Mielec
Nazwa opracowania:

Branza:

Tytul rysunku:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TELETECHNICZNA

Stanowisko.

Plan sytuacyjny - przebudowa sieci

Imie i nazwisko:

Projektant

Specjalnosc/Uprawnienia:

mgr inz. Zdzistaw Pomianek

Teletechnika

E-231/72
Sprawdzajacy

mgr inz. Kazimierz Pomianek
Nr archiwalny:

Teletechnika
E-180/70

Data opracowania: | Skala:

PL0117.000093

Nr rysunku: Rewizja.
12.2018 1. 1:500

Nr Tomu:
1-01 0



AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8/1

AutoCAD SHX Text
39/1

AutoCAD SHX Text
39/7

AutoCAD SHX Text
39/6

AutoCAD SHX Text
33/1

AutoCAD SHX Text
2926/1

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
1239/29

AutoCAD SHX Text
1240/10

AutoCAD SHX Text
363/3

AutoCAD SHX Text
1806

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
PsIV

AutoCAD SHX Text
PsIV

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B PsIV

AutoCAD SHX Text
Tk

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ch. bet.

AutoCAD SHX Text
j.tł

AutoCAD SHX Text
j.tł

AutoCAD SHX Text
Ślusarska

AutoCAD SHX Text
1187

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
165.8

AutoCAD SHX Text
165.9

AutoCAD SHX Text
165.8

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
165.8

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
165.9

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.8

AutoCAD SHX Text
165.8

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
165.8

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
42549

AutoCAD SHX Text
ch. bruk

AutoCAD SHX Text
ch. bet.

AutoCAD SHX Text
ch. bet.

AutoCAD SHX Text
ch.kp

AutoCAD SHX Text
ch.kp

AutoCAD SHX Text
ch.kp

AutoCAD SHX Text
ch.kp

AutoCAD SHX Text
42518

AutoCAD SHX Text
42488

AutoCAD SHX Text
42488

AutoCAD SHX Text
j.asf.

AutoCAD SHX Text
pl.kp

AutoCAD SHX Text
%%U1187

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
166.13

AutoCAD SHX Text
166.68

AutoCAD SHX Text
166.09

AutoCAD SHX Text
166.57

AutoCAD SHX Text
166.70

AutoCAD SHX Text
166.13

AutoCAD SHX Text
166.43

AutoCAD SHX Text
165.32

AutoCAD SHX Text
166.61

AutoCAD SHX Text
166.68

AutoCAD SHX Text
166.61

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
166.63

AutoCAD SHX Text
166.70

AutoCAD SHX Text
166.63

AutoCAD SHX Text
166.57

AutoCAD SHX Text
166.66

AutoCAD SHX Text
166.59

AutoCAD SHX Text
166.59

AutoCAD SHX Text
166.65

AutoCAD SHX Text
166.57

AutoCAD SHX Text
166.63

AutoCAD SHX Text
166.72

AutoCAD SHX Text
166.65

AutoCAD SHX Text
166.71

AutoCAD SHX Text
166.79

AutoCAD SHX Text
166.72

AutoCAD SHX Text
166.73

AutoCAD SHX Text
166.82

AutoCAD SHX Text
166.76

AutoCAD SHX Text
166.73

AutoCAD SHX Text
166.82

AutoCAD SHX Text
166.75

AutoCAD SHX Text
166.75

AutoCAD SHX Text
166.84

AutoCAD SHX Text
166.77

AutoCAD SHX Text
166.72

AutoCAD SHX Text
166.81

AutoCAD SHX Text
166.74

AutoCAD SHX Text
166.66

AutoCAD SHX Text
166.74

AutoCAD SHX Text
166.66

AutoCAD SHX Text
166.59

AutoCAD SHX Text
166.68

AutoCAD SHX Text
166.60

AutoCAD SHX Text
166.53

AutoCAD SHX Text
166.64

AutoCAD SHX Text
166.56

AutoCAD SHX Text
166.49

AutoCAD SHX Text
166.59

AutoCAD SHX Text
166.51

AutoCAD SHX Text
166.46

AutoCAD SHX Text
166.55

AutoCAD SHX Text
166.48

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
165.8

AutoCAD SHX Text
166.1

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
165.4

AutoCAD SHX Text
165.4

AutoCAD SHX Text
166.1

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
165.4

AutoCAD SHX Text
165.9

AutoCAD SHX Text
165.2

AutoCAD SHX Text
165.9

AutoCAD SHX Text
165.3

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
165.3

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
165.4

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.7

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
166.6

AutoCAD SHX Text
165.9

AutoCAD SHX Text
166.5

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.5

AutoCAD SHX Text
165.3

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
gnD32

AutoCAD SHX Text
gnD32

AutoCAD SHX Text
gnD32

AutoCAD SHX Text
gnD100

AutoCAD SHX Text
gnB32

AutoCAD SHX Text
gn32

AutoCAD SHX Text
gn32

AutoCAD SHX Text
gnD

AutoCAD SHX Text
klD100

AutoCAD SHX Text
klD100

AutoCAD SHX Text
kl110

AutoCAD SHX Text
klD150

AutoCAD SHX Text
kl160

AutoCAD SHX Text
proj.k

AutoCAD SHX Text
proj.k

AutoCAD SHX Text
proj.k

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wlD32

AutoCAD SHX Text
wlD25

AutoCAD SHX Text
wlD50

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
165.88

AutoCAD SHX Text
166.05

AutoCAD SHX Text
164.90

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.24

AutoCAD SHX Text
165.33

AutoCAD SHX Text
165.36

AutoCAD SHX Text
165.29

AutoCAD SHX Text
165.53

AutoCAD SHX Text
166.45

AutoCAD SHX Text
165.55

AutoCAD SHX Text
166.29

AutoCAD SHX Text
164.59

AutoCAD SHX Text
165.93

AutoCAD SHX Text
164.15

AutoCAD SHX Text
165.41

AutoCAD SHX Text
163.55

AutoCAD SHX Text
166.28

AutoCAD SHX Text
164.29

AutoCAD SHX Text
166.02

AutoCAD SHX Text
164.42

AutoCAD SHX Text
166.25

AutoCAD SHX Text
165.45

AutoCAD SHX Text
166.35

AutoCAD SHX Text
164.67

AutoCAD SHX Text
166.44

AutoCAD SHX Text
163.23

AutoCAD SHX Text
165.4

AutoCAD SHX Text
165.4

AutoCAD SHX Text
164.9

AutoCAD SHX Text
164.9

AutoCAD SHX Text
164.91

AutoCAD SHX Text
164.70

AutoCAD SHX Text
164.92

AutoCAD SHX Text
165.01

AutoCAD SHX Text
165.02

AutoCAD SHX Text
164.59

AutoCAD SHX Text
164.22

AutoCAD SHX Text
164.24

AutoCAD SHX Text
165.01

AutoCAD SHX Text
164.61

AutoCAD SHX Text
166.28

AutoCAD SHX Text
166.41

AutoCAD SHX Text
166.05

AutoCAD SHX Text
166.26

AutoCAD SHX Text
165.62

AutoCAD SHX Text
165.61

AutoCAD SHX Text
166.37

AutoCAD SHX Text
166.38

AutoCAD SHX Text
166.45

AutoCAD SHX Text
166.48

AutoCAD SHX Text
166.47

AutoCAD SHX Text
166.56

AutoCAD SHX Text
165.34

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
zb.

AutoCAD SHX Text
RncnD850

AutoCAD SHX Text
RncnD850

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
gn200

AutoCAD SHX Text
gn

AutoCAD SHX Text
gn200

AutoCAD SHX Text
gn32

AutoCAD SHX Text
gn200

AutoCAD SHX Text
kd350

AutoCAD SHX Text
kd350

AutoCAD SHX Text
kd100

AutoCAD SHX Text
kd100

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
proj.g

AutoCAD SHX Text
wo32

AutoCAD SHX Text
165.1

AutoCAD SHX Text
164.8

AutoCAD SHX Text
165.27

AutoCAD SHX Text
165.18

AutoCAD SHX Text
165.51

AutoCAD SHX Text
165.02

AutoCAD SHX Text
164.79

AutoCAD SHX Text
166.23

AutoCAD SHX Text
165.02

AutoCAD SHX Text
166.21

AutoCAD SHX Text
164.79

AutoCAD SHX Text
166.43

AutoCAD SHX Text
165.58

AutoCAD SHX Text
166.14

AutoCAD SHX Text
166.10

AutoCAD SHX Text
164.80

AutoCAD SHX Text
164.85

AutoCAD SHX Text
166.00

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
ZAKRES OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
wsk

AutoCAD SHX Text
wsk

AutoCAD SHX Text
289.3

AutoCAD SHX Text
289.4

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
j.tł

AutoCAD SHX Text
42549

AutoCAD SHX Text
gnD100

AutoCAD SHX Text
164.29

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
j.tł

AutoCAD SHX Text
Ślusarska

AutoCAD SHX Text
42549

AutoCAD SHX Text
gnD100

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
Tk

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
166.38

AutoCAD SHX Text
166.26

AutoCAD SHX Text
166.17

AutoCAD SHX Text
166.40

AutoCAD SHX Text
165.16

AutoCAD SHX Text
166.22

AutoCAD SHX Text
166.63

AutoCAD SHX Text
166.59

AutoCAD SHX Text
166.14

AutoCAD SHX Text
165.63

AutoCAD SHX Text
166.19

AutoCAD SHX Text
166.66

AutoCAD SHX Text
165.63

AutoCAD SHX Text
166.17

AutoCAD SHX Text
166.17

AutoCAD SHX Text
166.11

AutoCAD SHX Text
166.39

AutoCAD SHX Text
165.27

AutoCAD SHX Text
166.00

AutoCAD SHX Text
166.44

AutoCAD SHX Text
165.57

AutoCAD SHX Text
165.81

AutoCAD SHX Text
165.51

AutoCAD SHX Text
166.23

AutoCAD SHX Text
165.61

AutoCAD SHX Text
166.61

AutoCAD SHX Text
166.14

AutoCAD SHX Text
166.32

AutoCAD SHX Text
166.56

AutoCAD SHX Text
165.56

AutoCAD SHX Text
166.47

AutoCAD SHX Text
166.04

AutoCAD SHX Text
165.92

AutoCAD SHX Text
165.37

AutoCAD SHX Text
166.22

AutoCAD SHX Text
164.83

AutoCAD SHX Text
164.55

AutoCAD SHX Text
166.37

AutoCAD SHX Text
166.19

AutoCAD SHX Text
165.77

AutoCAD SHX Text
166.17

AutoCAD SHX Text
165.19

AutoCAD SHX Text
166.46

AutoCAD SHX Text
166.54

AutoCAD SHX Text
166.82

AutoCAD SHX Text
166.40

AutoCAD SHX Text
165.74

AutoCAD SHX Text
166.22

AutoCAD SHX Text
166.32

AutoCAD SHX Text
166.07

AutoCAD SHX Text
166.05

AutoCAD SHX Text
166.81

AutoCAD SHX Text
166.23

AutoCAD SHX Text
166.28

AutoCAD SHX Text
165.33

AutoCAD SHX Text
166.46

AutoCAD SHX Text
166.28

AutoCAD SHX Text
165.95

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
165.9

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
165.8

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.61

AutoCAD SHX Text
166.63

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.68

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
165.9

AutoCAD SHX Text
165.8

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
165.5

AutoCAD SHX Text
165.7

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.59

AutoCAD SHX Text
165.51

AutoCAD SHX Text
166.05

AutoCAD SHX Text
166.48

AutoCAD SHX Text
165.48

AutoCAD SHX Text
166.50

AutoCAD SHX Text
165.48

AutoCAD SHX Text
166.15

AutoCAD SHX Text
164.28

AutoCAD SHX Text
166.45

AutoCAD SHX Text
165.54

AutoCAD SHX Text
164.41

AutoCAD SHX Text
164.41

AutoCAD SHX Text
165.37

AutoCAD SHX Text
166.32

AutoCAD SHX Text
165.49

AutoCAD SHX Text
165.44

AutoCAD SHX Text
166.42

AutoCAD SHX Text
166.11

AutoCAD SHX Text
166.72

AutoCAD SHX Text
166.75

AutoCAD SHX Text
166.53

AutoCAD SHX Text
166.66

AutoCAD SHX Text
166.73

AutoCAD SHX Text
166.63

AutoCAD SHX Text
166.59

AutoCAD SHX Text
166.73

AutoCAD SHX Text
166.71

AutoCAD SHX Text
166.49

AutoCAD SHX Text
166.35

AutoCAD SHX Text
165.93

AutoCAD SHX Text
164.24

AutoCAD SHX Text
165.35

AutoCAD SHX Text
166.89

AutoCAD SHX Text
166.90

AutoCAD SHX Text
166.91

AutoCAD SHX Text
166.83

AutoCAD SHX Text
166.84

AutoCAD SHX Text
166.85

AutoCAD SHX Text
166.92

AutoCAD SHX Text
166.96

AutoCAD SHX Text
166.93

AutoCAD SHX Text
166.94

AutoCAD SHX Text
166.93

AutoCAD SHX Text
Zakres opracowania

AutoCAD SHX Text
m. Mielec obr. 2-Osiedle 

AutoCAD SHX Text
289.5

AutoCAD SHX Text
Zakres opracowania

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
164.9

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
klD100

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
163.55

AutoCAD SHX Text
166.28

AutoCAD SHX Text
166.05

AutoCAD SHX Text
164.90

AutoCAD SHX Text
165.41

AutoCAD SHX Text
166.35

AutoCAD SHX Text
165.4

AutoCAD SHX Text
164.9

AutoCAD SHX Text
164.67

AutoCAD SHX Text
165.4

AutoCAD SHX Text
165.6

AutoCAD SHX Text
14/1

AutoCAD SHX Text
14/2

AutoCAD SHX Text
14


LEGENDA KOLIZJE TELETECHNICZNE

[ - oznaczenie - numeracja kolizji

18

montaz zia
2XRHDPE

42m

\

M
\
= ® - projektowany stup teletechniczny
—<——= - demontaz linii teletechnicznej
- projektowana ostona rurowa RHDPEp, RHDPEk-F
~IL ——— - projektowana linia kablowa teletechniczna
NFS . . . .
Sy — — — - projektowana linia napowietrzna teletechniczna
I N8 . :
T—— 2——" = - projektowana studnia SK
——— )
\ ____,— AN S \ g
‘ T § = \ [mwestor: Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
. \‘\\\ N E e =I5 %, =., - Podkarpacki Zar?ad Drég Wojewéodzkich
-7 S8 5Pz @ ul. Boya Zelenfiskiego 19 a
c S5 oS N Yy g
X7 v Sl g S g 35-105 Rzeszow
. g8 ] o2 o5 5| g }
o .0 NIX 0 > S 2 o) o Wykonawca:
x I = o %) 5 \O N =/ 9
H @ o = B I &5 ol 9
3 L SN E S5 g S 8RS BUDIMEX S.A.
S o 0 o8 S&-2 X g ZFowf g GIEE SN 1. Stawki 40
I ol 8 7 S S S 78S eY & 8 o8N ul. Stawki
O — o ] — o ~ ~
b g oz = ‘E,{," 5z g Eé’-gg% 3 S8 3 4 ggg%,ggg 01-040 Warszawa
= = 0oL c
g8 §le - B J=f |57 EREE ° HEss g 28 EH5Ese
g- o g &f . o= g0 g E N 20~ [ X Lt>')< &f - w x|a QFc . A \-g g £ ol 2 Jednostka projektowa.
R N g NS XIEST L gl 9T o9 RlseRN o gXXs £ I SN ign& Consultancy
— Ol .® [9) ° = S SN & - OIN - s 23S £IS S £ L2 gl Design & Consultancy
g o= F: 2|y = S T Sla& 3 S J2 oSz g4 o2EE A = [ fornatural and MPMosty
SRR os s slE 2ol Kssa E cula | 882 504 ESSE 9 g8k S 5| T | &5 |
RS g8 |15 <olsl X338 S 5 E8e 58 SR Y =.,§§_,j§ I gxx 8 8 ‘\ ARCADIS Sp. z 0.0. MP-MOSTY Sp. z 0.0.
o VYo 4 Hedls X2 Ol e EEES 8 S o 28 32N S29 § N et 02-675 Warszawa, ul. Woloska 22A ul. Dekerta 18
2 N 5 §.9 Si= 34 ol JrEe B sn ;ré R 3% © tel: (22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01 30-703 Krakow
2| B ¥|EF > w2 gNN = = g Stadium:
g : 8g i Yis 37 KRS L \ S ’”’”’” PROJEKT BUDOWLANY
- © o v P = a -
& 8 6 % l D]:: a g-, .;-{ Nazwa zadania:
5 g
| N Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 na odcinku:
= od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z
(0] . .
y budowa mostu na rzece Wistoka - odcinek od km 2+504 do km
S 3+351
T
@©
c

€dziang

s/ 5[8
Bleoas 1O S -§
\ ¥
% X
A : %)
@®
L2 < 2
%’ ﬁ' k] / / E‘ =
olg 7 @ g £
c = = =
< ele © < ) .
= QE(? = \ C%"’ qa'}‘ = / &" g)':‘ \ *QS Obiekt budowlany:
N ; 8 5 q§) g qs: \ Budowa drogi wojewodzkiej nr 984 Lisia Géra - Radomysl Wielki - Mielec
2 *g 5 8 5 \ S g I g \\ na odcinku od km 2+544.28 do skrzyzowania z drogami gminnymi: nr
oy o ;3 R k) N ) \ 103725R (ul. Kosmonautow),
*1,5 o 9z | o 8 | nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowa w km 3+350,84 wraz z
\ 3l e & = ‘\ budowa wiaduktu
- @ ?% *@g \ nad drogg powiatowg Tuszéw Narodowy - Mielec - Rzochow (ul.
§ = | Sienkiewicza)
‘\ oraz linia kolejowa nr 25 L.6dz Kaliska - Debica w m. Mielec
3 \ wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczna, budowlami i urzadzeniami
:(_'c‘! _\‘ budowlanymi
"1)9 e ——— ——r— Adpres obiektu budowlanego:
T T wojewddztwo podkarpackie
Vi—_ powiat mielecki, miasto Mielec
B \\ Nazwa opracowania:
Jons \ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— \
\ Branza:
\\ TELETECHNICZNA
\ Tytut rysunku:
\ . ..
\ Plan sytuacyjny - przebudowa sieci
\
\\ Stanowisko: Imig i nazwisko: Specjalnosc/Uprawnienia: Podpis:
\ .
\\\ Projektant | mgr inZ. Zdzistaw Pomianek Tz?ézﬁ?;'zka Cx < SZ
\ .
\\ Sprawdzajacy |M9" inz. Kazimierz Pomianek Tiﬁ:c(:)r;%ka ZZ
\\ Q Nr archiwalny: Data opracowania: | Skala: Nr rysunku: Rewizja: Nr Tomu:
\ \\ N PLO0117.000093 12.2018 1. 1:500 1-02 0 \'%
\ —



AutoCAD SHX Text
11/2

AutoCAD SHX Text
28/7

AutoCAD SHX Text
28/4

AutoCAD SHX Text
16/2

AutoCAD SHX Text
5/3

AutoCAD SHX Text
5/4

AutoCAD SHX Text
6/2

AutoCAD SHX Text
114/2

AutoCAD SHX Text
114/1

AutoCAD SHX Text
113/3

AutoCAD SHX Text
113/4

AutoCAD SHX Text
11/7

AutoCAD SHX Text
11/8

AutoCAD SHX Text
11/16

AutoCAD SHX Text
11/17

AutoCAD SHX Text
11/23

AutoCAD SHX Text
158/1

AutoCAD SHX Text
29/2

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
PsIV

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
B PsIII

AutoCAD SHX Text
B PsIII

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
PsIV

AutoCAD SHX Text
B PsIV

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
PsIV

AutoCAD SHX Text
Wp

AutoCAD SHX Text
25a

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
mks

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2-Osiedle

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch. bruk

AutoCAD SHX Text
ch. bruk

AutoCAD SHX Text
ch. bruk

AutoCAD SHX Text
j.asf.

AutoCAD SHX Text
j.asf.

AutoCAD SHX Text
j.asf.

AutoCAD SHX Text
j.asf.

AutoCAD SHX Text
%%U5044

AutoCAD SHX Text
166.65

AutoCAD SHX Text
166.75

AutoCAD SHX Text
166.75

AutoCAD SHX Text
166.65

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.8

AutoCAD SHX Text
167.2

AutoCAD SHX Text
166.9

AutoCAD SHX Text
166.7

AutoCAD SHX Text
166.8

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.7

AutoCAD SHX Text
166.8

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.5

AutoCAD SHX Text
166.1

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
167.2

AutoCAD SHX Text
167.0

AutoCAD SHX Text
166.8

AutoCAD SHX Text
166.5

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.9

AutoCAD SHX Text
166.6

AutoCAD SHX Text
166.8

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.7

AutoCAD SHX Text
167.0

AutoCAD SHX Text
166.5

AutoCAD SHX Text
166.9

AutoCAD SHX Text
166.6

AutoCAD SHX Text
166.5

AutoCAD SHX Text
166.7

AutoCAD SHX Text
166.8

AutoCAD SHX Text
166.7

AutoCAD SHX Text
166.5

AutoCAD SHX Text
166.7

AutoCAD SHX Text
166.7

AutoCAD SHX Text
166.7

AutoCAD SHX Text
166.12

AutoCAD SHX Text
166.29

AutoCAD SHX Text
166.32

AutoCAD SHX Text
166.69

AutoCAD SHX Text
166.78

AutoCAD SHX Text
166.78

AutoCAD SHX Text
166.91

AutoCAD SHX Text
166.94

AutoCAD SHX Text
166.48

AutoCAD SHX Text
166.58

AutoCAD SHX Text
166.59

AutoCAD SHX Text
166.48

AutoCAD SHX Text
166.49

AutoCAD SHX Text
166.37

AutoCAD SHX Text
166.51

AutoCAD SHX Text
166.39

AutoCAD SHX Text
166.59

AutoCAD SHX Text
166.49

AutoCAD SHX Text
166.53

AutoCAD SHX Text
166.29

AutoCAD SHX Text
166.27

AutoCAD SHX Text
166.24

AutoCAD SHX Text
166.27

AutoCAD SHX Text
166.29

AutoCAD SHX Text
166.36

AutoCAD SHX Text
166.30

AutoCAD SHX Text
166.35

AutoCAD SHX Text
166.42

AutoCAD SHX Text
166.39

AutoCAD SHX Text
166.27

AutoCAD SHX Text
166.22

AutoCAD SHX Text
166.24

AutoCAD SHX Text
166.24

AutoCAD SHX Text
166.41

AutoCAD SHX Text
166.28

AutoCAD SHX Text
166.30

AutoCAD SHX Text
166.40

AutoCAD SHX Text
166.45

AutoCAD SHX Text
166.51

AutoCAD SHX Text
166.33

AutoCAD SHX Text
166.60

AutoCAD SHX Text
166.75

AutoCAD SHX Text
166.65

AutoCAD SHX Text
166.58

AutoCAD SHX Text
166.20

AutoCAD SHX Text
166.20

AutoCAD SHX Text
166.35

AutoCAD SHX Text
166.58

AutoCAD SHX Text
166.48

AutoCAD SHX Text
166.7

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.5

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.5

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.3

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.5

AutoCAD SHX Text
166.5

AutoCAD SHX Text
167.3

AutoCAD SHX Text
166.8

AutoCAD SHX Text
166.6

AutoCAD SHX Text
166.7

AutoCAD SHX Text
166.9

AutoCAD SHX Text
166.7

AutoCAD SHX Text
166.4

AutoCAD SHX Text
166.6

AutoCAD SHX Text
166.2

AutoCAD SHX Text
166.66

AutoCAD SHX Text
166.70

AutoCAD SHX Text
166.64

AutoCAD SHX Text
166.50

AutoCAD SHX Text
166.51

AutoCAD SHX Text
166.45

AutoCAD SHX Text
166.33

AutoCAD SHX Text
166.34

AutoCAD SHX Text
166.28

AutoCAD SHX Text
166.33

AutoCAD SHX Text
166.28

AutoCAD SHX Text
166.22

AutoCAD SHX Text
166.31

AutoCAD SHX Text
166.39

AutoCAD SHX Text
166.25

AutoCAD SHX Text
166.19

AutoCAD SHX Text
166.16

AutoCAD SHX Text
166.24

AutoCAD SHX Text
166.19

AutoCAD SHX Text
166.15

AutoCAD SHX Text
166.19

AutoCAD SHX Text
166.15

AutoCAD SHX Text
166.15

AutoCAD SHX Text
166.24

AutoCAD SHX Text
166.20

AutoCAD SHX Text
166.18

AutoCAD SHX Text
166.22

AutoCAD SHX Text
166.24

AutoCAD SHX Text
166.28

AutoCAD SHX Text
166.27

AutoCAD SHX Text
166.29

AutoCAD SHX Text
166.31

AutoCAD SHX Text
166.34

AutoCAD SHX Text
166.34

AutoCAD SHX Text
166.33

AutoCAD SHX Text
pr. 215.14

AutoCAD SHX Text
zgł.AB 429/16

AutoCAD SHX Text
5044

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eN-n

AutoCAD SHX Text
eN-n

AutoCAD SHX Text
eN-n

AutoCAD SHX Text
eN-n

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
gs110

AutoCAD SHX Text
gs200

AutoCAD SHX Text
gs80

AutoCAD SHX Text
gs32

AutoCAD SHX Text
gs20

AutoCAD SHX Text
gnD65

AutoCAD SHX Text
gnD25

AutoCAD SHX Text
gnD100

AutoCAD SHX Text
gnD100

AutoCAD SHX Text
gnD-n

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD32-n

AutoCAD SHX Text
gnD32-n

AutoCAD SHX Text
gn100

AutoCAD SHX Text
gs225

AutoCAD SHX Text
gs80

AutoCAD SHX Text
gs80

AutoCAD SHX Text
gs80

AutoCAD SHX Text
gs20

AutoCAD SHX Text
gs20

AutoCAD SHX Text
gs32

AutoCAD SHX Text
gs20

AutoCAD SHX Text
gs20

AutoCAD SHX Text
gs80

AutoCAD SHX Text
kdD300

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
kd180

AutoCAD SHX Text
kdD

AutoCAD SHX Text
kdD300

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
proj. s

AutoCAD SHX Text
proj. s

AutoCAD SHX Text
proj. t

AutoCAD SHX Text
proj. t

AutoCAD SHX Text
proj.e

AutoCAD SHX Text
proj.e

AutoCAD SHX Text
proj.k

AutoCAD SHX Text
proj.w

AutoCAD SHX Text
proj.w

AutoCAD SHX Text
proj. e

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
2t

AutoCAD SHX Text
2t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo50

AutoCAD SHX Text
wlD32

AutoCAD SHX Text
wlD30

AutoCAD SHX Text
wlD32

AutoCAD SHX Text
165.9

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
166.0

AutoCAD SHX Text
165.69

AutoCAD SHX Text
165.63

AutoCAD SHX Text
165.24

AutoCAD SHX Text
165.69

AutoCAD SHX Text
165.57

AutoCAD SHX Text
165.34

AutoCAD SHX Text
165.21

AutoCAD SHX Text
165.15

AutoCAD SHX Text
165.32

AutoCAD SHX Text
165.22

AutoCAD SHX Text
165.37

AutoCAD SHX Text
165.44

AutoCAD SHX Text
165.43

AutoCAD SHX Text
165.52

AutoCAD SHX Text
165.25

AutoCAD SHX Text
165.60

AutoCAD SHX Text
165.51

AutoCAD SHX Text
166.33

AutoCAD SHX Text
166.59

AutoCAD SHX Text
166.70

AutoCAD SHX Text
166.95

AutoCAD SHX Text
166.96

AutoCAD SHX Text
166.61

AutoCAD SHX Text
166.39

AutoCAD SHX Text
166.62

AutoCAD SHX Text
166.57

AutoCAD SHX Text
165.47

AutoCAD SHX Text
165.38

AutoCAD SHX Text
165.35

AutoCAD SHX Text
165.45

AutoCAD SHX Text
166.25

AutoCAD SHX Text
164.58

AutoCAD SHX Text
164.58

AutoCAD SHX Text
167.01

AutoCAD SHX Text
165.73

AutoCAD SHX Text
166.99

AutoCAD SHX Text
165.09

AutoCAD SHX Text
166.91

AutoCAD SHX Text
165.00

AutoCAD SHX Text
167.07

AutoCAD SHX Text
165.31

AutoCAD SHX Text
166.98

AutoCAD SHX Text
165.18

AutoCAD SHX Text
166.63

AutoCAD SHX Text
165.21

AutoCAD SHX Text
166.11

AutoCAD SHX Text
165.09

AutoCAD SHX Text
166.49

AutoCAD SHX Text
163.99

AutoCAD SHX Text
166.30

AutoCAD SHX Text
164.88

AutoCAD SHX Text
166.55

AutoCAD SHX Text
164.87

AutoCAD SHX Text
166.31

AutoCAD SHX Text
164.92

AutoCAD SHX Text
166.25

AutoCAD SHX Text
164.58

AutoCAD SHX Text
166.14

AutoCAD SHX Text
164.91

AutoCAD SHX Text
166.22

AutoCAD SHX Text
164.75

AutoCAD SHX Text
166.14

AutoCAD SHX Text
165.05

AutoCAD SHX Text
166.49

AutoCAD SHX Text
164.69

AutoCAD SHX Text
166.22

AutoCAD SHX Text
164.75

AutoCAD SHX Text
166.21

AutoCAD SHX Text
164.75

AutoCAD SHX Text
165.09

AutoCAD SHX Text
166.37

AutoCAD SHX Text
164.41

AutoCAD SHX Text
166.40

AutoCAD SHX Text
165.30

AutoCAD SHX Text
166.12

AutoCAD SHX Text
164.83

AutoCAD SHX Text
166.22

AutoCAD SHX Text
165.02

AutoCAD SHX Text
166.35

AutoCAD SHX Text
165.15

AutoCAD SHX Text
165.9

AutoCAD SHX Text
165.70

AutoCAD SHX Text
165.48

AutoCAD SHX Text
164.69

AutoCAD SHX Text
n.u.

AutoCAD SHX Text
n.u.

AutoCAD SHX Text
n.u.

AutoCAD SHX Text
n.u.

AutoCAD SHX Text
n.u.

AutoCAD SHX Text
n.u.

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
n.u.

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
28/13

AutoCAD SHX Text
28/15

AutoCAD SHX Text
28/14

AutoCAD SHX Text
29/3

AutoCAD SHX Text
5/10

AutoCAD SHX Text
5/9

AutoCAD SHX Text
5/11

AutoCAD SHX Text
5/12

AutoCAD SHX Text
11/26

AutoCAD SHX Text
113/6

AutoCAD SHX Text
113/7

AutoCAD SHX Text
114/3

AutoCAD SHX Text
114/4

AutoCAD SHX Text
114/5

AutoCAD SHX Text
11/33

AutoCAD SHX Text
11/34

AutoCAD SHX Text
11/35

AutoCAD SHX Text
11/36

AutoCAD SHX Text
11/37

AutoCAD SHX Text
11/41

AutoCAD SHX Text
11/42

AutoCAD SHX Text
114/6

AutoCAD SHX Text
114/7

AutoCAD SHX Text
11/57

AutoCAD SHX Text
11/58

AutoCAD SHX Text
13/3

AutoCAD SHX Text
6/3

AutoCAD SHX Text
114/2

AutoCAD SHX Text
12/3


