Zatqcznik nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamo6wienia jest:

Obstuga, konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji swietlnych w ciggu drog powiatowych
w Mielcu, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.:

- lokalizacja skrzyZzowan na drogach powiatowych w m. Mielec:

e Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego — ul. Padykuty — ul. Cyranowska,

e Nr1187R Aleja Niepodlegtosci — ul. Wyspianskiego — ul. P. Skargi,

e Nr 1187R Aleja Niepodlegtosci — ul. Kusocinskiego wraz z przejsciem dla
pieszych w obrebie skrzyzowania — ul. Solskiego,

e Nr 1 187R Aleja Niepodlegtosci — ul. Biernackiego — ul. Chopina,

e Nr 1141R ul. Wojska Polskiego — ul. Pogodna — ul. Rudnik (wzbudzane
przejscie dla pieszych) (Mosciska)

o aktywne przejscie dla pieszych D-6 w m. Mielec Nr I 143R ul. Kilinskiego
(szkota),

e dwa aktywne przejscia dla pieszych D-6 w m. Malinie Nr 1 161R

o na skrzyzowaniu w m. Chorzelow Nr 1 161R i Nr 1 185R z drogq gminng,

e na skrzyzowaniu w m. Mielec Nr 1 161R ul. Pisarka, ul. Drzewieckiego,
ul. Sienkiewicza,

e Nr1161R ul. Wojstawska — ul. Narutowicza,

e Nr1161R ul. Wojstawska — ul. Witosa.

e na skrzyzowaniu w m. Mielec Nr 1 161R ul. Wojstawska, ul. Sienkiewicza
z ul. Mickiewicza

e naprawa aktywnych przejs¢ dla pieszych

1. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1.1. Biezace utrzymanie i konserwacje istniejacej sygnalizacji $wietlnej oraz przej$¢

aktywnych;

1.2. Usuwanie awarii sygnalizacji $wietlnej oraz przej$¢ aktywnych. Ustalenia zawarte
w niniejsze] specyfikacji technicznej dotycza wykonania, kontroli odbioru robdt zwigzanych
z utrzymaniem drogowych sygnalizacji §wietlnych objetych niniejsza specyfikacja.

1.3. Catodobowy nadzér nad sprawnym funkcjonowaniem sygnalizacji $wietlnych
i dzwickowych, w tym bezzwloczne usuwanie wystepujacych podczas przegladu oraz
zgloszonych przez Zamawiajacego, lub panstwowe formacje mundurowe usterek w ciggu do
6 godzin.

1.4. Wymiang uszkodzonych zaréwek, lamp i elementow sterowania.
1.5. Konserwacje¢ uktadow sterowniczych.

1.6. Usuwanie awarii kabli sterowniczych.

1.7. Systematyczne czyszczenie soczewek na sygnalizatorach.

1.8. Systematyczne czyszczenie komor sygnalizatorow.

1.9. Konserwacj¢ sygnalizatorow.

1.10. Malowanie stupéw 1 wysiggnikow pod sygnalizatorami (jednorazowo w okresie
wiosennym).

1.11. Naprawe i konserwacj¢ mocowan opraw sygnalizatorow z wysiegnikiem.
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2. WYKONANIE ROBOT.

2.1. Biezace utrzymanie i konserwacja sygnalizacji $wietlnych. Przedmiotowe prace polegaja
na calodobowym zapewnieniu cigglej pracy bezawaryjnej w zakresie utrzymania we
wilasciwym stanie technicznym, funkcjonowania i estetyki sygnalizacji $wietlnych oraz
wykonaniu przegladow:

- latarni sygnalizacyjnych /kotowych, pieszych i matogabarytowych/;

- konstrukcji wsporczych /maszty niskie, wysiegniki, bramy/;

- uktadow detekcji dla pojazdow i pieszych, detektory radarowe, wideo detekcja, przyciski dla
pieszych/;

- kanalizacji kablowej, studzienek, instalacji kablowej, zasilajacej, akomodacyjne;j,
sygnalizacyjnej 1 sterujgcej w tym wszystkie przewidziane przepisami i instrukcja
opomiarowania instalacji i urzadzen;

- sterownikow i szaf pomiarowo — zasilajacych;

- innego osprzetu niezbednego dla zapewnienia wlasciwej pracy sygnalizacji.

2.2. Prace realizowane bgda w oparciu o przeglady sygnalizacji swietlnych realizowane sitami
wilasnymi Wykonawcy z czgstotliwoscig i w zakresie zapewniajacym biezacy (ciagly) nadzor
nad stanem technicznym sygnalizacji oraz zgloszenia uszkodzen lub usterek w pracy
sygnalizacji przekazywanych przez Zamawiajagcego do Wykonawcy, ktory zobowigzany jest
zapewni¢ dyzur telefoniczny dla zgloszen awarii w godz. 00.00-24.00 (catodobowo).

2.2.1. W przypadku zgloszenia awarii do Wykonawcy przez formacje mundurowe Panstwa
(np. Policja, Straz Miejska, Straz Pozarna) nalezy natychmiast zglosi¢ to Zamawiajacemu.
Przeglad wszystkich sygnalizacji ma na celu wykrywanie wszelkich nieprawidlowosci
zwigzanych z pracg badz stanem technicznym sygnalizacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest
podjecie natychmiastowych dziatan w celu niezwlocznego usunigcia awarii.

2.2.2. Niezbedna czgstotliwosé, zakres 1 sposob realizowania przegladow okresla Wykonawca
przyjmujac, ze za szkody wynikle z niewtasciwego stanu pracy sygnalizacji, niewlasciwego
stanu technicznego masztow zwyktych 1 masztéw dla sygnalizatoréw wiszacych oraz
mocowan sygnalizacyjnych pelng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

2.2.3. Inwestor wymaga, a Wykonawca przyjmuje, aby nie mniej niz raz w miesigcu odbywat
si¢ objazd wszystkich sygnalizacji §wietlnych z jego przedstawicielem w celu stwierdzenia,
jakosci prowadzonych prac objetych przedmiotem zaméwienia.

2.3. Przeglad.

Przeglad obejmuje:

- ustawienie zegara,;

-sprawdzenie poprawnos$ci dziatania detektorow /detektory radarowe, wideodetekcja/;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania koordynacji /kontrola offsetow ustalonych dla
poszczegolnych skrzyzowan;

- Sprawdzanie poprawnosci dzialania wszystkich uktadow kontroli sterownika ze
szczegdlnym uwzglednieniem uktadu wykrywania kolizji. W przypadku wykrycia
niesprawno$ci  ktorego§ uktadu, Wykonawca obowigzany jest bezwzglednie wylgczyé
sygnalizacje¢ i niezwlocznie przystapi¢ do naprawy usterki;

- systematyczne usuwanie nadmiaru gromadzonego kurzu w sterowniku i jego panelach;

- sprawdzanie czy zamontowane wktadki bezpiecznikowe posiadaja odpowiedni ampera;

- konserwowanie zamkow i rygli, a przed nastaniem okresu zimowego, tj. nie pdzniej niz do
31 pazdziernika danego roku takze zapuszczanie zamkow i rygli srodkami niezamarzajacymi;
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2.4. Pogotowie sygnalizacji.

Wykonawca zapewni stalg i pelng dyspozycyjnos¢ zespotu konserwacyjnego tzw. ,,Pogotowia
sygnalizacji” kazdego dnia tygodnia, takze w soboty, niedziele i $wieta w tym w dni
ustawowo wolne od pracy, 24 godziny na dobg.

2.5. Usuwanie awarii w pracy drogowych sygnalizacji Swietlnych.

2.5.1. Za awari¢ sygnalizacji uwaza si¢ kazde uszkodzenie sygnalizacji, ktdre nastgpi
w sposob nagtly i nie mozliwy do przewidzenia w szczego6lnosci, jezeli:

- wywotane bedzie zdarzeniami drogowymi lub innymi wypadkami,

- powstanie w wyniku wystgpienia naglych lub nieprzewidzianych czynnikoéw
atmosferycznych,

- powstanie w wyniku wybrykow chuliganskich,

- wystgpi w razie niezapowiedzianych przerw w dostawie energii elektrycznej,

- wywotane wyeksploatowaniem osprzetu.

2.5.2. Prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem nizej wymienionych uwag:

2.5.2.1 Do usunigcia awarii Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwlocznie (bez
zbednej zwloki) po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgloszenia. Wykonawca usunie uszkodzenia,
usterki lub braki w oparciu o rozpoznanie wiasne i w zakresie niezbednym do niezwtocznego
uruchomienia pracy sygnalizacji.

2.5.2.2. Jezeli termin usunigcia awarii przekracza 0,5 godziny Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego wskazujac w szczegolnosci:

- zakres uszkodzen,

- przyczyng¢ awarii,

- przewidziany termin zakonczenia prac oraz zgloszenie Inwestorowi o usunig¢ciu usterki i
doprowadzeniu sygnalizacji do stanu wyjsciowego,

2.5.2.3. Jezeli przewidywany termin usuni¢cia awarii przekracza 3 godziny Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego podajac w formie pisemnej:

- zakres uszkodzen,

- przyczyng¢ awarii,

2.5.2.4. Przewidywany termin zakonczenia prac oraz zgloszenie Inwestorowi o usunigciu
usterki 1 doprowadzeniu sygnalizacji do stanu wyj$ciowego.

2.5.2.5. Wykonawca winien uzyska¢ pisemna zgod¢ Zamawiajacego w formie notatki
stuzbowej sporzadzonej w obecnosci Zamawiajacego 1 Wykonawcy w sytuacji, gdy:

- nie ma mozliwosci natychmiastowego odtworzenia wlasciwego stanu technicznego, gdy
prace mozna prowadzi¢ jedynie w godzinach mniejszego nat¢zenia ruchu, przemawiajg za
tym inne wzgledy lub dopuszczalne jest zakonczenie prac zwigzanych z usunieciem awarii
w terminie pozniejszym, a Czas usuni¢cia awarii przekracza 6 godzin,

- zakres prac zwigzanych z usunigciem awarii, ktorej przewidywany koszt przekracza
3.000,00 zt (stownie: trzy tysiagce zlotych). W przypadku, gdy nie ma mozliwosci
zorganizowania natychmiastowej wizji w terenie Wykonawca sporzadza w/w notatke
stuzbowg osobiscie i niezwlocznie przedklada jg Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie do
24 godzin od chwili dorgczenia.

2.5.3. Przedmiotowe prace okreslone w pkt. 2.5.2. obejmuja:

- wprowadzanie zmian w stalej lub czasowej organizacji ruchu wykonywanych na zlecenie
Zamawiajacego zgodnie z przekazang lub wykonang przez Wykonawce dokumentacjg
techniczng albo zmianami zaakceptowanymi na pismie,

- wymiang wyeksploatowanego osprzgtu sygnalizacji na osprzet nowej generacji zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami i trendami rozwoju systemow Sterowania.
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2.5.4. Podstawowe wymagania i zakres prac zwigzanych z biezgcym utrzymaniem przedmiotu
zamoOwienia obejmuje w szczegodlnosci:

a. zobowigzanie Wykonawcy do utrzymywania wszystkich elementéw sygnalizacji $wietlnej
wyszczegolnionych w  punkcie 2.1., na biezagco w stanie technicznym zgodnym
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, zapewniajagcym ich ciagla i bezawaryjng
eksploatacje,

b. zobowigzanie Wykonawcy do zatozenia i prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji
dla kazdej sygnalizacji osobno i dokonywania wpisow odno$nie przerw W pracy, ich
przyczyn, czasu trwania napraw, wszelkich zmian w oprogramowaniu oraz prowadzonych
czynno$ciach konserwacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do dokonywania
objazdow sygnalizacji potwierdzajac to kazdorazowo stosownym wpisem do wihasciwego
dziennika.

C. zobowigzanie Wykonawcy do zatozenia i1 prowadzenia dziennika zgloszen awarii.
Wszystkie zgloszenia awarii, jak i termin usunig¢cia winny zosta¢ odnotowane wraz
z dokladnym okreSleniem osoby zglaszajacej awari¢, daty i godziny zgloszenia,
szczegdtowym opisem usterki. W przypadku powstania usterek, uszkodzen, ktore
spowodowane sg aktami wandalizmu, kradziezy lub kolizjami drogowymi Wykonawca
zobowigzany jest do dotgczenia do dziennika zgloszen awarii dokumentacji fotograficznej.

d. zobowigzanie Wykonawcy do dokonywania przegladu stanu technicznego sygnalizacji,
obejmujacego w szczegolnosci:
- dokonanie co najmniej raz w roku przegladu generalnego i kompleksowej
konserwacji istniejacych urzadzen sygnalizacyjnych,
- dokonanie co najmniej raz w miesigcu czyszczenia soczewek sygnalizacyjnych
0 czym powinien informowac zamawiajgcego,
- wykonanie co najmniej raz w miesigcu przeglad pracy sterownikow odnotowujac je
w dzienniku eksploatacji,
- systematyczne czyszczenie masztow, wysiegnikow i szaf sterowniczych (np.
z ulotek, ogtoszen, graffiti, itp.),
- terminowe i wykonywane z nalezyta staranno$cig wszystkie przewidziane
przepisami czynnosci opomiarowania i badania instalacji elektrycznej sygnalizacji,
- terminowe i wykonywane z nalezyta staranno$ciag wszystkie przewidziane
przepisami lub wymogami producenta inne czynno$ci opomiarowania i badania.
Wyniki i protokoty z badan Wykonawca winien niezwlocznie po ich wykonaniu
przekaza¢ Zamawiajagcemu.

e. Wprowadzanie zmian w programach sygnalizacji — polegajacych na przeprogramowaniu
sterownika w zakresie korekt programu dotyczacych zmian dlugosci wyswietlania
poszczegdlnych dlugosci §wiatet dla poszezegdlnych strumieni ruchu, offsetow koordynacji,
zmian w harmonogramach pracy sygnalizacji oraz zakresu istniejacej akomodacji. Zmiany
mozna wprowadza¢ wylacznie w oparciu 0 nowy opracowany i zatwierdzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami program sygnalizacji swietlnej, otrzymany od Zamawiajacego.
Kazde inne zlecenie wykonane nalezy wpisa¢ do dziennika obstugi sygnalizacji opisujac
dokladnie, na czym ma polega¢ zmiana, poda¢ stanowisko oraz dane personalne osoby
wydajacej polecenie i wprowadzi¢ dopiero po uzyskaniu akceptacji PZD Mielec.

f. zobowigzanie Wykonawcy do posiadania stanowiska naprawczego umozliwiajgcego pelne,
ciggle programowanie oraz naprawe wszystkich elementow sygnalizacji 1 sterownikow
(w tym produkcji: ,,TECHVISION ZAKLAD ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI, 39-400
Tarnobrzeg, Aleja Warszawska 31).” Wszystkie elementy sygnalizacji nadajace si¢ do
naprawy lub ponownego wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest naprawic
I przechowywa¢ we wilasnych pomieszczeniach magazynowych oraz posiada¢ dodatkowe 2
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sztuki sygnalizatoréw roznego typu (kierunkowy, ogoélny, matogabarytowy, przyciski dla
pieszych). Calkowite zniszczenie, zuzycie, zlomowanie wszystkich materialow
sygnalizacyjnych musi by¢ potwierdzone przez Zamawiajgcego, W momencie przejecia
w biezace utrzymanie sygnalizacji w danym rejonie utrzymujacy zobowigzany jest wykonac
kopie kluczy do sterownikéw (na wiasny koszt) i przekaza¢ 1 komplet Zamawiajgcemu.
Kazdorazowa zmiana zamka do drzwi sterownika musi by¢ zgloszona.

2.6. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia raportu z ekspertyzy konstrukcji
wsporczych i rejestrowania wynikow w formie pisemnej, CO najmniej raz w roku
kalendarzowym w zakresie wzgledow bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

2.6.1. Raport okreslony w pkt. 2.6. powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

- analiz¢ aktualnej nosnosci w Swietle obowigzujacych przepisoOw prawa,

- oceng stanu technicznego,

- cze$¢ opisowa 1 fotograficzng obrazujaca rzeczywisty stan podstawowych elementow
konstrukeji,

- wnioski i zalecenia.

2.6.2. Wykonawca na kazde zadanie udostepni odpowiedni sprzet i srodki w celu wykonania
kontroli przez Zamawiajacego.

2.7. Dyspozycyjnos¢ Wykonawcy.

W momencie zlozenia oferty Wykonawca powinien posiada¢ i poinformowa¢ o niezb¢dnych
danych w zakresie:

- wolnej linii telefonicznej bez obcigzenia faxem lub modemem,

- danych (numeru) urzadzenia typu fax,

- stalych dyzurow os6b posiadajacych niezbgdng wiedze i kwalifikacje do usunigcia awarii
sygnalizacji w godzinach 00.00-24.00 (catodobowo).

2.8. Wymagania dodatkowe.

W przypadku powstania usterek, uszkodzen, ktore spowodowane sg aktami wandalizmu,
kradziezy lub kolizjami drogowymi Wykonawca zobowigzany jest do wykonania naprawy
(zgodnie z wymaganiami wskazanymi w szczegdétowym opinie przedmiotu zamowienia 0raz
opracowania dokumentacji zdjeciowej) i do przekazania pisemnego zgloszenia
o przestepstwie do wiasciwych organdéw $cigania. Wykonawca w obecnosci Inspektora
Nadzoru sporzadzi obmiar robot i ztozy do akceptacji Dyrektora PZD Mielec. Po dokonaniu
akceptacji Zamawiajacy pokryje wszelkie koszty zakupu materiatow koniecznych do
wykonania naprawy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do takiej organizacji robot, aby nie
powodowa¢ niszczenia elementéw pasa drogowego. Ponadto Wykonawca ponosi skutki
prawne za ewentualne szkody osob trzecich spowodowane niewlasciwym oznakowaniem
1 zabezpieczeniem robdt. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow BHP,
p-poz oraz ochrony srodowiska. Wykonawca prowadzil bedzie roboty w pasie drogowym po
zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu opracowanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami tj. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14.10.2003 r. poz. 1729).

3. MATERIALY.

Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

- osprzet sygnalizacyjny winien odpowiada¢é wymogom zatacznika nr 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 ze
zm.), PN, CE oraz innym przepisom szczegoétowym obowigzujgcym w tym zakresie,
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- stosowane kable sygnalizacyjne, ztacza kablowe winny by¢ zgodne z PN i posiadaé
wymagane certyfikaty i za§wiadczenia,

- zastosowane stupy masztowe, wysiegnikowe i wszystkie inne elementy metalowe winny
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne dwustronne lub nalezy wykorzystaé rury
dwustronne ocynkowane pokryte powlokg malarska z zewnatrz. Wykonawca jest
zobowigzany raz do roku do odnowienia zabezpieczenia antykorozyjnego i powlok
malarskich elementow sygnalizacji po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiajacym.

- zakup uszkodzonych materialéw eksploatacyjnych (np. wkiady LED, przyciski, zasilacze
itp.), po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru pokrywa Zamawiajacy wedlug odrgbnej
kalkulacji.

Pozostale materialty zapewnia Wykonawca w ramach ceny umownej, nie dotyczy to
mechanicznego uszkodzenia shupkow, stupow z wysiggnikami, konstrukcji ramowych
1 sygnalizatorow, ktorych warto$¢ pokrywa Zamawiajacy wg odrebnych kalkulacji.

3.1. Wymagania dodatkowe.

a. Urzadzenia wykorzystywane w realizacji przedmiotowych rob6t powinny spetniaé
wymagania oceny zgodnosci lub by¢ oznaczone znakami bezpieczenstwa. Elementy
konstrukcyjne (nos$ne), ktérych zastosowanie nie wynika z dokumentacji projektowe;j
powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty, $wiadectwa i deklaracje zgodnosci
potwierdzajace, ze elementy te s3 w stanie bezpiecznie przenies¢ obcigzenia Statyczne
i dynamiczne, okreslone odpowiednimi normami.

b. Za jako$¢ zastosowanych materialtow i1 wykonywanych robot oraz ich zgodno$é
z wymaganiami norm odpowiedzialny jest wykonawca robot. Wykonawca zobowigzany jest
przed wykonaniem robot montazowych sprawdzi¢ czy urzadzenia (elementy) nie posiadaja
wad technicznych, ktore wykluczaja ich zastosowanie.

3.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materialdéw nalezy
w szczegblnosci:

- uzyskanie od producentow wszystkich wymaganych certyfikatow oraz zaswiadczen oraz
przedstawienie ich na zagdanie Zamawiajacego,

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatow odpowiedniej jakoSci,

- przestrzeganie warunkow transportu i przechowywania materialow, ktore zagwarantujg
zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci wlasciwie do planowanych robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zagwarantuje
zachowanie wymaganej jakosci wykonywanych robot. Roboty powinny by¢é wykonane przy
uzyciu potrzebnej ilosci sprzetu o odpowiedniej wydajnosci 1 w ustalonym czasie.

5. ORGANIZACJA ROBOT.

5.1. Realizacja robot winna odbywac si¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzujacych
termindw. Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt na ulicach o bardzo duzym
natgzeniu ruchu kotowego, Wykonawca moze by¢ zmuszony do wykonywania prac w dniach
wolnych od pracy lub porze nocnej.

5.2. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robot
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r.,
nr 220, poz. 2181 ze zm.), a na zajecie pasa drogowego wymagane jest sporzadzenie
I zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robot. Wykonawca zobowigzany jest
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rowniez do oczyszczania na biezgco pasa drogowego z zanieczyszczen powstatych w czasie
prowadzenia robot.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewtasciwego sposobu
1 niewlasciwej organizacji robot.

5.4. Przy realizacji robOot wymagajgcych czasochtonnego przygotowania techniczno
organizacyjnego terminy wykonania okre$lane beda pisemnie w drodze odrgbnych ustalen,
w zaleznosci od zakresu i stopnia skomplikowania.

6. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT.

6.1. Rozliczenic robot odbywaé si¢ bedzie w okresach miesiecznych na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego comiesi¢cznego raportu z przegladu sygnalizacji.
Zamawiajacy bedzie ptacit Wykonawcy wynagrodzenie po zrealizowaniu zlecen w danym
miesigcu, nie czgsciej niz raz w miesigcu za roboty wykonane w danym okresie, potwierdzone
protokotem odbioru, na kwote stanowigcg iloczyn ceny za wykonanie 1 roboczogodziny
pracy zespotlu i zrealizowanych ilosci roboczogodzin, powigkszony o ewentualne koszty
zuzytych materiatlow lub cze$ci zamiennych, wraz z kosztami ich zakupu

6.2. Wszystkie wykonywane roboty beda kontrolowane i odbierane przez osobg wskazang
przez Zamawiajacego.

6.3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub opdznien w realizacji Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do obnizenia wynagrodzenia o 10% za kazde stwierdzone
nieterminowe lub nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajacych ze specyfikacji
technicznej. Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad w okreslonym terminie na koszt
Wykonawcy.

6.4. Kary okres$lone w pk. 6.3. moga by¢ stosowane tgcznie lub oddzielnie decyzj¢ w tym
zakresie podejmie Zamawiajacy.

6.5. Przed rozliczeniem robot Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia
ksigzke obmiaru robdt na roboty inne niz wynikajace z biezacego utrzymania Sygnalizacji,
zawierajacg miesigczny wykaz obiektow z podaniem rodzaju i ilosci wykonywanych robot
oraz date ich realizacji.

6.6. Rozliczenie robot innych niz wynikajacych z biezacego utrzymania sygnalizacji odbywac
si¢ bedzie na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego:

- ksigzki obmiaru robot,

- protokotu odbioru wykonania robot.

Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega prawo do zadania okazania faktur zakupionych
materialow 1 dokonania ich weryfikacji.

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robdt wymagajacych uzycia materiatow
lub czesci zamiennych Wykonawca zglasza Zamawiajacemu potrzebe wykonania tych robdt a
po uzyskaniu akceptacji wykonuje je. Zamawiajacy pokrywa koszt tych materialow lub
czeSci, zgodnie zzalaczonym do faktury opisem i obliczeniem, na podstawie
przedlozonych kserokopii faktur za ich zakup, wraz z kosztami ich zakupu w wysokosci
10 % od wartosci materialow lub czesci.

6.7. Zamawiajacy moze zazada¢ sporzadzenia oddzielnych kosztorysow lub kosztorysow
1 faktur dla okre§lonych zadan.



