Zatqcznik nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

Obstuga, konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji swietlnych w ciggu drog powiatowych
w Mielcu, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.:

- lokalizacja skrzyzowan na drogach powiatowych w m. Mielec:

e Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego — ul. Padykufy — ul. Cyranowska,

e Nr1187R Aleja Niepodlegtosci — ul. Wyspianskiego — ul. P. Skargi,

e Nr 1187R Aleja Niepodlegtosci — ul. Kusocinskiego wraz z przejsciem dla
pieszych w obrebie skrzyzowania — ul. Solskiego,

e Nr 1 187R Aleja Niepodlegtosci — ul. Biernackiego — ul. Chopina,

e Nr 1141R ul. Wojska Polskiego — ul. Pogodna — ul. Rudnik (wzbudzane
przejscie dla pieszych) (Mosciska)

o aktywne przejscie dla pieszych D-6 w m. Mielec Nr I 143R ul. Kilinskiego
(szkota),

e dwa aktywne przejscia dla pieszych D-6 w m. Malinie Nr 1 161R

o na skrzyzowaniu w m. Chorzelow Nr 1 161R i Nr 1 185R z drogq gminng,

e na skrzyzowaniu w m. Mielec Nr 1 161R ul. Pisarka, ul. Drzewieckiego,
ul. Sienkiewicza,

e Nr1161R ul. Wojstawska — ul. Narutowicza,

e Nr1161R ul. Wojstawska — ul. Witosa.
na skrzyzowaniu w m. Mielec Nr 1 161R ul. Wojstawska, ul. Sienkiewicza
z ul. Mickiewicza

e naprawa aktywnych przejs¢ dla pieszych

1. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1.1. Biezace utrzymanie i konserwacje istniejacej sygnalizacji $wietlnej oraz przej$¢

aktywnych;

1.2. Usuwanie awarii sygnalizacji $wietlnej oraz przej$¢ aktywnych. Ustalenia zawarte
w niniejsze] specyfikacji technicznej dotycza wykonania, kontroli odbioru robdt zwigzanych
z utrzymaniem drogowych sygnalizacji §wietlnych objetych niniejsza specyfikacja.

1.3. Calodobowy nadzér nad sprawnym funkcjonowaniem sygnalizacji $wietlnych
i dzwickowych, w tym bezzwloczne usuwanie wystepujacych podczas przegladu oraz
zgloszonych przez Zamawiajacego, lub panstwowe formacje mundurowe usterek w ciggu do
6 godzin.

1.4. Wymiang uszkodzonych zaréwek, lamp i elementow sterowania.
1.5. Konserwacje¢ uktadow sterowniczych.

1.6. Usuwanie awarii kabli sterowniczych.

1.7. Systematyczne czyszczenie soczewek na sygnalizatorach.

1.8. Systematyczne czyszczenie komor sygnalizatorow.

1.9. Konserwacj¢ sygnalizatorow.
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1.10. Malowanie stlupéw 1 wysiggnikow pod sygnalizatorami (jednorazowo w okresie
wiosennym).

1.11. Naprawg i konserwacje mocowan opraw sygnalizatorow z wysiegnikiem.
2. WYKONANIE ROBOT.

2.1. Biezace utrzymanie i1 konserwacja sygnalizacji §wietlnych. Przedmiotowe prace polegaja
na calodobowym zapewnieniu ciagglej pracy bezawaryjnej w zakresie utrzymania we
wlasciwym stanie technicznym, funkcjonowania i estetyki sygnalizacji $wietlnych oraz
wykonaniu przegladow:

- latarni sygnalizacyjnych /kotowych, pieszych i matogabarytowych/;

- konstrukeji wsporczych /maszty niskie, wysiegniki, bramy/;

- uktadow detekcji dla pojazdow i pieszych, detektory radarowe, wideo detekcja, przyciski dla

pieszych/;
- kanalizacji kablowej, studzienek, instalacji kablowej, zasilajacej, akomodacyjne;j,
sygnalizacyjnej 1 sterujagcej w tym wszystkie przewidziane przepisami i instrukcja

opomiarowania instalacji i urzadzen;
- sterownikow i szaf pomiarowo — zasilajacych;
- innego osprzetu niezbednego dla zapewnienia wlasciwej pracy sygnalizacji.

2.2. Prace realizowane begda w oparciu o0 przeglady sygnalizacji $wietlnych realizowane sitami
wilasnymi Wykonawcy z czgstotliwoscig 1 w zakresie zapewniajacym biezacy (ciagly) nadzor
nad stanem technicznym sygnalizacji oraz zgtoszenia uszkodzen lub usterek w pracy
sygnalizacji przekazywanych przez Zamawiajacego do Wykonawcy, ktory zobowigzany jest
zapewni¢ dyzur telefoniczny dla zgloszen awarii w godz. 00.00-24.00 (catodobowo).

2.2.1. W przypadku zgloszenia awarii do Wykonawcy przez formacje mundurowe Panstwa
(np. Policja, Straz Miejska, Straz Pozarna) nalezy natychmiast zglosi¢ to Zamawiajgcemu.
Przeglad wszystkich sygnalizacji ma na celu wykrywanie wszelkich nieprawidtowosci
zwigzanych z pracg badz stanem technicznym sygnalizacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest
podjecie natychmiastowych dziatan w celu niezwlocznego usunigcia awarii.

2.2.2. Niezbedna czgstotliwosé, zakres 1 sposob realizowania przegladoéw okresla Wykonawca
przyjmujac, ze za szkody wynikle z niewlasciwego stanu pracy sygnalizacji, niewlasciwego
stanu technicznego masztow zwyktych 1 masztow dla sygnalizatoréw wiszacych oraz
mocowan sygnalizacyjnych petna odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

2.2.3. Inwestor wymaga, a Wykonawca przyjmuje, aby nie mniej niz raz w miesigcu odbywat
si¢ objazd wszystkich sygnalizacji $wietlnych z jego przedstawicielem w celu stwierdzenia,
jakosci prowadzonych prac objetych przedmiotem zamowienia.

2.3. Przeglad.

Przeglad obejmuje:

- ustawienie zegara,;

-sprawdzenie poprawnosci dziatania detektorow /detektory radarowe, wideodetekcja/;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania koordynacji /kontrola offsetéw ustalonych dla
poszczegblnych skrzyzowan;

- sSprawdzanie poprawnosci dziatania wszystkich uktadow kontroli sterownika ze
szczegdlnym uwzglednieniem uktadu wykrywania kolizji. W przypadku wykrycia
niesprawno$ci  ktorego$ uktadu, Wykonawca obowigzany jest bezwzglednie wylaczyé
sygnalizacje¢ 1 niezwlocznie przystapi¢ do naprawy usterki;

- systematyczne usuwanie nadmiaru gromadzonego kurzu w sterowniku i jego panelach;

- sprawdzanie czy zamontowane wktadki bezpiecznikowe posiadajg odpowiedni ampera;
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- konserwowanie zamkow i rygli, a przed nastaniem okresu zimowego, tj. nie pdzniej niz do
31 pazdziernika danego roku takze zapuszczanie zamkow i rygli srodkami niezamarzajacymi;

2.4. Pogotowie sygnalizacji.

Wykonawca zapewni stalg i pelng dyspozycyjno$¢ zespotu konserwacyjnego tzw. ,,Pogotowia
sygnalizacji” kazdego dnia tygodnia, takze w soboty, niedziele i $wigta w tym w dni
ustawowo wolne od pracy, 24 godziny na dobe.

2.5. Usuwanie awarii w pracy drogowych sygnalizacji Swietlnych.

2.5.1. Za awari¢ sygnalizacji uwaza si¢ kazde uszkodzenie sygnalizacji, ktore nastgpi
w sposob nagly i nie mozliwy do przewidzenia w szczego6lnosci, jezeli:

- wywotane bedzie zdarzeniami drogowymi lub innymi wypadkami,

- powstanie w wyniku wystapienia naglych Iub nieprzewidzianych czynnikow
atmosferycznych,

- powstanie w wyniku wybrykow chuliganskich,

- wystapi w razie niezapowiedzianych przerw w dostawie energii elektrycznej,

- wywolane wyeksploatowaniem osprzgtu.

2.5.2. Prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem nizej wymienionych uwag:

2.5.2.1 Do usunigcia awarii Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwlocznie (bez
zbednej zwloki) po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgloszenia. Wykonawca usunie uszkodzenia,
usterki lub braki w oparciu o rozpoznanie wlasne i w zakresie niezbednym do niezwlocznego
uruchomienia pracy sygnalizacji.

2.5.2.2. Jezeli termin usunigcia awarii przekracza 0,5 godziny Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego wskazujac w szczegolnosci:

- zakres uszkodzen,

- przyczyng¢ awarii,

- przewidziany termin zakonczenia prac oraz zgloszenie Inwestorowi o usunig¢ciu usterki i
doprowadzeniu sygnalizacji do stanu wyj$ciowego,

2.5.2.3. Jezeli przewidywany termin usunigcia awarii przekracza 3 godziny Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajgcego podajac w formie pisemnej:

- zakres uszkodzen,

- przyczyng¢ awarii,

2.5.2.4. Przewidywany termin zakonczenia prac oraz zgloszenie Inwestorowi o usunigciu
usterki 1 doprowadzeniu sygnalizacji do stanu wyjSciowego.

2.5.2.5. Wykonawca winien uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego w formie notatki
stuzbowej sporzadzonej w obecnosci Zamawiajacego 1 Wykonawcy w sytuacji, gdy:

- nie ma mozliwo$ci natychmiastowego odtworzenia wlasciwego stanu technicznego, gdy
prace mozna prowadzi¢ jedynie w godzinach mniejszego natgzenia ruchu, przemawiaja za
tym inne wzgledy lub dopuszczalne jest zakonczenie prac zwigzanych z usunigciem awarii
w terminie pozniejszym, a Czas usunig¢cia awarii przekracza 6 godzin,

- zakres prac zwigzanych z usunigciem awarii, ktorej przewidywany koszt przekracza
3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych). W przypadku, gdy nie ma mozliwosci
zorganizowania natychmiastowej wizji w terenie Wykonawca sporzadza w/w notatke
stuzbowa osobiscie i niezwlocznie przedklada ja Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie do
24 godzin od chwili dorgczenia.

2.5.3. Przedmiotowe prace okreslone w pkt. 2.5.2. obejmuja:



Zatqcznik nr 1

- wprowadzanie zmian w statej lub czasowej organizacji ruchu wykonywanych na zlecenie
Zamawiajacego zgodnie z przekazang lub wykonang przez Wykonawce dokumentacja
techniczng albo zmianami zaakceptowanymi na pismie,

- wymiang wyeksploatowanego osprzgtu sygnalizacji na osprzet nowej generacji zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami i trendami rozwoju systemoéw Ssterowania.

2.5.4. Podstawowe wymagania i zakres prac zwigzanych z biezagcym utrzymaniem przedmiotu
zamoOwienia obejmuje w szczegodlnosci:

a. zobowigzanie Wykonawcy do utrzymywania wszystkich elementow sygnalizacji $wietlnej
wyszczegolnionych w  punkcie 2.1., na biezaco w stanie technicznym zgodnym
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, zapewniajacym ich ciagly i bezawaryjna
eksploatacjg,

b. zobowigzanie Wykonawcy do zatozenia i prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji
dla kazdej sygnalizacji osobno i dokonywania wpiséw odnosnie przerw W pracy, ich
przyczyn, czasu trwania napraw, wszelkich zmian w oprogramowaniu oraz prowadzonych
czynno$ciach konserwacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do dokonywania
objazdow sygnalizacji potwierdzajac to kazdorazowo stosownym wpisem do wlasciwego
dziennika.

C. zobowigzanie Wykonawcy do zalozenia i prowadzenia dziennika zgloszen awarii.
Wszystkie zgloszenia awarii, jak 1 termin usuni¢cia winny zosta¢ odnotowane wraz
z dokladnym okresleniem osoby zglaszajacej awari¢, daty 1 godziny zgloszenia,
szczegblowym opisem usterki. W przypadku powstania usterek, uszkodzen, ktore
spowodowane s3 aktami wandalizmu, kradziezy lub kolizjami drogowymi Wykonawca
zobowigzany jest do dotaczenia do dziennika zgltoszen awarii dokumentacji fotograficzne;.

d. zobowigzanic Wykonawcy do dokonywania przegladu stanu technicznego sygnalizacji,
obejmujacego w szczegolnosci:
- dokonanie co najmniej raz w roku przegladu generalnego i kompleksowej
konserwacji istniejacych urzadzen sygnalizacyjnych,
- dokonanie co najmniej raz w miesigcu czyszczenia soczewek sygnalizacyjnych
0 czym powinien informowa¢ zamawiajacego,
- wykonanie co najmniej raz w miesigcu przeglad pracy sterownikow odnotowujac je
w dzienniku eksploatacji,
- systematyczne czyszczenie masztow, wysiegnikow 1 szaf sterowniczych (np.
z ulotek, ogtoszen, graffiti, itp.),
- terminowe i wykonywane z nalezyta staranno$ciag wszystkie przewidziane
przepisami czynnos$ci opomiarowania i badania instalacji elektrycznej sygnalizacji,
- terminowe i wykonywane z nalezyta staranno$ciag wszystkie przewidziane
przepisami lub wymogami producenta inne czynno$ci opomiarowania i badania.
Wyniki i protokoty z badan Wykonawca winien niezwlocznie po ich wykonaniu
przekaza¢ Zamawiajagcemu.

e. Wprowadzanie zmian w programach sygnalizacji — polegajacych na przeprogramowaniu
sterownika w zakresie korekt programu dotyczacych zmian dlugosci wys$wietlania
poszczegbdlnych dtugosci swiatet dla poszczegdlnych strumieni ruchu, offsetéw koordynacji,
zmian w harmonogramach pracy sygnalizacji oraz zakresu istniejagcej akomodacji. Zmiany
mozna wprowadza¢ wylgcznie w oparciu 0 nowy opracowany i zatwierdzony zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami program sygnalizacji $wietlnej, otrzymany od Zamawiajacego.
Kazde inne zlecenie wykonane nalezy wpisa¢ do dziennika obstugi sygnalizacji opisujac
doktadnie, na czym ma polega¢ zmiana, poda¢ stanowisko oraz dane personalne osoby
wydajacej polecenie i wprowadzi¢ dopiero po uzyskaniu akceptacji PZD Mielec.
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f. zobowigzaniec Wykonawcy do posiadania stanowiska naprawczego umozliwiajgcego peine,
ciggle programowanie oraz naprawe wszystkich elementéw sygnalizacji 1 sterownikow
(w tym produkcji: ,,TECHVISION ZAKLAD ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI, 39-400
Tarnobrzeg, Aleja Warszawska 31).” Wszystkie elementy sygnalizacji nadajace si¢ do
naprawy lub ponownego wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest naprawic
i przechowywaé¢ we wilasnych pomieszczeniach magazynowych oraz posiada¢ dodatkowe 2
sztuki sygnalizatoréw roznego typu (kierunkowy, ogolny, matogabarytowy, przyciski dla
pieszych). Calkowite zniszczenie, zuzycie, zlomowanie wszystkich materialow
sygnalizacyjnych musi by¢ potwierdzone przez Zamawiajgcego, W momencie przejecia
w biezace utrzymanie sygnalizacji w danym rejonie utrzymujacy zobowigzany jest wykonac
kopie kluczy do sterownikéw (na wiasny koszt) i przekaza¢ 1 komplet Zamawiajgcemu.
Kazdorazowa zmiana zamka do drzwi sterownika musi by¢ zgloszona.

2.6. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia raportu z ekspertyzy konstrukcji
wsporczych i1 rejestrowania wynikow w formie pisemnej, CO najmniej raz w roku
kalendarzowym w zakresie wzgledow bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

2.6.1. Raport okreslony w pkt. 2.6. powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

- analiz¢ aktualnej no$nosci w §wietle obowigzujacych przepiséw prawa,

- oceng stanu technicznego,

- czg$¢ opisowa 1 fotograficzng obrazujaca rzeczywisty stan podstawowych elementow
konstrukeji,

- wnioski i zalecenia.

2.6.2. Wykonawca na kazde zadanie udostepni odpowiedni sprzet i srodki w celu wykonania
kontroli przez Zamawiajacego.

2.7. Dyspozycyjnos¢ Wykonawcy.

W momencie zlozenia oferty Wykonawca powinien posiada¢ i poinformowa¢ o niezb¢dnych
danych w zakresie:

- wolnej linii telefonicznej bez obcigzenia faxem lub modemem,

- danych (numeru) urzadzenia typu fax,

- stalych dyzurow osob posiadajacych niezbgdng wiedze i kwalifikacje do usunigcia awarii
sygnalizacji w godzinach 00.00-24.00 (catodobowo).

2.8. Wymagania dodatkowe.

W przypadku powstania usterek, uszkodzen, ktore spowodowane sg aktami wandalizmu,
kradziezy lub kolizjami drogowymi Wykonawca zobowigzany jest do wykonania naprawy
(zgodnie z wymaganiami wskazanymi w szczegdétowym opinie przedmiotu zamowienia 0raz
opracowania dokumentacji zdjeciowej) i do przekazania pisemnego zgloszenia
o przestepstwie do wiasciwych organdéw $cigania. Wykonawca w obecnosci Inspektora
Nadzoru sporzadzi obmiar robot i ztozy do akceptacji Dyrektora PZD Mielec. Po dokonaniu
akceptacji Zamawiajacy pokryje wszelkie koszty zakupu materiatow koniecznych do
wykonania naprawy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do takiej organizacji robot, aby nie
powodowa¢ niszczenia elementéw pasa drogowego. Ponadto Wykonawca ponosi skutki
prawne za ewentualne szkody osob trzecich spowodowane niewlasciwym oznakowaniem
1 zabezpieczeniem robdt. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow BHP,
p-poz oraz ochrony srodowiska. Wykonawca prowadzil bedzie roboty w pasie drogowym po
zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu opracowanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami tj. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14.10.2003 r. poz. 1729).
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3. MATERIALY.

Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny spetniaé nastgpujace warunki:

- osprzet sygnalizacyjny winien odpowiada¢é wymogom zatacznika nr 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow
technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 ze
zm.), PN, CE oraz innym przepisom szczegbétowym obowigzujagcym w tym zakresie,

- stosowane kable sygnalizacyjne, zlacza kablowe winny by¢ zgodne z PN i posiadaé
wymagane certyfikaty i zaswiadczenia,

- zastosowane stupy masztowe, wysiegnikowe i wszystkie inne elementy metalowe winny
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne dwustronne lub nalezy wykorzysta¢ rury
dwustronne ocynkowane pokryte powloka malarska z zewnatrz. Wykonawca jest
zobowigzany raz do roku do odnowienia zabezpieczenia antykorozyjnego i powlok
malarskich elementéw sygnalizacji po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiajacym.

- zakup uszkodzonych materialéw eksploatacyjnych (np. wkiady LED, przyciski, zasilacze
itp.), po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru pokrywa Zamawiajacy wedlug odrebnej
kalkulacji.

Pozostate materialy zapewnia Wykonawca w ramach ceny umownej, nie dotyczy to
mechanicznego uszkodzenia stlupkow, stupow z wysiggnikami, konstrukcji ramowych
i sygnalizatorow, ktérych warto$¢ pokrywa Zamawiajacy wg odrebnych kalkulacji.

3.1. Wymagania dodatkowe.

a. Urzadzenia wykorzystywane w realizacji przedmiotowych robot powinny speiniac
wymagania oceny zgodnos$ci lub by¢ oznaczone znakami bezpieczenstwa. Elementy
konstrukcyjne (nosne), ktorych zastosowanie nie wynika z dokumentacji projektowej
powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty, $wiadectwa 1 deklaracje zgodnosci
potwierdzajace, ze elementy te s3 w stanie bezpiecznie przenies¢ obcigzenia sStatyczne
1 dynamiczne, okreslone odpowiednimi normami.

b. Za jakos¢ zastosowanych materialtdw i wykonywanych robdt oraz ich zgodnosc
z wymaganiami norm odpowiedzialny jest wykonawca robot. Wykonawca zobowigzany jest
przed wykonaniem robot montazowych sprawdzi¢ czy urzadzenia (elementy) nie posiadaja
wad technicznych, ktore wykluczaja ich zastosowanie.

3.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materialdw nalezy
w szczegdlnosci:

- uzyskanie od producentow wszystkich wymaganych certyfikatow oraz zas§wiadczen oraz
przedstawienie ich na zadanie Zamawiajacego,

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdéw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie warunkow transportu i przechowywania materiatdéw, ktére zagwarantuja
zachowanie ich jakosci i przydatno$ci wtasciwie do planowanych robét,

- prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materialow.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zagwarantuje
zachowanie wymaganej jakosci wykonywanych robdt. Roboty powinny by¢ wykonane przy
uzyciu potrzebnej ilosci sprzgtu o odpowiedniej wydajnosci i w ustalonym czasie.

5. ORGANIZACJA ROBOT.

5.1. Realizacja robot winna odbywaé sie ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzujacych
terminéw. Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt na ulicach o bardzo duzym
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natezeniu ruchu kotowego, Wykonawca moze by¢ zmuszony do wykonywania prac w dniach
wolnych od pracy lub porze nocnej.

5.2. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robot
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r.,
nr 220, poz. 2181 ze zm.), a na zajecie pasa drogowego wymagane jest sporzadzenie
i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robdt. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do oczyszczania na biezgco pasa drogowego z zanieczyszczen powstatych w czasie
prowadzenia robot.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewtasciwego sposobu
1 niewlasciwej organizacji robot.

5.4. Przy realizacji robOot wymagajgcych czasochtonnego przygotowania techniczno
organizacyjnego terminy wykonania okre$lane beda pisemnie w drodze odrgbnych ustalen,
w zaleznosci od zakresu i stopnia skomplikowania.

6. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT.

6.1. Rozliczenie robdot odbywac si¢ bedzie w okresach miesigcznych na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego comiesi¢cznego raportu z przegladu sygnalizacji.
Zamawiajacy bedzie ptacit Wykonawcy wynagrodzenie po zrealizowaniu zlecen w danym
miesigcu, nie czgéciej niz raz w miesigcu za roboty wykonane w danym okresie, potwierdzone
protokotem odbioru, na kwot¢ stanowigca iloczyn ceny za wykonanie 1 roboczogodziny
pracy zespotlu i zrealizowanych ilosci roboczogodzin, powigkszony o ewentualne koszty
zuzytych materiatlow lub cze$ci zamiennych, wraz z kosztami ich zakupu

6.2. Wszystkie wykonywane roboty beda kontrolowane i odbierane przez osobg wskazang
przez Zamawiajacego.

6.3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub opdznien w realizacji Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do obnizenia wynagrodzenia o 10% za kazde stwierdzone
nieterminowe lub nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajagcych ze specyfikacji
technicznej. Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad w okreslonym terminie na koszt
Wykonawcy.

6.4. Kary okreslone w pk. 6.3. moga by¢ stosowane tacznie lub oddzielnie decyzj¢ w tym
zakresie podejmie Zamawiajacy.

6.5. Przed rozliczeniem rob6t Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
ksigzke obmiaru robdt na roboty inne niz wynikajace z biezacego utrzymania Sygnalizacji,
zawierajacg miesigczny wykaz obiektow z podaniem rodzaju i ilosci wykonywanych robot
oraz date ich realizacji.

6.6. Rozliczenie robot innych niz wynikajacych z biezacego utrzymania sygnalizacji odbywac
si¢ bedzie na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego:

- ksigzki obmiaru robot,

- protokotu odbioru wykonania robot.

Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega prawo do zadania okazania faktur zakupionych
materialow 1 dokonania ich weryfikacji.

6.7. Zamawiajacy moze zazada¢ sporzadzenia oddzielnych kosztorysow lub kosztorysow
1 faktur dla okres§lonych zadan.



