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PRZEDMIAR ROBÓT  
 na  remont  mostu w  m. Ostrówek  w ciągu drogi  powiatowej  Nr 1 147R  Gliny Wielkie – Gawłuszowice, 

km  10+145 

 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka 

Cena  
jednostk. 

Wartość 
Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 

1 Rozbiórka poręczy drewnianych 

- pochwyt    -  2  0,14  0,14  26,0             =  1,02 m
3 

- przeciągi  -   2  2  0,05  0,10  26          =  0,52 m
3 

- słupki        -  2  10 szt  0,14  0,14  1,5 =  0,59 m
3 

 

V = 1,02 + 0,52 + 0,59 = 2,13 m
3
 

 

 

 
 
 

m
3 

 

 

 
 
 

2,13 

  

2 Rozbiórka krawężnika  

- pokład    -  2  0,5  0,05  26,0                   =  1,3 m
3 

- beleczki  -  (360,5 + 200,65)  0,140,14  =  0,61 m
3 

- belka podchodnikowa - 2  26,0  0,1  0,2  =  1,04 m
3 

 

V = 1,3 + 0,61 + 1,04 = 2,95 m
3
 

 

 

 
 
 

m
3
 

 

 

 
 

 
2,95 

  

3 Rozbiórka jezdni drewnianej - pokład górny z  tarcicy 50 mm 
 

      V = 4,9  0,05  26,0  + 24,90,20,1 = 6,57 m
3
 

 
 

m
3 

 
 

6,57 

  

4 Rozbiórka jezdni drewnianej - pokład dolny z  tarcicy 100 mm 
 

      V = 30 szt  0,16  0,1  26,0 = 12,48 m
3
 

 
 

m
3 

 
 
12,48 

  

5 Rozbiórka belek poprzecznych 25 cm  25 cm 
 

      V = 0,250,25  (6,510 + 4,918) = 9,58 m
3 

 
 

m
3 

 
 

9,58 

  

6 Wbudowanie belek poprzecznych 25 cm25 cm (drewno sosnowe klasy I lub II 
wraz z 2-krotną impregnacją)  z zamocowaniem za pomocą śrub ф 18 mm i 
łapek do dźwigarów stalowych  - 56 szt śrub ф 18 mm o dług. 30 cm  
 

      V =  9,58 m
3
 – j.w. 

 
 
 
 

m
3 

 
 
 
 

9,58 

  

7 Ułożenie jezdni drewnianej - pokład dolny z tarcicy 100 mm  (drewno sosnowe 
klasy I lub II wraz z 2-krotną impregnacją)  
 

V = 12,48 m
3
  - j.w 

 
 
 

m
3 

 
 
 

12,48 

  

8 Ułożenie jezdni drewnianej - pokład górny z tarcicy 50 mm  (drewno sosnowe 
klasy I lub II wraz z 2-krotną impregnacją)  
 

V = 6,57 m
3
  - j.w. 

 
 
 

m
3 

 
 
 

6,57 

  

9 Wykonanie krawężnika (drewno sosnowe klasy I lub II wraz z 2-krotną 
impregnacją) 
 

V = 2,95 m
3
  - j.w. 

 
 

m
3 

 
 

2,95 

  

10 Wykonanie poręczy drewnianych (drewno sosnowe klasy I lub II wraz z 2-krotną 
impregnacją) 
 

V = 2,13 m
3
  - j.w. 

 
 

m
3 

 
 

2,13 

  

11 Montaż  śrub  mocujących  słupki, beleczki  i  belkę  podchodnikową - śruby  ф 
12 mm  
- dł. 55 cm – 56 szt  - beleczki 
- dł. 36 cm  - 20 szt  - słupki 
- dł. 32 cm – 20 szt  - beleczki 
- dł. 28 cm  – 20 szt  - belki podchodnikowe 
-  

       G = (0,5556 + 0,3620 +0,3220 + 0,2820)1,21 kg/m : 1000 =  0,06 Mg 

        n = (56+20+20+20) szt = 116 szt  

 
 
 

 
 
 

 
szt 

 
 
 
 
 
 
 
 

116 

  

12 Wykonanie (montaż i demontaż) podparcia belek stalowych  na czas wymiany 
zniszczonych oczepów i słupów drewnianych podpór (jarzm) mostu 

 
szt. 

 
8 

  

13 Rozbiórka słupów Φ 30 cm, zastrzałów 1020 cm oraz oczepów drewnianych 

3030 cm 
 

V = 0,15
2
4(2,1+1,9)+40,10,24,9+20,30,34,9 = 1,63 m

3
 

 
 
 

m
3 

 
 
 

1,63 
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Wykonanie i montaż słupów stalowych HEB 300 poprzez przykręcenie ich do 
osadzonych w istniejącym fundamencie śrub Φ 18 mm przez stopy z blachy o 
grub. 30 mm – wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
 

G = [(2,1+1,9)4117+80,50,50,038000]:1000 =  2,352 Mg  

 
 
 
 
 

Mg
 

 
 
 
 
 

4,224 

  

 
15 

 
Wykonanie i montaż oczepów stalowych HEB 300 poprzez przyspawanie ich do 
słupów – (z poz. 14) -  2 szt. o długości 4,6 m - wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym 
 

G = 24,6117:1000 =  1,076 Mg 

 
 
 
 
 

Mg
 

 
 
 
 
 

1,076 

  

 
16 

 
Wykonanie i montaż stężeń z ceownika 120 poprzez przyspawanie ich do słupów 
HEB – wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
 

G = (4,70+4,60)213,4:1000 =  0,249 Mg  

 
 
 
 

Mg
 

 
 
 
 

0,498 

  

 
17 

 
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego istniejących podpór (jarzm) 
stalowych : słupy i oczepy HEB, stężenia z ceownika 120 – wg technologii :  
oczyszczenie do II st. czystości i malowanie zestawem farb z aprobatą IBDiM 
 

G = 2,353 + 1,076 + 0,249 =  3,677 Mg  

 
 
 
 
 

Mg
 

 
 
 
 
 

3,677 

  

18 Wycięcie i rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. w-wy  5 cm na dojazdach do 
mostu  
 

     F = 2  5,0  6,0 = 60 m
2
  

 
 
 

m
2 

 
 
 

60 

  

19 Wykonanie  w-wy  wiążącej  z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - o gr. 
w-wy po zagęszczeniu 5 cm (wraz z transportem)  
 

     F = 60 m
2
 – jw. 

     G = 60  0,05  2,4 = 7,2 Mg 

 
 
 

m
2 

 
 
 

60 

  

20 Wykonanie  w-wy  ścieralnej  z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - o 
gr. w-wy po zagęszczeniu 5 cm (wraz z transportem)  
 

     F = 60 m
2
 – jw. 

     G = 60  0,05  2,4 = 7,2 Mg 

 
 
 

m
2 

 
 
 

60 

  

21 Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas  
remontu mostu oraz oznakowanie robót zgodnie z projektem - roboty wykonywać 
przy całkowitym  zamknięciu mostu 
 

 
 

kpl 
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