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Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug BIK - KOPCZYK
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Podwistocze 36/101
i Obstugi Klienta w Krakowie 35-2309 Rzeszow

Al. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw
tel; tel.: 17 87874 14
www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 07 grudniaa 2018r.

Numer pisma: TTIDKKU/60752/18/JK

Temat: Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia doziemnej sieci teletechnicznej,olidujacej z planowanym
zadaniem inwestycyjnym pn. “Przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zardwnie w ciagu drogi powiatowej nr 1134R
Padew Narodowa - Zaréwnie - Piechoty - Babule km 3+539" gmina Padew Narodowa, pow. miglecki polegajacym
na budowie mostu na potoku Réw wraz z przebudowg odcinkéw dojazdowych drogi powiatowej w km od 3+414 do
3+7310raz zabezpieczeniu brzegdw | wyréwnaniu dna potoku, zgodnie z zalgczonym podkiadem geodezyjnym.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo znak: BIK/MZ/AL./006/18 z dnia 29-10-2018r dotyczace planowanego zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciagu drogi powiatowej nr 1134R
Padew Narodowa - Zardéwnie - Piechoty - Babule km 3+539" gmina Padew Narodowa, pow. mielecki
polegajacym na budowie mostu na potoku Réw wraz z przebudowg odcinkéw dojazdowych drogi powiatowej
w km od 3+414 do 3+731oraz zabezpieczeniu brzegoéw | wyréwnaniu dna potoku, zgodnie z zalgczonym
podktadem geodezyjnym, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowad projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegbing uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizeri | skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Sie¢ kolidujgca z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym przebudowaé nalezy w sposéb nastepujgcy:

o Kable doziemne zlokalizowane w obrebie mostu kolidujgce z jego przebudowg przebudowaé poza
obszar kolizji;

* Odcinki kabli doziemnych kolidujacych z projektowanymi: droga, (skrzyzowanie), i innymi terenami
utwardzonymi, (chodniki, miejsca postojowe, Zjazdy) zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi na
calej dlugosci kolizji.

* W przypadku wyréwnywania dna potoku zachowaé normatywng odlegto$¢ pomiedzy jego dnem i
przebiegajgcym pod nim kablem doziemnym. -

* Przebudowe kabli doziemnych wykonaé nalezy w sposob bezprzerwowy, zachowujac ciggtosd
$wiadczenia ustug
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10.

W miejscach skrzyzowan z jezdnia, miejscem parkingowym lub chodnikiem doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienna przez cata szerokos¢ kolizji;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom $cigania

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
> OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Kiienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

- Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany w 1
egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Krakowie, ul Pitsudskiego 35 w Rzeszowie.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (W przypadku jego przekazania) okreslajagcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostana udzielone w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Janusz Kawa, tel. Nr
017 878 74 14.. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasno$é OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.
s Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartfomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549

01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Poiska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysokg jakosC¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.
. Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,

ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.
Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowa¢ wytacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.
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ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwiazanych z budowa lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w
okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegacé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski |
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiasdcicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspéinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:
Orange Polska S.A. (adres powinien w cafosci znaleZ¢ sie na jednej stronig) Obstuga Techniczna Klienta
w Krakowie

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszéw

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszéw
e-mail: DISU.WUUilRzeszow@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakéw

Tel. 12623 41 10

email: EiSLOPTOwarKAT@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spehic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
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e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w pun!«:ie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

o szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa
drogowego na czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie
drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Mieiscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencija finansowe wynikajgce z btednie podanych informacii
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem

inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

e protokét odbioru technicznego winien byc podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dzialalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

17. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyijnej.
integraing cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizaciji inwestycji
dia ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
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niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Opracowal: Janusz Kawa tel. 017 8787-414

z powiz’@

Gtéwnly Specialista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zataczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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STARQOSBTA
POWIATY MIELECKIEGQ MIELEC 2018-08-12

ODPIS PROTOKOLU NR GZ.6630.2.371.2019
z narady koordynacyinej
uzgodnienia dokumentacii projektowe]

Przedmiot narady: PB - sfeci teletechnicznej, elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowsal.

BIK-KOPCZYK

mgr, ind Piolr Kopezyk
35-308 RZESZOW
Podwisiocze 3671071

inwestor:
Powiatowy Zarzad Drég

38-300 MIELEC
Korczaka 6a

Ma zlecenie z dnia: 2078-08-02 znak:
Jata wpltywu zlecenia: 2019-08-02
Data narady: 2019-09-11
LOKALIZACJA OBIEKTU:
Gmina: PADEW NARODOWA, Zaréwnie
Na podsiawie decyzji: Wéjta Gminy Padew Narodowa GF.6733.12.2018 z dnia 14.02.1019r.

Przewodniczacy narady: mgr inz. Waldemar Mazurek
Uwagl i zalecenia:
1. PGE Rejon Energetyczny Mislec

- prace wykonad zgodnie z pismem REZ/RMAK/wW/12/78/2018 z dnia 03.12.2018r.

2. Orange Polska
- projeki realizowad zgodnis z pismem TTIDKKU/BOT7E2M18/JK z dnia 07.12.2018r.

- zbstalt zawiadomiani, a nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjne] przedstawiciele; PSG Gazownia

Tarmnocbrzeg.
PRZEDSTAWICIELE OBECNI NA NARADZIE
"Lpld Nazwa instytucii Przedstawiciel | Podpis
' 1 'PGE RE Mielec A. Surdej i nieczytelny
2 Multimedia Polska E. Hyiek !
3 Powiatowy Zarzad Drog K. Rokita-Zietek !
4 Orange Polska J. Bakota e-mail
5

ZWIUK Padew Narodowa W, Rusek _' L S
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKA- -
CYJNEJ

Opis techniczny do projektu budowlanego przebudowy
kanalizacji telekomunikacyjnej.

1. Wstep:

1.1. Stanistniejacy:
Z projektowang drogg oraz mostem koliduje kanalizacja telekomunikacyjna. Istniejgce
sieci naleza do Orange Polska.

1.2. Projekt opracowano na podstawie:
zlecenia inwestora.

e warunkéw przebudowy.

e mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

e opinii OUDP.

e obowigzujace przepisy i normy.

o wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji.

1.3. Ogdlna charakterystyka inwestycji.

Projektowana budowa:
e nie wymaga zasilania w energig elektryczng,
e nie wymaga doprowadzenia wody,
e nie wymaga odprowadzenia $ciekow,
e nie wytwarza odpadow,
e nie wytwarza fal elektromagnetycznych, wibracji, hatasu, promieniowania szkodli-
wego dla srodowiska,
e nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,
e nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe,
o nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,
e nie jest w wykazie inwestycji ktére mogg szkodliwie wptywac na srodowisko,
o zlokalizowana jest poza terenem objetym strefg ochrony konserwatorskiej,
o zlokalizowana jest poza terenem eksploatacji gorniczej,
o zlokalizowana jest poza strefg objeta programem Natura 2000,

4. Czes¢ ogodlna.

4.1. Stan istniejacy.
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Z projektowang przebudowg mostu oraz drogi powiatowej koliduje istniejaca kanali-
zacja telekomunikacyjna. Stan istniejacych sieci okredla sie jako dobry.

4.2. Przedmiot projektu i lokalizacja roboét

Przedmiotem projektu jest budowa nowych fragmentéw kanalizacji telekomunikacyj-
nej powigzanych z istniejgcg infrastrukturg teletechniczna. Projektuje sie wykonanie kana-
lizacji telekomunikacyjnej zgodnie z zamieszczonym schematem przebudowy. Do tak wy-
konanej kanalizacji wprowadzone zostang przewody telekomunikacyjne. Kanalizacjg nalezy
wykonaé jako jednootworowg — rur typu RHDPE #110 / 7,1. Jako studnie nalezy zastoso-
wac studnie magistralowe typu SKR-1.

4.3. Zakres rzeczowy:

e Budowa kanalizacji jednootworowej RHDPE ¢110 na odcinku 1=58m.

e Wykonanie przewiertu sterowanego pod potokiem.

e Budowa studni kanalizacji telekomunikacyjnej typu SKR-1 2 szt.

o Likwidacja studni kanalizacji telekomunikacyjnej typu SKR-1 2 szt

e Wociaganie kabli wieloparowych do kanalizacji typu XzTKMXpw 25x4x0,8

e Wocigganie kabli wieloparowych do kanalizacji typu XzTKMXpw 50x4x0,8

e Wykonanie potgczen z istniejacg siecig telekomunikacyjna.

e Wykonanie potaczenia kabli miedzianych za pomoca ztgczy réwnolegtych zamonto-
wanych w obudowie.

e Zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej w miejscu skrzyzowania z droga.

5. Opis techniczny.
5.1. Szczeg6towe rozwigzania techniczne przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej.

W zwiagzku z planowang przebudowa mostu projektuje sie wykonanie przebudowy
kolidujacej kanalizacji telekomunikacyjnej. Projektuje sie demontaz istniejgcej kanalizacji
telekomunikacyjnej i wykonanie nowej, zgodnie z dofgczonym planem zagospodarowania
terenu. Pod potokiem nalezy wykonac przewiert sterowany. Projektowana kanalizacja po-
taczona bedzie z istniejagcg za pomocg dedykowanych pierscieni taczeniowych. Do nowo
wykonanej kanalizacji nalezy zaciggnac¢ przewody wieloparowe typu XzTKMxpw i potgczyc¢
z istniejgcymi przewodami telekomunikacyjnymi. Potaczen nalezy dokonac w studniach ka-
blowych.

Uwaga:

Kanalizacje na caty odcinku nalezy wykonac rur typu HDPE fi 110/7,3 wzmocnionych.
Prace wykonywac¢ w obecnosci przedstawicieli wiasciciela kanalizacji. Prace zwigzane z
przetgczeniem nalezy wykonywac w godzinach nocnych, uprzedzajac wczeéniej o przerwie
w dostawach ustug.

5.2. Rodzaj studni kablowych.
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Studnia kablowa typu SKR-1 wykonana powinny by¢ w formie prefabrykatéw do skta-
dania, o tak uksztattowanych powierzchniach stykowych, aby umozliwiaty prawidtowy i
szczelny montaz elementdw. Na powierzchni prefabrykatéw nie moga wystepowac prety
uzbrojenia, zewnetrzne powierzchnie powinny by¢ réwnomiernie pokryte bitumiczna masa
izolacyjna, rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny by¢ réwno z powierzchnig
gardfa, miejsca styku wypetni¢ nalezy masa betonowg. Pokrywy powinny wyposazone w
wietrzniki. Nakrywa studni pojedyncza. Nakrywke dostosowa¢ do rzednej terenu. Studnia
wyposazona w pokrywe zewnetrzng, z uktadem zasuwowo-ryglowym, blokowanym zam-
kiem typu Abloy oraz przystosowang do zamontowania czujnikdéw systemu elektronicznego
monitorowania elementdw sieci.

6. Zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej.

Z projektowang droga koliduje réwniez sie¢ kablowa ziemna. Projektuje sig zabez-
pieczenie sieci poprzez zastosowanie rur ostonowych dzielonych na istniejgcym kablu zgod-
nie z dofgczonym planem zagospodarowania ternu. Wszystkie prace w obrebie czynnych
sieci telekomunikacyjnych nalezy wykonywac recznie w obecnosci pracownika Orange Pol-
ska.

7. Warunki techniczne i normy.

Przy budowie kablowej kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych nalezy
stosowac:

o USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ).

e ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warun-
kéw, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytu-
owanie.

e Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

e ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotele-
komnikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.

e ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotele-
komunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

e ZN-01/TP S.A.-003 Sprzet telekomunikacyjny. Datownik. Napisy i oznaczenia. -
Warszawa, 2001.

Norma wycofania bez zastgpienia decyzjg nr 21/15 Wiceprezesa Zarzadu ds. Ope-
racyjnych - Piotra Muszynskiego

e ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyZzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. — Warszawa,
1996.

e ZN-14/0OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 1: Wtdkna Swiatto-
wodowe. Wymagania i badania . — Warszawa, 2014.

e ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 2: Kable $wiatto-
wodowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

o ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mecha-
niczne $wiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki Swiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Norma wycofania bez zastgpie-
nia decyzja nr 21/15 Wiceprezesa Zarzadu ds. Operacyjnych - Piotra Muszyriskiego
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ZN-14/0PL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiékien i ostony zt3-
czowe do zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wy-
magania i badania. — Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2013.

ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyj-
nych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych.Wymagania i badania. — War-
szawa, 2015.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pier-
wotna. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna. Wy-
magania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

(Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016,
ZN-96/TP 5.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020,
ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

ZN-96/TP S.A.-015 Norma zostata zastgpiona Normq ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-016 Norma zostata zastgpiona Normq ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-017 Norma zostata zastgpiona Normq ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-018 Norma zostata zastgpiona Normqg ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-019 Norma zostata zastgpiona Normq ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-020 Norma zostata zastqgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-021 Norma zostata zastgpiona Normq ZN-15/0PL-014.
ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfika-
cyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wy-
magania i badania. — Warszawa, 2012.

ZN-96/TP S.A.-024 Norma zostata zastqpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i ozna-
czeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie
i miedzycentralowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne sy-
metryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i bada-
nia. — Warszawa, 2015.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2005.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termo-
kurczliwe i owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczow-
kowe, kablowe i przetagcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.
(Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)
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ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen ka-
blowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

ZN-96/TP S.A.-034 Norma zostata zastgpiona Normq ZN-05/TP S.A.-032.
ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i
sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i bada-
nia. — Warszawa, 2015.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace tele-
komunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa,
2010.

ZN-96/TP S.A.-038 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznica cyfrowa sy-
metryczna 2 Mbs. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Norma wycofania bez
zastgpienia decyzjg nr 21/15 Wiceprezesa Zarzadu ds. Operacyjnych - Piotra Mu-
szynskiego

ZN-97/TP S.A.-039 Zakfadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optoteleko-
munikacyjne. — Warszawa, 1997. - 96 s.

ZN-97/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne
sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01). — Warszawa, 1997. — 100 s.
ZN-05/TP S.A.- 041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajgce dostep do studni kablowych. Wymagania i badania. — Warszwa,
2005. Norma wycofania bez zastgpienia decyzjg nr 21/15 Wiceprezesa Zarzadu ds.
Operacyjnych - Piotra Muszynskiego

ZN-00/TP S.A.-042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podsta-
wowe wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-14/0PL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do zasto-
sowan w sieciach jednomodowych

Wymagania i badania — Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla swiatto-
wodow jednomodowych. Wymagania i badania.

— Warszawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozga-
teziajgce do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania — War-
szawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do za-
stosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013.
ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG
(MDF). Wymagania i badania — Warszawa, 2006.

ZN-14/0PL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania — Warszawa, 2014.

ZN-14/0PL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do za-
stosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.
ZN-14/0PL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zasto-
sowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.
Przepisy BHP Przy budowie( montazu ), remoncie konserwacji i obstudze technicznej
linii i urzadzen telekomunikacyjnych.
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Zestawienie materiatow:

Lp. | Nazwa Jednostka llos¢
1. Rura gruboscienna dzielona 160 metr 15
2. Rura RHDPE fi 110/6,3 metr 50
3. Nakrywa studni sztuka 2

4. Studzienka telekomunikacyjna SKR-1 sztuka 2

5. Ztacze przelotowe sztuka 4

6. Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 24x4x0,6 metr 55
7. Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 50x4x0,6 metr 55
8. Ztacze proste fi 110 sztuka 3
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