Zatgcznik 6.1 - Analiza robot ziemnych -

BILANS MAS ZIEMNYCH - Zaréwnie

Roboty ziemne Zdjecie hmusu | Humusowanie
Lokalizacja w N P P
v [m?] V [m?] [m2] [m2]
tabela drog 2788,8 8609, 1 57415,7 0
tabela przepustow 680,9 1298,2 0 1283,7
tabela rowow 968,6 20 5063,3 0
inne roboty 60 60 0 0
4498 9987 62479 1283,7
62479 1283,7
povickszona o
wspotczynnik
Zatozenie przydatnosci (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu: 90% korekeyjny 1,15
llo$¢ gruntu pozyskana w obrebie budowy przydatna do wbudowania [m3]: 4048,5 4048,5 |m3
llo$¢ gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]: 449,8 517,3 |m3
llo$¢ nasypdw z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]: 5938,8 6829,7 |m3
llos¢ humusu pozyskana w trakcie prac [m3]: 18743,7 m3
llo$¢ humusu niezbedna do humusowania [m3]: 128,4 m3 427.,9
Nadmiar humusu do wywiezienia [m3]: 18615,3 m3 62051,1
Uzupetnienie rowdw gruntem pozyskanym ze zdjecia humusu wg tabeli drog [m3] 1004,0 m3
llo$¢ gruntu do nawiezienia i wyrdwnania do przylegtego terenu wg zat. 6 [m3] 4931,4 m3
13197,2 m3

llos¢ gruntu/humusu do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub do
uzupetnienia powyzszych prac zwiazanych z uzupetnieniem rowéw i wyréwnaniem -

rekultywacjg [m3]

Wykonawca przed rozpoczeciem odmulania i

m2
m2



