Zatgcznik 6.2 - Analiza robét ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Zachwiejow

Roboty ziemne Zdjecie hmusu | Humusowanie
Lokalizacja w N P P
Vv [m?] V [m?®] [m2] [m2]
tabela drog 1660 4641,2 43984 0
tabela przepustow 201,7 346,7 0 367,6
tabela rowow 835 19 3500 0
inne roboty 40 40 0 0
2737 5047 47484 368
47484 368
oo
wspotczynnik
Zatozenie przydatnosci (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu: 90% korekeyjny 1,15
llo$¢ gruntu pozyskana w obrebie budowy przydatna do wbudowania [m3]: 2463,0 2463,0 |m3
llo$¢ gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]: 273,7 314,7 |m3
llo$¢ nasypdw z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]: 2583,9 2971,5 |m3
llos¢ humusu pozyskana w trakcie prac [m3]: 142451 m3
llo$¢ humusu niezbedna do humusowania [m3]: 36,8 m3 122,5
Nadmiar humusu do wywiezienia [m3]: 14208,4 m3 47361,3
Uzupetnienie rowdw gruntem pozyskanym ze zdjecia humusu wg tabeli drog [m3] 683,2 m3
llo$¢ gruntu do nawiezienia i wyrdwnania do przylegtego terenu wg zat. 6 [m3] 1010,0 m3
12829,9 m3

llos¢ gruntu/humusu do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub do
uzupetnienia powyzszych prac zwiazanych z uzupetnieniem rowéw i wyréwnaniem -

rekultywacjg [m3]

Wykonawca przed rozpoczeciem odmulania i profilowania rowoéw nawiezie grunt z odhumusowania w miejsca uzupetnienia rowow
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