
Załącznik 6.1 - Analiza robót ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Zarównie

Zdjęcie hmusu Humusowanie

W N P P

V  [m
3
] V  [m

3
] [m2] [m2]

tabela dróg 2788,8 8609,1 57415,7 0

tabela przepustów 680,9 1298,2 0 1283,7

tabela rowów 968,6 20 5063,3 0

inne roboty 60 60 0 0

4498 9987 62479 1283,7

62479 1283,7

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu: 90%

Wartość 

powiększona o 

współczynnik 

korekcyjny 1,15

Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania [m3]: 4048,5 4048,5 m3

Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]: 449,8 517,3 m3

Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]: 5938,8 6829,7 m3

Ilosć humusu pozyskana w trakcie prac [m3]: 18743,7 m3

Ilość humusu niezbędna do humusowania [m3]: 128,4 m3 427,9 m2

Nadmiar humusu do wywiezienia [m3]: 18615,3 m3 62051,1 m2

Uzupełnienie rowów gruntem pozyskanym ze zdjęcia humusu wg tabeli dróg [m3] 1004,0 m3

Ilość gruntu do nawiezienia i wyrównania do przyległego terenu wg zał. 6 [m3] 4931,4 m3

13197,2 m3

Wykonawca przed rozpoczeciem odmulania i 

Lokalizacja

Roboty ziemne

Ilość gruntu/humusu do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub do 

uzupełnienia powyższych prac zwiazanych z uzupełnieniem rowów i wyrównaniem - 

rekultywacją [m3]


