Projekt Architektoniczno-Budowlany — BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa nowego odcinka drogi wojewédzkiej nr 984 na odcinku:
od M. Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu

wraz z budowa mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom I/1 Czes¢ opisowa
| Tom 1/2 Czes¢ rysunkowa
Tom 1/3 Decyzje, opinie i uzgodnienia
Tom 1/4 Zestawienie dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA MOSTOWA

v PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - BRANZA
v TELETECHNICZNA
\ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA GAZOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA
Vi SANITARNA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA
Vil DESZCZOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - BRANZA
X HYDROTECHNICZNA
X INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA OCHRONY ZDROWIA

BRANZA GEOTECHNICZNA

Tom XlI/1 Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Xl Tom XI/2  Dokumentacja hydrogeologiczna
Tom XI/3 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

Projekt geotechniczny

Xl PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — ROZBIORKI BUDYNKOW




Projekt Architektoniczno-Budowlany — BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA
OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno — budowlany:

+~BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA”

bedacy czescig projektu budowlanego:

»Budowa drogi wojewédzkiej nr 984 Lisia Géra - Radomysl Wielki - Mielec na odcinku od km
2+544.28 do skrzyzowania z drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautéw), nr 10303R (ul.
Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowa w km 3+350.84 wraz z budowa wiaduktu nad drogg powiatowa
Tuszéw Narodowy - Mielec - Rzochow (ul. Sienkiewicza) oraz linig kolejowa nr 25 £6dz Kaliska -
Debica w m. Mielec wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami

budowlanymi“

zostat wykonany zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt jest zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz zakresem
projektu okreslonym w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo

budowlane).

Oswiadczamy, ze w niniejszym projekcie uwzgledniono wymogi w zakresie ochrony srodowiska ustalone

w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Funkcja Tytut, Imig i Nazwisko: Specjalnosc Nr uprawnien: Data: Podpis:
i inz aski ina | MAP/0454/PO0OS/13 | 12.2018 - /7,
Projektant mgr inz. Karol Baranski Instalacyjna : Lah,
Projektant mgr inz. Katarzyna Instalacyjna | MAP/0624/PBS/15 | 12.2018

Katkus-Marzec

Projektant mgr. inz. Katarzyna Instalacyjna | MAP/0576/PBS/16 | 12.2018
Kasprzyk-Morawa




Projekt Architektoniczno-Budowlany — BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

Kopia uprawnien Projektanta

] MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0223/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, = 2073 r, poz 932 : piin. =m.), att. 12 ust, | pkt 1 i35, art. 12 ust. 3,
art, 13 ust. I pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz 7623 = poin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzydzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2 pdin zm.) oraz ant. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U, = 2013 r.  pox 267 z pdén zm.),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Karol Wiktor Baranski
urodzony dnia 20.10.1984 r. w Konskich
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0454/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno§ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokeléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Karol Baranski
posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozylywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od nmicjsae] decyzi shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacymnej Polskicj Izby Inzynierow Budowni w W | 28 podred:
Malopoiskiej Okrggowe) fzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dai od daty jej dorgczenia
Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

1. Preewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz Zygmunt Rawicki X i

2. Crdonek Skladu Orzekajqoego
me. Stanistow Chrobak

3. Calonek Skladu Orzekajacepo
mgr inz. Maria Dunaa



Projekt Architektoniczno-Budowlany — BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

Kopia uprawnien Projektanta

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.), w zakresie objetym wyZej

wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania  obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzern w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projcktowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komssji Kwalifikacyjne)

|, Przewodniczacy Okregowe; Komisji Kwalifikacyjoc]
& iz Zygmunt Rawicki

2 Czlonck Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Crlonck Skiade Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymusy
| Pan Karcl Baraski
ul. Czerwone Maki 4565
30-392 Krakdw
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlaneg
3 afa




Projekt Architektoniczno-Budowlany — BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

Kopia uprawnien Projektanta

. MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2016 1.
Y OKREGOWA
Sl 2 B A
e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0354/16

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (rekst jednolity: Dz. Ul 2 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art, 14 ust.1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednoliry: Dz. U, z 2016 r., poz. 290 = péin zm.),
§10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Anna Kasprzyk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 19.04,1987 r. w Krakowie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0576/PBS/16

do projektowania
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kp.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzckajecy
Okrggowej isii Kwalifikncyjng)
Iskic) OB .
mgr . Tadeusz Sulkowski OROVONOE Sy .- <L AP ‘

in2, Stsmishaw Chrobak

mgr inz. Mara Duma



Projekt Architektoniczno-Budowlany — BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

Kopia uprawnien Projektanta

Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz U. z 2016 r., poz. 290 z péén. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych | sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. 22014 r.
poz 1278), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skind Orzesajacy

Okregowej sk Kwalifikacyme) »
Mal wlmjona o
mgr in2. Tadewsz Sulkowskl —— %%, 5 ; g v

in2 Stansstaw Cheobak

mgr inz. Maria Duma

Otrzymujy:
I Pani Katarzyna Kasprayk
Raciborsko 230
32-020 Wieliczkn
2 Glowny Inspektor Nadzoru Bedowlmego
i aa



Projekt Architektoniczno-Budowlany — BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

Kopia uprawnien Projektanta

P\ gQLROé’g(L)SVt,(ﬁ Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 r.
| 7 B 0A
INZYNIEROW

g BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0719/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Urszula Kalkus-Marzec
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 23.06.1987 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0624/PBS/15

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Maria Duma



Projekt Architektoniczno-Budowlany — BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

Kopia uprawnien Projektanta

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i  sprawowania
nadzoru awtorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

11. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), ninicjsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiud Orackapey
Okregowej Komasji Kwalifikacyjne):

1. Pezewodniczacy Okregowej Komisji Kvealifikacyjnej R I‘T\'P A

dr inz. Zygmwn Rawick Ev,wm‘ N | S
1. Celonek Skiadu Orzekajqoego

inz. Stmisiaw Chrohsk Seaabl T e vias
3. Crlork Skiadu Ovackajaocgn C K 14

mgr inz. Mara Duma TG I 4.'.'.71 rambadibddsbial

Otrzymug
1, Puni Katarzyna Kalkus-Marzec
Koemyrzow §8
32-010 Kocmyraiw
2. Ghowny Inspektor Nadzors Budowlanego
3.
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Kopia uprawnien Sprawdzajgcego

y MALOPOLSKA Krakow, dnia 21czarwea 2006 1,
\\ oxkeeg)w:
B [ Z
INZYNIEROW
BUDOWRICTWA
MAP O11 B/KKA054-0025106
DECYZJA
Napodmw.c art.24 est. 1 pkt 2 ustawy z dnia [5 grudnia 2000 1, 0 samorzadach zawodowych architekabw, ingynisréw
chanistéw (Dz. U 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pédn. zm ), art. 12 ust. | pit 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13

wa oz
usLlphlonzm.IJmA art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 . h:wobudowlnne{i‘eb‘ljedwli{r D= U
22003 Nr207pa¢)016xpdnxm},§luﬂ.l §12ust 11§23 ust. | rozporzadzenis Ministra Infrastrultury z dnia
I8 maja 2005 r. wsprawic samodzicknych funkgji techniconych w budownictwie (D= UL = 2005 r. Nr 96, poz, 817)
wzwinzku z § 28 est. | rozporzadzenia Ministra Transporty § Budownictwa z dnia 28 kwictoia 2006 r. w sprawie
smnodzlelnychfunkquechmmyd:wbudowumc(b&tlz%r Nr 83 poz. 578) oraz art, 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks posigpowaniz administracyjnego lekst jednality: Dz. UL £ 2000 r. Nr 98, paz. 1071 = z pain,

zm.).
Malopolska Oksggowa Komisja Kwalifikacyjna -
stwierdza, ze
Pan mar inz Tomasz Norbert Niedenthal
urodzony daia 02.07.1976 r. w Krakowie
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
sumer ewidoncyjny MAP/0106/POOSNEG

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji { urzgdzed
cieploych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregows Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie] Okregowsj [zby [nzynieréw Budownictwa w Krakowle ne podstawie
protokoldw z posigpowanis kwalifkacyjnego oraz zwmwadmncgo egmww, stwierdzila, z: Pan Tomasz
Niedenthal posiada WYmagane prawsa wyksziakenie |praktyke a4 koni y do ia uprmwnien
budowlanych w wyzzj wymicnicnsj specialnosci i uzyskal pazytywny wynik egzaminu n upmwmenra budowlzne,
Szczegdlowy zakes nadanych upeawnich budowtanych wskazno na odwrocie decyzji.

[ o — . " 2
w o

POLICZENE
anmq;:q dezyzji shaty odwolusiz do Krajows] Komiss Kwalifiasge Pelskicj teby )
wwm;mmmwm-m:uamuﬂmwm

Stld Oczchsjscy
a.rqu Koemisji L\ull{l.uyjnq

1. Procwedniczacy Oluygawe) Kemigh Kwalidfitacyjoa)
dr iz, Sanistaw Karcmeerylk M .4'_,\,-..-&

2 C*udSklnanmlam

My ind Malpo

3. Cadomel: Skfade Ovzekajasegs
niger mad Tadessz Sultowili

Olmmujz

I'sst Tomas: Nicdenthal

ul, Wysdouchow 4118

30611 Krakaw

Gy Inapelior Nadsor Budowlonego
ofa

N
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Kopia uprawnien Sprawdzajgcego

Szczegdtowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzes
cieplaych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjaych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbin. zm.), w zakresic obj¢lym wydej wymicniony

specjalnoici, miniejsze uprawnicnia stanowiz podstawg de:

1} projektowania, sprawdzamia projektéw architektoniczno-budowlanych -1 sprawowanic
nadzoru autorskiego,

2}  sprawowania kontroli technicznej wtrzymania obiektéw budowlarych.

IL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzemia Ministra Infrastruktury z deia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia aprawniaja do: . 3
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i .wrzqdzenia ciepine,
wemylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne. '

A T T )

11



Projekt Architektoniczno-Budowlany — BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKDA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerse werytilaoyjmym:

MAP-WSI-VYA-UNS *

Pan Karol Wiktor Baranski o numerze ewidencyjnym MAP/15/0025/14

adres zamieszkania ul. Czerwone Maki 4565, 30-392 Krakow

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Stanisfaw Karczmarczyk, Przewodniczgoy Rady Malopolskie] Okregowej lzby InZyniendw Budownictwa.

|Zgodinie an. 5 ust 2 ustawy 2 drda 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczngm (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac
elektronicone] opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicenym weryfiicwanym prey pomocy wainego bsalifikowanego oertyfikats 53
rownowaine pod wiglgoem skuthdw prawnych dokumentom opatrionym podpisami wizsnorgoznemi.)

- “‘tﬁfﬂlqﬂ' papraaTaso darych wniniejsaym maswiadoceeniu maena sprawdzic 22 pomay numEnd mfuk:l:'flncgu adwiadzenia na

stranie Palskie] l2by Inynierdw Budownictwa wass pliboarg.pl lulb kontaktu|ge sig @ burem wiatciwe| Okrggowey [zhy Indynieraw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

POLSKA
X I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAP-4WQ-KCZ-IV5 *

Pani Katarzyna Urszula Katkus-Marzec o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0043/16

adres zamieszkania ul. Kocmyrzow 88, 32-010 Kocmyrzow

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne) opatrzene bezpiecznym podpl ]l rnym weryfi ym przy p Y k f RO certyfiatu 53

rownowaine pod wigigdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacjq poprawnoscl danych w niniejsrym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocy numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] l2by Inzynderdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc si¢ 2 biurem wiasciwey Okrggowey Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

— P OLSKA
I 2 B A

WV

INZYMIEROW

L
:;j\;ﬁf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjrmym:

MAP-BFY-OMC-BN] *

Pani Katarzyna Anna Kasprzyk-Morawa o numerze ewidencyjnym MAP/I5/0058/17

adres zamieszkania ul. Raciborsko 230, 32-020 Wieliczka

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgoy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraesnia 2001 r. o podpisse eleitroniczrygm (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450 dane w postaci
eleitronicine) apatrzone berpiecanym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfibowanego cerbyfilat 53
rémnowaine pod wrghdem shothiw prawmych dobumertom opatreaonym podplsami whasmorgoznymi. )

= Weryfikacjg poprawnodcl danych w niniejsoym 2aswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyinego adaiadcenia na

stromie Polskie| lzby Indynéerow Budownictwa www.pliboorg.pl lub kontakiuj3c sig 2z bierem wiasciwey Okrggowey Izby InTynieniow
Hudownichwa.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

@ POLSKA
I I B A
INZYMIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjrym:

MAP-KF3-IVH-ARW =

Pan Tomasz Niedenthal o numerze ewidencyjnym MAP/15/0543/06

adres zamieszkania ul. Ziocieniowa 20 A, 30-898 Krakow

jest czlonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-07-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie] Okregowej |zby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wraesnia 2001 r. o podpiske elektroniczrym (D2, U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w postac
elehitromiczne) opatrzone berplecamym podpisem elektraniconym wieryfikowanym przy pomocy walnego I-:wilrllhuwam:gn cerbyfilatu 53
rireniowaine pod wrightdem skt praswmych dokumentom opatrronym podpisami whasnorgoonymil.)

" Werylikaig poprawnoscl danyoh w niniejsrym 2aiwiadczeniu modns sprawdzic 2a pomocy Numeru WEI‘.“"MC\']I'IEEH Tadaiadczenda na

stromie Polskie| l2by Indynéerdvw Budownictwa www.pliboorg.pl lub komtaktujac sig 2 bisrem whadcwej Okrggowey Izhy Intyniendw
Budownictwa.
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1. Opis techniczny

1.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy

opracowania kanalizacji deszczowej wykonany w ramach zadania pn.:

,Budowa nowego odcinka drogi wojewoédzkiej nr 984 na odcinku: od M. Rzedzianowice do ul.
Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km
3+351”.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczy projektu odwodnienia drogi wojewodzkiej
nr 984 Lisia Géra - Radomysl Wielki - Mielec na odcinku od km 2+544.28 do skrzyzowania
z drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautéw), nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz
ul. Lotniskowa w km 3+350.84 wraz z budowg wiaduktu nad drogg powiatowa Tuszow
Narodowy - Mielec - Rzochéw (ul. Sienkiewicza) oraz linig kolejowa nr 25 £6dz Kaliska - Debica
w m. Mielec wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami

budowlanymi.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy miejskiej Mielec i gminy wiejskiej Mielec,
woj. podkarpackie, powiat mielecki.
Obreby w gminie miejskiej Mielec:
— obreb Przemystowy,
— obreb Osiedle.
Obreby w gminie wiejskiej Mielec:

— obreb Chorzeléw

1.2Podstawa opracowania

Projekt Budowlany sporzgdzony zostat na zlecenie Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego -
Podkarpackiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich, ul. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszow.

Podstawg opracowania niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego, jako integralne;j
czesci projektu budowlanego jest umowa zawarta pomiedzy Podkarpackim Zarzagdem Drog
Wojewddzkich, ul. Boya Zelenskiego 19a 35-105 Rzeszéw, a konsorcjum firm: MP-MOSTY Sp. z 0. o.
i ARCADIS Sp. z o.0.

Zakres i forma Projektu Budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.462).

1.3Cel opracowania

Projekt architektoniczno — budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz niezbednymi
uzgodnieniami stanowig zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej dla zadania pn.: ,,Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 na odcinku:
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od M. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistoka —
odcinek od km 2+504 do km 3+351”,

ktérego czescig jest projekt architektoniczno — budowlany dotyczgcy projektu pn. ,Branza kanalizacja

deszczowa”.

1.4 Materialy wyjsciowe do projektowania

Projekt architektoniczno - budowlany zostat opracowany na podstawie badz zgodnie

Z nastepujacymi materiatami:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) w zakresie wykonania dokumentaciji,
Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zaméwienia pn: ,Budowa nowego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 984 na odcinku od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z
budowg mostu na rzece Wistoka” wraz z odpowiedziami Zamawiajgcego na pytania
oferentow,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wykonana w uktadzie wspoétrzednych
poziomych 2000/7, uktad odniesienia wysokosci Kronsztadt 86,

Mapy ewidencyjne,

Normy oraz przepisy branzowe,

Wizja w terenie,

Dokumentacje geologiczno-inzynierska,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 z dnia 23 grudnia 2015r.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126),

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity (Dz. U. z 2018 poz. 1202),

Obowigzujgce normy.

1.5Podstawowe przepisy i normatywy

Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202),

Ustawa z dnia 10.04.2003r. ,0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych” (Dz.U.2017.1496)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 7 dnia 23 grudnia 2015 r.)
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800),

Ustawa ,Prawo wodne” (Dz.U.2017.1566) z p6zn. zm.

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogolne
PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia
graficzne,

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II: Instalacje
sanitarne i przemystowe - Arkady 1987 r.,

PN-EN 476:2012 - Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-B-10836:1999 Roboty zimne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania

PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej --
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i potgczen

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i Zelbetowe

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
PN-S-02204:1997 - Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zaprawy

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

1.6Opis zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem Wykonawczym polega na wykonaniu

odwodnienia projektowanego odcinka drogi wojewddzkie;.

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez:

e zabudowe wpustéw ulicznych (ujete w opracowaniu branzy drogowej),
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e budowe sieci kanalizacji deszczowej,

e budowe rowéw melioracyjnych

1.7Zarys budowy geologicznej

Miasto znajduje sie w poblizu Zapadliska Przedkarpackiego, ktére uksztaltowato sie w okresie
fatdowan alpejskich (przetom kredy i trzeciorzedu).
Zapadlisko Przedkarpackie budujg osady miocenskie oraz przykrywajgce je utwory
czwartorzedowe. Osady miocenskie to:
— mady rzeczne,
— gliny o réznej zawartosci frakcji piaszczystej, bezwapieniste, o bardzo brgzowych w réznych
odcieniach,
— piaski drobno ziarniste gliniaste,
— sporadycznie piaski mulaste,
— namuly i grunty préchniczne lokalnie wzdtuz trasy kanatu zrzutowego,

— piaskirzeczne.

Na terenie Mielca wystepuje zasadniczo jeden, czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany z
osadami piaszczystymi rzecznymi. Podstawe warstwy wodonosnej stanowig nieprzepuszczalne ity
trzeciorzedowe. Wschodnia cze$¢ miasta obejmujgca osiedle Smoczka, osiedle centralne i dzielnice
przemystowg lezy w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 425, ktéry podlega
ochronie.

Miasto lezy w dorzeczu rzek: Wistoki i Babulowki; we wschodniej jego czesci znajdujg sie liczne
rowy odwadniajgce i stawy.

Z budowg geologiczng Scisle zwigzana jest rzezba terenu. Rzezba terenu jest stosunkowo
monotonna i réwninna, urozmaicona jedynie niewielkimi laskami zadrzewionymi i zakrzewionymi. W
sktad Wistoczyzny Kolbuszowskiej wchodzi niewielka enklawa miasta potozona przy granicy z gming
Niwiska. Obszar enklawy jest raczej pfaski, jedynie w otaczajgcych jg lasach zaczynajg sie wieksze
pofatdowania terenu zwigzane z wystepowaniem zwatéw wydmowych. Potudniowa cze$¢ miasta
ograniczona watami przeciwpowodziowymi (osiedla Wojstaw) to region Doliny Wistoki. Ma ona forme
niecki o ptaskim dnie. Pozostaty obszar miasta wchodzi to — Odcinek Wschodni regionu. Jest to ptasko
rébwninny teren, charakteryzujgcy sie niewielkimi deniwelacjami i nieznacznym nachyleniem,
uksztattowany m.in. poprzez tworzenie rdéznego rodzaju nasypow, wykopdéw, budowe kanatow
melioracyjnych, watéw przeciwpowodziowych itp. Centrum miasta znajduje sie na wysokosci 160-190 m
npm na wzgorzu ostancowym utworzonym z osadéw miocenskich.

Wedtug podziatu geomorfologicznego Polski (Klimaszewski 1972) na terenie miasta Mielca
wyrézniono nastepujgce jednostki geomorfologiczne: Strefa : Alpejska Prowincja: Kotlina Podkarpacka
Zachodnia Mikroregion: Kotlina Sandomierska Mezoregiony: Dolina Wisty, Wysoczyzna Centralna
Regiony: Odcinek Wschodni, Réwnina Rozwadowska, Dolina Wistoki, Wysoczyzna Kolbuszowska. Jak
wynika z powyzszego podziatu, teren miasta potozony jest w obrebie 2 mezoregionéw i 4 regionow. W
granicach Réwniny Rozwadowskiej potozona jest potnocna czesé Cyranka.
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Surowce mineralne

Jedynymi surowcami mineralnymi wystepujgcymi na terenie Mielca sg surowce budowlane. Na
terenie miasta Mielca zalegajg osady ilaste miocenu, do ktérych zalicza sie m.in. gliny, ity i itolupki. Sg to
ztoza nieudokumentowane i nieeksploatowane na skale przemystowg. W aktualnej ewidencji PIG (baza
danych MIDAS) figurujg obecnie trzy ztoza w Porebach Rzochowskich. Ztoza nr 1633, 7644 i 9352,
wchodzagce w skiad obszaru goérniczego ,Poreby Rzochowskie”. W granicach miasta istniejg dwa
udokumentowane miejsca wystepowania zt6z piaskdbw o0 znaczeniu gospodarczym: w Porebach
Rzochowskich oraz w dolinie Wistoki na potudnie od Wojstawia. Dwa ostatnie posiadajg koncesje na
eksploatacje. Uzytkownikiem jest PPKIUG "KRUSZGEQ" S.A. Na skale przemystowg wydobywane sg
piaski w kopalni w Porebach Rzochowskich. We wschodniej czesci miasta (Las Cyranowski) wystepujg
piaski wydmowe wykorzystywane lokalnie przez miejscowg ludnos¢. Na terenie miasta wystepuje
rowniez wstepnie rozpoznane ztoze Smoczka Il (o powierzchni 72,4 ha, czes¢ w granicach Mielca, czes¢
— w granicach gminy Niwiska), zarejestrowane w bazie Infogeoskarb pod numerem 5208.

Gleby

Na terenie miasta Mielca wystepuje znaczne zréznicowanie naturalnej struktury gleb, co wynika
z réznorodnosci struktur czwartorzedowych: od piaskéw eolicznych na wydmach, przez piaski
neoplejstocenskie, lessy, torfy, az po holocenskie mutki, piaski i zwiry rzeczne. W zasiegu naturalnych
zalewéw rzecznych uksztattowaty sie zyzne mady. Na siedliskach zajetych dawniej przez lasy lisciaste i
mieszane uksztattowaty sie gleby brunatnoziemne; na dawnych siedliskach lasu swiezego rozwinety sie
gleby brunatne wylugowane. Najliczniej jednak na piaszczystych utworach czwartorzedowych (dawne
siedliska borowe) rozwinely sie gleby bielicoziemne o znacznej przepuszczalnosci i ubdstwie sktadnikow
pokarmowych, wysoce podatne na zakwaszenie. Sposrod gleb bielicoziemnych, na terenie miasta
wystepujg zaréwno gleby rdzawe jak i bielicowe. W lokalnych obnizeniach terenu zachowaty sie
niewielkie obszary gleb bagiennych. Na obszarach poddanych intensywnej zabudowie zanikta naturalna
struktura gleb; zostaty one zastgpione przez grunty antropogeniczne o silnie niejednorodnej strukturze.

Wedtug klasyfikacji bonitacyjnej, na obszarach rolniczych miasta zaznacza sie znaczny udziat
gleb wysokiej klasy, podlegajgcych ochronie (Il i Il klasa bonitacyjna) stanowigcy 12 % ogodinej
powierzchni miasta i 27,5 % powierzchni uzytkéw rolnych. Gleby IV klasy bonitacyjnej stanowig 16,8 %
powierzchni miasta a zarazem 38,5 % powierzchni uzytkdéw rolnych. Wedlug klasyfikacji rolniczych
kompleksow produkcyjnych, na obszarze Mielca przewazajg kompleksy zytnie. Jak wynika z badan
chemizmu gleb rolniczych prowadzonych w Il potowie lat 90-tych, gleby uzytkéw rolnych w
administracyjnych granicach Mielca charakteryzujg sie znacznym zakwaszeniem (ponad 80 % udziat
gleb kwasnych i bardzo kwasnych) i niskg zawarto$cig fosforu (ponad 60 % ogdinego areatu). Znaczny
jest takze udziat gruntéw o niewystarczajgcej zawartosci potasu (ponad 20 % ogdlnego areatu). Na

terenie miasta nie odnotowano znaczgcego skazenia gruntéw rolnych metalami ciezkimi.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego zlokalizowane sg nastepujgce

istniejgce elementy sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

e sieci gazowe $redniego i niskiego cisnienia,

e sieci wodociggowe,
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e kanalizacja sanitarna,
e sieci teletechniczne ziemna i napowietrzna,
e sieci elektroenergetyczne,

e osSwietlenie uliczne.

Koniecznos$é budowy poszczegodinych odcinkéw kanalizacji deszczowej wynika z koniecznosci

prawidiowego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do rowdéw melioracyjnych lub ciekéw.
3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

3.1. Ogédlna charakterystyka obiektu

Wody opadowe z catej dtugosci projektowanej drogi wojewddzkiej zostang ujete w zamkniety

system kanalizacji deszczowej oraz w system rowdéw drogowych.

Wszystkie projektowane kanaty deszczowe i rowy drogowe odprowadzaé¢ bedg wody opadowe
w systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem sptywu do istniejgcych odbiornikéw naturalnych. Na
odcinkach o przekroju ulicznym zaprojektowano wpusty deszczowe (element opracowania branzy
drogowej), z ktérych wody deszczowe iroztopowe odprowadzane bedg do szczelnej kanalizacji

deszczowej lub poprzez wyloty skarpowe do rowdéw drogowych, a nastepnie do odbiornikéw.

Wody opadowe z powierzchni drég i chodnikéw o przekroju ulicznym odbierane bedag przez
uliczne wpusty deszczowe z osadnikami, w ktérych zatrzymywane bedg piasek, liscie i inne frakcje
zawiesin niesionych przez wody opadowe. Wpusty uliczne deszczowe wyposazone bedg w ruszty
zeliwne typu ciezkiego, pierécienie odcigzajgce oraz osadniki gtebokosci 1,0 mb. Podczyszczenie
odprowadzanych wod opadowych odbywacC sie bedzie w osadnikach wpustéw, gdzie bedzie

nastepowata redukcja zawiesin. Wpusty deszczowe stanowig element opracowania branzy drogowe;.

Ponadto, zaprojektowano przebudowe kanalizacji deszczowej.

Ponizej opisano projektowane odwodnienie:

Zestawienie wylotéw, urzadzen i kanalizacji deszczowej

] Odwadniany ) )
Odwadniany ) ) Rodzaj Oznaczenie
] ] odcinek drogi o o
L.p. odcinek drogi od d odwodnienia i odbiornika
o
[km] kanalizacji koncowego
(km]
1 2 3 4 6
Row (Kanat)
1. 2+879 3+309 Rowy drogowe .
Chorzelowski
Kanalizacja Kanalizacja
2. 3+309 3+394
deszczowa deszczowa @800

Na odcinkach skanalizowanych zaprojektowano wykonanie zabudowy wpustéw ulicznych,
inspekcyjnych studzienek kanalizacyjnych, wylotoéw przykanalikéw wraz ze $ciekiem skarpowym oraz
wylotu umocnionego ptyta azurowg na brzegach rowéw.

Na odcinkach skanalizowanych wody opadowe z powierzchni ulic, ujetych w obszarze zlewni

odbierane bedg poprzez uliczne wpusty deszczowe, w ktorych zatrzymane zostang piasek i inne
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drobne frakcje niesione przez wody opadowe — tzw. wstepna faza podczyszczenia. Wpusty

deszczowe zostaty ujete w opracowaniu branzy drogowe;.

Grubsze frakcje i wieksze zanieczyszczenia state w wodach opadowych, prowadzonych
rowami przydroznymi przed wlotem do studzienki wpadowej zatrzymywane bedg w czesci osadczej
(fapaczu betonowym) na samym rowie na oraz kracie studzienki, a nastepnie w samej studzience

wpadowej w jej czesci osadczej (obnizenie dna studzienki 1,0m w stosunku do rzednej wylotu).

3.2. Obliczenia wéd opadowych

Scieki i wody opadowe pochodzace z pasa drogowego obliczono w oparciu o norme
PN-S-02204:1997 ,Odwodnienie Drég”, na podstawie obliczen opartych na wymogach aktualnych
obowigzujgcych norm, a takze na podstawie poradnika P. Btaszczyka ,Kanalizacja — tom I”:
Obliczenie maksymalnej ilosci splywow deszczowych do wymiarowania kanalizacji
llos¢ wad opadowych Q [l/s] wyznacza sie ze wzoru:

Q=F*y * ¢ * q
Dla potrzeb odwodnienia projektowanej drogi wojewddzkiej oraz obszaréw przylegtych przyjeto
nastepujgce zatozenia i tok obliczen:

o Jednostkowe natezenie deszczu dla:

v’ prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p = 20%,

v’ czestotliwosci wystepowania deszczu c=5(raznab lat),
v wysokosci opadu H<800 mm,

v’ czasu trwania opadu t =15 min (900 sek.),

v Warto$¢ stata dla rocznej sumy opadoéw
i prawdopodobienstwie deszczu miarodajnego p%
dla H=800 mm i p=20% A=804

q =15,347ti

0,667
m

Na podstawie powyzszych zatozen jednostkowe natezenie deszczu wynosi q=132,07 I/s,

o Wspoéiczynnik sptywu ¥ dla terendéw:

v dla nawierzchni asfaltowych Wast = 0,95
v dla terenéw zielonych(pas rozdziatu) Yast = 0,15
v rowy, skarpy, chodniki Wast = 0,80
w = zl//u FI
F

Na podstawie powyzszych zatozen wspotczynnik sptywu ¥ dla drogi zawiera sie w przedziale

0d 0,29 do 0,67

o Wspélczynnik opdznienia ¢:

v Spadki mniejsze i zlewnie wydiluzone n=6,

ki
=
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Na podstawie powyzszych zalozen wspotczynnik opéznienia zawiera sie w przedziale

©=0,74-100
UWAGA:

Przyjete wspofczynniki sptywu stanowig wartosci rzeczywiste dla danych zlewni istuzylty do
wymiarowania odcinkéw kanalizacji odwadniajgcej droge wojewddzkg nr 984 na odcinku, ktérego

zakres obejmuje niniejsze opracowanie.

Szczegotowe wyniki obliczen dla poszczegdlnych odcinkdédw  (zlewni) drogi zestawiono

W ponizszej tabeli:

Odcinek F catk ("] ® Q
Lp. Wylot . .
P ylo kanalizacji [ha] [] [-] [I/s]
1 Kanat Chorzelowski Rowy drogowe 6,14 0,29 0,74 173,50
Kanalizacja
2 deszczowa @800 KD7, KD9 0,26 0,67 1,00 23,28

4. ROBOTY MONTAZOWE

4.1. Wytyczenie i nawigzanie wysokos$ciowe obiektu

Wytyczenie tras odwodnienia drogi wykonaé wg dotgczonego planu
sytuacyjno — wysokosciowego 1:500, wg domiaréw do istniejgcych obiektéw naziemnych.

Dla wykonania kanatéw zatozono pas budowlano-montazowy o szeroko$ciach dostosowanych
do Srednicy kanalizacji. Wykopy zatozono w 80% mechaniczne i w 20% reczne z odwozem ziemi na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Nadmiar gruntu spetniajgcy odpowiednie parametry mozna
stosowa¢ do zasypu kanalizacji lub wbudowania w nasyp drogowy. Na odcinkach zblizeh do
uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykona¢é w 100% recznie pod nadzorem wiasciciela

przeszkody.

4.2. Roboty ziemne
Projektowana kanalizacja utozona bedzie w gruncie na catej dlugosci. Rury nalezy uktadaé

w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete gruz, beton i kamienie.

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:

—  przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢ - wykonaé¢ odwodnienie w
obrebie robdt, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w sposdéb ciagty,

— wytyczenie w terenie osi kanaldw z zaznaczeniem zmian kierunku za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziami,

— wytyczenie w terenie trasy kanatdw przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy
wraz z ustaleniem reperéw roboczych,

— wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie
Swiattami.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgczne;j:

e 20 cm — podsypki,
e Srednica zewnetrzna rurociggu,

e 30 cm obsypki ponad gorng tworzaca przewodu.
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Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej,
zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢é gruntu jest wieksza od
optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna
gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna byé wyznaczona laboratoryjnie.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej SKA120°, grubosci -20 cm. Rury nalezy
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwami co 30 cm z doktadnym ubiciem
wokoét rury (i podbiciem do wysokosci pach kanatu).

Wykop powyzej 30 cm od wierzchu rury nalezy zasypywac¢ warstwami, zageszczajgc grunt na mokro
po obu stronach przewodu do uzyskania wskaznika zageszczenia min. . 1s=0,98.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajagca maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:

— przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodnic,

— wykona¢ odwodnienie w obrebie robdt, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie
w sposoéb ciggty,

— wytyczenie w terenie osi kanatdéw z zaznaczeniem zmian kierunku za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziami,

— wytyczenie w terenie trasy kanatdw przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy
wraz z ustaleniem reperéw roboczych,

— wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie
Swiattami.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie
z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a
w porze nocnej oswietlic. Wykopy nalezy prowadzi¢ o scianach pionowych, w miare mozliwosci od
najnizszych punktéw sieci, wykonujac je odcinkami, majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu
pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci. Sciany wykopéw o gtebokosci wiekszej od 1,0m nalezy
umocni¢. Dla wykopdw o gtebokosci powyzej 3,0m i w miejscach wystepowania zwierciadta wody
gruntowej powyzej ukladanej kanalizacji nalezy wykonaé umocnienie zabijang $ciankg szczelng
z grodzic stalowych GU16-400. Dla odcinkéw realizowanych w sasiedztwie zabudowy nalezy uzywac
meto pogrgzania grodzi¢, ktére nie powodujg wystepowania wstrzgséw i wibracji. Wydobywang ziemie
nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci nie mniej niz 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Dla wykopéw o Scianach pionowych obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Na ciggach pieszych wykonac¢ ktadki o szerokosci 0,7m. W miejscach dojazdu
do posesji i drég gruntowych wykona¢ mostki dla przejazdu sSrodkéw transportowych
z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z obcym
uzbrojeniem (rury wodociggowe, gazowe, kable) wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika
danej sieci.

W miejscu wigczen do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé przekopy kontrolne
recznie w celu dokitadnej lokalizacji przewodu. Réwniez w miejscu skrzyzowan kanalizacji z innymi

przewodami podziemnymi nalezy wykonac przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizaciji
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(prace w ich rejonie wykonywacé recznie). Ponadto przed przystgpieniem do roboét nalezy sprawdzié,
czy wszystkie urzadzenia obce ujete w planie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z budowag
odwodnienia zostaty przetozone w sposdb zgodny z projektami architektoniczno — budowlanymi
przetozenia tych urzgdzen lub czy nie wystepuje kolizja z innymi urzgdzeniami istniejgcymi w terenie,
ktére nie sg zinwentaryzowane.

Przygotowanie wykopu do utozenia kanatu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do
rzednych okreslonych na profilu podtuznym. Kanat nalezy uktada¢ w suchym odwodnionym wykopie
na zageszczonej podsypce z piasku grubosci 20cm, a utozony przewdd nalezy obsypac piaskiem do
wysokoséci 30cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem obsypki z bokéw rury. W celu odwodnienia
wykopu nalezy zastosowa¢ dodatkowo podsypke filtracyjng z pospétki lub zwiru grubosci odpowiednio
10cm lub 15cm. Odprowadzenie wody z wykopow pompami przeponowymi lub spalinowymi poza
zasieg robot ziemnych.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie
z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

4.3. Montaz rur

Przykanaliki wpustow i urzadzen odwodnienia oraz kanalizacje projektuje sie z rur
PP o sztywnosci obwodowej min. SN8. W przypadku kiedy przykrycie kanalizacji pod nawierzchnig do
gornej tworzacej rury wynosi mniej niz 0,7 m nalezy zastosowaé rury o wigkszej sztywnosci
obwodowej. Rury kanalizacyjne oraz przykanaliki uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm
i zasypa¢ gruntem sypkim bezokruchowym starannie zageszczonym do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Zasyp pozostatego wykopu wykonaé gruntem piaszczystym lub piaskiem zageszczajgc
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie ze specyfikacjg technicznag.

Kanalizacje uktada¢ nalezy w wykopie wagskoprzestrzennym szalowanym wypraskami lub
obudowg samopogrgzalng ze spadkami i na gtebokosciach pokazanych na rysunkach profili.
Dopuszcza sie wykonanie kanalizacji metoda bezrozkopows.

Rury montowac scisle wg Instrukcji dostawcy rur (odpowiednie smary, narzedzia do ciecia rur i
ich odpowiednie utozenie, sposoby wejscia rur do studzienek), a przed montazem kazdg rure

doktadnie sprawdzi¢ tak, aby unikngé montazu rur uszkodzonych.

4.4. Ukiadanie kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja utozona bedzie w gruncie na catej dtugosci. Rury nalezy ukfadac
w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete gruz, beton i kamienie.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej SKA90 ° lub SKA120°, grubosci 20
cm. Rury nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwami co 30 cm z
doktadnym ubiciem wokét rury (i podbiciem do wysokosci pach kanatu).

Wykop powyzej 30 cm od wierzchu rury nalezy zasypywaé warstwami, zageszczajgc grunt na
mokro po obu stronach przewodu do uzyskania wskaznika zageszczenia min. . 1s=0,98.

Kanalizacje ukfada¢ nalezy w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym wypraskami lub
obudowg samopogragzalng ze spadkami i na gtebokosciach pokazanych na rysunkach profili.

Rury nalezy montowac scisle wg Instrukcji dostawcy rur, a przed montazem kazdg rure

dokfadnie sprawdzi¢ tak, aby unikng¢ montazu rur uszkodzonych.
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Dopuszcza sie wykonanie kanatu deszczowego metodg tradycyjng (rozkopem) z
pompowaniem wody gruntowej lub metodami bezrozkopowymi. Ostateczng decyzje o technologii
wykonywania robét oraz ewentualnego odwodnienia wykopdw podejmie Wykonawca robaot.

Przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢, wykona¢ odwodnienie w
obrebie robot, jezeli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w sposéb ciggty (okreslenie i
wykonanie powyzszego nalezy do Wykonawcy robo6t wigcznie z uzyskaniem wszelkich stosownych
uzgodnien, zezwoleh i pozwoleh, m.in. pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na zrzut wéd, projekt

pompowania).

4.5. Jakos$¢ odprowadzanych wod opadowych

Wody opadowe odprowadzane do istniejgcych odbiornikow sg to wody pochodzace
z powierzchni jezdni i chodnikow oraz sptywéw z przylegtych terenéw zielonych.

Wody kierowane do odbiornikoéw naturalnych bedg podczyszczane za pomocg osadnikéw
wpustow ulicznych oraz w rowach trawiastych w stopniu zapewniajgcym spetnienie wymogow
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800), § 19.1, tj:

— zawiesina ogélna < 100 mgl/l,
— substancje ropopochodne < 15 mg/l,

W przypadku zastosowania osadnikéw w studniach sciekowych i wpadowych, na podstawie
przeprowadzonych obliczen, badan efektywnosci urzgdzen przedstawionych w literaturze wody
opadowe przed odprowadzeniem do odbiornikdw nie przekroczg stezen:

— zawiesina ogolna < 100 mg/l,

— weglowodoréw ropopochodne < 15 mgl/l,
dopuszczonych przez Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800).

4.6. Rury przewodowe

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na profilach
z rur PP SN8 posiadajagcych Aprobate Techniczng wydang przez wiasciwe instytucje - zgodnie Ustawg
z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202),

Deklaracje Zgodnosci oraz posiadajgcych stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
W przypadku wykonywania odcinkéw kanalizacji metodami bezrozkopowymi nalezy zastosowac rury

przeznaczone to tego typu metod.

4.7. Uzbrojenie sieci
Na sieci kanalizacji deszczowej przewiduje sie zabudowanie studzienek kanalizacyjnych i
wpustow deszczowych:

e studzienki kanalizacyjne,

e studzienki kontrolno-pomiarowe,
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e wpusty deszczowe z osadnikiem — element opracowania branzy drogowej,
e wyloty betonowe do rowdw i ciekdw,
e Scieki skarpowe.

taczenie przewodowych rur kanalizacyjnych w $Sciankach betonowych studzienek
kanalizacyjnych przewidziano poprzez elastyczne wstawki szczelne tulejowe lub poprzez przejscia
szczelne do zabudowy w Sciankach studni.
Wszystkie wilazy na studzienkach kanalizacyjnych zaprojektowano wiazy kanatowe okragte
o przeswicie 600 mm typu ciezkiego ,D400” na zatrzask wraz z zabudowg pierscieni odcigzajgcych.
Powyzsze wtazy zaprojektowano jako zatrzaskowe, na zawiasie. Dopuszcza sie stosowanie wtazéw
klasy C250 w terenach zielonych.

Dla odwodnienia przedmiotowych paséw drogowych przewidziano zabudowe wpustow

deszczowych z odprowadzeniem z nich wod opadowych rurami @200 osadnikiem gtebokosci 1,0m,.

4.8. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 jako catkowicie
prefabrykowane — wibroprasowane. Studnie wykona¢ z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwos¢
betonu do 5%, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ klasa ekspozycji XF4. Z tego powodu nie jest
wymagane stosowanie izolacji studni (abizolowanie). Studnie wykona¢ z uszczelkami gumowymi
miedzy poszczegdinymi elementami studni. W przypadku zastosowania na rury materiatdéw z zywic
poliestrowych nalezy zastosowac studnie systemowa, w przypadku rur z PE dopuszcza sie studnie
z tego samego materiatu.

Przejscia kanatow przez sSciany studni wykonuje sie jako szczelne (przejscia szczelne)
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. Dodatkowe wyloty
powyzej kinety wykonaé poprzez wywiercenie otworéw i osadzenie przej$cia szczelnego dla danego
rodzaju materiatu.

W studzienkach nalezy fabrycznie zamontowaé klamry lub stopnie ztazowe powlekane koloru
z6ttego, co zapewni ich dobrg widoczno$¢.

Studzienki sg wykonywane tylko na indywidualne zaméwienie z podaniem $rednic, katow
zatamania, doptywdw bocznych i ewentualnych kaskad. Nie dopuszcza sie wykonania studzienek na
placu budowy.

Kompletna studzienka z kregéw betonowych z konusem skifada sie z nastepujgcych
elementow:

e elementu dennego,

kregéw betonowych tgczonych na uszczelki,
e zwezki betonowej (konus),

e pierScienia dystansowego (wyrdwnawczego),
e wiazu zeliwnego,

e przejs¢ szczelnych dla rur kanalizacyjnych.
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W miejscach gdzie zamontowanie zwezki (konusa) jest niemozliwe, na kregi zamontowac ptyte

nastudzienng (pokrywowa) wspartg na pierscieniu odcigzajagcym.

Pod dno studni kanalizacyjnych nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci min. 20 cm,
a w gruncie nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Podioze nalezy zagescic.

W pasie drogowym (pod jezdniami, parkingami, chodnikami) oraz terenie zielonym nalezy
w celu zwienczenia studni zastosowaé wtaz zeliwny D400 lub C250 w terenach zielonych. Wiazy
nalezy osadzi¢ na zaprawie niskoskurczliwej, szybko wigzacej.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robét budowlanych ztych warunkow
gruntowo-wodnych Wykonawca jest zobowigzany, przed montazem studni, do sprawdzenia i
uzgodnienia z Producentem/Dostawcg ewentualnej potrzeby zabezpieczenia studzienek przed
wyparciem (np. poprzez ich dodatkowe docigzenie).

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano regulacje wysokosciowg studni.

4.9. Wpusty deszczowe

Whpusty deszczowe stanowig element opracowania branzy drogowe;j.

4.10. Pofgczenia rurowe

Rury taczy¢ kielichowo lub przy uzyciu ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowg. Koniec
rury i kielich / dwukielich ustawi¢ centrycznie wzgledem siebie, tak aby koncéwki na catym obwodzie
byly spasowane. Rury muszg by¢ ustawione wspotosiowo. Rury z fabrycznie zatozonym tgcznikiem
dwukielichowym tgczy sie tak samo jak potgczenia kielichowe. Po zosiowaniu obu tgczonych rur
koncéwki wpycha sie jedna w drugg do momentu zetkniecia rury przewodowej z dystansem

zainstalowanym w tgczniku.

4.11. Wylot kanalizacji

Projektowane wyloty (w tym) z kanalizacji szczelnej oraz z zastosowaniem $cieku skarpowego:

Wylot Srednica [mm]
WS8.1 @ 300
WS8.2 @ 200
WS8.3 @ 200
WS8.4 @ 200
WS8.5 @ 200
WS8.6 @ 200
WS8.7 @ 200
w8.11 @ 200
W8a.l @ 300

Wylot zaprojektowany bez $cieku skarpowego, wyposazony bedzie w klapy zwrotne.
W rejonie wylotéow dno i skarpy rowu umocni¢ ptytami azurowymi o wymiarach 90x60x8 cm oraz
60x40x8 cm.

W przypadku kiedy dno przykanalika znajduje sie powyzej 0,5m od dna rowu deszczowego,

wody opadowe zostang odprowadzone do rowu drogowego poprzez sciek skarpowy.
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4.14 Wyloty przykanalikéw do rowéw drogowych

W miejscach gdzie bylo to uzasadnione wzgledami technicznymi i ekonomicznymi
zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z korpusu drogi wojewddzkiej oraz z nawierzchni
drog dojazdowych i poprzecznych poprzez wpusty uliczne z wylotem przykanalika bezposrednio do
rowu przydroznego.

Przyjeto zasade, iz przykanaliki, ktérych dno znajduje sie do wysokosci mniejszej bgdz rownej
0,5m powyzej dna rowu, zostang zabezpieczone poprzez obrukowanie rury kostkg brukowg
o wymiarach 10x10x8 cm utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 10 cm.
Obrukowanie wykonaé o wymiarach 0,5x0,5m.

W przypadku kiedy dno przykanalika znajduje sie powyzej 0,5m od dna rowu wody
deszczowe zostang odprowadzone do rowu drogowego poprzez sciek skarpowy utozony na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10 cm. Przykanalik powyzej scieku skarpowego obrukowacé kostkg
brukowg o wymiarach 10x10x8 cm utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 10 cm.

W obu przypadkach dno rowu oraz przeciwskarpe nalezy umocni¢ ptytami betonowymi

50x50x7cm utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 10 cm.

4.15 Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury do kanalizacji deszczowej nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregow zelbetowych zostang wykonane z elementéw
prefabrykowanych zelbetowych z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45, nienasigkliwego n<5%, wg
wraz z domieszkami uszczelniajgcymi, tagczonych na uszczelki gumowe. Szczelnosé studzienek

zelbetowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.

4.16 Zestawienie przykanalikow

W zamieszczonej ponizej tabeli zestawiono parametry przykanalikow.

Rzedna | Rzedna
Rzgdna Gtebokos¢ | Proj.rz.wigczenia | dna dna Dtugos¢
Nr Nr wylotu | Srednica | Rz.proj.terenu | kratki ook .2 Wiacz BOSC Spadek
L.p. kratki przykanalika wylotu | rowu | przykanalika
wpustu | skarpowego mm mn.p.m. m %
m m n.p.m. m m m
n.p.m.
n.p.m. | n.p.m.
1 kr8.2 WS8.2 200 175.42 175.35 1.50 173.85 173.47 | 165.63 7.55 5.00
2 kr8.3 WsS8.3 200 174.24 174.17 1.50 172.67 172.29 | 165.59 7.55 5.00
3 kr8.4 Ws8.4 200 172.42 172.35 1.50 170.85 170.47 | 165.55 7.53 5.00
4 kr8.5 WS8.5 200 170.55 170.48 1.50 168.98 168.60 | 165.51 7.58 5.00
5 kr8.6 WS8.6 200 169.03 168.96 1.50 167.46 167.08 | 165.47 7.55 5.00
6 kr8.7 WS8.7 200 168.23 168.16 1.50 166.66 166.28 | 165.43 7.53 5.00
7 | kg1 | wsi1 200 167.10 167.03 | 1.20 165.83 165.75 | 165.66 8.26 1.00

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

5.1 Rozbidrka kanalizacji deszczowej

Zlikwidowane sieci kanalizacji deszczowej nalezy wyciggngé¢ z gruntu lub zamuli¢ mieszaning
piaskowo-cementowg lub chudym betonem. Nie dopuszcza sie pozostawienia w gruncie odcinkéw

kanalizacyjnych bez wypetnienia, (pustych). Zlikwidowane urzgdzenia - studzienki - nalezy przekazac
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wtasciwym zarzgdcom sieci lub po ustaleniu z uzytkownikiem sieci zutylizowac. Zlikwidowane

rurociggi i urzadzenia nalezy usungé w Osrodku geodezyjnym z map zasadniczych.

5.2 Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenie

terenu poprzez:

e zapewnienie ogrodzenia zabezpieczajgcego dostep oséb postronnych,
e oznakowanie terenu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie przejscia i prze-

jazdu.

5.3 Technologia robét rozbiérkowych

Zastosowanie zapisow dotyczgcych robot rozbidrkowych dotyczy wszelkich elementéw

budowlanych podlegajgcych rozbiérce zawartych w niniejszej dokumentac;ji projektowe;j.

5.4 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy:

wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe niebezpieczna wokot obiektéw,

e zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

e wykona¢ odpowiednie urzagdzenia do usuwania z obiektéw materiatéw z rozbiérki,

e zaznajomic¢ pracownikdéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem prac oraz
przeszkoli¢ ich w zakresie BHP,

e pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych zaopatrzyé w odziez robocza,
kaski, rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywaé w dobrym
stanie,

e uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy,

e podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach i innych
prac na wysokosciach,

e przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych sprawdzié, czy w studniach zostaty odtgczone

wszelkie instalacje od zewnetrznych sieci.

5.5 Rozbiorka

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci
i przewrdcenia sie innego fragmentu lub konstrukcji znajdujgcych sie w poblizu.

Osady $ciekowe pozostate na obiektach przeznaczonych do rozbiérki w zaleznosci od sktadu

chemicznego wykorzystac rolniczo lub utylizowac.

5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy robotach rozbiérkowych

W odniesieniu do roboét rozbiorkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy
bezpieczehstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych ujetych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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Rozporzgdzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla

szczego6towe warunki bezpiecznego prowadzenia robdt rozbidérkowych. Podstawowe przepisy tego

rozporzadzenia przytoczono w skrocie ponizej:

uwzgledni¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczehstwo pracy,

podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach i innych
prac na wysokosciach,

prowadzenie robot rozbiérkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s nalezy
wstrzymag,

przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych sprawdzi¢ czy zostaty odigczone wszelkie
instalacje od zewnetrznych sieci zasilajgcych,

w czasie rozbiorki obiektéw przebywanie ludzi na nizszych poziomach jest zabronione,
przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne,

robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni byé zaopatrzeni w odziez
i urzgdzenia ochronne jak kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny
by¢ osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie,
miejsca ustawienia drabin do wejscia na sciany i elementy powinien wskazywac kierownik
robot lub majster,

wszystkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne uzywane przy robotach rozbiérkowych
musza by¢ sprawne i sprawdzane codziennie przed uzyciem,

przewody elektryczne doprowadzajgce energie na miejsce prowadzonych robét rozbiérko-
wych musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

ciezki sprzet mechaniczny (zurawie, spycharki, koparki, samochody itp.) uzywany na placu
rozbidrki musi byé sprawny,

transport kotowy na terenie objetym rozbidrka nalezy zorganizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy
bezkolizyjne wywozenie materiatdw pochodzacych z rozbiérki,

przed przystgpieniem do robdt wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych.

miejsca zrzucania i odktadania elementéw stalowych, gruzu powinny byé nalezycie zabez-
pieczone poprzez ich kolorowymi tasmami oraz pilnowane przez pracownika
uprzedzajgcego o demontowanych i spadajgcych materiatach,

przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu,

nie zezwala sie na gromadzenie gruzu na stropach, rampach, klatkach schodowych i innych
elementach konstrukcyjnych obiektu. Sciste przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa
pracy przy prowadzeniu robot rozbidrkowych jest absolutnie wskazane, gdy najmniejsze
nawet odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych

wypadkow.

5.7 Segregacja odpadoéw z rozbiorki, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielajac te, ktore

mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkto. Nie przewiduje sie
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kruszenia na miejscu elementéow zelbetowych, betonowych i innych pochodzacych z rozbiérki na
drobne frakcje w celu minimalizacji zapylenia $srodowiska. Transport urobku prowadzi¢ na biezgco
w miare postepu robdt rozbidrkowych. Przewidzie¢ go samochodami  ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie transportu. Nalezy
zwrdci¢ uwage przed wyjazdem pojazdow z terenu rozbidrki czy materiaty sg nalezycie zabezpieczone
i stabilne oraz czy nie bedag utrudniaty lub zagrazaty innym uzytkownikom drogi lub osobom
postronnym.

Wywdz materiatdw rozbidrkowych nalezy powierzyé specjalistycznej firmie posiadajgcej

odpowiednie certyfikaty i dziatajgcej zgodnie z obowigzujgcg ustawa o odpadach.

5.8 Wptyw prac rozbiorkowych na srodowisko

Projektowana rozbiérka obiektdéw nie bedzie miata wpltywu na $rodowisko na etapie
wykonywania prac. Niemniej jednak mogag powsta¢ ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robot

zwigzane z:

e wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego,
e wzrostem emisji spalin z silnikéw maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas budowy,
e wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia
Ucigzliwosci te maja charakter czasowy i ograniczony do terenu rozbiérki w zadnym wypadku

nie mogg wptywac na obszary sasiadujgce.

5.9 Odpady powstate w trakcie realizacji prac rozbiérkowych

W zwigzku z wykonywaniem prac rozbiérkowych niezbedne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza budowy. Elementy pochodzgce z rozbiérki nie bedg powtdrnie wykorzystywane.
Dziatania powyzsze generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete, posegregowane i wtasciwie dla

okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz utylizowane.

6 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | PROBA SZCZELNOSCI
Odbioér robét zanikajacych i proby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z PN EN1610. Do
kanatéw nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta rur
oraz norma jw.

Po wykonaniu montazu kanatéw deszczowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-
hydrauliczng dla sprawdzenia przede wszystkim szczelnosci potgczeh rur, zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Wymagania, co do préby szczelnosci precyzuje norma PN-EN 1610. Prébe przeprowadza
sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed przykryciem ich ptytami pokrywowymi, wypetniajac odcinek
kanalizacji wodg do przelania sie wody w studzience o nizszej rzednej terenu, po uprzednim
zamknieciu doptywu i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposob nadcisnienie zgodnie z obowigzujgcg normg powinno sie miesci¢

w zakresie od 10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze wartosci nadcisnienia, lecz
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generalng zasadg proby jest szczelnos¢ kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu,
podczas ktérego sScieki bedg poprzez pokrywy wyptywaty na powierzchnie terenu. Po godzinnym
okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody, przeprowadza sie 30 minutowg prébe
szczelnosci w czasie, ktorej uzupetnia sie ilos¢ wody. Uwaza sie, ze kanalizacja jest szczelna, gdy
ilo§¢ wody uzupetnionej nie przekracza 20 I/m2 powierzchni zwilzonej.

Wode do préby mozna pobieraé z istniejgcego wodociggu po uzgodnieniu z dysponentem.

7 ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki
0 nosnosci 150 kg/m?. Minimalna szerokos$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Kladki musza posiada¢ barierke
na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m.

Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe,

ciggi piesze), wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

8 ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie Wykonawca zastosuje odwodnienie
wykopow.

Dla rurociggu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykonaé¢ podsypke filtracyjng z grysu
lub zwiru grubosci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jednosciennych polipropylenowych DN 50
oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odlegtosci co 50
m. Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowal i odprowadzi¢ poza zakres robot.
W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i ciggtego zalewania wykopdw zaleca sie wptukac
igtofiltry lub wykonaé studnie gtebinowe, a przejetg wode odpompowywac do istniejgcych rowow
otwartych.

W przypadku wystgpienia lokalnych saczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowaé
do istniejacych rowdéw przydroznych lub zagtebien melioracyjnych w terenie nie naruszajgc intereséw
0s0b trzecich tj. Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych.

Wykonawca podejmie decyzje o szczegdtowych sposobach odprowadzania wod z wykopdw oraz
odcinkach sieci, na ktérych mogag wystepowac zalewania w zaleznosci od warunkéw oraz technologii

prowadzenia robaot.

9 KOLIZJE

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym uzbrojeniem naniesiono
zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie wyklucza sie jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a
tym samym nie pokazanych na rysunkach. Jezeli na trasie kolektora zostang napotkane przewody
(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nieujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym
Uzytkownika i zabezpieczy¢ lub przebudowac wg jego wymogow.

Doktadng lokalizacje obiektéw podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych

recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw. Nalezy z duzg dokfadnoscig przed
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rozpoczeciem wykonywania budowy sieci sprawdzi¢ lokalizacje i posadowienie wysokosciowe innych
przewodow i sieci krzyzujgcych sie z zaprojektowanymi sieciami gazowymi i sprawdzenie czy wyniki
pomiaréw sg zgodne z rzednymi oznaczonymi na profilach podtuznych. W przypadku rozbieznosci
nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu zmiany lokalizacji sieci lub przedstawienia innego

rozwigzania zamiennego likwidacji ewentualnej kolizji.

8.1. Skrzyzowania i przekroczenia

Prace wykopowe przy budowie kanalizacji deszczowej, nalezy wykonaé metodg rozkopu

nawigzujgc sie do etapowania prac drogowych i budowlanych.

W projekcie wszystkie kable elektroenergetyczne i teletechniczne wchodzace w zakres
inwestycji przecinajgce trasy nowej kanalizacji deszczowej przyjeto do zabezpieczenia badz
przebudowy w ramach przedmiotowej inwestycji. Projektowane uzbrojenie elektroenergetyczne
i teletechniczne w miejscach kolizji zostanie zabezpieczone rurami ochronnymi, ujetymi w osobnych

opracowaniach branzowych czesci elektrycznej i teletechnicznej.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia, istniejgce kable elektroenergetyczne
i teletechniczne nalezy zabezpieczyC poprzez natozenie na kablu rury ostonowej PEHD, dzielonej
wykonanej z PCV lub rury z polietylenu wysokiej gestosci /PE-HD/ (Srednicy Dz110 na kable niskiego

napiecia i teletechniczne).
Konce rury ostonowej oprze¢ na gruncie statym.

Doktadng lokalizacje obiektéw podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych
recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.
Powyzsze prace nalezy wykonaé po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia i pod

nadzorem ich Wtasciciela.

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono
zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie wyklucza sie jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych,
a tym samym nie pokazanych na rysunkach. Jezeli na trasie sieci zostang napotkane przewody
(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nieujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym
Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogdéw. Doktadng lokalizacje obiektéw podziemnych nalezy
ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.
Nalezy z duza dokfadnoscig przed rozpoczeciem wykonywania budowy sieci sprawdzi¢ lokalizacje i
posadowienie wysokosciowe innych przewodow i sieci krzyzujgcych sie z zaprojektowang siecig
kanalizacji deszczowej i sprawdzenie czy wyniki pomiarow sg zgodne z rzednymi oznaczonymi na
profilach podtuznych. W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu
zmiany lokalizacji sieci lub przedstawienia innego rozwigzania zamiennego likwidacji ewentualnej

kolizji.

10 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA NA CZAS BUDOWY

Rozpoczecie robét ziemnych nalezy zgtosi¢é do Uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, a roboty w rejonie wystepujgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod ich nadzorem.
W rejonie skrzyzowanh z uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa,
kable energetyczne) wykopy nalezy wykonaé recznie, a odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢ przez

podparcie lub podwieszenie do krawedziakéw 100x100 mm utozonych w poprzek wykopu.
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11 UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zaplecze budowy wyposazy¢ w srodki zabezpieczajgce przed przenikaniem substanciji
stwarzajgcych ryzyko do gleby, ziemi lub do woéd (np. sorbenty). Zaplecze zorganizowac
w postaci utwardzonego placu. Na placu wyznaczy¢ parking dla samochodéw osobowych
oraz sprzetu pracujgcego na budowie. Miejsca postoju, place sktadowania materiatéw
budowlanych i odpaddéw niebezpiecznych nalezy zabezpieczyé przed mozliwos$cig infiltracii
substancji stwarzajgcych ryzyko do gleby oraz do wéd, poprzez uszczelnienie nawierzchni np.
wykorzystanie terendw juz utwardzonych i uszczelnionych (wytgczone czasowo fragmenty
istniejgcych lub wykonanych drég), stosowanie ptyt drogowych. Zaplecze, bazy postoju
sprzetu wyznaczy¢ na terenie zajmowanym pod przedsiewziecie oraz na terenie istniejgcych
drog.
Teren budowy wyposazyé w przenosne sanitariaty, w razie potrzeby kontener socjalny,
z zapewnieniem odbioru sciekdéw bytowych przez firmy posiadajgce stosowne uprawnienia do
prowadzenia tego typu dziatalnosci.
Nalezy zapewni¢ nadz6r nad wykonawcami prac, w celu kontroli sposobu realizacji robét
budowlanych w tym m.in. kontroli: stosowania sprawnych maszyn i sprzetu oraz ich
prawidiowej eksploatacji i konserwacji, uzytkowania srodkéw transportu i maszyn bez ich
przecigzania i przetadowywania, odprowadzania maszyn po zakonczonej pracy oraz
w przypadku awarii, na wyznaczone miejsce postoju.

Drogi technologiczne dla celéw prowadzenia prac  budowlanych  wyznaczyé

z uwzglednieniem jak najmniejszej liczby kolizji z ciekami naturalnymi. Drogi dojazdowe do

obstugi placu budowy wyznaczy¢ w jak najwiekszym stopniu w oparciu o istniejgcg sie¢

drogowg. W razie potrzeby drogi dojazdowe do placu budowy nalezy utwardzi¢. Po terenie

budowy ruch bedzie sie odbywaé¢ wyznaczonymi tymczasowo drogami.

Na terenie budowy nie prowadzi¢ prac naprawczych, w tym zwigzanych

z usuwaniem substancji ropopochodnych lub innych substancji niebezpiecznych

z ukfadéw paliwowych lub chtodniczych.

Tankowanie sprzetu budowlanego prowadzi¢ poza terenem budowy, w przypadku pojazdéw

specjalistycznych  (dzwigi, spychacze itp.). Tankowanie prowadzi¢ na wydzielonych

i uszczelnionych powierzchniach lub z zastosowaniem tac pod zlgczkami przewoddéw

paliwowych.

Magazynowanie paliw na terenie budowy prowadzi¢c w specjalistycznych pojemnikach

posadowionych na uszczelnionym podtozu, pod zadaszeniem.

Nalezy minimalizowaé wptyw robo6t budowlanych na $rodowisko, poprzez rozwigzania

techniczne i organizacyjne, do ktérych naleza m.in. oczyszczanie za pomocg sorbentoéw

substancji ropopochodnych miejsca zanieczyszczenia w przypadku wycieku paliwa.

W fazie robot budowlanych zwigzanych z robotami ziemnymi stosowaé zabezpieczenia

kanalizacji oraz wod ciekéw naturalnych przed zamulaniem wskutek doptywu zwiekszonej ilosci

zawiesiny np. poprzez stosowanie zastawek zatrzymujgcych sptywy powierzchniowe z obszaru

robot.

Nie dopuszcza sie poboru wody oraz kruszywa z koryt ciekéw naturalnych na potrzeby realizacji

lub eksploatacji inwestyciji.
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Prace zwigzane z realizacja przedsiewziecia prowadzic w porze dziennej,
t.w godzinach 06.00-22.00. Ograniczenie takie nie dotyczy koniecznosci prowadzenia robét
wynikajacych z technologii juz trwajgcych prac, nie pozwalajgcej na ich przerwanie. Dla
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo — ustugowej znajdujgcej sie w odlegtosci mniejszej niz
36m od osi drogi, oraz dla zabudowy jednorodzinnej znajdujgcej sie¢ w odlegto$ci mniejszej niz
53m od osi drogi, zastosowac¢ przenosne ekrany akustyczne np. w postaci petnych ogrodzen.
Nalezy minimalizowa¢ wptyw robét budowlanych na srodowisko (w tym m. in. pylenie, emisje
zanieczyszczeh do powietrza, hatasu, drgan i wibracji), poprzez rozwigzania techniczne i
organizacyjne, do ktérych nalezg m. in.:

- niedopuszczanie do powstawania nieuzasadnionych zanieczyszczeh drog i terendw poza
placem budowy, w szczegdlnosci powodowanych przez pojazdy wyjezdzajgce
z budowy,

- szczelne zakrywanie skrzyn tadunkowych pojazdéw transportujgcych materiaty pyliste
i mieszanke bitumiczng,

- stosowanie plandek w przypadku czasowego magazynowania materiatdw pylistych, lub
zraszanie ich woda,

- eliminowanie pracy maszyn i pojazdéow na biegu jatowym (np. podczas przerw w pracy,
zatadunku/wytadunku).

Typy walcéw wibracyjnych stosowanych podczas budowy dobiera¢ pod wzgledem zasiegu
oddziatywania i mozliwosci wptywu na budynki uwzglednione w ww. inwentaryzacji.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, w tym selektywne magazynowanie
w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed
przedostaniem sie do $rodowiska zanieczyszczeh oraz przekazywanie do ponownego
wykorzystania bgdz unieszkodliwiania.

Zaplecza budowy, miejsca sktadowania odpadéw, materiatdéw, plac parkingowy
i serwisowy maszyn i pojazdéw itp. nalezy lokalizowaé poza terenami zadrzewionymi
i zakrzewionymi, poza obrysem koron drzew oraz poza miedzywalem Wistoki.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy wprowadzi¢ ponizsze metody zabezpieczania putapek
antropogenicznych oraz rozwigzania konstrukcyjne i lokalizacyjne eliminujgce powstawanie
putapek:

- w odniesieniu do  gtebokich  wykopéw liniowych:  wykonywaé  wykopy
na krétkich odcinkach z ich szybkim zasypaniem, szczelnie przykrywac¢ pozostawione wykopy,
stosowac wyptaszczenia jednej ze $cian na poczatku lub koncu wykopu lub ustawienie desek
pod katem umozliwiajgcym wydostanie sie zwierzat,

- w odniesieniu do wykopow pod elementy odwodnienia: wykonywane studnie
i studzienki: zabezpieczy¢ przez szczelne przykrycie z desek lub kregami betonowymi
zamykajgcymi (tymczasowe piyty) — zabezpieczenie utrzymaé az do czasu wykonania
wiasdciwego zwienczenia,

w studniach wpadowych wykona¢ pochylnie umozliwiajgce samodzielne wychodzenie ptazéw i
innych drobnych zwierzat na zewnatrz.

w celu ograniczenia do minimum mozliwosci przedostania sie ptazéw i innych matych zwierzat

na teren budowy nalezy wykona¢ tymczasowe ptotki ochronne.
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Codziennie rano przed rozpoczeciem robdt, a nastepnie bezposrednio przed zasypaniem
wykopoéw i zagtebien terenowych powstatych w trakcie prac, nalezy sprawdzi¢ wszystkie putapki
antropogeniczne, czy nie zostaty w nich uwiezione zwierzeta. W przypadku takiego stwierdzenia
nalezy je natychmiast odtowi¢ i przenie$¢ poza plac budowy.
Zabezpieczenie wlotdw do urzadzen odwodnieniowych nalezy wykona¢ natychmiast po ich
montazu.
Zdejmowanie wierzchniej warstwy gleby (odhumusowanie) realizowa¢ poza okresem 1 kwietnia
— 31 lipca. Sktadowanie tej warstwy na placu budowy realizowa¢ w sposéb uporzgdkowany,
w celu wykorzystania do urzgdzania zieleni, umacniania skarp, w miejscach po tymczasowych
drogach dojazdowych itp.
Nieprzeznaczone do wycinki drzewa i krzewy, narazone na uszkodzenia mechaniczne
w wyniku prac budowlanych, zabezpieczy¢ poprzez np. oszalowanie pni, ostoniecie matami
stomianymi badz jutg lub ich ogrodzenie, okrycie odstonietych (podczas prac ziemnych) korzeni,
sukcesywne nawadnianie odstonietych systeméw korzeniowych. Odkryte korzenie drzew nalezy
przykry¢ warstwg urodzajnej ziemi. Po zakonczeniu budowy, ostony pni drzew nalezy usungc.
Prace ziemne prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie drzew i krzewdw
— w odlegtosci roéwnej zasiegowi korony — nalezy wykonywaé systemem recznym,
z wyjatkiem robdét, ktérych mechaniczne wykonanie wynika z koniecznosci technologii.
Prace ziemne wykonywaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.
Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopdw o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie Scian zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:
o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku  w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz. 401),
o Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzgdzen
Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;
Catos¢ robot wykonacé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng wydang

przez wtasciwe instytucje - zgodnie Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. .,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2018),
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12 ETAPOWANIE ROBOT

Planowane jest wykonanie odcinkéw kanalizacji w czasie trwania prac drogowo -

budowlanych budowy uktadu drogowego po wczesniejszym wygrodzeniu i zabezpieczeniu placu
budowy zgodnie z Projektem organizacji ruchu.
Realizacje odcinkéw kanalizacji nalezy wykonywa¢ od wylotu lub wigczenia ,w gore”

kanalizaciji.

13 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Nie dotyczy.

14 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

15 OGOLNY WPLYW REALIZOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja jak i eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej bedzie prowadzona z zachowaniem
zasad ochrony $rodowiska.

W ftrakcie realizacji robot uzywane bedg materiaty bezpieczne dla srodowiska. Materiaty
i surowce bedg zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania sie do $rodowiska, aby nie
spowodowac zanieczyszczenia przylegtego terenu.

Roboty budowlane w trakcie realizacji inwestycji bedg prowadzone w sposéb ograniczajgcy
maksymalnie ucigzliwos¢ pod wzgledem akustycznym oraz wibracji wywotanych praca ciezkiego
sprzetu, roboty szczegdlnie hatasliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a
22.00. Po zakonczeniu prac budowlanych teren wokét budowy zostanie uprzatniety i przywrécony do
stanu umozliwiajgcego jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Tempo realizacji prac jest szybkie co wptywa generalnie na skrécenie czasu oddziatywania

realizacji inwestycji na srodowisko naturalne.

16 OCHRONA DOBR KULTURY

W sgsiedztwie terenu objetego zakresem robdt budowlanych nie wystepujg dobra kultury

podlegajgce ochronie konserwatorskiej.

17 WPLYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA OBIEKTY SASIADUJACE
Na etapie wykonywania prac mogg powsta¢ ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robdt
zwigzane ze:
— wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ciezkiego
sprzetu budowlanego,
— wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzgdzeh wykorzystywanych podczas
budowy,
— wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia
Ucigzliwosci te maja charakter czasowy i ograniczony do terenu prowadzenia prac

i w zadnym wypadku nie mogg wptywaé na obszary sgsiadujgce.
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W okresie eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie negatywnego ich

wptywu na obiekty sgsiadujgce.

18 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Na placu budowy nalezy wykonaé¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok
wykopow nalezy zabezpieczyé¢ barierg ochronng. Strefy, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzi¢
i oznakowac. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegdlnych budynkoéw przez zastosowanie
mostkéw i ktadek dla pieszych.

Zadania te nalezg do obowigzkéw wykonawcy robot.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu ,BiOZ”. Plan ten powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Catos¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjg
projektows.

e zakres robot — budowa odwodnienia drogi poprzez system rowéw, wykonanie kanalizacji,
zabudowe wpustéw ulicznych, inspekcyjnych studzienek kanalizacyjnych, studzienek
betonowych, wpadowych jednostronnych oraz dwustronnych na rowach, wylotéw skarpowych
z obrukowaniem, wylotow przykanalikbw wraz ze $ciekiem skarpowym oraz wylotéw
betonowych na brzegach ciekéw, rowéw i rzek; demontaz kanalizacji deszczowej stanowigcej
odwodnienie prywatnych posesji, wykonanie wykopow i zasypow, przetgczenie sieci i
przytaczy projektowanych do istniejgcych,

e wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — linie kablowe niskiego i sredniego napiecia, linie
napowietrzne niskiego napiecia, oswietlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz siec¢ cieptownicza,

e wykaz elementéw zagospodarowania dziatki stanowigcych zagrozenia dla zdrowia ludzi —
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych sg typowymi
zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji tji. uzbrojenie
podziemne znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac, w szczegdlnosci linie
elektroenergetyczne, gazowe. Wszelkie prace nalezy wykonywaé na podstawie polecenia
wykonania pracy, przy wytagczonym napieciu,

e Opis zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych — Porazenie prgdem
elektrycznym przy skrzyzowaniach | zblizeniach do istniejgcych i projektowanych
elektroenergetycznych linii kablowych. Przysypanie gruntem w  wykopach pod sie¢
kanalizacyjng. Potrgcenie przez pojazdy poruszajgce sie drogami, przy ktérych prowadzone
bedg prace. Uszkodzenie ciata przez ruchome czesci pracujgcych maszyn np. ramie koparki.

e opis srodkow technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:
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e roboty w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych powinny byé wykonywane przy
wylgczonych, odtgczonych i uziemionych urzgdzeniach. Wytgczenie urzgdzen nalezy zgtosi¢
u Wiasciciela w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot,

e nalezy opracowac zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlane;.
Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktéw pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach
elektroenergetycznych i gazowych nalezy wykonywac po ich wczesniejszym odtgczeniu.

e obszar na ktorym prowadzone sg wykopy pod studnie, przepusty, stanowiska stupowe
i prace montazowe powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony i oznakowany,

e w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce

robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.

19 ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewzigcia bedzie
odbywac sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 poz.
21). Wszystkie wytwarzane odpady beda ewidencjonowane przez ich wytworcéw (firme wykonujgca
roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy $wiadczace ustugi - na etapie eksploatacji).
Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory, czesci

maszyn nalezy sktadowaé¢ w kontenerach (wymagana jest zbiorka selektywna).

20 OCHRONA ZIELENI
W ramach odrebnego opracowania sporzadzono szczegétowg inwentaryzacje zieleni, na
bazie ktérej wykonany zostanie projekt nowej zieleni z uwzglednieniem drzew i krzewdw do nasadzen,

przesadzenia oraz zieleni ochronnej.

21 UWAGI

Przed przystgpieniem do budowy odwodnienia drogi nalezy zapozna¢ sie z Projektem
Zagospodarowania Terenu, w ktérym na zatgczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano istniejgce
i projektowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie w najblizszym sasiedztwie projektowanej drogi.
Calos¢ prac ziemnych wykonywanych przy budowie odwodnienia drogi wykonywanych
w odlegfosci 0.5m od istniejacych i projektowanych linii kablowych, nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie projekt organizacji rob6t ze szczegdlnym uwzglednieniem
BHP. Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach
i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikdw, po wczesniejszym
powiadomieniu o rozpoczeciu robot.

Budowe odwodnienia drogi nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robot.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytycznie lokalizacji sieci.
Po zakoniczeniu robét nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych sieci.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ operatoréw
(uzytkownikéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robdt, wraz ze

zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robot na odcinkach kolizyjnych.
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W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napieciem i grozgce porazeniem.
Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” z pézn. zm. (Dz. U. 2016
poz.1570), wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadajg sie do stosowania, jezeli sa:

— oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng, badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

— umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej;

— oznakowane znakiem krajowej deklaracji zgodnosci — posiadajg oswiadczenie producenta
stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskag
Norma wyrobu albo aprobatg techniczng;

Wszystkie elementy sieci _musza posiadaé oznaczenia _identyfikacyjne. Zastosowanie

materiatow i same materiaty powinny byé uzqgodnione z operatorem sieci.

Zabudowane urzadzenia musza posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z
normami.

Wyszczegdblnione zestawienie materiatléw w projekcie obejmuje gtéwnie materialy i urzadzenia
podstawowe.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt realizuje
konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzagdzen réwnowaznych co do
ich cech i parametréow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji
projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Niemniej jednak wykonane
instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw oraz cel jakiemu maja stuzyé.
Zwrot ,lub réwnowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materialdbw oznacza materiat
o identycznych parametrach i witasciwosciach wytworzony przez innego producenta.
Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce wyrobéw innych niz wyspecyfikowane
w projekcie, ale wymagana jest pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie

przez wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobow.

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadaé Aprobate Techniczng
wydang przez wiasciwe instytucje — zgodnie z Ustawag z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202).

22 INFORMACJA DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

kohAcowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢c na budowie. Przed rozpoczeciem robot
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budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i/lub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne
by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji nalezy zgtosi¢ to projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w
oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszelkie niezbedne roboty budowlane zwigzane
z prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem odwodnienia drogi (montaz i demontaz sieci,

przekopy kontrolne, roboty ziemne itd.)

23 NORMY | PRZEPISY DLA WYKONANIA ODWODNIENIA DROGI
Prace przy realizacji niniejszej Inwestycji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

warunkami bhp oraz normami, szczegélnie:

221 Normy
PN EN1610
BN-83/8836-02

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735
PN-70/10715
PN-92/B-10729
PN-87/B-010700
PN-85/B-01700
PN-88/B-06250
BN-62/8738-03
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-82/H-93215
PN-79/B-06711
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086
PN-EN-124

PN-H-74051-00
BN-62/8738-03

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Beton zwykty.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykte.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenia.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy ipieszych. Zasady konstrukcji, badanie
i znakowanie.
Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.
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PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-S-02204 Odwodnienie drog.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw

22.2  Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2013 poz. 21),

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez , Transprojekt” Warszawa,
Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il: Instalacje
sanitarne i przemystowe - Arkady 1987r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,

Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z PCV i PP oraz betonowych, Zzelbetowych
i kamionkowych opracowane przez producenta

Asortyment rur kanalizacyjnych PVC, PE i rur zelbetowych, betonowych i kamionkowych.
Wytyczne stosowania studni betonowych opracowany przez producenta

,Ustawa o odpadach” z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2018.0.992).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401),

24 UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot
budowlano-montazowych Tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegtosé ok. 3m dla sieci gazu
niskiego i Sredniego cisnienia oraz 6 m dla gazociagdéw Sredniego podwyzszonego i
wysokiego cisnienia) nie nalezy prowadzi¢ dréog technologicznych. Ewentualne przejazdy po
nieutwardzonym terenie nad sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy
zabezpieczy¢ np. poprzez odcigzenie terenu ptytami zelbetowymi drogowymi na podsypce
piaskowej gr. min. 20cm. Przejazdy poprzeczne powinny byé zaprojektowane przez
uprawnionego projektanta drogowego na koszt Wykonawcy robét.

Przed rozpoczeciem robét nalezy potwierdzié rzedne i sSrednice przebudowywanych

odcinkow kanalizacji przez uprawionego geodete.
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25 WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

Warunki techniczne i uzgodnienia znajdujg sie w Tomie 1/3.

1. Warunki wydane przez Gmine Miejskg Mielec pismem znak: DZE.7021.2.17.2017 z dnia
27.07.2017r

2. Odpis protokotu NR GZ.6630.2.49.2018 z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji
projektowej z dnia 28 lutego 2018 r.

3. Uzgodnienie z Powiatowym Zarzgdem Drég w Mielcu

4. Uzgodnienie Projektu Budowlanego z Gming Miejskg Mielec znak: OSZK.7021.2.17.2017
z dnia 20.04.2018 .

Sporzadzit Sporzadzit Sporzadzit

i /. Mo fnored

SN

mgr inz. Karol BARANSKI mgr inz. KATARZYNA KALKUS- mgr inz. KATARZYNA
MARZEC KASPRZYK- MORAWA

Krakoéw, grudzien 2018 r.

Niniejszy dokument stanowi utwor w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
podlegajgcy prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z utworu w cafosci lub czesci w tym w szczegélnosci utrwalanie,
zwielokrotnianie, obrot oryginatem albo egzemplarzami na ktérych utwér utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian,

stanowi podstawe odpowiedzialnoSci cywilnej i prawnej naruszyciela.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1 Plan orientacyjny —

2.1-2.3 Plan sytuacyjny skala 1:500

3 Profile podtuzne skala 1:100/500
4 Przekroj przez wykop schemat
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