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1.  Opis techniczny 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dotyczący 

opracowania kanalizacji deszczowej wykonany w ramach zadania pn.:  

„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku: od M. Rzędzianowice do ul. 

Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – odcinek od km 2+504 do km 

3+351”. 

 

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczy projektu odwodnienia drogi wojewódzkiej  

nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec na odcinku od km 2+544.28 do skrzyżowania  

z drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautów), nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz  

ul. Lotniskową w km 3+350.84 wraz z budową wiaduktu nad drogą powiatową Tuszów 

Narodowy - Mielec - Rzochów (ul. Sienkiewicza) oraz linią kolejową nr 25 Łódź Kaliska - Dębica 

w m. Mielec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 

budowlanymi. 

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy miejskiej Mielec i gminy wiejskiej Mielec,  

woj. podkarpackie, powiat mielecki. 

Obręby w gminie miejskiej Mielec: 

− obręb Przemysłowy, 

− obręb Osiedle. 

Obręby w gminie wiejskiej Mielec: 

− obręb Chorzelów 

1.2 Podstawa opracowania 

Projekt Budowlany sporządzony został na zlecenie Zarządu Województwa Podkarpackiego - 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105 Rzeszów. 

Podstawą opracowania niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego, jako integralnej 

części projektu budowlanego jest umowa zawarta pomiędzy Podkarpackim Zarządem Dróg 

Wojewódzkich, ul. Boya Żeleńskiego 19a 35-105 Rzeszów, a konsorcjum firm: MP-MOSTY Sp. z o. o. 

i ARCADIS Sp. z o.o. 

Zakres i forma Projektu Budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi  

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.462). 

1.3 Cel opracowania 

Projekt architektoniczno – budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz niezbędnymi 

uzgodnieniami stanowią załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku: 
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od M. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – 

odcinek od km 2+504 do km 3+351”, 

którego częścią jest projekt architektoniczno – budowlany dotyczący projektu pn. „Branża kanalizacja 

deszczowa”. 

1.4 Materiały wyjściowe do projektowania 

Projekt architektoniczno - budowlany został opracowany na podstawie bądź zgodnie 

z następującymi materiałami: 

− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie wykonania dokumentacji, 

− Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zamówienia pn: „Budowa nowego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 984 na odcinku od M. Rzędzianowice – do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z 

budową mostu na rzece Wisłoka” wraz z odpowiedziami Zamawiającego na pytania 

oferentów, 

− Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych wykonana w układzie współrzędnych 

poziomych 2000/7, układ odniesienia wysokości Kronsztadt 86,  

− Mapy ewidencyjne, 

− Normy oraz przepisy branżowe, 

− Wizja w terenie, 

− Dokumentację geologiczno-inżynierska, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2016.124 z dnia 23 grudnia 2015 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126), 

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity (Dz. U. z 2018 poz. 1202), 

− Obowiązujące normy. 

1.5 Podstawowe przepisy i normatywy 

− Ustawa „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 poz. 1202), 

− Ustawa z dnia 10.04.2003r. „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych” (Dz.U.2017.1496) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2016.124 z dnia 23 grudnia 2015 r.) 
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− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800), 

− Ustawa „Prawo wodne” (Dz.U.2017.1566) z późn. zm. 

− PN-EN 1997-1:2008P  Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

− PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 

− PN-B-01700:1999  Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – Oznaczenia 

graficzne, 

− Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II: Instalacje 

sanitarne i przemysłowe - Arkady 1987 r., 

− PN-EN 476:2012 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

− PN-B-10836:1999 Roboty zimne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania 

− PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń 

− PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

− PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

− PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych  

− PN-S-02204:1997 - Drogi samochodowe -- Odwodnienie dróg 

− BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

− PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do 

betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

− PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe  

− PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

− PN-EN 13139:2013-08E  Kruszywa do zaprawy    

− PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Nazwy i określenia  

− PN-EN 206+A1:2016-12  Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

1.6 Opis zamierzenia budowlanego 

Zamierzenie budowlane objęte niniejszym projektem Wykonawczym polega na wykonaniu 

odwodnienia projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej. 

Odwodnienie realizowane będzie poprzez: 

• zabudowę wpustów ulicznych (ujęte w opracowaniu branży drogowej), 
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• budowę sieci kanalizacji deszczowej, 

• budowę rowów melioracyjnych 

1.7 Zarys budowy geologicznej  

Miasto znajduje się w pobliżu Zapadliska Przedkarpackiego, które ukształtowało się w okresie 

fałdowań alpejskich (przełom kredy i trzeciorzędu). 

Zapadlisko Przedkarpackie budują osady mioceńskie oraz przykrywające je utwory 

czwartorzędowe. Osady mioceńskie to: 

− mady rzeczne, 

− gliny o różnej zawartości frakcji piaszczystej, bezwapieniste, o bardzo brązowych w różnych 

odcieniach,  

− piaski drobno ziarniste gliniaste,  

− sporadycznie piaski mulaste,  

− namuły i grunty próchniczne lokalnie wzdłuż trasy kanału zrzutowego, 

− piaski rzeczne.  

 

Na terenie Mielca występuje zasadniczo jeden, czwartorzędowy poziom wodonośny związany z 

osadami piaszczystymi rzecznymi. Podstawę warstwy wodonośnej stanowią nieprzepuszczalne iły 

trzeciorzędowe. Wschodnia część miasta obejmująca osiedle Smoczka, osiedle centralne i dzielnicę 

przemysłową leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 425, który podlega 

ochronie.  

Miasto leży w dorzeczu rzek: Wisłoki i Babulówki; we wschodniej jego części znajdują się liczne 

rowy odwadniające i stawy.  

Z budową geologiczną ściśle związana jest rzeźba terenu. Rzeźba terenu jest stosunkowo 

monotonna i równinna, urozmaicona jedynie niewielkimi laskami zadrzewionymi i zakrzewionymi. W 

skład Wisłoczyzny Kolbuszowskiej wchodzi niewielka enklawa miasta położona przy granicy z gminą 

Niwiska. Obszar enklawy jest raczej płaski, jedynie w otaczających ją lasach zaczynają się większe 

pofałdowania terenu związane z występowaniem zwałów wydmowych. Południowa część miasta 

ograniczona wałami przeciwpowodziowymi (osiedla Wojsław) to region Doliny Wisłoki. Ma ona formę 

niecki o płaskim dnie. Pozostały obszar miasta wchodzi to – Odcinek Wschodni regionu. Jest to płasko 

równinny teren, charakteryzujący się niewielkimi deniwelacjami i nieznacznym nachyleniem, 

ukształtowany m.in. poprzez tworzenie różnego rodzaju nasypów, wykopów, budowę kanałów 

melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych itp. Centrum miasta znajduje się na wysokości 160-190 m 

npm na wzgórzu ostańcowym utworzonym z osadów mioceńskich.  

Według podziału geomorfologicznego Polski (Klimaszewski 1972) na terenie miasta Mielca 

wyróżniono następujące jednostki geomorfologiczne: Strefa : Alpejska Prowincja: Kotlina Podkarpacka 

Zachodnia Mikroregion: Kotlina Sandomierska Mezoregiony: Dolina Wisły, Wysoczyzna Centralna 

Regiony: Odcinek Wschodni, Równina Rozwadowska, Dolina Wisłoki, Wysoczyzna Kolbuszowska. Jak 

wynika z powyższego podziału, teren miasta położony jest w obrębie 2 mezoregionów i 4 regionów. W 

granicach Równiny Rozwadowskiej położona jest północna część Cyranka.  
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Surowce mineralne  

Jedynymi surowcami mineralnymi występującymi na terenie Mielca są surowce budowlane. Na 

terenie miasta Mielca zalegają osady ilaste miocenu, do których zalicza się m.in. gliny, iły i iłołupki. Są to 

złoża nieudokumentowane i nieeksploatowane na skalę przemysłową. W aktualnej ewidencji PIG (baza 

danych MIDAS) figurują obecnie trzy złoża w Porębach Rzochowskich. Złoża nr 1633, 7644 i 9352, 

wchodzące w skład obszaru górniczego „Poręby Rzochowskie”. W granicach miasta istnieją dwa 

udokumentowane miejsca występowania złóż piasków o znaczeniu gospodarczym: w Porębach 

Rzochowskich oraz w dolinie Wisłoki na południe od Wojsławia. Dwa ostatnie posiadają koncesję na 

eksploatację. Użytkownikiem jest PPKiUG "KRUSZGEO" S.A. Na skalę przemysłową wydobywane są 

piaski w kopalni w Porębach Rzochowskich. We wschodniej części miasta (Las Cyranowski) występują 

piaski wydmowe wykorzystywane lokalnie przez miejscową ludność. Na terenie miasta występuje 

również wstępnie rozpoznane złoże Smoczka II (o powierzchni 72,4 ha, część w granicach Mielca, część 

– w granicach gminy Niwiska), zarejestrowane w bazie Infogeoskarb pod numerem 5208.  

Gleby  

Na terenie miasta Mielca występuje znaczne zróżnicowanie naturalnej struktury gleb, co wynika 

z różnorodności struktur czwartorzędowych: od piasków eolicznych na wydmach, przez piaski 

neoplejstoceńskie, lessy, torfy, aż po holoceńskie mułki, piaski i żwiry rzeczne. W zasięgu naturalnych 

zalewów rzecznych ukształtowały się żyzne mady. Na siedliskach zajętych dawniej przez lasy liściaste i 

mieszane ukształtowały się gleby brunatnoziemne; na dawnych siedliskach lasu świeżego rozwinęły się 

gleby brunatne wyługowane. Najliczniej jednak na piaszczystych utworach czwartorzędowych (dawne 

siedliska borowe) rozwinęły się gleby bielicoziemne o znacznej przepuszczalności i ubóstwie składników 

pokarmowych, wysoce podatne na zakwaszenie. Spośród gleb bielicoziemnych, na terenie miasta 

występują zarówno gleby rdzawe jak i bielicowe. W lokalnych obniżeniach terenu zachowały się 

niewielkie obszary gleb bagiennych. Na obszarach poddanych intensywnej zabudowie zanikła naturalna 

struktura gleb; zostały one zastąpione przez grunty antropogeniczne o silnie niejednorodnej strukturze. 

Według klasyfikacji bonitacyjnej, na obszarach rolniczych miasta zaznacza się znaczny udział 

gleb wysokiej klasy, podlegających ochronie (II i III klasa bonitacyjna) stanowiący 12 % ogólnej 

powierzchni miasta i 27,5 % powierzchni użytków rolnych. Gleby IV klasy bonitacyjnej stanowią 16,8 % 

powierzchni miasta a zarazem 38,5 % powierzchni użytków rolnych. Według klasyfikacji rolniczych 

kompleksów produkcyjnych, na obszarze Mielca przeważają kompleksy żytnie. Jak wynika z badań 

chemizmu gleb rolniczych prowadzonych w II połowie lat 90-tych, gleby użytków rolnych w 

administracyjnych granicach Mielca charakteryzują się znacznym zakwaszeniem (ponad 80 % udział 

gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych) i niską zawartością fosforu (ponad 60 % ogólnego areału). Znaczny 

jest także udział gruntów o niewystarczającej zawartości potasu (ponad 20 % ogólnego areału). Na 

terenie miasta nie odnotowano znaczącego skażenia gruntów rolnych metalami ciężkimi. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego zlokalizowane są następujące 

istniejące elementy sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: 

• sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia, 

• sieci wodociągowe, 
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• kanalizacja sanitarna, 

• sieci teletechniczne ziemna i napowietrzna, 

• sieci elektroenergetyczne, 

• oświetlenie uliczne. 

Konieczność budowy poszczególnych odcinków kanalizacji deszczowej wynika z konieczności 

prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych lub cieków. 

3. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE  

3.1. Ogólna charakterystyka obiektu 

Wody opadowe z całej długości projektowanej drogi wojewódzkiej zostaną ujęte w  zamknięty 

system kanalizacji deszczowej oraz w system rowów drogowych.  

Wszystkie projektowane kanały deszczowe i rowy drogowe odprowadzać będą wody opadowe 

w systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem spływu do istniejących odbiorników naturalnych. Na 

odcinkach o przekroju ulicznym zaprojektowano wpusty deszczowe (element opracowania branży 

drogowej), z których wody deszczowe i roztopowe odprowadzane będą do szczelnej kanalizacji 

deszczowej lub poprzez wyloty skarpowe do rowów drogowych, a następnie do odbiorników.  

Wody opadowe z powierzchni dróg i chodników o przekroju ulicznym odbierane będą przez 

uliczne wpusty deszczowe z osadnikami, w których zatrzymywane będą piasek, liście i inne frakcje 

zawiesin niesionych przez wody opadowe. Wpusty uliczne deszczowe wyposażone będą w ruszty 

żeliwne typu ciężkiego, pierścienie odciążające oraz osadniki głębokości 1,0 mb. Podczyszczenie 

odprowadzanych wód opadowych odbywać się będzie w osadnikach wpustów, gdzie będzie 

następowała redukcja zawiesin. Wpusty deszczowe stanowią element opracowania branży drogowej. 

 Ponadto, zaprojektowano przebudowę kanalizacji deszczowej. 

 

Poniżej opisano projektowane odwodnienie: 

Zestawienie wylotów, urządzeń i kanalizacji deszczowej 

L.p. 

Odwadniany 

odcinek drogi od 

[km] 

Odwadniany 

odcinek drogi 

do 

[km] 

Rodzaj 

odwodnienia i 

kanalizacji 

Oznaczenie 

odbiornika 

końcowego 

1 2 3 4 6 

1. 2+879 3+309 Rowy drogowe 
Rów  (Kanał) 

Chorzelowski 

2. 3+309 3+394 
Kanalizacja 

deszczowa 

Kanalizacja 

deszczowa Ø800 

 

Na odcinkach skanalizowanych zaprojektowano wykonanie zabudowy wpustów ulicznych, 

inspekcyjnych studzienek kanalizacyjnych, wylotów przykanalików wraz ze ściekiem skarpowym oraz 

wylotu umocnionego płytą ażurową na brzegach rowów. 

Na odcinkach skanalizowanych wody opadowe z powierzchni ulic, ujętych w obszarze zlewni 

odbierane będą poprzez uliczne wpusty deszczowe, w których zatrzymane zostaną piasek i inne 
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drobne frakcje niesione przez wody opadowe – tzw. wstępna faza podczyszczenia. Wpusty 

deszczowe zostały ujęte w opracowaniu branży drogowej. 

Grubsze frakcje i większe zanieczyszczenia stałe w wodach opadowych, prowadzonych 

rowami przydrożnymi przed wlotem do studzienki wpadowej zatrzymywane będą w części osadczej 

(łapaczu betonowym) na samym rowie na oraz kracie studzienki, a następnie w samej studzience 

wpadowej w jej części osadczej (obniżenie dna studzienki 1,0m w stosunku do rzędnej wylotu). 

3.2. Obliczenia wód opadowych 

Ścieki i wody opadowe pochodzące z pasa drogowego obliczono w oparciu o normę 

PN-S-02204:1997 „Odwodnienie Dróg”, na podstawie obliczeń opartych na wymogach aktualnych 

obowiązujących norm, a także na podstawie poradnika P. Błaszczyka „Kanalizacja – tom I”: 

Obliczenie maksymalnej ilości spływów deszczowych do wymiarowania kanalizacji 

Ilość wód opadowych Q  [l/s] wyznacza się ze wzoru: 

Q = F  *  ψ  *  φ  *  q 

Dla potrzeb odwodnienia projektowanej drogi wojewódzkiej oraz obszarów przyległych przyjęto 

następujące założenia i tok obliczeń: 

• Jednostkowe natężenie deszczu dla: 

✓ prawdopodobieństwa występowania deszczu  p = 20%, 

✓ częstotliwości występowania deszczu   c = 5 (raz na 5 lat),  

✓ wysokości opadu     H≤800 mm,  

✓ czasu trwania opadu     t =15 min (900 sek.), 

✓ Wartość stała dla rocznej sumy opadów  

i prawdopodobieństwie deszczu miarodajnego p%  

dla H≤800 mm i p=20%    A=804 

 

 

 

 

Na podstawie powyższych założeń jednostkowe natężenie deszczu wynosi q=132,07 l/s, 

• Współczynnik spływu  dla terenów: 

 

✓ dla nawierzchni asfaltowych    asf = 0,95 

✓ dla terenów zielonych(pas rozdziału)   asf = 0,15 

✓ rowy, skarpy, chodniki     asf = 0,80 

i

ii

F

F
=




 

Na podstawie powyższych założeń współczynnik spływu  dla drogi  zawiera się w przedziale  

od 0,29 do 0,67 

• Współczynnik opóźnienia :  

✓ Spadki mniejsze i zlewnie wydłużone    n=6, 

 

667,0
347,15

mt

A
q =

n F

1
=
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Na podstawie powyższych założeń współczynnik opóźnienia zawiera się w przedziale  

 = 0,74 - 1,00 

UWAGA: 

Przyjęte współczynniki spływu stanowią wartości rzeczywiste dla danych zlewni i służyły do 

wymiarowania odcinków kanalizacji odwadniającej drogę wojewódzką nr 984 na odcinku, którego 

zakres obejmuje niniejsze opracowanie. 

 

Szczegółowe wyniki obliczeń dla poszczególnych odcinków (zlewni) drogi zestawiono  

w poniższej tabeli: 

Lp. Wylot 
Odcinek 

kanalizacji 

F całk ψ φ Q 

[ha] [-] [-] [l/s] 

1 Kanał Chorzelowski Rowy drogowe 6,14 0,29 0,74 173,50 

2 
Kanalizacja 

deszczowa Ø800 
KD7, KD9 0,26 0,67 1,00 23,28 

4. ROBOTY MONTAŻOWE 

4.1. Wytyczenie i nawiązanie wysokościowe obiektu 

Wytyczenie tras odwodnienia drogi wykonać wg dołączonego planu  

sytuacyjno – wysokościowego 1:500,  wg domiarów do istniejących obiektów naziemnych.  

Dla wykonania kanałów założono pas budowlano-montażowy o szerokościach dostosowanych 

do średnicy kanalizacji. Wykopy założono w 80% mechaniczne i w 20% ręczne z odwozem ziemi na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego. Nadmiar gruntu spełniający odpowiednie parametry można 

stosować do zasypu kanalizacji lub wbudowania w nasyp drogowy. Na odcinkach zbliżeń do 

uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonać w 100% ręcznie pod nadzorem właściciela 

przeszkody. 

4.2. Roboty ziemne 

Projektowana kanalizacja ułożona będzie w gruncie na całej długości. Rury należy układać  

w wykopie, z którego muszą być usunięte gruz, beton i kamienie. 

Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 

− przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione należy odwodnić - wykonać odwodnienie w 

obrębie robót, jeśli zajdzie tego potrzeba prowadzić odwodnienie w sposób ciągły, 

− wytyczenie w terenie osi kanałów z zaznaczeniem zmian kierunku  za pomocą wbitych  w grunt 

kołków osiowych z gwoździami, 

− wytyczenie w terenie trasy kanałów przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy  

 wraz z ustaleniem reperów roboczych, 

− wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie 

światłami. 

Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 

• 20 cm – podsypki, 

• średnica zewnętrzna rurociągu, 

• 30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. 
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Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla 

danego gruntu. W przypadku gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, 

zagęszczoną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od 

optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna 

gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinna być wyznaczona laboratoryjnie. 

Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej SKA120o, grubości -20 cm. Rury należy 

obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury warstwami co 30 cm z dokładnym ubiciem 

wokół rury  (i podbiciem do wysokości pach kanału). 

Wykop powyżej 30 cm od wierzchu rury należy zasypywać warstwami, zagęszczając grunt na mokro 

po obu stronach przewodu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia min. . Is=0,98.  

Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność odpowiadająca maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu po jego zagęszczeniu wg PN-88/B-04481. 

Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 

− przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione należy odwodnić, 

− wykonać odwodnienie w obrębie robót, jeśli zajdzie tego potrzeba prowadzić odwodnienie 

w sposób ciągły, 

− wytyczenie w terenie osi kanałów z zaznaczeniem zmian kierunku  za pomocą wbitych  w grunt 

kołków osiowych z gwoździami, 

− wytyczenie w terenie trasy kanałów przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy  

 wraz z ustaleniem reperów roboczych, 

− wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie 

światłami. 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie  

z  PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować, a 

w porze nocnej oświetlić. Wykopy należy prowadzić o ścianach pionowych, w miarę możliwości od 

najniższych punktów sieci, wykonując je odcinkami, mając na uwadze zachowanie ciągłości ruchu 

pojazdów i dojazdów do nieruchomości. Ściany wykopów o głębokości większej od 1,0m należy 

umocnić. Dla wykopów o głębokości powyżej 3,0m i w miejscach występowania zwierciadła wody 

gruntowej powyżej układanej kanalizacji należy wykonać umocnienie zabijaną ścianką szczelną 

z grodzic stalowych GU16-400. Dla odcinków realizowanych w sąsiedztwie zabudowy należy używać 

meto pogrążania grodzić, które nie powodują występowania wstrząsów i wibracji. Wydobywaną ziemię 

należy składować wzdłuż krawędzi umocnionego  wykopu w odległości nie mniej niż 1,0m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 

wyrzucanej ziemi. Dla wykopów o ścianach pionowych obudowa powinna wystawać 15 cm ponad 

powierzchnię terenu. Na ciągach pieszych wykonać kładki o szerokości 0,7m. W miejscach dojazdu 

do posesji i dróg gruntowych wykonać mostki dla przejazdu środków transportowych  

z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Roboty ziemne w rejonie skrzyżowań z obcym 

uzbrojeniem (rury wodociągowe, gazowe, kable) wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika 

danej sieci. 

W miejscu włączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej należy wykonać przekopy kontrolne 

ręcznie w celu dokładnej lokalizacji przewodu. Również w miejscu skrzyżowań kanalizacji z innymi 

przewodami podziemnymi należy wykonać przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizacji 



Projekt Architektoniczno-Budowlany – BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA  

27 

(prace w ich rejonie wykonywać ręcznie). Ponadto przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić, 

czy wszystkie urządzenia obce ujęte w planie zagospodarowania terenu, a kolidujące z budową 

odwodnienia zostały przełożone w sposób zgodny z projektami architektoniczno – budowlanymi 

przełożenia tych urządzeń lub czy nie występuje kolizja z innymi urządzeniami istniejącymi w terenie, 

które nie są zinwentaryzowane.  

Przygotowanie wykopu do ułożenia kanału wiąże się z wyprofilowaniem dna wykopu do 

rzędnych określonych na profilu podłużnym. Kanał należy układać w suchym odwodnionym wykopie 

na zagęszczonej podsypce z piasku grubości  20cm, a ułożony przewód należy obsypać piaskiem do 

wysokości 30cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem obsypki z boków rury. W celu odwodnienia 

wykopu należy zastosować dodatkowo podsypkę filtracyjną z pospółki lub żwiru grubości odpowiednio 

10cm lub 15cm. Odprowadzenie wody z wykopów pompami przeponowymi lub spalinowymi poza 

zasięg robót ziemnych. 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie 

z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. 

4.3. Montaż rur 

Przykanaliki wpustów i urządzeń odwodnienia oraz kanalizację projektuje się z rur  

PP o sztywności obwodowej min. SN8. W przypadku kiedy przykrycie kanalizacji pod nawierzchnią do 

górnej tworzącej rury wynosi mniej niż 0,7 m należy zastosować rury o większej sztywności 

obwodowej. Rury kanalizacyjne oraz przykanaliki układać na podsypce piaskowej grubości 20cm 

i zasypać gruntem sypkim bezokruchowym starannie zagęszczonym do wysokości 30cm ponad 

wierzch rury. Zasyp pozostałego wykopu wykonać gruntem piaszczystym lub piaskiem zagęszczając 

warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

Kanalizację układać należy w wykopie wąskoprzestrzennym szalowanym wypraskami lub 

obudową samopogrążalną ze spadkami i na głębokościach pokazanych na rysunkach profili. 

Dopuszcza się wykonanie kanalizacji metoda bezrozkopową. 

Rury montować ściśle wg Instrukcji dostawcy rur (odpowiednie smary, narzędzia do cięcia rur i 

ich odpowiednie ułożenie, sposoby wejścia rur do studzienek), a przed montażem każdą rurę 

dokładnie sprawdzić tak, aby uniknąć montażu rur uszkodzonych. 

4.4. Układanie kanalizacji deszczowej 

Projektowana kanalizacja ułożona będzie w gruncie na całej długości. Rury należy układać  

w wykopie, z którego muszą być usunięte gruz, beton i kamienie. 

Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej SKA90 o lub SKA120o, grubości 20 

cm. Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury warstwami co 30 cm z 

dokładnym ubiciem wokół rury (i podbiciem do wysokości pach kanału). 

Wykop powyżej 30 cm od wierzchu rury należy zasypywać warstwami, zagęszczając grunt na 

mokro po obu stronach przewodu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia min. . Is=0,98.  

Kanalizację układać należy w wykopie wąskoprzestrzennym szalowanym wypraskami lub 

obudową samopogrążalną ze spadkami i na głębokościach pokazanych na rysunkach profili. 

Rury należy montować ściśle wg Instrukcji dostawcy rur, a przed montażem każdą rurę 

dokładnie sprawdzić tak, aby uniknąć montażu rur uszkodzonych. 
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Dopuszcza się wykonanie kanału deszczowego metodą tradycyjną (rozkopem) z 

pompowaniem wody gruntowej lub metodami bezrozkopowymi. Ostateczną decyzję o technologii 

wykonywania robót oraz ewentualnego odwodnienia wykopów podejmie Wykonawca robót.   

Przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione należy odwodnić, wykonać odwodnienie w 

obrębie robót, jeżeli zajdzie tego potrzeba prowadzić odwodnienie w sposób ciągły (określenie i 

wykonanie powyższego należy do Wykonawcy robót włącznie z uzyskaniem wszelkich stosownych 

uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, m.in. pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na zrzut wód, projekt 

pompowania).  

4.5. Jakość odprowadzanych wód opadowych  

Wody opadowe odprowadzane do istniejących odbiorników są to wody pochodzące 

z powierzchni jezdni i chodników oraz spływów z przyległych terenów zielonych. 

Wody kierowane do odbiorników naturalnych będą podczyszczane za pomocą osadników 

wpustów ulicznych oraz w rowach trawiastych w stopniu zapewniającym spełnienie wymogów 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800), § 19.1, tj: 

− zawiesina ogólna  < 100 mg/l, 

− substancje ropopochodne   < 15 mg/l, 

W przypadku zastosowania osadników w studniach ściekowych i wpadowych, na podstawie 

przeprowadzonych obliczeń, badań efektywności urządzeń przedstawionych w literaturze wody 

opadowe przed odprowadzeniem do odbiorników nie przekroczą stężeń: 

− zawiesina ogólna < 100 mg/l, 

− węglowodorów ropopochodne < 15 mg/l, 

dopuszczonych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800). 

4.6. Rury przewodowe 

Projektowaną kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z oznaczeniami na profilach 

z rur PP SN8 posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez właściwe instytucje - zgodnie Ustawą 

z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 poz. 1202), 

Deklarację Zgodności oraz posiadających stosowne dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

 W przypadku wykonywania odcinków kanalizacji metodami bezrozkopowymi należy zastosować rury 

przeznaczone to tego typu metod. 

4.7. Uzbrojenie sieci 

Na sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się zabudowanie studzienek kanalizacyjnych i 

wpustów deszczowych: 

• studzienki kanalizacyjne, 

• studzienki kontrolno-pomiarowe, 
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• wpusty deszczowe z osadnikiem – element opracowania branży drogowej, 

• wyloty betonowe do rowów i cieków, 

• ścieki skarpowe. 

Łączenie przewodowych rur kanalizacyjnych w ściankach betonowych studzienek 

kanalizacyjnych przewidziano poprzez elastyczne wstawki szczelne tulejowe lub poprzez przejścia 

szczelne do zabudowy w ściankach studni. 

Wszystkie włazy na studzienkach kanalizacyjnych zaprojektowano włazy kanałowe okrągłe  

o prześwicie 600 mm typu ciężkiego „D400” na zatrzask wraz z zabudową pierścieni odciążających. 

Powyższe włazy zaprojektowano jako zatrzaskowe, na zawiasie. Dopuszcza się stosowanie włazów 

klasy C250 w terenach zielonych. 

Dla odwodnienia przedmiotowych pasów drogowych przewidziano zabudowę wpustów 

deszczowych z odprowadzeniem z nich wód opadowych rurami Ø200 osadnikiem głębokości 1,0m,. 

4.8. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 1917:2004 jako całkowicie 

prefabrykowane – wibroprasowane. Studnie wykonać z betonu klasy min. C35/45, nasiąkliwość 

betonu do 5%, wodoszczelność W8, mrozoodporność klasa ekspozycji XF4. Z tego powodu nie jest 

wymagane stosowanie izolacji studni (abizolowanie). Studnie wykonać z uszczelkami gumowymi 

między poszczególnymi elementami studni. W przypadku zastosowania na rury materiałów z żywic 

poliestrowych należy zastosować studnie systemowa, w przypadku rur z PE dopuszcza się studnie 

z tego samego materiału.  

Przejścia kanałów przez ściany studni wykonuje się jako szczelne (przejścia szczelne) 

w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Dodatkowe  wyloty 

powyżej kinety wykonać poprzez wywiercenie otworów i osadzenie przejścia szczelnego dla danego 

rodzaju materiału.  

W studzienkach należy fabrycznie zamontować klamry lub stopnie złazowe powlekane koloru 

żółtego, co zapewni ich dobrą widoczność. 

Studzienki są wykonywane tylko na indywidualne zamówienie z podaniem średnic, kątów 

załamania, dopływów bocznych i ewentualnych kaskad. Nie dopuszcza się wykonania studzienek na 

placu budowy.  

Kompletna studzienka z kręgów betonowych z konusem składa się z następujących 

elementów: 

• elementu dennego, 

• kręgów betonowych łączonych na uszczelki, 

• zwężki betonowej (konus), 

• pierścienia dystansowego (wyrównawczego), 

• włazu żeliwnego,  

• przejść szczelnych dla rur kanalizacyjnych. 
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W miejscach gdzie zamontowanie zwężki (konusa) jest niemożliwe, na kręgi zamontować płytę 

nastudzienną (pokrywową) wspartą na pierścieniu odciążającym. 

Pod dno studni kanalizacyjnych należy wykonać podłoże z piasku o grubości min. 20 cm, 

a w gruncie nawodnionym ze żwiru wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić.  

W pasie drogowym (pod jezdniami, parkingami, chodnikami) oraz terenie zielonym należy 

w celu zwieńczenia studni zastosować właz żeliwny D400 lub C250 w terenach zielonych. Włazy 

należy osadzić na zaprawie niskoskurczliwej, szybko wiążącej.  

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robót budowlanych złych warunków 

gruntowo-wodnych Wykonawca jest zobowiązany, przed montażem studni, do sprawdzenia i  

uzgodnienia z Producentem/Dostawcą ewentualnej potrzeby zabezpieczenia studzienek przed 

wyparciem (np. poprzez ich dodatkowe dociążenie). 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano regulację wysokościową studni. 

4.9. Wpusty deszczowe 

Wpusty deszczowe stanowią element opracowania branży drogowej. 

4.10. Połączenia rurowe 

Rury łączyć kielichowo lub przy użyciu kształtek kielichowych z uszczelką gumową. Koniec 

rury i kielich / dwukielich ustawić centrycznie względem siebie, tak aby końcówki na całym obwodzie 

były spasowane. Rury muszą być ustawione współosiowo. Rury z fabrycznie założonym łącznikiem 

dwukielichowym łączy się tak samo jak połączenia kielichowe. Po zosiowaniu obu łączonych rur 

końcówki wpycha się jedna w drugą do momentu zetknięcia rury przewodowej z dystansem 

zainstalowanym w łączniku. 

4.11. Wylot kanalizacji 

Projektowane wyloty (w tym) z kanalizacji szczelnej oraz z zastosowaniem ścieku skarpowego: 

Wylot Średnica [mm] 

WS8.1 Ø 300 

WS8.2 Ø 200 

WS8.3 Ø 200 

WS8.4 Ø 200 

WS8.5 Ø 200 

WS8.6 Ø 200 

WS8.7 Ø 200 

W8.11 Ø 200 

W8a.1 Ø 300 

 

Wylot zaprojektowany bez ścieku skarpowego, wyposażony będzie w klapy zwrotne. 

W rejonie wylotów dno i skarpy rowu umocnić płytami ażurowymi o wymiarach 90x60x8 cm oraz 

60x40x8 cm.  

 W przypadku kiedy dno przykanalika znajduje się powyżej 0,5m od dna rowu deszczowego, 

wody opadowe zostaną odprowadzone do rowu drogowego poprzez ściek skarpowy. 
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4.14 Wyloty przykanalików do rowów drogowych 

W miejscach gdzie było to uzasadnione względami technicznymi i ekonomicznymi 

zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z korpusu drogi wojewódzkiej oraz z nawierzchni 

dróg dojazdowych i poprzecznych poprzez wpusty uliczne z wylotem przykanalika bezpośrednio do 

rowu przydrożnego.  

Przyjęto zasadę, iż przykanaliki, których dno znajduje się do wysokości mniejszej bądź równej 

0,5m powyżej dna rowu, zostaną zabezpieczone poprzez obrukowanie rury kostką brukową 

o wymiarach 10x10x8 cm ułożonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 10 cm. 

Obrukowanie wykonać o wymiarach 0,5x0,5m. 

W przypadku kiedy dno przykanalika znajduje się powyżej 0,5m od dna rowu wody 

deszczowe zostaną odprowadzone do rowu drogowego poprzez ściek skarpowy ułożony na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10 cm. Przykanalik powyżej ścieku skarpowego obrukować kostką 

brukową o wymiarach 10x10x8 cm ułożonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 10 cm. 

W obu przypadkach dno rowu oraz przeciwskarpę należy umocnić płytami betonowymi 

50x50x7cm ułożonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 10 cm. 

4.15 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Rury do kanalizacji deszczowej nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych zostaną wykonane z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45, nienasiąkliwego n<5%, wg 

wraz z domieszkami uszczelniającymi, łączonych na uszczelki gumowe. Szczelność studzienek 

żelbetowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1917:2004. 

 

4.16 Zestawienie przykanalików 

W zamieszczonej poniżej tabeli zestawiono parametry przykanalików. 

L.p. 
Nr 

wpustu 
Nr wylotu 

skarpowego 
Średnica 

mm 
Rz.proj.terenu 

m n.p.m. 

Rzędna 
kratki  

m 
n.p.m. 

Głębokość 
kratki 

m 

Proj.rz.włączenia 
przykanalika 

m n.p.m. 

Rzędna 
dna 

wylotu 
m 

n.p.m. 

Rzędna 
dna 

rowu 
m  

n.p.m. 

Długość 
przykanalika  

m 

Spadek  
% 

1 kr8.2 WS8.2 200 175.42 175.35 1.50 173.85 173.47 165.63 7.55 5.00 

2 kr8.3 WS8.3 200 174.24 174.17 1.50 172.67 172.29 165.59 7.55 5.00 

3 kr8.4 WS8.4 200 172.42 172.35 1.50 170.85 170.47 165.55 7.53 5.00 

4 kr8.5 WS8.5 200 170.55 170.48 1.50 168.98 168.60 165.51 7.58 5.00 

5 kr8.6 WS8.6 200 169.03 168.96 1.50 167.46 167.08 165.47 7.55 5.00 

6 kr8.7 WS8.7 200 168.23 168.16 1.50 166.66 166.28 165.43 7.53 5.00 

7 kr8.11 W8.11 200 167.10 167.03 1.20 165.83 165.75 165.66 8.26 1.00 

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

5.1 Rozbiórka kanalizacji deszczowej 

Zlikwidowane sieci kanalizacji deszczowej należy wyciągnąć z gruntu lub zamulić mieszaniną 

piaskowo-cementową lub chudym betonem. Nie dopuszcza się pozostawienia w gruncie odcinków 

kanalizacyjnych bez wypełnienia, (pustych). Zlikwidowane urządzenia - studzienki -  należy przekazać 
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właściwym zarządcom sieci lub po ustaleniu z użytkownikiem sieci zutylizować. Zlikwidowane 

rurociągi i urządzenia należy usunąć w Ośrodku geodezyjnym z map zasadniczych. 

5.2 Zabezpieczenie terenu rozbiórki 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać niezbędne zabezpieczenie 

terenu poprzez: 

• zapewnienie ogrodzenia zabezpieczającego dostęp osób postronnych, 

• oznakowanie terenu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie przejścia i prze-

jazdu. 

5.3 Technologia robót rozbiórkowych 

Zastosowanie zapisów dotyczących robót rozbiórkowych dotyczy wszelkich elementów 

budowlanych podlegających rozbiórce zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej.  

5.4 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy: 

• wygrodzić i oznaczyć strefę niebezpieczna wokół obiektów, 

• zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, 

• wykonać odpowiednie urządzenia do usuwania z obiektów materiałów z rozbiórki, 

• zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem prac oraz 

przeszkolić ich w zakresie BHP, 

• pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych zaopatrzyć w odzież roboczą, 

kaski, rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym 

stanie, 

• uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy, 

• podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych 

prac na wysokościach, 

• przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych sprawdzić, czy w studniach zostały odłączone 

wszelkie instalacje od zewnętrznych sieci. 

5.5 Rozbiórka 

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności  

i przewrócenia się innego fragmentu  lub konstrukcji znajdujących się w pobliżu. 

Osady ściekowe pozostałe na obiektach przeznaczonych do rozbiórki w zależności od składu 

chemicznego wykorzystać rolniczo lub utylizować.  

5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach rozbiórkowych 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych ujętych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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Rozporządzenie normuje organizację i tryb nadzoru nad robotami rozbiórkowymi oraz określa 

szczegółowe warunki bezpiecznego prowadzenia robót rozbiórkowych. Podstawowe przepisy tego 

rozporządzenia przytoczono w skrócie poniżej: 

• uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy, 

• podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych 

prac na wysokościach, 

• prowadzenie robót rozbiórkowych podczas wiatru o prędkości większej niż 10m/s należy 

wstrzymać, 

• przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych sprawdzić czy zostały odłączone wszelkie 

instalacje od zewnętrznych sieci zasilających, 

• w czasie rozbiórki obiektów przebywanie ludzi na niższych poziomach jest zabronione, 

• przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio 

umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne, 

• robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież  

i urządzenia ochronne jak kaski, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny 

być osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie, 

• miejsca ustawienia drabin do wejścia na ściany i elementy powinien wskazywać kierownik 

robót lub majster, 

• wszystkie urządzenia mechaniczne i elektryczne używane przy robotach rozbiórkowych 

musza być sprawne i sprawdzane codziennie przed użyciem, 

• przewody elektryczne doprowadzające energie na miejsce prowadzonych robót rozbiórko-

wych musza być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

• ciężki sprzęt mechaniczny (żurawie, spycharki, koparki, samochody itp.) używany na placu 

rozbiórki musi być sprawny, 

• transport kołowy na terenie objętym rozbiórka należy zorganizować w sposób umożliwiający 

bezkolizyjne wywożenie materiałów pochodzących z rozbiórki, 

• przed przystąpieniem do robót wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich 

zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych. 

• miejsca zrzucania i odkładania elementów stalowych, gruzu powinny być należycie zabez-

pieczone poprzez ich kolorowymi taśmami oraz pilnowane przez pracownika 

uprzedzającego o demontowanych i spadających materiałach, 

• przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe. Rynny powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu, 

• nie zezwala się na gromadzenie gruzu na stropach, rampach, klatkach schodowych i innych 

elementach konstrukcyjnych obiektu. Ścisłe przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 

pracy przy prowadzeniu robót rozbiórkowych jest absolutnie wskazane, gdy najmniejsze 

nawet odstępstwo od nich prowadzić może do nieobliczalnych w skutkach nieszczęśliwych 

wypadków. 

5.7 Segregacja odpadów z rozbiórki, transport, utylizacja 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielając te, które 

mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło. Nie przewiduje się 
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kruszenia na miejscu elementów żelbetowych, betonowych i innych pochodzących z rozbiórki na 

drobne frakcje w celu minimalizacji zapylenia środowiska. Transport urobku prowadzić na bieżąco  

w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewidzieć go samochodami ciężarowymi 

samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie transportu. Należy 

zwrócić uwagę przed wyjazdem pojazdów z terenu rozbiórki czy materiały są należycie zabezpieczone 

i stabilne oraz czy nie będą utrudniały lub zagrażały innym użytkownikom drogi lub osobom 

postronnym. 

Wywóz materiałów rozbiórkowych należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej 

odpowiednie certyfikaty i działającej zgodnie z obowiązującą ustawa o odpadach. 

5.8 Wpływ prac rozbiórkowych na środowisko 

Projektowana rozbiórka obiektów nie będzie miała wpływu na środowisko na etapie 

wykonywania prac. Niemniej jednak mogą powstać uciążliwości w rejonie prowadzonych robót 

związane z: 

• wzrostem natężenia hałasu spowodowanego pracą maszyn, urządzeń i ciężkiego sprzętu 

budowlanego, 

• wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas budowy, 

• wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urządzenia 

Uciążliwości te maja charakter czasowy i ograniczony do terenu rozbiórki w żadnym wypadku 

nie mogą wpływać na obszary sąsiadujące. 

5.9 Odpady powstałe w trakcie realizacji prac rozbiórkowych 

W związku z wykonywaniem prac rozbiórkowych niezbędne jest przygotowanie placu budowy 

oraz zaplecza budowy. Elementy pochodzące z rozbiórki nie będą powtórnie wykorzystywane. 

Działania powyższe generują odpady, które muszą być usunięte, posegregowane i właściwie dla 

określonych grup i rodzajów składowane oraz utylizowane.  

 

6 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJACYCH I PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Odbiór robót zanikających i próby szczelności. 

Przed zasypaniem wykonanego kanału, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 

Nadzoru oraz użytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robót, zgodnie z PN EN1610. Do 

kanałów należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta rur 

oraz normą jw. 

Po wykonaniu montażu kanałów deszczowych należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-

hydrauliczną dla sprawdzenia przede wszystkim szczelności połączeń rur, zgodnie z obowiązującymi 

normami. Wymagania, co do próby szczelności precyzuje norma PN-EN 1610. Próbę przeprowadza 

się pomiędzy dwoma studzienkami, przed przykryciem ich płytami pokrywowymi, wypełniając odcinek 

kanalizacji wodą do przelania się wody w studzience o niższej rzędnej terenu, po uprzednim 

zamknięciu dopływu i odpływu do odcinka.  

Wytworzone w ten sposób nadciśnienie zgodnie z obowiązującą normą powinno się mieścić 

w zakresie od 10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyższe wartości nadciśnienia, lecz 
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generalną zasadą próby jest szczelność kanalizacji w hipotetycznych warunkach przeciążenia kanału, 

podczas którego ścieki będą poprzez pokrywy wypływały na powierzchnię terenu. Po godzinnym 

okresie stabilizacji i ewentualnym uzupełnieniu wody, przeprowadza się 30 minutową próbę 

szczelności w czasie, której uzupełnia się ilość wody. Uważa się, że kanalizacja jest szczelna, gdy 

ilość wody uzupełnionej nie przekracza 20 l/m2 powierzchni zwilżonej. 

Wodę do próby można pobierać z istniejącego wodociągu po uzgodnieniu z dysponentem. 

7 ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ DLA RUCHU PIESZEGO 

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy 

należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki 

o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość winna wynosić 0,75 m. Kładki muszą posiadać barierkę 

na wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65 m i krawężnik o wysokości 0,15 m.  

Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób „trzecich” (pasy drogowe, 

ciągi piesze), wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

8 ODWODNIENIE WYKOPÓW  

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie Wykonawca zastosuje odwodnienie 

wykopów.  

Dla rurociągu budowanego w gruncie nawodnionym należy wykonać podsypkę filtracyjną z grysu 

lub żwiru  grubości 10-15 cm z ułożeniem drenażu z rur jednościennych polipropylenowych DN 50  

oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odległości co 50 

m. Wodę ze studzienek zbiorczych należy odpompować i odprowadzić poza zakres robót. 

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów zaleca się wpłukać 

igłofiltry lub wykonać studnie głębinowe, a przejętą wodę odpompowywać do istniejących rowów 

otwartych. 

W przypadku wystąpienia lokalnych sączeń wód gruntowych wodę z wykopu należy odpompować 

do istniejących rowów przydrożnych lub zagłębień melioracyjnych w terenie nie naruszając interesów 

osób trzecich tj. Właścicieli przyległych parcel prywatnych. 

Wykonawca podejmie decyzję o szczegółowych sposobach odprowadzania wód z wykopów oraz 

odcinkach sieci, na których mogą występować zalewania w zależności od warunków oraz technologii 

prowadzenia robót. 

9 KOLIZJE 

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem naniesiono 

zgodnie z inwentaryzacją na profilu. Nie wyklucza się jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a 

tym samym nie pokazanych na rysunkach. Jeżeli na trasie kolektora zostaną napotkane przewody 

(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociągi) nieujawnione w projekcie należy zawiadomić o tym 

Użytkownika i zabezpieczyć lub przebudować wg jego wymogów. 

Dokładną lokalizację obiektów podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych 

ręcznych wykonywanych pod nadzorem użytkowników. Należy z dużą dokładnością przed 
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rozpoczęciem wykonywania budowy sieci sprawdzić lokalizacje i posadowienie wysokościowe innych 

przewodów i sieci krzyżujących się z zaprojektowanymi sieciami gazowymi i sprawdzenie czy wyniki 

pomiarów są zgodne z rzędnymi oznaczonymi na profilach podłużnych. W przypadku rozbieżności 

należy skontaktować się z projektantem w celu zmiany lokalizacji sieci lub przedstawienia innego 

rozwiązania zamiennego likwidacji ewentualnej kolizji. 

8.1. Skrzyżowania i przekroczenia 

Prace wykopowe przy budowie kanalizacji deszczowej, należy wykonać metodą rozkopu 

nawiązując się do etapowania prac drogowych i budowlanych. 

W projekcie wszystkie kable elektroenergetyczne i teletechniczne wchodzące w zakres 

inwestycji przecinające trasy nowej kanalizacji deszczowej przyjęto do zabezpieczenia bądź 

przebudowy w ramach przedmiotowej inwestycji. Projektowane uzbrojenie elektroenergetyczne  

i teletechniczne w miejscach kolizji zostanie zabezpieczone rurami ochronnymi, ujętymi w osobnych 

opracowaniach branżowych  części elektrycznej i teletechnicznej. 

W przypadku braku takiego zabezpieczenia, istniejące kable elektroenergetyczne  

i teletechniczne należy zabezpieczyć poprzez nałożenie na kablu rury osłonowej PEHD, dzielonej 

wykonanej z PCV lub rury z polietylenu wysokiej gęstości /PE-HD/ (średnicy Dz110 na kable niskiego 

napięcia i teletechniczne).  

Końce rury osłonowej oprzeć na gruncie stałym.  

Dokładną lokalizację obiektów podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych 

ręcznych wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 

Powyższe prace należy wykonać po uprzednim wyłączeniu kabli spod napięcia i pod 

nadzorem ich Właściciela.  

Skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem naniesiono 

zgodnie z inwentaryzacją na profilu. Nie wyklucza się jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych,  

a tym samym nie pokazanych na rysunkach. Jeżeli na trasie sieci zostaną napotkane przewody 

(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociągi) nieujawnione w projekcie należy zawiadomić o tym 

Użytkownika i zabezpieczyć wg jego wymogów. Dokładną lokalizację obiektów podziemnych należy 

ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 

Należy z dużą dokładnością przed rozpoczęciem wykonywania budowy sieci sprawdzić lokalizacje i 

posadowienie wysokościowe innych przewodów i sieci krzyżujących się z zaprojektowaną siecią 

kanalizacji deszczowej i sprawdzenie czy wyniki pomiarów są zgodne z rzędnymi oznaczonymi na 

profilach podłużnych. W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z projektantem w celu 

zmiany lokalizacji sieci lub przedstawienia innego rozwiązania zamiennego likwidacji ewentualnej 

kolizji. 

10 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA NA CZAS BUDOWY 

Rozpoczęcie robót ziemnych należy zgłosić do Użytkowników uzbrojenia podziemnego 

i naziemnego, a roboty w rejonie występującego uzbrojenia prowadzić pod ich nadzorem.  

W rejonie skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa, 

kable energetyczne) wykopy należy wykonać ręcznie, a odkryte uzbrojenie zabezpieczyć przez 

podparcie lub podwieszenie do krawędziaków 100x100 mm ułożonych w poprzek wykopu. 
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11 UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

• Zaplecze budowy wyposażyć w środki zabezpieczające przed przenikaniem substancji 

stwarzających ryzyko do gleby, ziemi lub do wód (np. sorbenty). Zaplecze zorganizować  

w postaci utwardzonego placu. Na placu wyznaczyć parking dla samochodów osobowych 

oraz sprzętu pracującego na budowie. Miejsca postoju, place składowania materiałów 

budowlanych i odpadów niebezpiecznych należy zabezpieczyć przed możliwością infiltracji 

substancji stwarzających ryzyko do gleby oraz do wód, poprzez uszczelnienie nawierzchni np. 

wykorzystanie terenów już utwardzonych i uszczelnionych (wyłączone czasowo fragmenty 

istniejących lub wykonanych dróg), stosowanie płyt drogowych. Zaplecze, bazy postoju 

sprzętu wyznaczyć na terenie zajmowanym pod przedsięwzięcie oraz na terenie istniejących 

dróg. 

• Teren budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty, w razie potrzeby kontener socjalny,  

z zapewnieniem odbioru ścieków bytowych przez firmy posiadające stosowne uprawnienia do 

prowadzenia tego typu działalności. 

• Należy zapewnić nadzór nad wykonawcami prac, w celu kontroli sposobu realizacji robót 

budowlanych w tym m.in. kontroli: stosowania sprawnych maszyn i sprzętu oraz ich 

prawidłowej eksploatacji i konserwacji, użytkowania środków transportu i maszyn bez ich 

przeciążania i przeładowywania, odprowadzania maszyn po zakończonej pracy oraz  

w przypadku awarii, na wyznaczone miejsce postoju. 

• Drogi technologiczne dla celów prowadzenia prac budowlanych wyznaczyć  

z uwzględnieniem jak najmniejszej liczby kolizji z ciekami naturalnymi. Drogi dojazdowe do 

obsługi placu budowy wyznaczyć w jak największym stopniu  w oparciu o istniejącą sieć 

drogową. W razie potrzeby drogi dojazdowe do placu budowy należy utwardzić. Po terenie 

budowy ruch będzie się odbywać wyznaczonymi tymczasowo drogami. 

• Na terenie budowy nie prowadzić prac naprawczych, w tym związanych 

z usuwaniem substancji ropopochodnych lub innych substancji niebezpiecznych 

z układów paliwowych lub chłodniczych. 

• Tankowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem budowy, w przypadku pojazdów 

specjalistycznych (dźwigi, spychacze itp.). Tankowanie prowadzić na wydzielonych  

i uszczelnionych powierzchniach lub z zastosowaniem tac pod złączkami przewodów 

paliwowych. 

• Magazynowanie paliw na terenie budowy prowadzić w specjalistycznych pojemnikach 

posadowionych na uszczelnionym podłożu, pod zadaszeniem. 

• Należy minimalizować wpływ robót budowlanych na środowisko, poprzez rozwiązania 

techniczne i organizacyjne, do których należą m.in. oczyszczanie za pomocą sorbentów 

substancji ropopochodnych miejsca zanieczyszczenia w przypadku wycieku paliwa. 

• W fazie robót budowlanych związanych z robotami ziemnymi stosować zabezpieczenia 

kanalizacji oraz wód cieków naturalnych przed zamulaniem wskutek dopływu zwiększonej ilości 

zawiesiny np. poprzez stosowanie zastawek zatrzymujących spływy powierzchniowe z obszaru 

robót. 

• Nie dopuszcza się poboru wody oraz kruszywa z koryt cieków naturalnych na potrzeby realizacji 

lub eksploatacji inwestycji. 
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• Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w porze dziennej,  

tj.w godzinach 06.00-22.00. Ograniczenie takie nie dotyczy konieczności prowadzenia robót 

wynikających z technologii już trwających prac, nie pozwalającej na ich przerwanie. Dla 

zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo – usługowej znajdującej się w odległości mniejszej niż 

36m od osi drogi, oraz dla zabudowy jednorodzinnej znajdującej się w odległości mniejszej niż 

53m od osi drogi, zastosować przenośne ekrany akustyczne np. w postaci pełnych ogrodzeń.  

• Należy minimalizować wpływ robót budowlanych na środowisko (w tym m. in. pylenie, emisje 

zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, drgań i wibracji), poprzez rozwiązania techniczne i 

organizacyjne, do których należą m. in.: 

- niedopuszczanie do powstawania nieuzasadnionych zanieczyszczeń dróg i terenów poza 

placem budowy, w szczególności powodowanych przez pojazdy wyjeżdżające 

z budowy, 

- szczelne zakrywanie skrzyń ładunkowych pojazdów transportujących materiały pyliste 

i mieszankę bitumiczną, 

- stosowanie plandek w przypadku czasowego magazynowania materiałów pylistych, lub 

zraszanie ich wodą, 

- eliminowanie pracy maszyn i pojazdów na biegu jałowym (np. podczas przerw w pracy, 

załadunku/wyładunku). 

• Typy walców wibracyjnych stosowanych podczas budowy dobierać pod względem zasięgu 

oddziaływania i możliwości wpływu na budynki uwzględnione w ww. inwentaryzacji. 

• Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym selektywne magazynowanie  

w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed 

przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz przekazywanie do ponownego 

wykorzystania bądź unieszkodliwiania. 

• Zaplecza budowy, miejsca składowania odpadów, materiałów, plac parkingowy 

i serwisowy maszyn i pojazdów itp. należy lokalizować poza terenami zadrzewionymi 

i zakrzewionymi, poza obrysem koron drzew oraz poza międzywalem Wisłoki. 

• Na etapie realizacji inwestycji należy wprowadzić poniższe metody zabezpieczania pułapek 

antropogenicznych oraz rozwiązania konstrukcyjne  i lokalizacyjne eliminujące powstawanie 

pułapek: 

- w odniesieniu do głębokich wykopów liniowych: wykonywać wykopy 

na krótkich odcinkach z ich szybkim zasypaniem, szczelnie przykrywać pozostawione wykopy, 

stosować wypłaszczenia jednej ze ścian na początku lub końcu wykopu lub ustawienie desek 

pod kątem umożliwiającym wydostanie się zwierząt, 

- w odniesieniu do wykopów pod elementy odwodnienia: wykonywane studnie 

i studzienki: zabezpieczyć przez szczelne przykrycie z desek lub kręgami betonowymi 

zamykającymi (tymczasowe płyty) – zabezpieczenie utrzymać aż do czasu wykonania 

właściwego zwieńczenia, 

• w studniach wpadowych wykonać pochylnie umożliwiające samodzielne wychodzenie płazów i 

innych drobnych zwierząt na zewnątrz.  

• w celu ograniczenia do minimum możliwości przedostania się płazów i innych małych zwierząt 

na teren budowy należy wykonać tymczasowe płotki ochronne. 
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• Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem 

wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, należy sprawdzić wszystkie pułapki 

antropogeniczne, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia 

należy je natychmiast odłowić i przenieść poza plac budowy. 

• Zabezpieczenie wlotów do urządzeń odwodnieniowych należy wykonać natychmiast po ich 

montażu. 

• Zdejmowanie wierzchniej warstwy gleby (odhumusowanie) realizować poza okresem 1 kwietnia 

– 31 lipca. Składowanie tej warstwy na placu budowy realizować w sposób uporządkowany,  

w celu wykorzystania do urządzania zieleni, umacniania skarp, w miejscach po tymczasowych 

drogach dojazdowych itp. 

• Nieprzeznaczone do wycinki drzewa i krzewy, narażone na uszkodzenia mechaniczne 

w wyniku prac budowlanych, zabezpieczyć poprzez np. oszalowanie pni, osłonięcie matami 

słomianymi bądź jutą lub ich ogrodzenie, okrycie odsłoniętych (podczas prac ziemnych) korzeni, 

sukcesywne nawadnianie odsłoniętych systemów korzeniowych. Odkryte korzenie drzew należy 

przykryć warstwą urodzajnej ziemi. Po zakończeniu budowy, osłony pni drzew należy usunąć. 

• Prace ziemne prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów 

– w odległości równej zasięgowi korony – należy wykonywać systemem ręcznym, 

z wyjątkiem robót, których mechaniczne wykonanie wynika z konieczności technologii. 

• Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, w miejscu 

gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem mechanicznym, roboty 

należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli istniejącego uzbrojenia. 

• Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla 

wykopów o głębokości powyżej 3 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

• Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z: 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47, poz. 401), 

o Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń 

ściekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie; 

• Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania  

i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 

• Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

• Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót. 

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną 

przez właściwe instytucje - zgodnie Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2018), 
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12 ETAPOWANIE ROBÓT 

Planowane jest wykonanie odcinków kanalizacji w czasie trwania prac drogowo - 

budowlanych budowy układu drogowego po wcześniejszym wygrodzeniu i zabezpieczeniu placu 

budowy zgodnie z Projektem organizacji ruchu. 

Realizację odcinków kanalizacji należy wykonywać od wylotu lub włączenia „w górę” 

kanalizacji. 

13 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Nie dotyczy. 

14 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. 

15 OGÓLNY WPŁYW REALIZOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Realizacja jak i eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej będzie prowadzona z zachowaniem 

zasad ochrony środowiska.  

W trakcie realizacji robót używane będą materiały bezpieczne dla środowiska. Materiały 

i surowce będą zabezpieczone przed możliwością przedostania się do środowiska, aby nie 

spowodować zanieczyszczenia przyległego terenu. 

Roboty budowlane w trakcie realizacji inwestycji będą prowadzone w sposób ograniczający 

maksymalnie uciążliwość pod względem akustycznym oraz wibracji wywołanych pracą ciężkiego 

sprzętu, roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej tj. między godz. 6.00 a 

22.00. Po zakończeniu prac budowlanych teren wokół budowy zostanie uprzątnięty i przywrócony do 

stanu umożliwiającego jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Tempo realizacji prac jest szybkie co wpływa generalnie na skrócenie czasu oddziaływania 

realizacji inwestycji na środowisko naturalne. 

16 OCHRONA DÓBR KULTURY 

W sąsiedztwie terenu objętego zakresem robót budowlanych nie występują dobra kultury 

podlegające ochronie konserwatorskiej.  

17 WPŁYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA OBIEKTY SĄSIADUJĄCE 

Na etapie wykonywania prac mogą powstać uciążliwości w rejonie prowadzonych robót 

związane ze: 

− wzrostem natężenia hałasu spowodowanego pracą maszyn, urządzeń i ciężkiego 

sprzętu budowlanego, 

− wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas 

budowy, 

− wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urządzenia 

Uciążliwości te maja charakter czasowy i ograniczony do terenu prowadzenia prac  

i w żadnym wypadku nie mogą wpływać na obszary sąsiadujące. 
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W okresie eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej nie przewiduje się negatywnego ich 

wpływu na obiekty sąsiadujące. 

18 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT 

Na placu budowy należy wykonać wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejścia obok 

wykopów należy zabezpieczyć barierą ochronną. Strefy, w których istnieje zagrożenie należy ogrodzić 

i oznakować. Należy ponadto zabezpieczyć dojazd do poszczególnych budynków przez zastosowanie 

mostków i kładek dla pieszych.  

Zadania te należą do obowiązków wykonawcy robót. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 

poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu „BiOZ”. Plan ten powinien uwzględniać specyfikę obiektu 

budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Całość inwestycji należy prowadzić w oparciu o „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacją 

projektową. 

• zakres robót – budowa odwodnienia drogi poprzez system rowów, wykonanie kanalizacji,  

zabudowę wpustów ulicznych, inspekcyjnych studzienek kanalizacyjnych, studzienek 

betonowych, wpadowych jednostronnych oraz dwustronnych na rowach, wylotów skarpowych 

z obrukowaniem, wylotów przykanalików wraz ze ściekiem skarpowym oraz wylotów 

betonowych na brzegach cieków, rowów i rzek; demontaż kanalizacji deszczowej stanowiącej 

odwodnienie prywatnych posesji, wykonanie wykopów i zasypów, przełączenie sieci i 

przyłączy projektowanych do istniejących, 

• wykaz istniejących obiektów budowlanych – linie kablowe niskiego i średniego napięcia, linie 

napowietrzne niskiego napięcia, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja 

sanitarna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa oraz sieć ciepłownicza, 

• wykaz elementów zagospodarowania działki stanowiących zagrożenia dla zdrowia ludzi – 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych są typowymi 

zagrożeniami występującymi podczas realizacji wielobranżowych inwestycji tj. uzbrojenie 

podziemne znajdujące się w pobliżu wykonywanych prac, w szczególności linie 

elektroenergetyczne, gazowe. Wszelkie prace należy wykonywać na podstawie polecenia 

wykonania pracy, przy wyłączonym napięciu, 

• opis zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych – Porażenie prądem  

elektrycznym przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących i projektowanych 

elektroenergetycznych linii kablowych. Przysypanie gruntem w  wykopach pod sieć 

kanalizacyjną. Potrącenie przez pojazdy poruszające się drogami, przy których prowadzone 

będą prace. Uszkodzenie ciała przez ruchome części pracujących maszyn np. ramię koparki.  

• opis środków technicznych i organizacyjnych wykonywania prac: 
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• roboty w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być wykonywane przy 

wyłączonych, odłączonych i uziemionych urządzeniach. Wyłączenie urządzeń należy zgłosić 

u Właściciela w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót, 

• należy opracować zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pożaru lub katastrofy budowlanej. 

Należy zapewnić zorganizowanie punktów pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach 

elektroenergetycznych i gazowych należy wykonywać po ich wcześniejszym odłączeniu. 

• obszar na którym prowadzone są wykopy pod studnie, przepusty, stanowiska słupowe  

i prace montażowe powinien być prawidłowo zabezpieczony i oznakowany, 

• w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast opuścić miejsce 

robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia. 

19 ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI 

Gospodarka odpadami w fazie zarówno realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie 

odbywać się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 poz. 

21). Wszystkie wytwarzane odpady będą ewidencjonowane przez ich wytwórców (firmę wykonującą 

roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy świadczące usługi - na etapie eksploatacji). 

Powstające w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte oleje, akumulatory, części 

maszyn należy składować w kontenerach (wymagana jest zbiórka selektywna).  

20 OCHRONA ZIELENI 

W ramach odrębnego opracowania sporządzono szczegółową inwentaryzację zieleni, na 

bazie której wykonany zostanie projekt nowej zieleni z uwzględnieniem drzew i krzewów do nasadzeń, 

przesadzenia oraz zieleni ochronnej. 

21 UWAGI 

Przed przystąpieniem do budowy odwodnienia drogi należy zapoznać się z Projektem 

Zagospodarowania Terenu, w którym na załączonych Planach Sytuacyjnych wrysowano istniejące 

 i projektowane uzbrojenie terenu znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie projektowanej drogi. 

Całość prac ziemnych wykonywanych przy budowie odwodnienia drogi wykonywanych  

w odległości 0.5m od istniejących i projektowanych linii kablowych, należy prowadzić ręcznie. 

Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym uwzględnieniem 

BHP. Na odcinkach przebiegu istniejącego czynnego uzbrojenia terenu, przy zbliżeniach  

i skrzyżowaniach, prace należy prowadzić pod nadzorem ich Użytkowników, po wcześniejszym 

powiadomieniu o rozpoczęciu robót. 

Budowę odwodnienia drogi należy zlecić przedsiębiorstwu specjalistycznemu, które posiada 

uprawnienia do prowadzenia w/w robót. 

Przed rozpoczęciem robót należy zlecić uprawnionemu geodecie wytycznie lokalizacji sieci.  

Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wybudowanych sieci.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić operatorów 

(użytkowników) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczęcia robót, wraz ze 

zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robót na odcinkach kolizyjnych. 
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W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie nie zinwentaryzowane 

należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika. 

Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod 

napięciem i grożące porażeniem.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o wyrobach budowlanych” z późn. zm. (Dz. U. 2016 

poz.1570), wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadają się do stosowania, jeżeli są: 

− oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi; 

− umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności  

z uznanymi regułami sztuki inżynierskiej; 

− oznakowane znakiem krajowej deklaracji zgodności – posiadają oświadczenie producenta 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską 

Normą wyrobu albo aprobatą techniczną; 

Wszystkie elementy sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie 

materiałów i same materiały powinny być uzgodnione z operatorem sieci. 

Zabudowane urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z 

normami. 

 Wyszczególnione zestawienie materiałów w projekcie obejmuje głównie materiały i urządzenia 

podstawowe. 

 Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje 

konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych co do 

ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji 

projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy 

firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Niemniej jednak wykonane 

instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów oraz cel jakiemu mają służyć.  

 Zwrot „lub równoważne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiałów oznacza materiał  

o identycznych parametrach i właściwościach wytworzony przez innego producenta. 

Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów innych niż wyspecyfikowane 

w projekcie, ale wymagana jest pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie 

przez wykonawcę (dostawcę) deklaracji zgodności dla tych wyrobów.  

Uwaga: 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną 

wydaną przez właściwe instytucje – zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity  Dz. U. z 2018 poz. 1202). 

22 INFORMACJA DLA WYKONAWCY ROBÓT 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 

końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót 
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budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku 

domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora 

i/lub projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winne 

być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 

dokumentacji należy zgłosić to projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w 

oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie niezbędne roboty budowlane związane  

z prawidłowym wykonaniem i funkcjonowaniem odwodnienia drogi (montaż i demontaż sieci,   

przekopy kontrolne, roboty ziemne itd.) 

23 NORMY I PRZEPISY DLA WYKONANIA ODWODNIENIA DROGI 

Prace przy realizacji niniejszej Inwestycji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

warunkami bhp oraz normami, szczególnie: 

 

22.1 Normy 

PN EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Nazwy i określenia. 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenia. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-EN-124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu 

i znakowanie. 

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 



Projekt Architektoniczno-Budowlany – BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA  

45 

PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-S-02204 Odwodnienie dróg. 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów 

22.2 Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2013 poz. 21), 

• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa, 

• Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II: Instalacje 

sanitarne i przemysłowe - Arkady 1987r, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r, 

• Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z PCV i PP oraz betonowych, żelbetowych  

i kamionkowych opracowane przez producenta 

• Asortyment rur kanalizacyjnych PVC, PE i rur żelbetowych, betonowych i kamionkowych. 

• Wytyczne stosowania studni betonowych opracowany przez producenta 

• „Ustawa o odpadach” z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2018.0.992). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401), 

24 UWAGI KOŃCOWE 

• Całość prac wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót 

budowlano-montażowych Tom. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

• Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich pobliżu (odległość ok. 3m dla sieci gazu 

niskiego  i średniego ciśnienia oraz 6 m dla gazociągów średniego podwyższonego i 

wysokiego ciśnienia) nie należy prowadzić dróg technologicznych. Ewentualne przejazdy po 

nieutwardzonym terenie nad sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) należy 

zabezpieczyć np. poprzez odciążenie terenu płytami żelbetowymi drogowymi na podsypce 

piaskowej gr. min. 20cm. Przejazdy poprzeczne powinny być zaprojektowane przez 

uprawnionego projektanta drogowego na koszt Wykonawcy robót.  

• Przed rozpoczęciem robót należy potwierdzić rzędne i średnice przebudowywanych 

odcinków kanalizacji przez uprawionego geodetę. 
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25 WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 
Warunki techniczne i uzgodnienia znajdują się w Tomie I/3. 

1. Warunki wydane przez Gminę Miejską Mielec pismem znak: DZE.7021.2.17.2017 z dnia 

27.07.2017 r 

2. Odpis protokołu NR GZ.6630.2.49.2018 z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji 

projektowej z dnia 28 lutego 2018 r. 

3. Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu 

4. Uzgodnienie Projektu Budowlanego z Gminą Miejską Mielec znak: OŚZK.7021.2.17.2017  

z dnia 20.04.2018  r. 
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  Kraków, grudzień 2018  r. 

 

Niniejszy dokument stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

podlegający prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z utworu w całości lub części w tym w szczególności utrwalanie, 

zwielokrotnianie, obrót oryginałem albo egzemplarzami na których utwór utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, 

stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnej i prawnej naruszyciela. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1  Plan orientacyjny          — 

2.1–2.3  Plan sytuacyjny     skala 1:500 

3  Profile podłużne     skala 1:100/500 

4  Przekrój przez wykop    schemat 

 


