Zatgcznik Nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. : ,,Przebudowa i rozbudowa mostu na potoku
Jamnicaw m. Wierzchowiny w ciggu drogi powiatowej nr 1 164R Wierzchowiny — Bér —
Jamy, km 1+900 wraz z przebudowg i rozbudowa drogi powiatowej na dojazdach do mostu

oraz uzyskanie pozwolenia na budowe lub decyzji ZRiD”

(na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdbinych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176)

A. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA.

1. Stan istniejacy.

Przedmiotowy most na potoku Jamnica w m. Wierzchowiny usytuowany jest w ciggu drogi
powiatowej nr 1 164R Wierzchowiny — Bér — Jamy, bedacej w administracji Powiatowego
Zarzgdu Drég w Mielcu, w km 1+900 — nr dziatek wg ewid. gruntéw : 174, 196, 454, 456, 457,
458 — Obreb Wierzchowiny, Gmina Wadowice Gérne — 1D : 181110 2.0111

Obiekt 0 nosnosci 10 ton zostat wybudowany w roku 1977.

Jest to obiekt 2-przestowy o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej.

Dtugos¢ catkowita mostu wynosi 32,40 m (dwa przesta po 16,20 m). Szeroko$¢ uzytkowa
mostu - 5,72 m, a szerokos¢ catkowita mostu — 6,28 m.

Konstrukcja pomostu : poktad podwdjny drewniany 100 + 50 mm, drewniane poprzecznice 250
* 250 mm, utozone na 5 szt. dzwigaréw stalowych spawanych, tzw. ,Barzykowek” o wysokosci
900 mm.

Ustréj nosny oparty jest na 4 szt. podpér z dwuteownikdw walcowanych HEB 300, spietych
ceownikami 100 oraz zakotwionych na betonowej tawie fundamentowe;.

Most usytuowany jest prostopadle w stosunku do osi cieku.

2. Stan projektowany.

2.1. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé¢ - w terminie 21 - 31 dni od daty
podpisania umowy - dwa projekty koncepcyjne przebudowy mostu - zawierajgce opisy,
podstawowe rozwigzania konstrukcyjne oraz szacunkowe koszty przebudowy dla obydwu
koncepciji.

Wraz z w/w projektami koncepcyjnymi Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-
terminowy prac projektowych.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni wskaze koncepcje, ktéra bedzie przedmiotem dalszych prac
projektowych.

2.2. Dokumentacje nalezy opracowac przyjmujgc nastepujgce zatozenia projektowe:

- nowy obiekt mostowy powinien by¢ usytuowany w miejscu istniejacego,

- klasa obcigzenia mostu — Il - wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r poz.1642) oraz
PN-EN 1991-2 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome
mostow,

- szerokosc jezdni - 6,50 m,

- obustronne chodniki o szerokosci 2,00 m (bez kraweznikéw i obrzezy), dojazdy do mostu
przebudowa¢ na takiej dlugosci, aby niwelete jezdni na poczatku i koncu
przebudowywanych odcinkéw w ptynny sposéb dowigzac do rzednych istniejgcej jezdni,

- klasa techniczna drogi — L,

- klasa obcigzenia ruchem — KR 3,



- pozostate parametry projektowe wg ww. Rozporzgdzenia (Dz.U. z 2019 r poz.1642) oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019 r. zmieniajgcego rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1643).

B. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI.

B.1

. Projekt budowlany (PB).

B.1
B.1
B.1

B.2

.1. Projekt zagospodarowania terenu (PZT).
.2. Projekt architektoniczno-budowlany (PAB).
.3. Projekt techniczny (PT).

. Projekt wykonawczy (PW).

1. Czes¢ opisowo-obliczeniowa.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
15.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Klauzula kompletnosci opracowania.

Opis techniczny.

Opis stanu istniejgcego.

Opis projektowanego obiektu mostowego.

Nawigzania geodezyjne.

Warunki posadowienia.

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania robét.
Rozwigzania komunikacyjne na czas przebudowy obiektu.

1.10. Ochrona przeciwpowodziowa w czasie robét.

1.11. Przedmiar robot.

1.12. Kosztorys ofertowy.

1.13. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy mostu (PTOR).
1.14. Projekt statej organizacji ruchu (PSOR).

Projekty wymienione w pkt. 1.13 i 1.14 wykona¢ i zatwierdzi¢ zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

2. Czes¢ rysunkowa.

2.1
2.2.
2.3.
2.4,
2.5.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Orientacja.

Plan sytuacyjny.

Topografia punktéw wierzchotkowych i reperéw.

Schemat wytyczenia.

Rysunki ogolne mostu : rzut, widok z boku i przekroje podtuzne oraz poprzeczne.
Profil podtuzny : drogi i cieku.

Przekroje poprzeczne : drogi i cieku.

Przekroje normalne.

Inwentaryzacja mostu istniejacego.

Etapowanie robdot.

2.10. Wszystkie niezbedne do realizacji zadania szczegodty konstrukcyjne.

3. Komplet szczeqgodtowych specyfikacji technicznych (SST).

4. Raport oddziatywania na srodowisko (przedktadany odrebnie — gdy bedzie wymagany).

5. Operat wodnoprawny (przedktadany odrebnie).

6. Pozwolenie wodnoprawne (przedktadane oddzielnie).

7. Kosztorys inwestorski (przedktadany odrebnie).
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C. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

1.

10.

11.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nw.
ustaw i rozporzadzen :

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U.2021 poz. 2351),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r poz.1642),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019 r. zmieniajacego rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1643).

Kosztorys inwestorski powinien by¢ sporzadzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — jw. - (Dz.U.2021 poz. 2458) w ukfadzie
zgodnym z uktadem pozycji cen jednostkowych wynikajgcych z opracowanych Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

Szczegdbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych powinny byé
sporzagdzone na podstawie aktualnie obowigzujgcych norm. W kazdej specyfikacji nalezy
doktadnie okresli¢ roboty objete dang specyfikacjg. Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru  Robdét Projektant opracuje na podstawie dokumentacji projektowej.
Specyfikacja winna zawiera¢ w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot. Zakres i sposdb jej opracowania okresla rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — j.w.- (Dz. U.2021 poz. 2454).

Rozwigzania projektowe, zwtaszcza szczegotdw Kkonstrukcyjnych,  nalezy na roboczo
uzgadnia¢ z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Dokumentacja winna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach. Ponadto zawieraé
bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym
Z przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu
zamowienia.

Dokumentacja winna zostaC¢ sprawdzona i podpisana przez osoby posiadajgce wymagane

uprawnienia.
W Przedmiarze robdt, Kosztorysie ofertowym i Kosztorysie inwestorskim Wykonawca ujmie
wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa roboét, w tym przygotowawcze i tymczasowe.
Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru
materiatow i urzgdzen powinny okresla¢ przedmiot Umowy w sposob zgodny z ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz przepisow wykonawczych do tej ustawy.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajgcg uprawnienia do projektowania
mostow oraz nalezy dotgczy¢ do dokumentacji zaswiadczenie o przynalezno$ci projektantow
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z zainteresowanymi stronami (w tym w ZUDP) w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenie na budowe lub decyzje ZRiD.
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609

12. Wykonawca  dostarczy = Zamawiajgcemu  dokumentacje wraz z  oswiadczeniem

o kompletnosci oraz zgodnosci z Umowag, obowigzujgcymi przepisami i normami, stanowigcymi
integralng czes¢ dokumentacji projektowe;j.

13. Wszelkie optaty zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca.

14. Wykonawca sprawowac¢ bedzie nadzér autorski w sposéb i na zasadach okreslonych

w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt. a i ppkt. b
(Dz.U.2021 poz. 2351), przy czym koszty sprawowania nadzoru autorskiego nalezy
uwzglednié w cenie oferty.

15. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania odpowiedzi na pytania Wykonawcéw na

etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty objete
dokumentacja, bedaca przedmiotem zaméwienia.

16. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentaciji projektowej do czasu odbioru

17.

18.

pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ na witasny koszt w trybie odwrotnym,
niezwtocznie po ich ujawnieniu (otrzymaniu zawiadomienia).

Przedmiotowg dokumentacje projektowa, w zakresie okreslonym w pkt. B, nalezy opracowac
w wersji papierowej w 4-ech egzemplarzach, kosztorys inwestorski w wersji papierowej w 2-
ch egzemplarzach.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu réwniez wersje elektroniczng
catej dokumentacji projektowej na nosniku elektronicznym (materialy tekstowe
w programach Word, Excel oraz w PDF, natomiast czesci graficzne w formatach dwg
oraz w PDF).

Termin wykonania dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowe lub decyzje
ZRiD - 365 dni od dnia podpisania umowy.

UWAGA !

- W terminie 21 - 31 dni od daty podpisania umowy — Wykonawca przedstawi dwa
projekty koncepcyjne przebudowy mostu - Zamawiajacy w ciagu 14 dni wskaze
koncepcje, ktéra bedzie przedmiotem dalszych prac projektowych - zgodnie z pkt. A.2.2.

- Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wystepowania do wiasciwych
instytucji o wszczecie postepowan o wydanie kolejnych opinii i decyzji
administracyjnych, po uzyskaniu poprzednich opinii i decyzji.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do zlozenia minimum raz w miesigcu w siedzibie

Zamawiajacego materiatow (informacje pisemne, kserokopie wystgpien, dokumentéw itp.)
swiadczacych o zaawansowaniu prac projektowych.

Opracowat : Zatwierdzit :



