ETAP Ib-rozbudowa | ETAP Ia-rozbudowa | ETAP Ia-przebudowa+termomodernizacja | ETAP Ia-adaptacja

segment E | segment F | segment G

etap 1b-budowa

301	Sala widowiskowa	227,56	Mozaika przemysłowa
302	Scena z kulisami	107,71	Podłoga biała (deski)
303	Garderoba	13,24	Mozaika przemysłowa
304	Garderoba	14,03	Mozaika przemysłowa
305	WC	3,31	Linoleum
306	WC	3,46	Linoleum
307	Magazyn	10,97	Podłoga biała (deski)
308	Hall z szatnią	117,46	Linoleum
309	Korytarz	37,51	Linoleum
310	Korytarz	35,53	Linoleum
311	Wiatrołap	19,96	Linoleum
312	Portier	13,31	Linoleum
313	Dyrektor	24,39	Wykładzina dywanowa
314	Sekretariat	16,08	Wykładzina dywanowa
315	Księgowość	23,01	Wykładzina dywanowa
316	Z-ca dyrektora	15,80	Wykładzina dywanowa
317	Pokój rozmów z rodzicami	16,51	Wykładzina dywanowa
318	Pokój nauczycielski	42,68	Wykładzina dywanowa
319	Korytarz	53,19	Linoleum
320	WC damski	25,01	Gress
321	WC męski	21,98	Gress
322	Pralnia dydaktyczna	30,07	Gress
323	Pracownia gamcarska	30,48	Gress
324	Pracownia manualna	30,07	Linoleum
325	Magazyn	17,66	Linoleum
326	Korytarz	61,38	Linoleum
327	Korytarz	9,17	Linoleum
328	Sypialnia	18,49	Linoleum
329	Pokój wychowawców	21,84	Wykładzina dywanowa
330	Sala zajęć przedszkolaków	53,58	Linoleum/wykładzina dywanowa
331	Sala zajęć przedszkolaków	53,58	Linoleum/wykładzina dywanowa
332	Łazienka	24,53	Linoleum
333	Magazyn leżaków i sprzętu	10,37	Linoleum
	SUMA etap 1b-budowa	**1198,92**	
	ŁĄCZNIE PARTER	**2685,86**	

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Posadzka	Ściany	Sufit
etap 1A-przebudowa					
200	Sterownia/hala	13,51	Linoleum	Lamperia T.akrylowa 1	akrylowa
201	Hydrofornia	4,54	Linoleum	2 tynkowo-malarskie	akrylowa
202	Kotłownia	36,36	Linoleum	2 tynkowo-malarskie	akrylowa
203	Kotłownia	36,36	Linoleum	2 tynkowo-malarskie	akrylowa
204	Kotłownia	27,95	Linoleum	2 tynkowo-malarskie	akrylowa
205	Kotłownia	23,51	Linoleum	2 tynkowo-malarskie	akrylowa
206	Kotłownia	21,93	Linoleum	2 tynkowo-malarskie	akrylowa
207	Kotłownia	21,93	Linoleum	2 tynkowo-malarskie	akrylowa
208	WC damski	6,53	Gress	płytki ceramiczne	akrylowa
209	WC męski	6,53	Gress	płytki ceramiczne	akrylowa
210	Rozdzielnia elektryczna	9,20	Gress	2 tynkowo-malarskie	akrylowa
215	Korytarz / wiatrołap	21,93	Linoleum	2 tynkowo-malarskie	kazeinowy
216	Korytarz	21,93	Linoleum	2 tynkowo-malarskie	kazeinowy
217	Wiatrołap	7,28	Wycieraczka/Linoleum	2 tynkowo-malarskie	kazeinowy
	SUMA etap 1A-przebudowa	**291,34**			

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Posadzka	Ściana	Sufit
etap 1A-budowa					
101	Hall	188,72	Linoleum	Fartu terakotowe+lakier	Sufit podw. kasetonowy
102	Kuchnia właściwa		Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
102a	Przygotowalnia	168,94	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
102b	Przygotowalnia jarzyna i nabiał		Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
102c	Przygotowalnia mięsa		Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
102d	Przygotowalnia mięsa i owoców		Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
103	Zmywalnia naczyń	17,62	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
104	Obieralnia	6,73	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
105	Magazyn warzyw i owoców	21,93	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
106	Magazyn podręczny	6,73	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
107	Magazyn chemikaliów	4,63	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
108	Magazyn opakowań suchych	7,43	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
109	Przyj. warzywa ok.	3,72	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
110	Przyj.owoce/jaja	4,63	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
111	Magazyn przyjęciowy	8,91	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
112	Magazyn przyjęciowy	8,91	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
113	WC	1,69	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
114	Śluza	2,03	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
115	Śluza i przy.zmywy	17,62	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
116	Przyjęcie brudu	4,45	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
117	Korytarz	6,73	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
118	Kuchnia dydaktyczna	36,31	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
119	Kuchnia dydaktyczna	36,31	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
120	Magazyn bielizny	35,3	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Posadzka	Ściana	Sufit
121	WC damski	6,53	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
122	WC dla niepełnosprawnych	7,24	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
123	Szatnia	13,51	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
124	Lustrzak do przyj.z dziećmi (kapiele)	4,5	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
125	Lustrzak do przyj.z dziećmi (grupowy)	15,45	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
126	Szatnia	13,51	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
127	Lustrzak przed rozbieraniem	15,45	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
128	Lustrzak przy umywalce	15,45	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
129	Szatnia	26,82	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
130	Korytarz	26,82	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
131	Korytarz	53,19	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
132	Korytarz	53,19	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
133	Pokój nauczycielski	21,98	Gress	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
134	Pokój terapeutyczny	9,72	Gress	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
135	Pomieszczenie kelnerki	3,72	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
136	Pomieszczenie kelnerki gimnast.	3,72	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
137	Szatnia basen	13,51	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
138	Natrysk + WC	6,73	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
139	Natrysk+umywalka	6,73	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
140	Pom.przygotowawcze	9,72	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
141	Magazyn do basenu	7,43	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
142	Kabina	1,69	Gress	Płytki ceramiczne	Sufit podw. kasetonowy
212	Pom. pod posadzką sanitarne	7,03	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
213	Rozdz.c.o/wod	7,03	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
214	Magazyn czystości	11,49	Linoleum	Farba lateksowa+lakier	Sufit podw. kasetonowy
218	Pom. pod posadzką	11,49	Gress	Farba akrylowa+farba akrylowa	Farba akrylowa
	SUMA etap 1A-budowa	**1187,47**			

LEGENDA

- istniejące ściany budynku do przebudowy lub termomodernizacji
- projektowane ściany zewnętrzne warstwowe (pustak szczelinowy Max gr 29 cm + styropian gr 12 lub 16cm)
- projektowane ściany wewnętrzne (pustak szczelinowego U/220 gr 25 cm; cegła pełna gr. 25cm, cegła pełna gr. 38cm cegła dziurawka gr 12 i 6,5 cm)
- projektowane zamurowania
- projektowane rozbiórki istniejących ścian

Pks - pion kanalizacji sanitarnej
PkD - pion kanalizacji deszczowej

W. J. JURASZ s.c.

OBIEKT: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY MIELEC, ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1

SKALA RYSUNKU: 1:100

RZUT PARTERU - ETAP Ib i Ia rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją

PROJEKTANT OBIEKTU BUDOWL.	mgr inż arch. E SMYRSKA	A-183/94	02.2009
PROJEKTANT	mgr inż arch. E SMYRSKA	A-183/94	02.2009
	mgr inż arch. A. BIEGAŃSKA JACHYM	RzIA-04/08	02.2009
	mgr inż arch. M. JURASZ		02.2009
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. W. JURASZ	A-64/83	02.2009

RODZAJ INWESTYCJI	FAZA	BRANŻA	NR. ARCH.	NR. RYS.
ROZBUD+PRZEBUD	PROJ. WYK.	ARCHITEKTURA	56/08	2.A.