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PRZEDMIAR ROBÓT 

Przebudowa mostu na potoku Rów w m. Zarównie w ciągu drogi powiatowej                

nr 1 134R Padew Narodowa – Zarównie – Piechoty – Babule, km 3+539 

Lp. 
Nr 

Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów robót 

Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 

A.1. Roboty mostowe - CPV 45221111-3 

I. D 01.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE x x 

1 DM 00.00.00 
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych 

kpl. 1,00 

2 DM 00.00.00 Wykonanie stałej organizacji ruchu kpl. 1,00 

3 DM 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  kpl 1,00 

II. D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8 x x 

x D 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH x x 

4 D 01.01.01.01 
Wyznaczenie punktów wysokościowych w terenie równinnym - 
geodezyjna obsługa budowy mostu 

kpl. 1,00 

    N=1     

x D 01.02.03.00 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH x x 

5 D 01.02.03.00 
Rozbiórka bitumicznej nawierzchni jezdni na moście, gr. 10cm wraz z 
transportem i utylizacją 

m2 72,94 

    F = 5,65 x 12,91= 72,94m2     

6 D 01.02.03.00 Rozbiórka izolacji pomostu z transportem materiału i utylizacją m2 98,76 

    F = 7,65 x 12,91= 98,76m2     

7 D 01.02.03.00 
Demontaż stalowej barieroporęczy z transportem materiału na bazę 
Wykonawcy 

m  24,96 

    L = 2 x 12,48 = 24,96m     

8 D 01.02.03.00 
Rozbiórka istniejącej konstrukcji żelbetowej przęsła wraz z 
transportem materiału na bazę Wykonawcy 

m3 17,76 

    
V = 2,96m2 x 6,00m = 17,76m3 - ustrój 
nośny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    

9 D 01.02.03.00 
Rozbiórka pozostałych istniejących konstrukcji mostu z betonu wraz z 
transportem materiału na bazę Wykonawcy 

m3 59,64 

    

V = 0,15 x 12,91 x 2 = 3,87m3 - kapy chodnikowe                                                                                    
V = 4,0 x 0,4 x 4 = 6,40m3 - skrzydła                                                                             
V = 2 x 8,1 x 2,86 + 2 x 2 x 0,76 x 1,0 = 49,37m3 - podpory                                                        
Razem: 3,87 + 6,40 + 49,37 = 59,64m3  
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III. D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8 x x 

x D 02.01.01.00 WYKONANIE WYKOPÓW x x 

10 D 02.01.01.13 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem 
urobku na odkład - odkopanie przyczółków i ław fundamentowych 

m3 570,00 

    V = 2 x 285,00 = 570,00m3     

IV. M 21.00.00. FUNDAMENTY - CPV 45221111-3 x x 

x M 21.03.00 PALE FORMOWANE W GRUNCIE x x 

11 M 21.03.02.11 Wykonanie pali CFA o średnicy 800 mm m 120,00 

    L = 2 x 6 x 10m = 120m                                       

V. M 22.00.00. KORPUSY PODPÓR - CPV 45221111-3 x x 

x M 22.01.01.00 PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE x x 

12 M 22.01.01.13 
Wykonanie korpusów przyczółków z betonu klasy B37 (C30/37) w 
ściankach szczelnych G-62 o długości 6m 

m3 84,50 

    V = 2 x 32,70 = 84,50m3     

13 M 22.01.01.97 
Zakup, przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków ze 
stali A-IIIN (BSt500S) 

t 12,35 

    G = 2 x 6177,40 = 12 354,80kg     

14 M 22.01.01.13 Wykonanie skrzydeł mostu z betonu B37 (C30/37) m3 11,50 

    V = 2 x 2,85 + 2 x 2,90 = 11,50m3     

15 M 22.01.01.97 Wykonanie i montaż zbrojenia skrzydeł mostu - stal A-IIIN (BSt500S) t 2,64 

    G = 2 x 652,65 + 2 x 667,24 = 2 639,78kg     

VI. M 23.00.00. USTRÓJ NOŚNY - CPV 45221111-3 x x 

x M 23.04.02.00 USTROJE NOŚNE x x 

16 M 23.04.02.21 
Wykonanie żelbetowej płyty pomostu "na mokro" z betonu klasy B37 
(C30/37)   

m3 80,60 

    V = 80,60 m3     

17 M 23.04.02.97 
Zakup, przygotowanie i montaż zbrojenia dla płyty żelbetowej "na 
mokro" ze stali klasy A-IIIN    

t 11,50 

    G = 11 504,0kg     

x M 23.30.05.00 KAPY CHODNIKOWE "NA MOKRO" x x 

18 M 23.30.05.11 
Wykonanie kap chodnikowych "na mokro" z betonu klasy B30 
(C25/30) 

m3 20,00 

    V = 20,00m3     
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19 M 23.30.05.97  
Zakup, przygotowanie i montaż zbrojenia kap chodnikowych ze stali  
A-IIIN.       

t 1,60 

    G = 1 599,52kg     

20 M 23.30.06.51 
Zakup i montaż prefabrykowanych desek gzymsowych  z betonu 
polimerowego o wymiarach 4x40x100cm 

m 39,20 

    L = 2 x 19,60 = 39,2m     

VII. M 17.00.00 
URZĄDZENIA OBIEKTU MOSTOWEGO - CPV 
45221111-3 

x x 

x M 18.01.01.00 BITUMICZNE PRZYKRYCIA DYLATACYJNE x x 

21 M 18.01.01.51 Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego  m 33,86 

    L = 13,1 + 8,4 + 12,36 = 33,86m     

VIII. M 26.00.00. ODWODNIENIE MOSTU - CPV 45111000-3 x x 

x M 26.01.00.00 ELEMENTY ODWODNIENIA MOSTU     

22 M 26.01.02.51 Zakup i montaż sączków odwadniających izolację szt. 8,00 

    n = 8szt.     

23 M 26.01.03.53 Wykonanie drenażu z geowłókniny odwadniającego pomost m 66,02 

    L = 4 x 12,43 + 8 x 0,4 + 2 x 6,55 = 66,02m     

IX. M 27.00.00. HYDROIZOLACJA - CPV 45221111-3 x x 

x M 27.01.01.00 POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA NA ZIMNO x x 

24 M 27.01.01.51 
Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - 
powierzchnie pionowe i poziome, wraz z przygotowaniem powierzchni 

m2 209,00 

    
F = 2 x 62,00 = 124,0m2 - przyczółki                                                 F = 
4 x 16,75 = 67,00m2 - skrzydła                                                                          
RAZEM: 124,0 + 67,0 = 209,00m2 

    

x M 27.02.01.00 
IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ - UKŁADANA NA 
POWIERZCHNIACH BETONOWYCH 

x x 

25 M 27.02.01.51 
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej - 1 x papa - płaszczyzny 
poziome                                                              

m2 212,22 

    
F = 11,40 x 12,43 = 141,70m2- płyta pomostu                                         
F = 2 x 8,2 x 4,3 = 70,52m2 - płyty przejściowe                                  
RAZEM: 141,70 + 70,52 = 212,22m2 

    

X. M 28.00.00. 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA POMOSTU - CPV 
45221111-3 

x x 

x M 28.01.02.00 Barieroporęcze stalowe x x 

26 M 28.01.02.51 Zakup i montaż barieroporęczy stalowej sztywnej m 39,20 

    L = 2 x 19,6 = 39,20m     
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x M 28.15.01.00 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE x x 

27 M 28.15.01.51 
Zakup i ustawienie na moście krawężników kamiennych - kotwionych 
20x20cm na podlewce z mieszanek niskoskurczowych 

m 39,20 

    L = 2 x 19,6 = 39,20m     

XI. M 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE - CPV 45111000-8 x x 

x M 29.01.01.00 ODWODNIENIE PRZYCZÓŁKA x x 

28 M 29.01.01.13 Wykonanie izolacji stref zaprzyczółowych w postaci geomembrany m2 103,60 

    F = 2 x 51,8 = 103,60m2     

29 M 29.01.01.13 Wykonanie drenażu za przyczółkami m 35,20 

    L = 2 x 11,60 + 2 x 6,0 = 35,20m     

x M 29.03.01.00 ZASYPKA PRZYCZÓŁKA x x 

30 M 29.03.01.11 
Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami 
przyczółka gruntem niespoistym kat. II                                                                

m3 174,20 

    V = 2 x 87,1= 174,2m3     

x M 29.03.05.00 STOŻKI PRZYCZÓŁKÓW x x 

31 M 29.03.05.01 Wykonanie stożków przyczółka z gruntu niespoistego m3 94,00 

    V = 4 x 23,5 = 94,00 m3     

x M 29.05.01.00 PŁYTY PRZEJŚCIOWE x x 

32 M 29.05.01.11 
Wykonanie płyt przejściowych z betonu B30 (C25/30) na podbudowie 
z betonu C8/10 

m3 26,40 

    
V = 4 x 5,0 = 20,00m3 - Beton B30 (C25/30)                                               
V = 4 x 1,6 = 6,40m3 - Beton B12 (C8/10) 

    

33 M 29.05.01.97 
Zakup, przygotowanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych ze stali 
klasy A-IIIN (BSt500S)                                                                     

t 3,59 

    G = 4 x 897,17kg = 3588,68     

x M 29.15.01.00 UMOCNIENIE SKARP I TERENU POD MOSTEM x x 

34 M 29.15.01.16 
Wykonanie umocnienia stożków przyczółków trylinką soczewkową na 
podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10cm 

m2 58,50 

    F = 10,00 +7,5 +20,5 + 20,5 = 58,50m2     

35 M 29.15.01.16 
Wykonanie umocnienia terenu pod mostem ażurowymi prefabrykatami 
betonowymi spoinowanymi zaprawą cementową na podsypce 
cementowo-piaskowej  grub. 5cm 

m2 18,00 

    F = 2 x 9,00 = 18,00m2     

36 M 29.15.01.26 
Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia skarp przy przyczółkach z 
betonu B25 (C20/25) 

m3 5,04 

    V = 0,3 x 0,8 x (2x5,5 + 2 x 5,0) = 5,04m3     

37 D 08.03.01.12 
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8cm na ławie 
betonowej z oporem 

m 11,50 

    L = 3,0 +1,5 +2,5 + 4,5 = 11,50m     
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XII. M 30.00.00. 
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE - 
CPV 45233000-9 

x x 

x M 30.01.02.00 NAWIERZCHNIA JEZDNI  x x 

38 M 30.01.02.56 
Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 
4cm 

m2 127,40 

    F = 19,60 x 6,50 = 122,20m2     

39 M 30.01.02.51 
Wykonanie w-wy ochronnej izolacji na moście z betonu asfaltowego 
AC 16W o grubości 5cm 

m2 127,40 

    F = 122,20m2     

x M 30.05.02.00 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH x x 

40 M 30.05.02.51  
Wykonanie nawierzchni na chodnikach z żywic epoksydowych o 
grubości 6mm 

m2 98,00 

    F = 2 x 19,60 x 2,5 = 98,00m2     

x M 30.20.15.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH x x 

41 M 30.20.15.15 
Wykonanie wyrównania powierzchni betonowych zaprawami PCC pod 
zabezpieczenie antykorozyjne (powierzchnie pionowe i poziome), w 
tym: 

m2 179,90 

    

F = 11,46 x 10,35 + 2 x 0,55 x 11,35 = 131,1m2 - płyta pomostu                           
F = 2 x 22,00 = 44,00m2 - korpusy przyczółków                                                                      
F = 4 x  1,20 = 4,80m2 -skrzydła                                                                     
RAZEM: 131,1 + 44,00 +4,80 = 179,90m2 

    

42 M 30.20.15.11 
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych 
- grubowarstwowe pokrycie powierzchniowe o grubości powłoki 2mm 

m2 179,90 

    j.w.     

XIII. M 32.00.00. 
TYMCZASOWA TECHNOLOGICZNA KŁADKA DLA 
PIESZYCH 

x x 

x M 32.01.01.00 
TYMCZASOWA TECHNOLOGICZNA KŁADKA DLA PIESZYCH 
WRAZ Z KRÓTKIMI DOJŚCIAMI Z PŁYT DROGOWYCH 

x x 

43 M 32.01.01.32   
Budowa i rozbiórka tymczasowej, technologicznej kładki dla pieszych 
wraz z dojściami z płyt drogowych 

kpl. 1 

    n = 1 kpl     

   

A.2. Roboty mostowe – objazd tymczasowy 

I. D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x  

x D 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH x x  

1 D 01.01.01.01 
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w 
terenie równinnym - geodezyjna obsługa budowy 

km 0,063  

  L = 34,5 + 28,50 = 63,00m    

x D 01.02.02.00 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU x x  
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2 D 01.02.02.13 
Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 
16-25cm 

m2  520,00  

    F = 520,00m2      

II. D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x  

x D 02.01.01.00 WYKONANIE WYKOPÓW x x  

3 D 02.01.01.13 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-III pod 
tymczasowe przyczółki, z transportem urobku z zabezpieczeniem 
geomembraną HDPE gr. 2mm 

m3 25,00  

   V = 25m3     

x D 02.03.01.00 WYKONANIE NASYPÓW x x  

4 D 02.01.01.14 
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I-IV z pozyskaniem 
i transportem gruntu na odl. 15km 

m3 960,00  

    V = 960m3      

III. M 32.01.01. MOSTY OBJAZDOWE x x  

x M 32.01.01.00 MOST TYMCZASOWY x x  

5 M 32.01.01.33 
Wykonanie przyczółków mostu tymczasowego z płyt drogowych 
3,0x1,0x0,2m 

szt. 144  

    N = 144 szt. - wg rys. 25      

6 M 32.01.01.33 
Zakup, transport i montaż konstrukcji stalowej mostu 
tymczasowego, dł. 11,0m wraz z łożyskami 

t 5,00  

    G = 3990,8+609,8+400 = 5000,6 kg - wg rys.25     3990,8 

7 M 32.01.01.33 Wykonanie drewnianej konstrukcji pomostu m3 15,40  

    V=15,4 m3 - drewno klasy K27      

IV. M 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE x x  

x M 29.15.01.00 UMOCNIENIE SKARP x x  

8 M 29.15.01.16 
Umocnienie skarp i stożków nasypów drogowych elementami 
betonowymi 

m2 62,00  

    F = 62m2      

V. D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x  

x D 07.05.01.00 BARIERY OCHRONNE STALOWE x x  

9 D 07.05.01.12 
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych, 
bezprzekładkowych H1-W5-A (SP-04/2) z montażem zakończeń 

m 36,00  

    L =36 m      

x D 07.02.01.00 Oznakowanie pionowe x x  

10 D 07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 4,00  

    N = 4szt.      
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11 D 07.02.01.41 
Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do 
gotowych słupków (2 x zakaz wjazdu, 2 x ograniczenie nośności 
"15t") 

szt. 4,00  

    N = 4szt.      

12 D 07.02.01.45 Ustawienie zapór drogowych kierunkowych szt. 2,00  

    N = 2szt.      

x D 07.02.01.00 Pryzma z piasku x x  

13 D 07.02.00.00 Wykonanie pryzm z piasku (2 szt.) m3 8,00  

    V = 8m3      

VI. D 10.03.00. NAWIERZCHNIE TYMCZASOWE x x  

x D 10.03.01.01 NAWIERZCHNIE TYMCZASOWE x x 
 

14 D 10.03.01.01 
Wykonanie tymczasowej nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych 
pełnych, 300x150x15cm 

m2 240 

 
    F = 70 +170 = 240m2      

15 D 10.03.01.01 
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 
pospółki stab. Mechanicznie, gr. 30cm 

m2 260 

 
    F = 80 +180 = 260m2      

16 D 04.04.02.12 
Umocnienie poboczy na szerokości 0,75m kruszywem łamanym o 
uziarnieniu 0/31,5 na podsypce piaskowej grub. 10cm oraz na 
poszerzeniu drogi - na poszerzeniu drogi gminnej 

m2 121,75 

121,75 

    F = (21+7+36+18+7) x 0,75 + 55 = 121,75m2      

17 D 10.03.01.01 
Wykonanie zabezpieczenia brzegów potoku płytami drogowymi 
300x150x15cm 

m2 45,00 

 
    F = 15,0 x 1,5 x 2,0 = 45,00m2      

VII. D 10.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE x x 
 

x D 10.03.01.00 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG x x 
 

18 D 10.03.01.01 
Rozebranie nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych pełnych 
300x100x20cm z transportem na bazę wykonawcy 

m2 240,00 

 
    F = 70 +170 = 240m2      

19 D 10.03.01.01 
Rozebranie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 
pospółki z transportem na bazę wykonawcy 

m2 260,00 

 

    F = 80 +180 = 260m2     
 

20 D 10.03.01.01 
Rozebranie nasypów mechanicznie z gruntu kat I-IV  z transportem 
na bazę wykonawcy 

m3 700,00 
 

    V=700m3      

21 D 10.03.01.01 
Rozebranie poboczy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 na 
podsypce piaskowej grub. 10cm 

m2 65,00 
 

    F=65m3      

22 D 10.03.01.01 
Rozebranie barier ochronnych stalowych z transportem na bazę 
Wykonawcy 

m 36 

 

    L =36 m     
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x M 32.01.01.33 ROZBIÓRKA MOSTU TYMCZASOWEGO x x 
 

23 M 32.01.01.33 
Demontaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego mostu 
tymczasowego z transportem na bazę Wykonawcy 

t 5 

 

    G = 3990,8+609,8+400 = 5000,6 kg - wg rys.25     
 

24 M 32.01.01.33 
Demontaż konstrukcji drewnianej pomostu z transportem na bazę 
Wykonawcy 

m3 15,4 

 

    V=15,4 m3 - drewno klasy K27     

 

25 M 32.01.01.33 
Rozbiórka przyczółków z płyt drogowych 300x100x20cm z 
transportem na bazę Wykonawcy 

szt. 144 

 

    N = 144 szt. - wg rys. 25     
 

VIII. D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x 
 

x D 06.01.01.00 HUMUSOWANIE I REKULTYWACJA TERENU x x 
 

26 D 06.01.01.00 
Rekultywacja terenu po likwidacji objazdu - humusowanie warstwą 
ziemi urodzajnej o grubości 10cm z obsianiem terenu trawą 

m2 430,00 

 
    F = 430m2      

   

B. Roboty drogowe - CPV 45233120-6 

I. x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1 x x 

x X Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych x x 

1 D 01.01.01.11 

Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie 
równinnym  

km 0,32 

 L=317mb/1000     

2 D 01.01.01.12 

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  zawierająca 
również  komplet opracowań geodezyjnych związanych z 
odtworzeniem, lub w przypadku brak możliwości tej procedury, z 
wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie 

km 0,32 

 L=317mb/1000     

x x Usunięcie drzew lub krzewów x x 

3 
01.02.01.10 Karczowanie  krzaków, pni i podszycia za poboczami  ha 0,11 

   F=1075/10000=0,1075ha     

4 
01.02.01.12 

Wycięcie drzew wraz z karczowaniem pni,  o średnicy od 16cm do 
25cm) 

szt. 3,00 

  3szt.     

5 
01.02.01.18 

Wycięcie drzew wraz z karczowaniem pni,  o średnicy od 76cm do 
100cm) 

szt. 1,00 

  1szt.     

x x ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU x x 
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6 
D 01.02.02.12 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do grubości warstwy 
40cm do ponownego wykorzystania wraz z transportem i złożeniem w 
pryzmy 

m2 2 565,00 

   F=2565 m2     

x x ROZBIÓRKA BUDOWLI INŻYNIERSKICH x x 

x x Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów x x 

7 
D01.02.04.11 

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 
5cm z transportem  i utylizacją materiałów  

m2 1 917,85 

   F=1917,85 m2     

8 
D 01.02.04.00 

Rozbiórka konstrukcji nawierzchni  z mieszanek mineralno-
bitumicznych do grubości 20cm oraz podbudowy z mieszanki 
kruszywa do grubości 30cm  wraz z transportem w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego do 20km 

m2 374,22 

   F=374,22 m2     

9 D 01.02.04.00 

Rozbieranie nawierzchni z tłucznia kamiennego na jezdni i zjazdach, 
grubość nawierzchni śr. 18cm  wraz z transportem w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego do 20 km 

m2 78,66 

 F=78,66 m2     

10 
D 01.02.04.00 

Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na ławie betonowej i 
podsypce cementowo piaskowej wraz  załadowaniem  na palety i z 
przetransportowaniem mat. w miejsce  wskazane  przez 
Zamawiającego do 20 km 

m 196,70 

   L=196,7mb     

11 
D 01.02.04.00 

Rozebranie obrzeży betonowych ułożonych na ławie betonowej i 
podsypce cementowo piaskowej wraz  załadowaniem  na palety i z 
przetransportowaniem mat. w miejsce  wskazane  przez 
Zamawiającego do 20 km 

m 232,40 

  L=232,4mb     

12 
D 01.02.04.00 

Rozebranie nawierzchni zjazdów lub chodników z betonowej kostki 
brukowej o grubości 6 lub 8cm  wraz  załadowaniem na palety i 
transportem na miejsce  wskazane  przez Zamawiającego   

m2 382,70 

   F=382,7 m2     

13 
D 01.02.04.00 

Zdjęcie tarcz znaków drogowych z transportem na miejsce wskazane 
przez Zamawiającego do 20 km 

szt. 9,00 

  9 szt.     

14 
D 01.02.04.00 

Rozbiórka istniejących przepustów  pod  zjazdami do średnicy DN500, 
odkopanie przepustów, rozebranie części przelotowej przepustów, 
rozebranie ścianek czołowych przepustów i ław fundamentowych 
przepustów wraz z transportem i utylizacją materiałów 

m 44,80 

  L=44,8mb     

15 
D 01.02.04.00 

Rozbiórka istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej wraz z 
studniami rewizyjnymi, wpustami i przykanalikami wraz z transportem i 
utylizacją materiałów 

m 186,50 

  L=186,5mb     

II. x ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8 x x 
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x x WYKONANIE WYKOPÓW x x 

16 
D 02.01.01.13 

Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I – VI z   transportem  m3 755,62 

  V=755,62 m3     

x x WYKONANIE NASYPÓW x x 

17 
D 02.03.01.14 

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – IV z pozyskaniem 
i transportem gruntu 

m3 697,41 

  V=697,41 m3     

IV. x PODBUDOWY - CPV 45233000-9 x x 

x x 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 
PODŁOŻA 

x x 

18 
D 04.01.01.11 

Wykonanie koryta mechaniczne wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne 
podłoża głębokości 70cm, 

m2 1 315,08 

  F=1315,08 m2     

x x WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA x x 

19 
D 04.04.03.11 

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywa 0/63mm CNR, CBR≥20%, k10 ≥ 8m/dobę, stab. mech. 
grubość po zagęszczeniu 25cm 

m2 1 230,63 

  F=1230,63 m2     

x x PODBUDOWA POMOCNICZA  x x 

20 
D 04.05.01.00 

Wykonanie warstwy z mieszanki kruszywa 0/31,5mm związanego 
spoiwem hydraulicznym cementem  
C3/4 ≤6,0MPa - grubość po zagęszczeniu 18cm 

m2 1 099,75 

  F=1099,75 m2     

x x 
PODBUDOWA ZASADNICZA WARSTWA DOLNA Z KRUSZYWA 
ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

x x 

21 
D 04.04.02.12 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 
C90/3, stabilizowanego mechanicznie grub. w-wy po zagęszczeniu 
20cm  

m2 591,25 

  F=591,25 m2     

x x 
PODBUDOWA ZASADNICZA WARSTWA GÓRNA Z BETONU 
ASFALTOWEGO 

x x 

22 D04.07.01.31 
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm 

m2 1 066,75 

    F=1066,75m2     

x x GEOSIATKA ZBROJENIOWA x x 

23 05.03.26.01  
Ułożenie geosiatki zbrojeniowej o wytrzymałości  100/100 [kN/m]  
powlekanej warstwą emulsji asfaltowej 

m2 793,00 

    F=793m2     

x x OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH x x 
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24 
D 04.03.01.10 

Oczyszczenie mechaniczne  warstw konstrukcyjnych nieulepszonych i 
skropienie  warstw konstr. nieulepszonych 

m2 591,25 

  F=591,25 m2     

25 
D 04.03.01.10 

Oczyszczenie mechaniczne  warstw bitumicznych i skropienie warstw 
bitumicznych 

m2 3 333,30 

  F=3333,3 m2     

V. x NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9 x x 

x x NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO x x 

26 
D 05.03.05.16 

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 
W, grubość warstwy po zagęszczeniu min. 5cm  

m2 2 266,55 

  F=2266,55 m2     

27 D 05.03.05.19 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4cm 

m2 2 266,55 

    F=2266,55 m2     

VI. x 
DOWIĄZANIE - konstrukcyjne dowiązania się do 
istniejącego układu drogowego 

x x 

x x NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO x x 

28 D 05.03.05.16 
Warstwa profilowa  - beton asfaltowy AC 16W, śr. gr. po zagęszczeniu 
5cm,  

m2 85,80 

    V=85,8 m2     

29 
D 05.03.05.19 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4cm 

m2 85,80 

  F=85,8 m2     

x x FREZOWANIE x x 

30 
D 05.03.11.00 

Wykonanie frezowania istniejących nawierzchni asfaltowych na 
dowiązaniu  na zimno, śr. gr. 9cm  

m2 85,80 

  F=85,8 m2     

VII. x ZJAZDY Z BITUMICZNE Z DOWIĄZANIEM x x 

x x 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 
PODŁOŻA 

x x 

31 
D 04.01.01.11 

Wykonanie koryta mechaniczne wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne 
podłoża 0,45m,  ze ścięciem do 10cm 

m2 148,76 

  F=148,76 m2     

x x WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA x x 

32 
D 04.04.03.11 

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywa 0/63mm CNR, CBR≥20%, k10 ≥ 8m/dobę, stab. mech. 
grubość po zagęszczeniu 22cm 

m2 148,76 

  F=148,76 m2     

x x PODBUDOWA POMOCNICZA  x x 
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33 
D 04.05.01.00 

Wykonanie warstwy z mieszanki kruszywa 0/31,5mm związanego 
spoiwem hydraulicznym cementem  
C3/4 ≤6,0MPa - grubość po zagęszczeniu 15cm 

m2 144,88 

  F=144,88 m2     

x x 
PODBUDOWA ZASADNICZA WARSTWA DOLNA Z KRUSZYWA 
ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

x x 

34 
D 04.04.02.12 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 
C90/3, stabilizowanego mechanicznie grub. w-wy po zagęszczeniu 
20cm  

m2 142,30 

  F=142,3 m2     

x x 
PODBUDOWA ZASADNICZA WARSTWA GÓRNA Z BETONU 
ASFALTOWEGO 

x x 

35 D04.07.01.31 
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm 

m2 135,83 

    F=135,83m2     

x x NAWIERZCHNIE x x 

36 
D 05.03.05.16 

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 
W, grubość warstwy po zagęszczeniu min. 5cm  

m2 131,95 

  F=131,95 m2     

37 D 05.03.05.19 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4cm 

m2 129,36 

    F=129,36 m2     

VIII.  x POBOCZA CPV 45233000-8 x x 

38 
D 04.04.02.10 

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku  
stabilizowanego mechanicznie, k≥8m/dobę, gr. 10 cm   - wzdłuż drogi 
głównej 

m2 18,60 

  F=18,6 m2     

39 
D 04.04.02.10 

Umocnienie pobocza na szerokość 0,5-2,0m kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm grub. 10cm   - wzdłuż drogi 
głównej 

m2 18,60 

  F=18,6 m2     

IX. x CHODNIK x x 

x x 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 
PODŁOŻA 

x x 

40 
D 04.01.01.11 

Wykonanie koryta mechaniczne wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne 
podłoża 0,46m,  ze ścięciem do 10cm 

m2 1 263,19 

  F=1263,19 m2     

x x WARSTWY ODSĄCZAJĄCE x x 

41 D 04.02.01.00 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku  
stabilizowanego mechanicznie, k≥8m/dobę, gr. 10 cm 

m2 1 231,08 

    F=1231,08 m2     

x x PODBUDOWY Z KRUSZYW STAB. MECHANICZNIE x x 
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42 
D 04.04.02.12 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, gr. po 
zagęszczeniu 20 cm - pod zjazdami 

m2 115,35 

  F=115,35 m2     

43 
D 04.04.02.11 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 15 cm - pod zjazdami 

m2 115,35 

  F=115,35 m2     

44 
D 04.04.02.12 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 15 cm - pod chodnikiem 

m2 1 115,73 

  F=1115,73 m2     

x x NAWIERZCHNIE x x 

45 D 05.03.23.11 
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - chodnik kolor szary 

m2 1 115,73 

    F=1115,73 m2     

46 D 05.03.23.11 
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - zjazdy w ciągu chodnika 
kolor czerwony 

m2 115,35 

    F=115,35 m2     

x x PALISADA BETONOWA x x 

47 D08.01.01.12 
Ustawienie palisad prefabrykowanych betonowych 16,5x16,5x80 na 
ławie betonowej C16/20 z oporem wraz z umieszczeniem folii 
budowlanej grubości 1mm od strony naziomu 

m 134,80 

     L=134,8 m     

X. x ELEMENTY ULIC - CPV 45233100-0 x x 

x x KRAWĘŻNIKI BETONOWE x x 

48 
D 08.01.01.11 

Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30x100 cm na ławie 
betonowej z oporem  

m 
665,70 

   L=665,7 m   

x x OBRZEŻA BETONOWE x x 

49 
D 08.03.01.20 

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na ławie 
betonowej z oporem 

m 697,40 

   L=697,4 m     

XI. x ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45233000-8 x x 

x x UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW x x 

50 
D 06.01.01.01 

Plantowanie skarp, korony nasypów i dna wykopów  w gruncie kat. I-
III  

m2 
1 087,58 

  F=1087,58 m2   

51 D  06.01.01.01 
Wykonanie humusowania z obsianiem nasionami traw  kalibrowanych 
(humusem z  odzysku) skarp przy grubości humusu 10cm  

m2 1 138,80 
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   F=1138,8 m2    

52 
D  06.01.01.00 

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych typu 
"Mulda" o wymiarach 60x50x15cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 

m 
176,00 

   L=176 m   

53 
D  06.01.01.00 

Wykonanie  umocnienia skarp betonowymi płytami  ażurowymi 
10x40x60  na podsypce  piaskowo-cementowej  gr 10cm 1:4  

m2 231,40 

  F=231,4 m2     

XIII. x 
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - CPV 45233280-5 

x x 

x x OZNAKOWANIE PIONOWE x x 

54 
D 07.02.01.41 

Wykonanie  i ustawienie na fundamencie  słupków z rur stalowych fi 
60mm  

szt. 10,00 

  N=10 szt.     

55 
D 07.02.01.44 

 Wykonanie  i przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych 
słupków  

szt. 9,00 

  N=9 szt.     

x x URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x 

56 D 07.06.02.11 
Zakup i montaż stalowych barier wygrodzeniowych U-11a 
szczeblinkowa (ocynkowanych) H=1,1m m 

266,00 

    L=266 m   

   

C. Zabezpieczenie brzegów potoku Rów 

I. x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8 x x 

1 M 29.54.05.35 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 447,6 

    F = 237,60 + 210,00 = 447,6 m2     

II. x ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111000-8 x x 

2 M 29.54.05.35 Wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-II pod opaski kamienne m3 165,60 

    V = 2 x 2,3m2 x 36,0m = 165,60m3     

3 M 29.54.05.35 
Wykonanie mechaniczne wykopu w gruncie kat. II koparką o poj. łyżki 
0,6m3 wyrównanie dna potoku 

m3 18,00 

    V = 5,0 x 0,1 x 36,0 = 18,0 m3     

4 M 29.54.05.35 
Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-II - zasypanie przestrzeni za 
opaskami 

m3 68,00 

    V = 68,0m3     

III. x 
BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ - CPV 
45112710-5 

x x 

5 M 29.54.05.35 
Wykonanie zabezpieczenia brzegów rzeki opaska kamienną 
 
V = 2 x 1,65m2 x 36,0m  = 118,80m3 

m3 118,80 
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6 M 29.54.05.35 Zabezpieczenie dowiązań umocnień narzutem kamiennym m2 18,00 

    L = 4 * (3 *1,5) = 18,0m2     

   

D. Przebudowa sieci elektroenergetycznej- CPV 31321100-3 

1 D-01.03.01 
Wykop ręczny wraz z zasypaniem dla 
demontowanych słupów linii nN 

m3 4,52 

2 D-01.03.01 Demontaż słupa pojedynczego 9 m szt. 2 

3 D-01.03.01 Demontaż słupa pojedynczego 9 m szt. 2 

4 D-01.03.01 Demontaż przewodów AL 25 mb 690 

5 D-01.03.01 Demontaż przewodu AsXSn mb 34 

6 D-01.03.01 
Demontaż przyłącza wykonanego przewodem AsXSn 4x16 
Wsp. do R i S - 50% 

szt. 3 

7 D-01.03.01 
Demontaż oświetlenia na słupach linii nN 
Wsp. do R i S = 0,5 

kpl. 1 

8 D-01.03.01 Wykop ręczny wraz z zasypaniem dla słupów linii nN m3 8,55 

9 D-01.03.01 
Montaż i mechaniczne stawianie słupa wirowanego 
E-10,5/10 

szt. 2 

10 D-01.03.01 
Montaż i mechaniczne stawianie słupa wirowanego 
E-12/10 

szt. 1 

11 D-01.03.01 Montaż przewodu AsXSn 4x35 mb 40 

12 D-01.03.01 Montaż przewodu AL25 mb 75 

13 D-01.03.01 Ponowny montaż przewodu AL25 mb 575 

14 D-01.03.01 Montaż poprzeczników narożnych szt. 2 

15 D-01.03.01 Montaż poprzeczników krańcowych szt. 1 

16 D-01.03.01 Montaż trzonów kabłąkowych szt. 2 

17 D-01.03.01 Montaż izolatorów S80/2 szt. 15 

18 D-01.03.01 Montaż bezpiecznika BNu z wkładką 6 A szt. 1 

19 D-01.03.01 Montaż wysięgnika do oprawy oświetleniowej szt. 1 

20 D-01.03.01 
Ponowny montaż uprzednio zdjętej oprawy 
oświetleniowej 

kpl. 1 

21 D-01.03.01 Montaż odgromnika zaworowego typu BOP 0,5/10 szt. 9 

22 D-01.03.01 Montaż uziemień prętowych dług. 6 m mb 54 
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23 D-01.03.01 Montaż przyłącza wykonanego przewodem AsXSn 4x25 mb 3 

24 D-01.03.01 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy szt. 1 

25 D-01.03.01 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej - pomiar następny szt. 1 

26 D-01.03.01 
Ręczne kopanie rowów o szerokości dna 40 cm 
i głębokości 0,8 m w gruncie kategorii III 

mb 5 

27 D-01.03.01 Ręczne zasypanie wykopów mb 5 

28 D-01.03.01 
Nasypanie warstwy piasku grubości 2x10 cm w rowie kablowym o 
szer. 0,4 m 

mb 10 

29 D-01.03.01 
Wykonanie podwiertu rurą HDPE 110/6,3 pod drogą 
– 1 rura 

mb 12 

30 D-01.03.01 
Wykonanie podwiertu rurą HDPE 110/6,3 pod drogą 
– rura następna 

mb 12 

31 D-01.03.01 Układanie w wykopie kabla YAKXS 4x35 mb 5 

32 D-01.03.01 Wciąganie kabla YAKXS 4x35 do rury mb 12 

33 D-01.03.01 Układanie kabla YAKXS 4x35 na słupie mb 13 

34 D-01.03.01 Montaż na słupie skrzynki ZK-0 szt. 1 

35 D-01.03.01 Montaż w skrzynce rozłącznika RBK 0 szt. 1 

36 D-01.03.01 Montaż mufy kablowej przelotowej dla kabla YAKY 4x35 szt. 1 

37 D-01.03.01 Koszt wyłączenia linii szt. 1 

38 D-01.03.01 Nadzór właścicielski kpl. 1 

39 D-01.03.01 
Prace geodezyjne 
- wytyczenie 
- inwentaryzacja powykonawcza 

kpl. 1 

   

E. Przebudowa sieci światłowodowej Multimedia Polska - 
CPV 32562200-2 

1 D-01.03.03 
Demontaż istniejącego kabla światłowodowego 
Wsp. do R i S = 50% 

mb 140 

2 D-01.03.03 
Demontaż istniejącego kabla światłowodowego przyłączowego 
Wsp. do R i S = 50% 

mb 46 

3 D-01.03.03 

Demontaż istniejącej mufy kabla światłowodowego 
- słup betonowy 
Wsp. do R i S = 50% 

szt. 1 

4 D-01.03.03 
Montaż osprzętu do podwieszania kabla światłowodowego na 
podbudowie słupowej 

szt. 6 

5 D-01.03.03 Ponowny montaż uprzednio zdjętego kabla światłowodowego mb 140 
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6 D-01.03.03 
Ponowny montaż uprzednio zdjętego kabla światłowodowego 
przyłączowego 

mb 46 

7 D-01.03.03 
Ponowny montaż uprzednio zdemontowanej mufy kabla 
światłowodowego 

szt. 1 

8 D-01.03.03 
Pomiar końcowy kabla 24J 
- pierwszy pomiar 

szt. 1 

9 D-01.03.03 Jak wyżej lecz każdy następny szt. 23 

10 D-01.03.03 
Pomiar tłumienności optycznej kabla 24J 
- pierwszy pomiar 

szt. 1 

11 D-01.03.03 Jak wyżej lecz każdy następny szt. 23 

12 D-01.03.03 Nadzór właścicielski Multimedia Polska kpl 1 

   

F. Przebudowa sieci światłowodowej Orange - CPV 
32562200-2 

1 D-01.03.04 Rozbiórka studni kablowej szt. 2 

2 D-01.03.04 
Budowa kanalizacji kablowej z 1 rury HDPE Ø 110/6,3 w 
gruncie kat. III 

mb 9 

3 D-01.03.04 
Wykonanie podwiertu pod potokiem z 1 rury HDPE Ø 110/6,3 
w gruncie kat. III 

mb 40 

4 D-01.03.04 Budowa studni SKR-1 z nakrywą zwykłą w gruncie kat. III szt. 2 

5 D-01.03.04 
Montaż elementów ochrony przed ingerencją osób 
nieuprawnionych 

szt. 2 

6 D-01.03.04 
Wykonanie wykopu o szer. dna 0,6 m i głęb. 0,8 m dla ułożenia 
rur ochronnych na istniejącej kanalizacji 

mb 30 

7 D-01.03.04 Jak wyżej lecz zasypanie mb 30 

8 D-01.03.04 Układanie w wykopie rury dwudzielnej A-160-PS mb 30 

9 D-01.03.04 Wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,6 w otwór wolny mb 35 

10 D-01.03.04 
Wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,6 w otwór częściowo 
zajęty 

mb 35 

11 D-01.03.04 Wciąganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,6 w otwór wolny mb 15 

12 D-01.03.04 Wartość kabla XzTKMXpw 50x4x0,6 mb 35 

13 D-01.03.04 Wartość kabla XzTKMXpw 25x4x0,6 mb 35 

14 D-01.03.04 Wartość kabla XzTKMXpw 10x4x0,6 mb 15 

15 D-01.03.04 Montaż złącza przelotowego na kablu 100 par w osłonie XAGA szt. 2 

16 D-01.03.04 Montaż złącza przelotowego na kablu 50 par w osłonie XAGA szt. 2 
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17 D-01.03.04 Montaż złącza przelotowego na kablu 20 par w osłonie XAGA szt. 1 

18 D-01.03.04 Montaż złącza rozgałęźnego na kablu 100 par w osłonie XAGA szt. 1 

19 D-01.03.04 Pomiar końcowy prądem stałym kabla 20 par odc. 1 

20 D-01.03.04 Pomiar końcowy prądem stałym kabla 50 par odc. 1 

21 D-01.03.04 Pomiar końcowy prądem stałym kabla 100 par odc. 2 

22 D-01.03.04 Nadzów właścicielski kpl 1 

23 D-01.03.04 

Obsługa geodezyjna: 
- wytyczenie 
- inwentaryzacja powykonawcza 

kpl 1 

   

G. Kanalizacja deszczowa – CPV 45232130-2  
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej  

1 
S.03.02.01

.  

Wykopy o ścianach pionowych pod studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, 
odcinki kolektora, przykanaliki oraz wyloty kanalizacji deszczowej wg 
KPED z wydobyciem urobku mechanicznie, gł. do 2,50m kat. gruntu I-IV , 
szerokość wykopu 0,8-1,5m m3 716,68 

V=19*2,5*1,5*1,5+23*2,0*0,8*0,8+299,49*2,0*0,8+153,3*1,1*0,6=716,68m
3 

2 S.03.02.01.  

Wykonanie dolnej warstwy podsypki pod odcinki kolektora - ława 
tłuczniowo-piaskowa (1:0.6) gr. 15cm m3 

40,43 

V =(299,49)*0,15*0,90=40,43m3   

3 
S.03.02.01. 

Wykonanie górnej warstwy podsypki pod odcinki kolektora  - 
podsypka piaskowa 10cm m3 

26,95 

  V =(299,49)*0,1*0,90=26,95m3   

4 
S.03.02.01. 

Wykonanie warstwy podsypki pod przykanaliki - podsypka piaskowa 
20cm m3 

24,53 

  V =(153,3)*0,20*0,80=24,53m3   

5 
S.03.02.01. 

Wykonanie kanału z rur PEHD SN 8 Dn400 wraz z zakupem i 
transportem materiałów m 

299,49 

  L=299,49m   

6 
S.03.02.01. 

Wykonanie przykanalików z rur Dn200 wraz z zakupem i transportem 
materiałów m 

153,30 

  L=153,3m   

7 
S.03.02.01. 

Wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn1200 z włazem z 
wypełnieniem betonowym wraz z zakupem i transportem materiałów  szt. 

19,00 

  N=19szt.   

8 
S.03.02.01. 

Wykonanie studzienek do zbierania wody opadowej przed chodnikiem  
ściekowych Dn500 z wpustem ulicznym klasy D400 z 
zabezpieczeniem skarpy oraz terenu w obrębie wpustu wraz z 
zakupem i transportem materiałów  

szt. 
5,00 

  N=5szt.   
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9 
S.03.02.01. 

Wykonanie studzienek ściekowych Dn500 z wpustem krawężnikowo 
jezdniowym wraz z zakupem i transportem materiałów szt. 

18,00 

  N=18szt.   

10 
S.03.02.01. 

Wykonanie odwodnienia liniowego o szer. 20cm na zjazdach, 
odwodnienie betonowe z pokrywą żeliwna klasa D400, wysokość 
kanału min. 11cm wraz z zakupem i transportem materiałów 

m 
8,00 

  L=8m   

11 
S.03.02.01. 

Montaż klap zwrotnych na wylotach z kolektora Dn400 wraz z 
zakupem i transportem materiałów  szt. 

2,00 

  N=2szt.   

12 
S.03.02.01. 

Wykonanie umocnienia  wylotów W1 i W2 do potoku wraz z zakupem i 
transportem materiałów  

kpl 2,00 

  N=2kpl     

13 

S.03.02.01. Wykonanie warstw obsypki i zasypki wraz z zagęszczeniem 

m3 609,18 
  

V=(19*2,5*1,5*1,5+23*2,0*0,8*0,8+299,49*2,0*0,8+153,3*1,1*0,6)*0,8
5=609,18m3 

14 
S.03.02.01. Wykonanie prób szczelności całości wykonanej kanalizacji 

szt. 2,00 
  N=2szt. 

 


