

Mielec, dnia 16 maja 2023 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

**PZD.261.36.2023 – numer referencyjny postępowania**

**Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn.:

**Rozbudowa drogi powiatowej – dawnej wojewódzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1 152 R Borowa – Wola Mielecka –Przeclaw w km 37+075.00 w m. Wola Mielecka;**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Nie dotyczy;

**II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań:

**Zmiana nr 1 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zał. nr 1  
Kosztorys ofertowy – 1.4 - Kosztorys ofertowy przebudowa linii energetycznych:

- 1) poprawiono błędną ilość pkt. 1.1 Demontaż odcinków linii napowietrznej nn:
  - a) poz. 1.1.2 z 0,725 km na 0,73 km;
  - b) poz. 2.1.4 z 0,725 km na 0,73 km;

Kosztorys ofertowy – 1.5 - Kosztorys ofertowy oświetlenie:

1) wprowadzono ilość pkt. 2 Słupy i oprawy oświetleniowe:

a) poz. 2.8 ilość 8 szt.;

W związku z powyższym załącznik nr 1.4 - Kosztorys ofertowy przebudowa linii energetycznych oraz 1.5 - Kosztorys ofertowy oświetlenie do Rozdziału III SWZ zostają zastąpione **nowymi załącznikami nr 1.4 - Kosztorys ofertowy przebudowa linii energetycznych - nowy**  
**1.5 - Kosztorys ofertowy oświetlenie - nowy.**

**Zmiana nr 2 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, pkt. XVII. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** pkt. 1 o treści:

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia **15.06.2023 roku;**”

**Zastępuje się następującym:**

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia **16.06.2023 roku;**”

**Zmiana nr 3 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI, zał. nr 1 – Formularz ofertowy - nowy pkt. 9 o treści:

9. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków, Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert do dnia **15.06.2023 roku;**

**Zastępuje się następującym:**

9. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków, Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert do dnia **16.06.2023 roku;**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy zostaje zastąpiony **zał. nr 1.1 – Formularz ofertowy – nowy.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to: **19.05.2023 r. godz. 10<sup>00</sup>,**

Nowy termin otwarcia ofert to: **19.05.2023 r. godz. 10<sup>15</sup>.**

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu oraz została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2023 roku pod numerem **2023/BZP 00218072/01**.

.....

*(podpis kierownika Zamawiającego)*