MK-MOSTY Krzysztof Mac

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWIORB 00.00.00.

Wymagania og6lne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIiORB sa wymagania og6lne dotyczace wykonania robot, ktére zostang
wykonane w ramach:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

NR STWIORB TYTUL STWIORB NR STR.

D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 21

D 01.01.01 | 21 | Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnym

D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB (I) DARNINY 25

D 01.02.02 12 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm

D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH 29

Rozbiérki obiektow kubaturowych wraz z odwozem elementéw i gruzu na

D01.02.03 111 44adowisko Wykonawcy

D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW 31

D 01.02.04 11 | Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubo$ci 35 cm

D 01.02.04 | 62 | Rozebranie istniejacych balustrad na moScie

Rozebranie istniejacych umocnien pod mostem z ptyt azurowych betonowych,

D 01.02.04 | 75 wypetnionych betonem

D 01.02.04 | 81 |Rozebranie znakéw drogowych, pionowych

D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII I-V 35

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. [-V wraz z

D 02.01.01 11 zabezpieczeniem wykopu przed woda

D 02.01.01 12 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. [-V

D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW 41
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Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii I-VI z uzyskanego z

D 02.03.01 | 12
dokopu
D 03.01.01 PRZEPUSTY DROGOWE RAMOWE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE I 55
o MONOLITYCZNE O PRZEKROJU POPRZECZNYM 4,50 X 2,00 M
D03.01.01 | 46 Zakup i transport typowych elementéw prefabrykowanych typu C o przekroju
o 4,50 x 2,00 m i szerokosci 1,00 m
Zakup i transport nietypowych elementéw prefabrykowanych typu C o
D 03.01.01 | 46 : . e .
przekroju 4,50 x 2,00 m i szerokos$ci zmiennej
D03.01.01 | 46 Wykonanie zbrojenia ptyty zespolonej oraz $cian czotowych ze stali klasy AIIl N
(B500SP)
D03.01.01 | 46 Wykonanie nadbetonu na konstrukcji przepustu oraz $cianek czotowych z
o betonu klasy C25/30 (B30) - nad woda
D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA 71
D 04.01.01 10 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
o w gruntach kat. I-1V, §rednia gtebokos¢ koryta 50 cm
D 04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE 75
D 04.02.01 11 | Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku, gr. warstwy 20 cm
D 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 79
D 04.03.01 12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
D 04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
D 04.04.02 MECHANICZNIE 85
D 040402 | 25 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa gorna, grubos¢
25 cm
D 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 95
D 04.07.01 14 \éVglrl:loname podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P, gr. warstwy
D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
D05.03.13 | 16 WkaI]l:jlnle nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca, AC 16W, 109
grubos$¢ warstwy 5 cm
D 05.03.13 | 27 Wykor’l::mle nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa Scieralna AC 118, 123
grubos¢ warstwy 4 cm
D 05.03.11 RECYKLING (REMIXING) 137
D 05.03.11 35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gr. warstwy
12 cm
D 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM 141
D 06.01.01 16 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm
D 06.03.01 SCINANIE I UZUPEENIANIA POBOCZY 145
Wykonanie uzupetienia poboczy kruszywem tamanym kamiennym 0/31,5,
D 06.03.01 | 32 o o
stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm
D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE 149
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Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych

D 07.05.01 1 typu N2, W2, B, odcinki proste
D 07.05.01 11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych
T typu N2, W2, B, odcinki wytukowane R=3,0m
D 08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWE] KOSTKI BETONOWE] 157
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm prostokatnej,
D 08.02.02 11 | na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
D 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE 163
D 08.03.01 12 ISJsrtrzlawwme obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr.
M 21.15.01 WZMOCNIENIE PODLOZA FUNDAMENTOW BEZPOSREDNICH POPRZEZ 167
WYMIANE GRUNTU
Wzmocnienie podloza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiane gruntu na
M 21.15.01 | 11 |no$ny - wykonanie materaca z kruszywa tamanego otoczonego geokompozytem,
7z Zabezpieczeniem wykopu w wodzie i pompowaniem wody
M 21.20.01 LAWY FUNDAMENTOWE 169
Wykonanie taw fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C25/30, z
M 21.20.01 | 38 . ) :
zabezpieczeniem wykopu w wodzie
M 21.20.01 | 96 | Wykonanie zbrojenia taw ze stali klasy A III
M 23.30.06 KAPY CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA 183
M 233006 | 01 Kost prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o
wymiarach 4x60x100cm
M 233006 | 51 Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o
kubaturze do 0,1m3/szt
M 23.30.06 | 55 | Wykonanie betonu wyréwnawczego pod kape z betonu klasy C12/15
M 23.30.06 | 55 | Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37
Wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem, deska gzysmowga a betonem
M 23.30.06 | 68 . : : : o
chodnika materiatem trwale plastycznym odpornym na dziatanie promieni UV
M 23.30.06 | 97 | Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy AIIIl N (B500SP)
M 25.01.03 PRZEKRYCIE DYLATACY]JNE -"UCIAGLENIE NAWIERZCHNI" POPRZEZ 187
T ZAZBROJENIE SIATKA Z TWORZYWA
M 250113 | 51 Wykon.ani.e przekryc.ia dylatacyjnego - "ucigglenie nawierzchni" poprzez
zazbrojenie siatkami z tworzyw
M 27.01.01. POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA "NA ZIMNO" 191
M 27.01.01. | 11 | Wykonanie powltokowej izolacji bitumicznej na zimno, powierzchnie pionowe
M 27.02.01 IZOLACJE ARKUSZOWE 197
M 27.02.01 | 01 |Koszt papy zgrzewalnej
M27.02.01 | 51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych
-1 x papa
M 28.05.05 BARIERO-PORECZE 213
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M 28.05.05 | 01 |Koszt stalowych bariero-poreczy

M 28.05.05 | 51 |Montaz stalowych bariero-poreczy o rozstawie stupkéow 1m

M 28.15.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE 217

Zakup kraweznikéw kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi osadzonymi na

M 28.15.01 | 02 |. .
zZywicy

Zakup kraweznikéw kamiennych 20x30cm - z kotwami na dlugo$ci skrzydetek i

M 281501 | 03 bez kotew na dtugosci zej$¢

Ustawienie kraweznikow kamiennych na podlewce z mieszanek

M281501 | 51 niskoskurczowych

M 28.15.01 | 51 |Ustawienie kraweznikéw kamiennych na tawie betonowej z oporem

M.29.03.01 ZASYPKA ZA PRZEPUSTEM 229

Wykonanie zasypKi za Scianami przepustu - zasypanie przestrzeni za §cianami

M.29.03.01 | 11 przyczotka gruntem piaszczystym

M.29.15.01 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW 233

Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkéw przyczoétkowych i skarp

M.29.15.01 | 26 drogowych z betonu klasy C20/25 w deskowaniu wraz z robotami ziemnymi

M-29.15.01 | 27 | Wykonanie umocnienia skarp brukiem kamiennym na zaprawie cementowej

UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEK]I,

M29.30.01 KANALOW I ROWOW 237
M 293001 | 01 Wykonam’e .op.askl kamlen.ne] na brzegu z kamienia grubego, Srednica powyzej
50cm, na $cieli faszynowej
M 293001 | 02 Wyk9nan1e proﬁlowama i odbudowy istniejgcych skarp rzeki poprzez
darninowanie
M 293001 | 02 Wy}((.)ne.mle umocnienia istniejacego dna narzutem kaniennym o grubosci 50 cm
na Scieli faszynowej
M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH 241
M30.05.02 | 53 Wykonanie nawierzchni chodnika z Zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr.
o 6mm wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni
M30.20.11 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - 245
- POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOSCI POWLOKI 0,3<d<1 mm
M302011 | 11 Wykona'nle .zabe.zpleczenla.pow. betonowej powtoka o grub. 0,3<d<1mm -
dyspersjami polimerowymi
M 31.01.01 MOST OBJAZDOWY NADWODNY 251

Wykonanie i utrzymanie tymczasowych przepustéw o $rednicy 150cm i objazdu

M 31.01.01 | 34
tymczasowego

Rozebranie tymczasowych przepustéw o Srednicy 150cm i objazdu

M 31.01.01 | 44
tymczasowego

1.3.2. Niezaleznie od postanowienn Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen =zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecent i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

InZynier - osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robdt i administrowanie
Kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szKicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatow oraz
Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni. MozZe ona sktadac sie z jednej lub dwo6ch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.
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4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

4.1.22,

4.1.23.

4.1.24.

4.1.25.

4.1.26.

4.1.27.

4.1.28.

4.1.29.

4.1.30.

4.1.31.

4.1.32.

4.1.33.

4.1.34.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i)  Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potlaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)

istniejacego potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $§rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Rob6t oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes$¢ Terenu Budowy.
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4.1.35. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego peinienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy ) i dwa komplety STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawié¢ Inzynierowi harmonogram robét,
plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego;
— sporzadzong przez Wykonawce;

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosSci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ =z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowag lub STWIiORB, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu zatwierdzony przez organ zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczno$ci w dzieni i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Zamawiajacego. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest witaczony
w cene ofertowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
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W oKkresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;
2)  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Z przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokdt kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obniZenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadéw powstajacych w
czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy.
Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie
ze Srodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:
a) zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposéb selektywny,
b) zapewnienia wta$ciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi (np.
odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w spos6b zapewniajacy ochrone srodowiska,
c) przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpad6éw niebezpiecznych,
d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwoérca odpadéw - wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢é wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialno$¢
przed Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich
obowiazujgcych przepiséw, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony srodowiska.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowis-
ka, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
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czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, wiasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanego wtasciciela oraz (w zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw jak
rowniez, jesli wystapi taka sytuacja. Nieodtgczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontraktu. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi
dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odleglosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych.

Nieodtaczna czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w
ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

W terminie wynikajagcym z warunkéow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegétowy plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane
z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoniczenia Robét przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robét nie podlega
odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
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odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej
lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnos$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie
w pehi odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inacze;j.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panistwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzorowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie bedg uwazane za wtasno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu

z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania Robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktéra
nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktowa.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy:

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych t;.
miny, niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przerwania roboét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.6. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé¢ harmonogram rob6t do kolejnosci realizacji poszczegélnych
odcinkéw drogi i organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu na czas budowy”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zréddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob
ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wilaczajac w to Zrédlta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczeg6lnione w
Kontrakcie. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiérek
Materiaty pochodzace z rozbiérek Wykonawca zagospodaruje zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu, ktoére zorganizuje wltasnym staraniem Wykonawca. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.
Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

2.7. Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okres$lonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, musza by¢
spetnione nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Robot,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
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powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZ] lub projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen wymienionych wyzej w doku-
mentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej,
STWIiORB i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Kkopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
STWIiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw,
sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkéw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB
i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speliaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
STWIiORB, PZ], projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodni z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru Btedy popeinione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce, na wtasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w STWIiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badann materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inspektora Nadzoru , pod grozbg zatrzymania robot. W przypadku
niewykonania w terminie Polecen Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robét, oceng
jakos$ci stosowanych materiatéw i postepem robét, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatéw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wtaczajagc w to przygotowanie i produkcje materialéw. Inspektor
Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spetniajg
wymagan jakosciowych. Wykonawca wykonana i rozbierze drogi technologiczne tymczasowe i dojazdowe ktére
beda niezbedne do realizacji robdt, m.in. rozbiérka konstrukcji no$nej, rozbiérka i adaptacja czesci korpuséw
przyczo6tkéw, tymczasowe wykopy i nasypy, tymczasowe drogi dojazdowe i technologiczne, i inne niezbedne dla
potrzeb realizacji kontraktu . Wykonawca wykona takze projekt wraz z budowa i rozbiérka technologicznej
ktadki dla pieszych na czas realizacji robot budowlanych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujacy wykonanie roboét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB, harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakos$ci Robét, uwzgledniajagc w nim prace sprzetu, kadry
technicznej i zespotéw roboczych w systemie dwuzmianowym (wykaz sprzetu, kadry technicznej i zespotéw
roboczych dla kazdej zmiany).

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac¢:
a) cze$¢ ogdlna opisujaca:
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
— sposob zapewnienia bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposaéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

— sposodb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system Kkontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich
STWiIiORB robdt Wykonawca bedzie wykonywat odcinki prébne wedlug zasad i zakresu okre$lonego w tych
STWIiORB. Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w
Programie Zapewnienia Jakos$ci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robét jak i doboru
poszczegblnych sktadnikéw, materiatéw. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa
okreslone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, InZynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
InZynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na =zasadzie, zZe wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier
moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od
Wykonawcy zaplecza. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Koszty
pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektowi Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak nizZ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru i na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWiORB na podstawie
wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wyltgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce, chyba ze okaze
sie, ze badane materiaty/roboty spetniajg wymagania i w takim przypadku koszty badan poniesie Zamawiajgcy.
Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inspektora Nadzoru :

a) przed rozpoczeciem robot:
— badania materiatéw przewidzianych do wbudowania
b) w trakcie robét:

— badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot

— badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczeg6lnych STWIORB na

dany asortyment robdt
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczac sukcesywnie w miare postepu robét.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopu$ci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich STWiORB, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktére
spetniaja wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
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przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robo6t wraz z okre§leniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzatl,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy Robét.

(2) Ksiazka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiar6w dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robét. Wpiséow do
Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i s3 one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j. Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWORB.

Kazdy samochéd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym oKkresie trwania roboét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz bedg uzupelione odpowiednimi szkicami, ktérych wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem, oraz dokumentacja fotograficzng, skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja
fotograficzng beda kazdorazowo zataczone do dokumentéw odbiorowych poszczegélnych robét a ich wyniki
zostang zapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektora
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji
z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do
dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w
spos6b nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, Ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

8.3. 0dbior czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
$wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. 0dbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

0dbidr ostateczny robot nastapi w terminie 14 dni (lub innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego) liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez
Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw
w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Zze jako$s¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé
potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego:

1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zawierajagce komplet opracowan geodezyjnych zwigzanych
z odtworzeniem lub z wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie i zastabilizowanie go granicznikami

W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje

powykonawczg roboét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza

uzyskujgc potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacja
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Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376. Brakujgce znaki graniczne nalezy
uzupehnic i zastabilizowac.

2. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru oraz dodatkowsg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo
rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupekniajace lub zamienne).

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowana przez Inspektora Nadzoru,
sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ].

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzad

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektdw, ktére dokumentuje.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzong w
odpowiednim o$rodku dokumentacji geodezyjne;j.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w ilo$ci uzgodnionym z Zamawiajagcym. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obejmowac:
— koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
— koszt dostosowania sie do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu o ktoére
realizowany bedzie kontrakt, w tym m.in. decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— kwoty zmniejszenia wartosci robot rozbiorkowych z tytulu odzysku materiatéw rozbidrkowych
przechodzacych na wlasno$é Wykonawcy.
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koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa droég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wtlascicieli sieci

koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci

koszty wytaczenia i przetaczen oraz niedostarczenia mediow

wykonanie uktadéw przej$ciowych na czas budowy

warto$¢ zakupu i zuzytych materialéw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug
potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii robét

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB

obstuga geodezyjna inwestycji

geodezyjna inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zawierajaca rowniez komplet opracowan
geodezyjnych zwigzanych z odtworzeniem, lub w przypadku brak mozliwosci tej procedury, z
wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie i zastabilizowanie go granicznikam

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét i wywoéz zbednych materiatbw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy

wykonanie i rozbiérka drég technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbednych do realizacji
robét

wykonanie projektu wraz z budowg i rozbiérka technologicznej ktadki dla pieszych na czas realizacji
robét budowlanych

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w STWIORB

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie projektu oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt, wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu i utrzymaniu
oznakowania w czasie trwanie inwestycji oraz odzysk oznakowanie po zakonczeniu

zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie ktadki dla pieszych

zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

zaprojektowanie i wybudowanie i rozebranie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

uprzadkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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4.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) - ,Szczeg6towe warunki techniczne dla
znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdZniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr
112, poz. 1206),

10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z péZniejszymi

zmianami)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegétowego zakresu i formy

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12.Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -

kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdZniejszymi

zmianami).

14. Warunki Ogdlne i Szczego6lne Kontraktu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych.

D.01.01.01.21.
Odtworzenie trasy i punkty wysoko$ciowe w terenie rowninnym
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pomiarowych dla drég w terenie réwninnym dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t pomiarowych ze wszystkimi
czynno$ciami polegajacymi na odtworzeniu trasy drogi oraz odtworzenie punktéw charakterystycznych dla
robdt umacniajacych brzegi dno rzeki zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt
trasy.

1.4.2. Reper - zasadniczy element znaku wysoko$ciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktérego
wysokosci jest wyznaczona

1.4.3. Odtworzenie trasy i punkdéw wysokos$ciowych - zatozenie poziomej i wysokosciowej geodezyjnej
osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie uwzgledniajacej ustalenia dokumentacji projektowej

1.4.4. Pozostale definicje i okres$lenia - s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-MD-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”
pkt. 2. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym o dtugosci 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich

stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 + 0,20 m i dtugosci 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéow
nalezy stosowa¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,050 + 0,080 m. Swiadki whijane obok
palikéw osiowych powinny mieé dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt. 3
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3.2. Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— dalmierze, niwelatory, tyczki, taty, tasmy stalowe, teodolit lub tachimetry

— odbiorniki GPS ktére zapewniajg uzyskanie wymaganych doktadno$ci pomiaréw.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.4.
Materiaty jak réwniez sprzet geodezyjny mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogéblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (1 + 7).W
oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
nastepstwa niezgodnos$ci wykonanych robdét z dokumentacja projektowa, STWIiORB oraz zmianami
wprowadzonymi w nich przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w materiatach Zamawiajgcego w wielkosciach i
lokalizacjach profilowania nawierzchni i regulacji poboczy. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw przez Inspektora Nadzoru/ Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji
robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego. 0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu lecz nie rzadziej niz 50 metréow. Dopuszczalne odchylenia
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie powinny przekracza¢ 5 cm. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonej w
dokumentacji projektowej. Punkty wierzchotkowe trasy jak réwniez inne punkty gléwne powinny by¢
zastabilizowane w spos6b trwaty za pomoca pali drewnianych lub stupkéw betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosSci rob6t podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogdélne” pkt. 6.

6.2. Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ w/g og6élnych zasad okre§lonych w Instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2, 3,4, 5, 6, 7,).

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest - 1 km kilometr
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2. 0dbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie i wyniesieniem granic pasa drogowego nastepuje
na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inspektora Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena jednostkowa 1 km odtworzenia trasy obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

wyznaczenie punkéw gtéw osi trasy i punktéw wysoko$ciowych

uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
wykonywanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét zgodnie z dokumentacja projektows,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

koszty osrodkéw geodezyjnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie stardardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego

Dziennik Ustaw Nr 30 poz. 163 z pdZniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne
i kartograficzne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.02.
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny.

D.01.02.02.12
Mechaniczne usunieci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$ci warstwy do 15 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny dla

zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN.,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE]J NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu o grubosci do 15 cm wg dokumentacji projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny nalezy stosowac:
— rowniarki,
—  spycharki,
— lopatyiszpadle,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujgcy uszkodzen.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiORB 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynno$ci okre$lonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa robdt (zmienna grubos$¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé¢ reczne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz
w innych miejscach okre$§lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac
w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takZze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3.Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta
darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone
przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cia¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra.
Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej
darniny. Jezeli darnina przed powtdérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na
gruncie rodzimym.

Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach.
W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostalym okresie darnine
nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed
wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Darnine nie nadajaca sie do powtérnego wykorzystania
nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane
w STWIiORB lub przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu lub/i darniny.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m2 zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darning:
— roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na petna gtebokos¢,
— odwodnienie terenu po odhumusowaniu,
— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np.: korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,
— zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.
— przewiezienie na plac sktadowy w obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji
— sktadowiska w celu ponownego uzycia lub odwiezienia poza teren budowy nadmiaru humusu,
— koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

PN-B-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 z zm.)

RMS z dnia 05 stycznia 2012 w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz.U.2012 nr 0 poz 81)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U z 2018 poz 1614)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05 styczenia 2012 w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz.U.2014 poz 1409)

oUW

Strona 27 z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM



MK-MOSTY Krzysztof Mac

Strona 28 z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM



MK-MOSTY Krzysztof Mac

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.03
Wyburzenie obiektéw budowlanych

D.01.02.03.11
Rozbiérki obiektéw kubaturowych wraz z odwozem elementéw i gruzu na sktadowisko Wykonawcy
- elementy zelbetowe pomostu i podpdr

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét

zwigzanych z rozebranie istniejagcego mostu dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD

LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN.,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GELOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE]J NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z rozebraniem istniejgcego obiektu i obowigzuje wykonie mechaniczne rozebranie istniejacego mostu
i obejmuje wykonanie mechaniczne rozebranie istniejacych $cianek czotowych przepustu wraz z wywiezienie
i utylizacja gruzu na miejsce sktadowe zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB-D-M
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy

Materiaty nie wystepuja
3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow
Do wykonania robo6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
—  spycharki,
— tadowarki,
- dzwigi,
— mloty pneumatyczne, pity do betonu a w razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen i prac
strzatowych
— drobny sprzet budowlany (np. topaty).
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Miejsce sktadowania materiatow
z rozbiérki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Czynnos$ci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy istniejacy obiekt wg dokumentacji
projektowej. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji w czasie demontazu przez Wykonawce,
to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ mechanicznie jak réwniez recznie. Sprzet do prowadzenia robét
rozbiérkowych nalezy dostosowa¢ do zakresu wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie ustali¢
z Inwestorem spos6b zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki. Gdy materiaty z rozbiérki beda
przechodzity na wtasnos¢ Inwestora, Wykonawca zobowigzany bedzie wywieZ¢ je na wskazane miejsce.

Jesli utylizacja materiatéw z rozbiérki naleze¢ bedzie w cato$ci do Wykonawcy, bedzie on zobowiazany
do ich wywiezienia poza teren budowy na prawnie funkcjonujgce place sktadowe lub/i wysypiska lub przekaze
firmie specjalistycznej zajmujacej sie utylizacja odpadow przemystowych. Kazda forma sktadowania lub/i
utylizacji materiatéw z rozbidrki wymaga uzyskania stosownego potwierdzenie tego faktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako ci robét podano w STWIORB-D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2.Sprawdzenie jako$ci robot
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu:
—  kompletnos$ci wykonanych robét rozbiérkowych;
— doktadnosci wykonania rozbidrki zgodnie z dokumentacja;
— stopnia ewentualnego uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych;
— ilosciimiejsca transportu materiatéw rozbiérkowych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0godlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB-D-M 00.00.00.,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 metr sze$ciennych (1 m3). Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie
w obecnoSci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez
Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaptate.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB-D-M 00.00.00.,,Wymagania og6lne” p.8.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inwestorem.
9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB-D-M00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

p.-9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 robot obejmuje:
— mechaniczne rozebranie istniejacego mostu.
— zapewnienie dostepu do rozbieranego obiektu poprzez budowe drég dojazdowych i technologicznych.
— wykonanie kompleksowej rozbiérki zgodnie z dokumentacja projektowa
— uporzadkowanie terenu prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U 2013 poz 21 wraz z p6zniejszymi zmianami)

Strona 30 z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM



MK-MOSTY Krzysztof Mac

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04.
Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow.

D.01.02.04.11.
Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 35 cm

D.01.02.04.62.
Rozebranie istniejgcych balustrad na mosci

D.01.02.04.75
Rozebranie istniejagcych umocnien pod mostem z ptyt azurowych betonowych, wypeinionych betonem

D.01.02.04.81
Rozebranie znakéw drogowych pionowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét zwigzanych
z rozbiorka elementéw mostu w ramach zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegbétowa specyfikacja techniczna STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
1.rozebraniem podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 35 cm
2.rozebraniem istniejacych balustrad na moscie
3.rozebraniem istniejagcych umocnien pod mostem z ptyt azurowych betonowych, wypetionych
betonem
4.rozebraniem znakéw drogowych, pionowych
Wszystkie roboty zwigzane z wykonanie rozbi6rek nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe STWiORB
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi STWiORB-D-M -00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB-D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB-D-M
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i mostu moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
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— spycharki, tadowarki, Zurawie samochodowe, samochody ciezarowe,

—  zrywarKki, pity mechaniczne, koparki

— drobny sprzet do ciecia i obrdbki drewna

— drobny sprzet jak topaty, rydle, kilofy, cegi do wyciggania tacznikéw itp.
— drobny sprzet budowlany (np. topaty itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Rodzaj sprzetu do wykonywania prac rozbiérkowych nalezy dostosowac¢ do zakresu wykonywanych
czynnosci rozbiérkowych. Wszystkie elementy nadajace sie do powtdérnego uzycia powinny by¢ usuwane bez
zbednych uszkodzen. Materiaty z rozbiérki ktory nie stanowi wtasnosci Wykonawcy - nalezy przetransportowac
w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

5.2.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa

Warstwe podbudowy z kruszywa nalezy usuna¢ mechanicznie, w miejscach trudno dostepnych dla
sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robét.

Materiat z rozbidrki nalezy do Wykonawcy ktéry zostanie przetransportowany na miejsce sktadowania
Wykonawcy wraz z utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach
(Dz.U.2016 poz. 1987) i rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajacego przekazanie materiatu do
utylizacji.

5.2.2. Wykonanie robét rozbidorkowych istniejacych umocnien pod mostem z plyt azurowych
betonowych, wypelmionych betonem

Istniejace umocnienia nalezy usuna¢ mechanicznie lub recznie. Materiatéw podlega utylizacji, zostanie
on zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987) i
rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajgcego przekazanie materiatu do utylizacji.

5.2.3. Rozebranie balustrad na mosci

Balustrady nalezy rozebrac recznie lub mechanicznie, w przypadku materialéw podlegajacych utylizacji,
zostang zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987) i
rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajgcego przekazanie materiatu do utylizacji.

5.2.4. Skladowanie materiatu z rozbiorki
Materiat rozbiérkowy ktéry nie stanowi wilasnos$cia Zamawiajacego stanowi witasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca winien przetransportowaé na sktadowisko przy zachowaniu przepiséw o ochronie srodowiska.

5.3. Przygotowanie placu skladowego:

Plac sktadowy, przeznaczony pod konstrukcje winien znajdowac sie na terenie bedagcym w posiadaniu
Wykonawcy roboét. Plac skladowy winien by¢ wyréwnany i wypoziomowany oraz odpowiednio utwardzony.
Konstrukcje stalowg nalezy oprze¢ na podktadkach drewnianych, a po zlozeniu dZwigaréw konstrukcja winna
by¢ ostonieta przed szkodliwym wptywem $rodowiska.

5.4.Stosowanie przepisow BHP:
W trakcie wykonywania robot rozbiérkowych nalezy stosowa¢ odnos$ne przepisy przy ich wykonywaniu,
a sprzet winien by¢ sprawny, dopuszczony do uzycia i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. W
trakcie prac nalezy stosowa¢ ostony, zabezpieczajgce przed nieszczeSliwym wypadkiem, a prace
wykonywane zgodnie
Z przepisami zabezpieczajacymi przed nieszcze$liwym wypadkiem.
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Niedopuszczalne jest przebywanie os6b nieupowaznionych w obrebie prowadzonych robét.
Pomosty robocze nalezy wyposazy¢ w porecze ochronne, a prace w obrebie konstrukcji zabezpieczone
przed nieszcze$liwym wypadkiem przez rozciggniecie siatek ochronnych. Przy wykonywaniu robét w
korycie rzeki nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenistwo ludzi pracujacych w nurcie rzeki o luznym podtozu
jej koryta.

Przed spaleniem drewna miejsce nalezy wybra¢ kierujac sie nastepujacymi zasadami:
— miejsce nie moze stwarzaé¢ zagrozenia zapaleniem sie budynkéw lub urzadzen zlokalizowanych
w poblizu ogniska
— po zakonczeniu palenia drewna, ognisko nalezy starannie zalaé woda, w stopniu
uniemozliwiajacym samozapalenie sie drewna.
Wszelkie prace wykonuje sie zgodnie z przepisami BHP, a odpowiedzialno$¢ za ich nie przestrzeganie
ponosi wykonawca robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Kontrola jako$ci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdét rozbiérkowych

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiérka jest:

— rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 35 cm m2

— rozebranie istniejacych balustrad na moscie m

— rozebranie istniejgcych umocnien pod mostem z plyt azurowych betonowych, wypetnionych m2
betonem

— rozebranie znakéw drogowych, pionowych szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB -00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

— rozebranie podbudowy z kruszywa

o wyznaczenie powierzchni do rozbiérki

rozkucie i zerwanie podbudowy
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki
wyrdéwnanie podtoza

o uprzadkowanie terenu
— rozebranie istniejacych balustrad na moscie

o wyznaczenie powierzchni do rozbiérki

o rozebranie kompletnych balustrad na moscie

o zatadunek,wywiezienie i utylizacja

o uprzadkowanie terenu
— rozebranie istniejacych umocnien pod mostem z plyt azurowych betonowych, wypeklnionych

betonem
o wyznaczenie powierzchni do rozbiérki

@)
@)
@)
@)
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@)
@)
@)

rozebranie kompletnego umocnienia pod mostem
zaladunek,wywiezienie i utylizacja
uprzadkowanie terenu

— rozebranie znakéw drogowych

o

@)
@)
@)

wyznaczenie powierzchni do rozbiérki
rozebranie kompletu znakéw drogowych
zatadunek,wywiezienie

uprzadkowanie terenu

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania

2. BN-77/8931-12:1977 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

4. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz.U.2013 poz 21 wraz z p6Zniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01
Wykonanie wykopéw w gruntach I - V kategorii

D.02.01.01.11
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. [-V wraz z zabezpieczeniem wykopu przed woda

D.02.01.01.12
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. [-V
1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw w ramach zadania pn:
BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE]J NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych wp.1.1.
1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmuje
zakres zgodny z dokumentacjg projektowa.
1.4.0kres$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw
przemystowych, spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop Sredni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop glteboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Row - otwarty wykop ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.8. Row przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.9. Ré6w odplywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.10. Row stokowy - row zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.11.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na
Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.

1.4.13. UKkop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

Strona 35z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM



MK-MOSTY Krzysztof Mac

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

IR =L gdzie:
pds
pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu , zgodnie z BN-77-/8931-12 [2]

pds- maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntu, przy wilgotnosci optymalnej, okreslona zgodnie
z PN-B-04481:1988 stuzaca do oceny gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)

1.4.17. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okres$lony zaleznoscia:

Cu= % >5
dio
gdzie:
Cu - wskaZnik jednorodno$ci uziarnienia,
deo - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

I, = £ gdzie:
E,
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S- 02205:1998
E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 1.5.

2.MATERIALY (GRUNTY)
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205 podaj ponizsza tablica:

Wyszczegolnieni | Jedno Grupy gruntow
Lp- | e wtasciwosci stki | pjewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwiezta, glina
— Zwir — zwietrzelin zwiezla, glina pylasta zwiezta
— pospotka agliniasta |- il, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — rumosz bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny — Zwir — pyl, pyt piaszczysty
— zuzel gliniasty — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy — pospétka pylasta
gliniasta — it warwowy
2 | Zawartos¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od3do10 >10
3 | Kapilarnos¢ bierna
Hip m <1,0 >1,0 >1,0
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4 | Wskaznik % >35 od 25 do 35 <25
piaskowy SE

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetoS$ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru/Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac
nadmiarem objeto$ci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoruwywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia r6wnowaznej objetos$ci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w STWiORB D-02.03.01 pkt 2.2
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonaweca i musi by¢
ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 4

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos$¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegltosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét.
Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 5.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych
w niniejszej STWIORB. Po bezposrednim wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
nagetawnymi skutkim czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych itp.

Sposéb zabezpieczenia dna wykopu zaproponuje Wykonawca. Sposéb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych
z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
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czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Miejsce odktadu ma zabezpieczy¢é Wykonawca i musi ono by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,

dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is KR3
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét 1,00
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s, podanych w tablicy
1.Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiaggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Wilgotnos$ci gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ do wilgotnosci optymalnej. Wilgotnos$¢
optymalna i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-B-04481:1988 Grunty budowlane.
Badanie prdobek gruntu. Wilgotno$¢é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja:

e w gruntach niespoistych +0% -2%

e wgruntach mato i $rednio spoistych +0% -2%

W przypadki przewilgocenia gruntu nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przez zastosowanie
spoiw hydraulicznych lub wapna.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 ktoéry dla KR3-4 powinien wynosi¢ E2 =50 MPa. Modut
wtérny odksztatcenia E2 nalezy oznaczy¢ przy wtérnym obcigzeniu ptyta o S$rednicy 30 cm zgodnie z
zatgcznikiem B normy PN-B-02205. Wartos¢ modutu E2 nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa
do 0,15 MPa ze wzoru:

E2 - modut odksztatcenia [MPa]

D - $rednica ptyty 30 mm

AP - przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa]

Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych badan nosnos$ci i zageszczenia pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac
sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni robé6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

5.4. Dokladno$¢ wykonania wykopo6w i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé
+ 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nier6wno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 10 cm przy
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pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow , aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania roboét spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych
i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. 0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa rob6t ziemnych

5.7. Odktad
5.7.1. Warunki ogdlne

Odktad stanowi nadmiar objeto$ci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.

5.7.2. Lokalizacja odkladu

Jesli pozwalajg na to wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotdéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow lub na odkitad. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze
wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odktad powinien by¢é uformowany w
pryzme
o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
le$ne. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
STWIiORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru. Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca
powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru . Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad
przez Wykonawce zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw, to koszt tych czynnos$ci w
catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwréci¢ na:
— sposoOb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoniczeniu,
— doktadnos$¢é wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoniczenie),
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— zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
— czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego okresla pkt 6.5
STWiIiORB D.02.03.01. Wykonanie nasypow

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M 00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuje:

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp lub odktad,

koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

wykonanie i rozebranie ewentualnych umocnien,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych,

zageszczenie powierzchni wykopu,

koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp

monitoring wéd gruntowych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkow na terenie budowy,

koszt utrzymania czysto$ci na drogach w zwiazku z transportem gruntu,

koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB .

[lo$ci robot ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaty okre$lone na podstawie przekrojéw
poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

3 PN-B-04481:1988  Grunty budowlane badania prébek gruntu

10.2. Inne dokumenty
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik Nr 31 Genalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.02.2014
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.03.01
Wykonanie nasypow.

D.02.03.01.11
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat I - VI uzyskanego z dokopu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace mechanicznego wykonania i odbioru nasypéw dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét i obejmuja mechaniczne
wykonanie nasypdéw z gruntu kategorii I - VI zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4.0kres$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysokos$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu .
1.4.4. Nasyp nisKi - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoKi - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego proébki nie
wykazuja zmian objetos$ci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢
na Sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9. UKop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.

1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robé6t drogowych.

1.4.11. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.
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1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

pa-gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [6], (Mg/m3),

pas-maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.13. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okreslony zaleznoscia:

Cu= Lo 5 5
dio
gdzie:
Cu - wskaZnik jednorodno$ci uziarnienia,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60%,
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10%.

1.4.14 Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

E7- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998

E>- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M .00.00.00. pkt 1.5

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogbélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w STWiORB
D-M .00.00.00.pkt 2

2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablica 1.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone
w PN-S-02205: 1998 [4],
Tablica 1. Przydatno$¢é gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z Tres¢ zastrzezenia
zastrzezeniami

2. Rozdrobnione 1.Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistym
grunty skaliste twarde | skaliste miekkie beda wypetnione gruntem lub
oraz runty materialem drobnoziarnistym
kamieniste, 2. Zwietrzeliny i rumosze |- gdy bedg wbudowane w miejsca
zwietrzelinowe, gliniaste suche lub zabezpieczone od wo6d
rumosze iotoczaki 3. Piaski pylaste, piaski gruntowych i powierzchniowych
2. Zwiry i pospoiki, gliniaste, pyly piaszczyste
réwniez gliniaste i pyty
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Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

3. Piaski grubo,
$rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane
4. Piaski gliniaste
z domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnis-tosci
U>15
5. Zuzle
wielkopiecowe
i inne metalurgiczne
ze starych zwatow
(powyzej 5 lat)
6. Lupki przywegtowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne
o zawarto$ci frakcji
itowej ponizej 2%

4. Piaski préchniczne,
z wyjatkiem pylastych

do nasypéw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed

piaskow préchnicznych | zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i | - w miejscach suchych lub
gliny pylaste oraz inne o | przejSciowo

wi< 35% zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy
plynnosci wi, od 35 do 60%

- do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowe;j
znajduje sie na gtebokosci wiekszej
od kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

- 0 ograniczonej podatno$ci na
rozpad t3czne straty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i

1. Zwiry i pospotki
gliniaste

$rednio- ziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste
3.Itotupki 3. Pyly piaszczyste i pyly - pod warunkiem ulepszenia tych
przyweglowe 4. Gliny o granicy gruntow
Na goérne warstwy| przepalone ptynnosci spoiwami, takimi jak: cement,
nasypéw w strefie | zawierajace mniejszej niz 35% wapno,
przemarzania mniej niz 15% ziarn | 5. Mieszaniny popiotowo- aktywne popioty itp.
mniejszych od 0,075 zuzlowe z wegla
mm kamiennego
4. Wysiewki kamienne | 6. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu gliniaste o zawarto$ci
odpowiadajacym frakcji itowej >2%
pospétkom lub 7. Zuzle wielkopiecowe i - drobnoziarniste i nierozpadowe:
Zwirom inne metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wnes>10
w wykopach i - gdy sa ulepszane spoiwami
miejscach zerowych | Grunty Grunty watpliwe i (cementem,
do gtebokosci | niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami
przemarzania itp.)
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Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2
Tablica 2 Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnienie | Jed- | Grupy gruntéow
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwiezta, glina zwiezta,
- Zwir — zwietrzelina glina pylasta zwiezta
— pospotka gliniasta — i}, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby |- rumosz bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek — Zwir —  pyl, pyt piaszczysty
drobny gliniasty — glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
— zuzel — pospétka — it warwowy
nierozpadow gliniasta
y
2 | Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢ m <1,0 >1,0 >1,0
bierna Hy
4 | Wskaznik > 35 od 25 do 35 <25
piaskowy Su

2.3.Grunt z dokopéw wg PN-S-02205:1998
Na warstwy nasypdw 0,5 m ponizej powierzchni robét ziemnych nalezy zastosowac grunt o nastepujacych
parametrach:
— wskaznik réznoziarnisto$¢ co najmniej 3 - dopuszcza sie zmniejszenie wskaznika pod wrunkiem

zaakceptowania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Na gérna warstwe o grubosci 0,5m powinien byc zastosowany grunt o nastepujacych parametrach:

— niespoiste

— niewysadzinowe

— wskaznik réznoziarnistos$ci co najmnie 5

—  wsp6tczynnik filtracji k1o =2 6x10->m/s

— zawarto$¢ ziarn € 0,075 < 15%

— zawartos$¢ ziarn € 0,02 mm <3 %

— kapilarno$¢ bierna Hi, < 1,0m

— wskaznik piaskowy SE > 35

— najwieksza $rednica ziarn do 200 mm

— piaski drobnoziarniste o wskazniku no$nosci wnos 2 10%

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego
W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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Tablica 3 Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [7]

Rodzaje gruntu Uwagi o przydat-
nosci maszyn
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, gruboziarniste
urzadzen zwiry, pospotki ity i kamieniste
zageszczajacych | grubosé liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba
warstwy | przejS¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs$é¢
[m] n *** [m] b i [m] n ***

Walce statyczne 0,1do0,2 |4do8 0,1do 0,2 4do8 0,2do 0,3 4do 8 1)
gtadkie *
Walce statyczne | - - 0,2do 0,3 8do12 0,2do 0,3 8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne [ 0,2do 0,5 [6do 8 0,2do0,4 |6do10 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne|0,4do0,7 |4do8 0,2do0,4 |3do4 0,3do 0,6 |3do5 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne|0,3do0,6 |3do6 0,2do 0,4 6do 10 0,2do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do0,5 |4do8 - - 0,2do 0,5 4do 8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2do 0,4 |2 do4 0,1do0,3 (3do5 0,2do0,4 |[3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 4 do 10 3 do 6 3 do 6
do 10 Mg zrzucane [ 2,0do 8,0 |uderzen |1,0do4,0 |uderzen [1,0do5,0 |uderzen
z wysokosci od 5 do w punkt w punkt w punkt
10 m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

*¥) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubos$ci > 15 cm, cienisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

*#¥) WartoSci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospoétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 4.

4.2. Transport gruntéw
Zasady transportu gruntéw podano w STWIORB D-02.01.01.wykonanie wykopéw pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 5.

5.2. Dokop.
5.2.1. Miejsce dokopu.

Miejsce dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, Zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu.
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5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Gleboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnosé gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.

Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te bedg wtgczone do obmiaru robét i optacone
przez Zamawiajgcego tylko woéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostato
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% =+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.2. Zageszczenie gruntu i no$nos¢ w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢é wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjac¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzchni

terenu
Nasypy - Minimalna warto$¢ Is dla kategoria ruchu KR 3 - 4
o wysokos$ci, m
do 2 1,00
ponad 2 1,00

Dodatkowo sprawdzi¢ no$nos$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ez zgodnie z PN-02205:1998 i pokazano na ponizszym rysunku dla KR 3 - 4 :

AUTOSTRADY B
KR 1-2 l KR 3-6 I DROGI EKSPRES OWE s b
e, & | s _E=_| _'.E.._E*_I_'S__E’_I s B | 1w & POWIERZCHNIA
P e Sk Rrgpedt by g R, § ROBOT JEMNYCH
- ~
fa"' g oo, AL AL AL g [ 2
C 20 e is gw|io yw i oR | gl g -

S

™

— W g Eﬂ:_””-"_n“_i.“_'r_“-“ gujis g» an
Sp Nep Sp ! MNsp

— wartodc E; na powierzchnl warstwy
Sp - grunt spoisty  Nsp - grunt niespoisty

Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych badan nosnosci i zageszczenia pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
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5.3.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.4. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw
Wyb6ér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.4. Zasady wykonania nasypow
5.4.1. 0gélne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

— Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

—  Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

— Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubo$ci na catej szerokos$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w
gbérne warstwy nasypu.

— Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku Ki9<10-5 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% +1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

— Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

— Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kip > 6 x 10 -5 m/s i wskazniku jednorodno$ci uziarnienia Cy > 5.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i
mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

— Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubo$ci co najmniej 0,5 m powyZej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

—  Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢
z gruntu lub materialéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac
spadki poprzeczne 4% £1% wedtug poz. d).

—  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.4.2 Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okre$lone inaczej w dokumentacji
projektowej, STWIORB lub przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru:
— Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypeieniem wolnych przestrzeni.
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Kazda roztozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy
przykry¢ warstwa zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek
zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowac skaty oraz odpady przemystowe, ktére sa miekkie (zgodnie z
charakterystyka podana w tablicy 1).

— Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni.

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw mrozoodpornych.
Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od goérnej strefy nasypu okoto 10-
centymetrowa warstwa zwiru, pospétki lub nie odsianego kruszywa tamanego, zawierajacego od 25 do 50%
ziarn mniejszych od 2 mm i speiniajacych warunek:

4 dgs>D15>4dss
gdzie:
dss idis - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
Dis - Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane ta metoda nie mogg siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety

nasypu.

5.4.3 Wykonywanie nasypow na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem
sie przez:
— wyciecie w zboczu stopni wg pkt 5.3.1.
— wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.4.4 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych cze$ci nasypu, wykonanych z
gruntéw o roznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.4.5 Wykonywanie nasypow w oKkresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej warto$ci.Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem,
poszczegblne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny byé réwne i miec
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.2.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonaweca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

5.4.7. Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu
wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.5.Zageszczenie gruntu
5.5.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu
nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
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5.5.2 Grubos$¢ warstwy
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.5.3 Wilgotnos$¢ gruntu
Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

—  w gruntach niespoistych 2%
—  w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, -2%
— wmieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —-4%

Sprawdzenie wilgotnoS$ci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwo$cia okreslona w pktach
6.2.216.2.3.
5.5.4 Wymagania dotyczace zageszczania i nosnosci nasypow
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-77/8931-12 [6]. WskaZnik
zageszczenia gruntow w nasypach, okre$lony wedtug normy BN-77/8931-12 [6], powinien na catej szeroko$ci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.
Tablica 5. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ Is dla drég KR 3 -4
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych od 0,2 do 1,2 m 1,00
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét
ziemnych ponizej 1,2 m 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztalcenia Iy okreslonego zgodnie z norma PN-S-
02205:1998
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

— dlazwirdw, pospoétek i piaskow:
e 2,2 przy wymaganej wartosci [s>1,0,
e 2,5 przy wymaganej wartosci s <1,0,
— dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu:
e  np. pytow, glin pylastych, glin zwieztych, itéw - 2,0
— dla gruntéw réznoziarnistych
—  np. zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,
dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢
warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.7. Odklady

5.7.1. Warunki ogdlne wykonania odkladu

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowig nadmiar objeto$ci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
— sanieprzydatne do budowy nasyp6w oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowag trasy drogowe;j,
— ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
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wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéweczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robdt lub przez Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotdéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazdwkami
Inspektora Nadzoru. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetoSci w sposob okreSlony
powyzej, materialy te nalezy przewieZ¢ na odktad. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli odktady s3 zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac¢ tylko
od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe;j,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowal ponizej
wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora Nadzoru. Konsekwencje finansowe i
prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen s$rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréow
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre$§lonymi w pktach 2 oraz 5. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
— badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypoéw,
— badanie zageszczenia i no$nosci nasypu
— badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
— badania zageszczenia nasypu,
— pomiary ksztattu nasypu.

— odwodnienie nasypu

6.2.2. Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach

pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okres$li¢ nastepujace
wtasciwosci:

—  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988

—  zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988

—  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988

—  wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$c¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego,

wg PN-B-04481:1988
—  granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988
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—  kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960

—  wskaznik piaskowy, wg PNEN-933-8: 2012 zatA

—  wspdiczynnik fitlarcji wg wg PN-B-04481:1988

—  kalifornijski wskaZnik no$no$ci wnos (CBR) wg PN-B-04481:1988

6.2.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
—  prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kazdej warstwy,

—  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié¢

—  nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

—  nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.4.1 poz. d),

—  przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.4.6 i 5.4.7, dotyczacych wbudowania gruntéw
okresie deszczéw i mrozéw.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu , podloza nasypu oraz nosnosci gérnej warstwy nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okre$lonymi w pkt. 5 Do biezacej
kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia [s powinno by¢
przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 oznaczenie modutéw odksztatcenia wedlug normy
PN-S-02205:1998 Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
—  pojednym badaniu po kazdej stronie w przypadku okreslenia warto$ci Is,
—  pojednym badaniu na kazdej stronie w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
—  prawidtowos$ci wykonania skarp,
—  szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okre§lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB.
Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokos$ci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokos$cia wynikajgca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robé6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar tas$ma, szablonem, tata o diugo$ci 3 m i
2 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
3 | Pomiar pochylenia skarp tukach o R>100 m co 50 m natukach oR<100m
4 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
5 | Pomiar réwnosci skarp
6 |Pomiar spadku podtuznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych
7 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy
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8 | Nosnosci i zageszczenie po jednym badaniu po kazdej stronie w przypadku
okreslenia warto$ci I,

po jednym badaniu na kazdej stronie w przypadku
okreslenia  pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szer. projektowanej o wiecej niz + 10 cm..

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac 3 cm.

6.3.6. ROwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone atg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ = 10 cm.

6.3.7. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu

WskaZnik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatoZonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okres$li¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205:1998

6.3.9. No$nos¢ gruntu

Catosciowej oceny cech nosnoéci dla warstwy powierzchniowej podtoza nawierzchni najwyzszej warstwy
robot ziemnych dokonywa¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z normag PN-S-
02205:1998

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 7..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny).

Objeto$¢ nasypoéw bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczent z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

8. 0dbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 8.

9. Podstawa ptlatnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasyp6w obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
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- transport urobku na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- sktadowanie gruntu z dokopu,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do
- czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia skarp),

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

6.

PN-933-8:2012zat A  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego

7. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci.

10.2. Inne dokumenty

7. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

8. Badanie i ustalenie zaleznosci korelacyjnych dla oceny stanu zageszczenia i no$no$ci gruntéw niespoistych
ptyta dynamiczng. Warszawa 2005
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SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.01.01.
Przepusty pod korona drogi
Przepusty drogowe ramowe Zelbetowe prefabrykowane i monolityczne o przekroju poprzecznym
4,50x2,00 M

D.03.01.01.46
Zakup i transport typowych elementéw prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00 m i szerokosci 1,00 m

D.03.01.01.46
Zakup i transport nietypowych elementéw prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00 m i szeroko$ci
zmienne;j

D.03.01.01.46.
Wykonanie zbrojenia ptyty zespolonej oraz $cian czotowych ze stali klasy AIIl N (B500SP)

D.03.01.01.46
Wykonanie nadbetonu na konstrukcji przepustu oraz $cianek czotowych z betonu klasy C25/30 (B30) - nad
woda

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania $cianek czotowych
przepustu z nietypowych elementéw prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00m dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
przepustu skrzynkowego prefabrykowanego o wym 6,00 x 2,50 m zgodnie z dokumentacjg projektowa
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu

matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym,
z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢é przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja no$na tworzy jednolitg cato$¢, z wyjatkiem
przerw dylatacyjnych i wykonana jest w cato$ci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztatcie ramownicy pracujacej
na obciazenie pionowe i poziome.
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1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym mozna wydzieli¢ gérna konstrukcje tukowg przenoszaca
obcigzenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.10. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci §cian
réwnolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia)
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania
stateczno$ci catego przepustu i czeSciowego zabezpieczenia elementéw Srodkowych przepustu przed
przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydla wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace sie ze §ciankami czolowymi przepustu,
réwnolegte, prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwiekszenia zdolnosci przepustowej
przepustu i podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2.Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM 1 niskoalkaliczny dla betonu C25/30(B30), nalezy stosowaé cement klasy 42,5R, spetniajacy wymagania
normy PN-EN 197-1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkéow).
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzic¢ kontrole obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okres$lonej klasy podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002. Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach. Cement nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002
oraz BN-88/6731-08 Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia [25] oraz ST. Kazda partia cementu przed
jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Kruszywo

Do betonu konstrukcyjnego nalezy stosowac¢ kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego, ktoére poza
obrébka mechaniczng nie zostaty poddane zadnej innej obrébce, ktérych wtasciwosci spetniajg wymagania
okreslone w normie PN-EN 12620 oraz ponizej:

Wymagania dla kruszywa grubego:
1. Uproszczony opis petrograficzny
a. deklarowany przez producenta wg PN-EN 932-3

2. Uziarnienie w zaleznosci od wymiaru kruszywa, kategoria nie nizsza niz:
a. wymiarD/d>2iD>11,2mm -GC90/15
b. wymiarD/d<2lubD<11,2 mm- GC 85/20 wg PN-EN 933-1
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Objasnienia:

Tolerancja uziarnienia na sitach posrednich w zaleznosci od wymiaru kruszywa, wymagana
kategoria PN-EN 933-1:

a. D/d<4isito posrednieD/1,4- Gr 15
b. D/d=4isito posrednie D/2 - Gr17,5wgPNEN 933-1

Zawarto$¢ pytow; kategoria nie wyzsza niz:
a. f1 warto$¢ deklarowana wg PN-EN 933-1

Ksztalt kruszywa; kategoria nie wyzsza niz:
a. Flzo lub SIzo wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej, kategoria nie nizsza:
a. Cio0/03 wg PN-EN 933-5

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdz.5; kategoria
nie wyzsza niz:
a. LAz5 Y wgPN-EN 1097-2

Mrozoodporno$¢ w 1 % NaCl, badana na kruszywie o wymiarze 8/16; warto$¢ nie wyzsza niz w %:
a. 6 lubLA;s wgPN-EN 1367-6

Zawarto$¢ siarczandw rozpuszczalnych w kwasie, nie wyzsza niz kategoria:
a. ASo2wgPN-EN 1744-1

Zawartosc¢ siarki catkowitej wartos¢ nie wyzsza niz w %
a. 1wgPN-EN 1744-1

Zawartos$¢ chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie; warto$¢ nie wyzsza niz w %:
a. 0,02 wg PN-EN 1744-1

Zgorzel stoneczna” bazaltu badana na kruszywie o wymiarze 10/14, wymagana kategoria:
a. SBpaPN-EN 1367-3

Reaktywno$¢ alkaliczna, wartos¢ 2 :
a. zwiekszenie wymiaréw liniowych beleczek nie wiecej niz 0,1 % wg PN-B-06714-34

Potencjalna reaktywno$¢ alkaliczna, warto$¢
a. stopien reaktywnosci alkalicznej 0 wg PN-B-06714-46

Lekkie zanieczyszczenia, warto$¢ nie wyzsza niz w %
a. 0,1 wgPN-EN 1744-1

Gestos¢ ziaren
a. warto$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-6

Gestos¢ nasypowa
a. warto$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-3

Nasigkliwo$¢
a. WAy, wartos$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-6

1) dopuszcza sie stosowanie grubego kruszywa o kategorii LA40 pod warunkiem, ze jego
mrozoodporno$¢, badana w 1 % NaCl na kruszywie o frakcji 8/16, jest nie wieksza niz 2 %.

2) wlasciwos¢ badana i potwierdzana przez Wykonawce / Producenta kruszyw /

3) dla kruszywa pochodzacego z przekruszenia surowca skalnego ze zloza polodowcowego
dopuszcza sie kategorie nie nizsza niz C95/1

Wymagania dla kruszywa drobnego:
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1. Uproszczony opis petrograficzny
a. deklarowany przez producenta wg PN-EN 932-3
2. Maksymalny wymiar kruszywa w betonie
a. Dmax =4 mm wg PN-EN 933-1
3. Uziarnienie kruszywa, wymagana kategoria
a. GFss wg PN-EN 933-1
4. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa

a. deklarowanego przez producenta wg PN-EN 933-1 zgodnie z zatgcznikiem C normy PN-EN

12620

5. Zawarto$¢ pytow; kategoria nie wyzsza niz
a. fiswartos$é¢ deklarowana wg PN-EN 933-1

6. Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w kwasie, kategoria nie wyzsza niz
a. ASo2 wgPN-EN 1744-1

7. Zawarto$¢ siarki catkowitej; warto$¢ nie wyzsza nizw %
a. 1wg PN-EN 1744-1

8. Reaktywno$¢ alkaliczna; wartos¢ 1:
a. zwiekszenie wymiaréw liniowych beleczek nie wiecej niz 0,1 % wg PN-B-06714-34

9. Potencjalna reaktywno$¢ alkaliczna; warto$¢ :
a. stopien reaktywnosci alkalicznej 0 wg PN-B-06714-46

10. Lekkie zanieczyszczenia; warto$¢ nie wyzsza niz w %
a. 0,5wg PN-EN 1744-1

11. Gesto$¢ ziaren
a. wartos$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-6

12.Gestos¢ nasypowa
a. wartos$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-3

13. Zawartos$¢ substancji organicznych
a. barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa wg PN-EN 1744-1
Objasnienie
1) wiasciwos$¢ badana i potwierdzana przez Wykonawce / Producenta kruszyw /
Krzywa graniczna uziarnienia:
Tablica 1 Zalecane krzywe graniczne mieszanki kruszywa

sito #, [mm] ulamek masowy krus_zywa przechodzacego przez sito, [%]
wymiar kruszywa D < 16,0

0,25 3+8

0,50 7 +20

1,0 12 +32
2,0 21 +42
4,0 36 +56
8,0 60 + 76
16,0 100,00

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowa do betonu zaleca sie czerpa¢ z wodociaggdéw miejskich. Stosowanie wody wodociagowej
nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

2.3.4. DomieszKi i dodatki do betonu
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Do betonu konstrukcyjnego zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujacych wtasciwosci mieszanki lub
stwardniatego betonu, poprawiajgcych wtasciwosci betonu lub zapewniajgcych uzyskanie specjalnych
wtasciwosci. Zawarto$¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
PN-EN 206. Do betonu przeznaczonego do wykonania elementéw narazonych na oddzialywanie $rodowiska
w klasach ekspozycji XF2, XF3, XF4 zaleca sie stosowanie domieszki napowietrzajacej. Przydatno$¢ domieszek
do betonu powinna by¢ ustalona na podstawie wymagan okreslonych w PNEN 934-1 i PN-EN 934-2. W sktadzie
i wlasciwosciach stosowanych domieszek, z uwagi na trwato$¢ betonu, szczegoélnie istotne sa:

— zawarto$¢ chloru i chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,
— zawartos¢ alkaliow,
— oddzialywanie korozyjne.

W przypadku stosowania wiecej niz jednej domieszki kompatybilno$¢ tych domieszek nalezy sprawdzi¢
w badaniach wstepnych. Kompatybilno$¢ domieszki napowietrzajacej z innymi domieszkami nalezy stwierdzié¢
na podstawie Kryteriow dotyczacych domieszek napowietrzajacych , okresSlonych w PN-EN 934-2. W razie
potrzeby dopuszcza sie stosowanie do betonu dodatku pytu krzemionkowego wedtug PN-EN 13263-1.

2.4. Sklad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie skladu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250 oraz PNEN206-1.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206 tak, aby przy najmniejszej iloSci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad ustala
laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowe;j
powinna by¢ przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz z wynikami badan laboratoryjnych
poszczeg6lnych sktadnikéw mieszanki oraz wynikami potwierdzajacymi uzyskanie zatozonych wymaganych
wtlasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Receptura powinna by¢ przediozona z takim wyprzedzeniem
czasowym, ktére umozliwi Inspektorowie Nadzoru sprawdzenie wtasciwos$ci poszczeg6lnych sktadnikéw.

Wspotczynnik woda/cement (w/c), okreslany jako stosunek efektywnej zawartosci wody do zawarto$ci
cementu w mieszance nie wiekszy niz 0,50 w przypadku klasy betonu C25/30 (B30).

Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz wymagana, w
zalezno$ci od klas ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206. W klasach ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawartos$¢
cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz 380 kg/m3, a wspétczynnik woda/cement (w/c)
nie powinien by¢ wiekszy niz 0,40. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢
wieksza niz:

- 400 kg/m3 dla betonu klasy C25/30 (B30)

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora
Nadzoru

Zawarto$¢ chlorkéw w betonie nie powinna przekracza¢ maksymalnych warto$ci podanych w PN-EN
206. Sumaryczna zawarto$¢ alkaliow czynnych w sktadnikach mieszanki betonowej w Zadnym przypadku nie
moze przekracza¢ 3 kg/m3. Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajac
otuline zbrojenia oraz minimalng szerokos¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna wykraczac:

- powyzej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzajgcej,

- przy stosowanie domieszek napowietrzajacych warto$¢ powietrza powinna by¢ zgodna z tablicg nr 2

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkoéw zageszczenia
i wbudowania . Klasa konsystencji mieszanki betonowej wedtug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN
12350-2 powinna wynosic¢:
— S2(od 50 mm do 90 mm)
— lub S3 (od 100 mm do 150 mm) dopuszcza sie inng klase konsystencji pod warunkiem zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru
Przy ustalaniu sktadu betonu $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie fcn, prébek powinna byé wieksza niz
warto$¢ fo z zapasem niezbednym dla spetienia kryteriéw zgodno$ci podanych w PN-EN 206 p.8.2.1. Zaleca sie,
aby zapas byt dwa razy wiekszy niz przewidywane odchylenie standardowe i wynosit od 6 do 12 [MPa]
(fem = fox + 612 [ MPa]), przy czym:
— fa oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng betonu na $ciskanie oznaczona na prébkach
sze$ciennych.
W przypadku innych wyspecyfikowanych wtasciwosci beton powinien spelnia¢ wartosci okreslone
w specyfikacji z odpowiednim zapasem.
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Klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznosci od warunkéw pracy nalezy przyjmowac dla
nadbetonu konstrukcji przepustu oraz $cianek czotowych powinny by¢: XC4, XD1, XF1, XC4,XD3,XF4

Beton klasy C25/30 (B30) powinien spetnia¢ wymagania zestawione w ponizszej tablicy:
Tablica 2. Wymagane wtasciwos$ci betonu

Lp. | Cecha Wymaganie Metoda badan wg

1 Maksymalny wymiar ziarn kruszyw 16 mm beton > C25/30 (B30) PN-5-10040

2 Klasa zawartos$ci chlorkéw Nie wiecej niz Cl 0,40 PN-S-10040

1 Nasigkliwo$¢ Do5% PN-88/B-06250
2 Wodoszczelno$é Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250
3 Mrozoodpornos$¢ Ubytek masy nie wiekszy od 5%.

Spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20 % po 150 cyklach zamrazania
i odmrazania (F150)

PN-88/B-06250

4 Zawarto$ci powietrza w mieszance
betonowej przy uziarnieniu | 4,5 - 6,0 % z tolerancja -0,5; +1,0% PN-EN 12350-7
kruszywa 0 - 16 mm
5 Konsystencja mieszanki betonowej S2 (od 50 mm do 90 mm)
lub S3 (od 100 mm do 150 mm)
dopuszcza sie inng klase
konsystencji pod warunkiem PN-EN 12350-2
zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru

2.5.Materialy do wykonania zbrojenia
2.5.1. Zgodnos¢ materialdw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB

2.5.2. Stosowane materialy
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego mozna stosowac nastepujace
materiaty:
— stal do zbrojenia betonu,
— drut montazowy,
— podktadki dystansowe,
— elektrody do spawania pretéw zbrojeniowych.

2.5.3. Stal do zbrojenia betonu

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal klas: A-IIIN (gatunek B500SP) oraz gatunkéw zgodnych z
dokumentacja projektowg oraz STWIORB. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-91/S-10042, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek
nie powinna wykazywa¢ peknie¢, naderwan i rozwarstwien. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna
mieé certyfikat zgodnoSci z ww. Polskimi Normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona
posiadac¢ aprobate techniczng, potwierdzajaca mozliwo$¢ zastosowania pretéw do zbrojenia betonu w obiektach
mostowych oraz deklaracje zgodnoSci.

Nowe gatunki stali moga by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej wydanej przez
upowazniong jednostke naukowo-badawcza (np. IBDiM), na podstawie wynikéw badan wykonanych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Zastosowanie stali innych gatunkéw lub S$rednic, niz okreslono w
dokumentacji projektowej, wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz projektanta.

2.5.4. Zaswiadczenie o jakos$ci
2.5.4.1. Atest
Do kazdej partii walcowki lub pretéw wytworca jest obowigzany dotaczy¢ zaswiadczenie o jakosci -

atest, stwierdzajace zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W ate$cie nalezy podac:

— nazwe wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4],

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

— mase partii,
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— rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).
W oznaczeniu nalezy podac:

— nazwe wyrobu,

— $rednice wyrobu,

— dlugosé pretdw,

— znak stali,

— znak obrébki cieplnej,

— numer normy, wg ktérej prety zostaly wyprodukowane.

2.5.4.2. Cechowanie
Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretéw, kregéow

lub kregu, nalezy podaé w sposéb trwaty:

— znak wytwoércy,

— $rednice nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplnej (w przypadku pretéw obrabianych cieplnie).

Ponadto kazda wigzke pretéw i walcéwki nalezy cechowac trwalg czerwong farba olejng przez
malowanie koncéw pretéw od czota z jednej strony kazdej wigzki, natomiast na kazdym kregu walcéwki - pasa o
szerokosci co najmniej 20 mm.

Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spelniajacej wymagania PN-91/S-10042 (z
potwierdzeniem certyfikatem zgodno$ci) lub posiadajacej aprobate techniczna
(z potwierdzeniem deklaracja zgodno$ci).Dostarczong na budowe stal, ktdra:

— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng,
— ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
— peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy odrzuci¢.

2.5.5. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czolowej pretéw niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:
— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretéw gtadkich wg PN-
82/H-93215
— jes$li nie przekraczajg 0,5 mm, liczac od Srednicy rdzenia dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

2.5.6. Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak Srednice nominalne i ich dopuszczalne odchytki, przekroje
nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchytek, jak
réwniez wymiary i rozmieszczenie zeberek, $rednice rdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
82/H-93215.

2.5.7. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywal wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Srednica drutu wigzatkowego powinna byé¢ dostosowana do $rednicy pretéw gléwnych w ziaczu, ale nie
mniejsza niz 1,0 mm. Przy Srednicach wiekszych niz 12 mm nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

2.5.8 Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, ceglty lub pretéw stalowych.

2.5.9. Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materialty do spawania nalezy stosowa¢ wedtug norm przedmiotowych,
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkéw spawania, po akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2.6. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i $cianek czotowych nalezy stosowac lepik asfaltowy
na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177, posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta.
Wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za
zgoda Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

2.7. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych
Deskowanie powinno by¢ zgodne z doku odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
— gietarki,
— prostowarki,
— nozyce do ciecia pretéw,
— lekki Zuraw samochodowy,
— sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru .Sprzet uzywany przy przygotowaniu i
montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spetniaé wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3.Sprzet do wykonania robét betoniarskich

3.3.1. Dozowanie skladnikéw
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo

3.3.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywa¢ sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.3.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
Zabrania sie stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych
ani wywrotek.

3.3.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.3.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wglebne o czestotliwo$ci min. 6000
drgan/min z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w
ptaszczyZnie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw
powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.0.TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogé6lne”[1], pkt 4.
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4.2.Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Cement wysytany w
opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 +2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002. Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych
(w wydzielonych miejscach zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w
magazynach zamknietych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podtoza sktadow
otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Do transportu cementu luzem nalezy stosowac
cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napetnianie
zbiornik6w i urzadzenie do tadowania iwyladowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mieé
identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. Cement luzem powinien by¢ przechowywany w
specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, Zelbetowych lub betonowych przystosowanych do
pneumatycznego zatadowywania i wytadowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
kontroli cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane
oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano
oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna byé przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie trwato$ci podanego przez Wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

4.3.Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowa¢ i przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentéw, marek i gatunkéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym
podtozu.

4.4.0gdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi
(»gruszkami”). Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke powinno sie dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproéznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegtos¢ nie wieksza niz 10 m dopuszcza sie stosowanie przenos$nikow
tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenos$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy
transporcie w dot,

— przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. Przy betonowaniu
stupow, korpuséw podpér oraz wysokich Scian przyczétkéw do transportu betonu powinno sie
uzywac rynien lub lejéw zsypowych. Wysokos¢, z ktérej spada mieszanka betonowa nie powinna
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wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowg mozna transportowac za posrednictwem rynien
zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomoca leja zsypowego - do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub STWIORB,

— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowe;j,
STWIORB lub wskazéwek Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne.
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ zgodna z odpowiedniag STWIORB

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, STWIORB
i zalecen Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru. W szczegélnos$ci zabezpieczenie moze polega¢ na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopéw,
— stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopdw mozna stosowac¢ drewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ Scianki oraz
sposéb jej zagtebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu robét Scianke szczelng nalezy usuna¢, zas powstalg szczeline zasypa¢ gruntem i zagesci¢. W
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru, $cianki szczelne mozna
pozostawi¢ w gruncie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢
usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym
spulchnienia gruntu Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okre$lonej w dokumentacji projektowej
nie moze przekracza¢ +1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac grunt piaszczysty o parametrach Is=1,0 y = 18,5 kN/m,
$=34,00.Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubosci z jednoczesnym zageszczeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej lub STWIORB .

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205 dla kategorii
ruch KR3-4

5.4. Umocnienie wlotéw i wylotéw
Uzupelnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.5.Fundament pod przepustami
Fundament pod przepust nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wskazaniami
Inspektora Nadzoru

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw Konstrukcji przepustéw powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250.Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:
— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
— zaktadana gtadkos$¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie moze ona by¢
osiagnieta przez wieksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca sie sprawdzanie
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doswiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych do
rzeczywistych. Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub obliczeniowo-
dos$wiadczalng zapewniajacg uzyskanie betonu o wymaganych witasciwosciach.

Do celow produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemnos$¢ urzadzenia mieszajgcego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci
wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczajacej = 5 dcms3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac¢ sie wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

* 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢
wieksza niz 100 % jej pojemnosci robocze;j.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony dos$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty. Konsystencja mieszanki betonowej nie moze réznic¢ sie od konsystencji zatozonej (wg recepty roboczej)
wiecej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy
przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowe i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251.

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Spos6b wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie taczenie weztéw na przecieciu pretow drutem wigzatkowym
wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwoéjny krzyz) albo stosowal spawanie.
Zbrojenie musi zachowaé doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowaé podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznego.

Niedopuszczalne jest stosowanie podkladek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢
sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:

— Srednice uzytych pretow,

— rozstaw pretéw - rdéznice rozstawu pretéw gtéwnych w plytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz + 2 cm,

— réznice dilugosci pretéw, potozenie miejsc koniczenia ich hakami, odciecia - nie moga odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wiecej niz + 5 cm,

— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— powiazanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowa¢ zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i ew. BN-
73/9081-02 dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i powinno zapewnié
sztywnos¢
i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczyé wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypekieniem ich mieszanka betonowa powinny
by¢ obficie zlewane woda.

5.6.4. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:
a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwos$ci i odporno$ci na dziatanie mrozu,
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b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji
i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. BezposSrednio po
zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250 . Dopuszcza sie inne rodzaje
pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformowanie konstrukgcji, jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, moze nastapié¢ po osiagnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

5.7.1zolacja przepustow

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane

nalezy zagruntowac np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi materiatami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem
bitumicznym na gorgco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowej. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw izolacji po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Elementy nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy
smarowac¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét przygotowawczych i rob6t ziemnych
Kontrole rob6t przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
podanych w odpowiednim punkcie.

6.3. Kontrola rob6t betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robo6t nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablica 6. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa oraz z
wymaganiami PN-B-06251.

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania
1 |Badania sktadnikéw betonu

1.1. Badanie cementu PN-EN-19701 bezposrednio przed uzyciem kazdej
- czasu wigzania dostarczonej partii

- statoSci objetosci

- obecno$ci grudek
1.2. Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15 kazdej dostarczonej partii

- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16 kazdej dostarczonej partii

- zawarto$¢ pytéw mineralnych PN-B-06714-13 kazdej dostarczonej partii

- zawartosci zanieczyszczen

obcych PN-B-06714-12 kazdej dostarczonej partii
- wilgotno$ci PN-B-06714-18 bezposrednio przed uzyciem
przy rozpoczeciu rob6t oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
1.4. Badanie dodatkéw i domieszek Instrukcja ITB 206/77
2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci przy rozpoczeciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 przy proj. recepty i 2 razy na
zmiane robocza
- zawartoSci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na
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mieszance betonowej zmiane robocza
3 | Badania betonu PN-88/B-06250 przy ustalaniu recepty oraz po

3.1. Badanie wytrzymatosci wykonaniu kazdej partii betonu
na Sciskanie na probkach

3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 uzasadnionych

przy ustalaniu recepty, razy w czasie

3.3. Badanie nasigkliwo$ci PN-B-06250 wykonywania konstrukecji

3.4. Badanie odporno$ci na przy ustalaniu recepty razy w czasie
dziatanie mrozu PN-B-06250 wykonywania konstrukeji

3.5. Badanie przepuszczalnosci przy ustalaniu recepty, razy w czasie
wody wykonywania konstrukcji

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

6.5. Kontrola izolacji $cian przepustu
Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w odpowiednim punkcie ST

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarows jest:
— szt elementy prefabrykowane przepustu
— m3 wykonanej mieszanki betonowej
— kg wykonanego zbrojenia

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki

pozytywne

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena przepustu obejmuje:

dla wykonanie robot:
— zbrojarskie:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e dostarczenie materialéw i sprzetu,

e dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia,

e oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretéw stalowych

e laczenie pretéw, w tym spawanie ,na styk” lub ,na zaktad” (ewentualnie z uwzglednieniem stali
zuzytej na zaktady),

e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejszag STWIORB,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

O 0NN Ul Wi

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

wykonanie badan i pomiaréw,
oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wiasno$é Wykonawcy i usuniecie
ich poza pas drogowy.

Cena jednostkowa uwzglednia réwniez budowe i rozbiérke pomostéw roboczych potrzebnych do
montazu zbrojenia. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

— betoniarskie

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i transport elementéw prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00 m i szerokosci
1,00 m

Zakup i transport nietypowych elementéw prefabrykowanych typu C o przekroju 4,50 x 2,00 m i
szerokosci zmiennej

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektéw deskowan i
rusztowan),

opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozZenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
wykonanie dojazd6w i stanowisk roboczych dla sprzetu,

ew. wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowa otworéw jak

réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnosciag Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

e wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji technicznej,odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowe;j,

PN-EN 197-1:2002

. PN-EN 196-1:1996
. PN-EN 196-3:1996
. BN-88/6731-08

. PN-86/B-06712
.PN-91/B-06714.34
.PN-B-11112:1996
. PN-EN 933-1:2000
. PN-EN 933-4:2001

PN-76/B-06714.12
PN-78/B-06714.13
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1008:2004
PN-88/B-06250
PN-76/P-79005
PN-99/5-10040
PN-91/5-10042

PN-85/B-04500

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku
Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymato$ci
Metody badania cementu - Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Badanie geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Czes$¢ 4.0znaczanie ksztattu
ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pyt6w mineralnych
Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwo$ci kruszyw - Czes¢é 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
Badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu
Beton zwykty
Opakowania transportowe. Worki papierowe
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatos$ciowych
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19. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomoca mtotka Schmidta typu N

20. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
21. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
22.PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania
23. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2. Domieszki do

betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
24.PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
25.PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
26.PN-88/H-01105 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
27.PN-EN-206-1 Beton -- Wymagania, wiasciwoS$ci, produkcja i zgodno$¢
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

D.04.01.01.15
Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. [-1V, gtebokos$¢
koryta 50 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego
dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN.,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE]J NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem koryta zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB 00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB -00.00.00 , Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sprzet
odpowiedni do zakresu prac jezeli byta bym mozliwo$ci wykonania profilowania mechanicznego nalezy wykaza¢
sprzet do mechanicznego profilowania natomiast gdy nie ma mozliwosci profilowania mechanicznego nalezy
wykazac sprzet do profilowania recznego. :

4, TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w STWiORB -02.00.01 pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania og6lne”pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
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przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru, w Korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie
oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé¢ sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj
sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty i do
trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiORB tj. wbudowany w
nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zageszczenie
podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zaniZenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podiloze na gteboko$¢ zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru/Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartos$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowacé
réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskazZnika zageszczenia podanym w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podioza ()

Strefa Minimalna wartos¢ I
Korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00
powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j,

z tolerancja:

— w gruntach niespoistych 2%
— wgruntach matlo i $rednio spoistych +0 %, -2 %
— wmieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru wtoérnego
modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 ktéry powinnien wynosi¢ E; = 80 MPa. Dopuszcza badania
nosnosci i zageszczenia metodami alternatywnymi pod warunkiem dopuszczenia przez Inspektora Nadzoru

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
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zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i

wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegoélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 |Szerokos$¢ koryta 2razyna 1 km
2 | Réwno$¢ podtuzna co 50 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rébwno$¢ poprzeczna 2razyna 1 km
4 | Spadki poprzeczne ) 2razy na 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 150 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie ) co 150 m
7 |Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
podtoza
*) Dodatkowe nalezy wykonaé w
pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz
+10 cmi -5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieré6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. SpadkKipoprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z

tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej wiecej niz+ 5 cm

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jes$li jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z normg PN-S-02205 nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ gruntu
w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalne;j,

z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych 2%
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, -2 %
¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie

i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru/Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré6wnos$ci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D. 04.02.01.
Warstwa odcinajaca i odsaczajaca

D.04.02.01.11
Wykonanie odcinajaca i odsaczajaca z pospo6tki w-wa gr.20 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy warstwa odcinajaca i odsaczajaca dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy odcinajaca i odsaczajaca grubosci 20 cm zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIAL
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajgca jest pospotka

2.3. Wymagania dla kruszywa:
Kruszywa do wykonania warstw odcinajgca powinny speinia¢ nastepujace warunki:

a) szczelno$ci, okre$lony zalezno$cia:

U = @ >5
dyg
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw warunek szczelno$ci musi by¢ spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
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deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa

2.4. Skladowanie kruszywa:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robé6t powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy mrozoodporng powinien wykaza¢ sie mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek,

—  walcéw statycznych,

—  ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza:

Podloze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreSlone oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz =z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy
wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowanag. Dla warstwy na
poszerzeniach o grubo$ci powyzej 20 cm, wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzednie;j.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi
czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwacé
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,97
wedlug normalnej préoby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe mrozoodporng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préoby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowacé
wszystkie wtasciwo$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot:
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw:
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy

Lp. Wyszczego6lnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw

1 [Szeroko$¢ warstwy 2razyna 1 km

2 | Rbwnos¢ podtuzna co 50 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rbwnos¢ poprzeczna 2razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne ) 2razynalkm

5 | Rzedne wysokoS$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 | Uksztaltowanie osi w planie ) co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?
Przed odbiorem:
w 2 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |[Zageszczenie, wilgotno$¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy:

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie réznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwnos¢ warstwy:

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowq tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieré6wnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.
Nieré6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne:
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe:
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie:
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm

6.3.7. Grubos¢ warstwy:
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Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty
te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy:

Wskaznik zageszczenia warstwy , okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od 0,95. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porédwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy
bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%. Dopuszcza si¢ badanie ptyta dynamiczng - modut odksztatcenia podtoza Evd = 40 MPa

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanie warstwy jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektorem Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyr6éwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obciazenie plyta

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.03.01.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.03.01.12
Oczyszczenie warstwy konstrukcji mechanicznie

D.04.03.01.22
Skropienie warstw konstrukcji emulsjg asfaltowa.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWi Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiORB) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw Kkonstrukcyjnych
nawierzchni dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN.,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GELOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkciel.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstwy podbudowy, warstwy wigzacej oraz odcinkéw frezowanych. Producent emulsji
asfaltowych ma prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji wg PN -EN 1310-8-21

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami min. PN-EN 12597 oraz PN-
EN 14733 i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
Ogéblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do ztaczania warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni oraz podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, nalezy stosowal kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania PN-EN 13808 oraz
wymienione w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zlgczania warstw
nawierzchni

C-60 B3 ZM
Wymagania Metoda badar lub C60 B4 ZM C60B5ZM
b Jednostka
techniczne wg normy Zakres Zakres
Klasa . Klasa o
wartos$ci wartosci
Indeks rozpadu | PN-EN 13075-1 - 50 do 100
3 lub 4 lub 5 120 do 180
70 do 130
Zawartos¢ PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 622 5 58 do 629
lepiszcza
Czas wyptywu PN-EN 12846 S 1 TBRb 1 TBRb
dla @ 2Zmm w 40°
Pozostato$¢ PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
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na sicie 0,5mm

Trwatos¢ po | PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR

dniach

magazynowania

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR

Adhezja®) PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR
WT-3, zal 2 powierzchni 2 >75 2 >75

pH emuls;ji PN-EN 12850 - 23,59 - 23,59

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z P
EN 13074

Penetracja w 25°( PN-EN 1426 | 0,1mm | 3 | <1009 | 3 | <1009

a) Emulsje mozna rozciencza¢ woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)

b) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie

9 Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowa zawierajaca spoiwo hydrauliczne
e)Do skropienn podbudéw niezwigzanych, w szczegélnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub ttuczn
kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220

Warstwy podtoza niebitumiczne nalezy skropi¢ emulsig asfaltowa o indeksie 5 a potaczenia pomiedzy warstwami
asfaltowymi o indeksie rozpadu 3 lub 4 zwykty lub modifikowany polimerem.

Tablica 1A Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami stosowanych do ztacza warstw
nawierzchni

C60 BP3 ZM lub
Wymagania Metoda badania C60 BP4 ZM C60BP5 ZM
b Jednostka
techniczne wedlug normy Zakres Zakres
Klasa - Klasa o
wartosci wartos$ci
Indeks rozpadu PN-EN13075-1 - 3lub4| 50do 100
lub 5 | 120do 180
70-130
Zawartos¢ lepiszcz PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 629 5 | 58do622
Czas wyplywu dla PN-EN-12846 S 1 TBR Y 1 TBR Y
@2 mm w 400C
Pozostato$¢ na sicie 0 PN-EN-1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwatos¢ po 7 dnia PN-EN-1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN - 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Adhezja PN-EN 13614 % 1 TBR 1 TBR
WT - 3 zatacznik 2| Pokrycia powierzch 2 | =75 2 >75
pH PN-EN 12850 - 23,5 - 23,5
Wymagania techniczne dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodnie z PN-EN13074
C60 BP3 ZM lub
Wymagania Metoda badania C60 BP4 ZM C60BPS ZM
. Jednostka
techniczne wedlug normy Zakres Zakres
Klasa . Klasa -
wartosci wartosc
Penetracja w 259C PN-EN-1426 0,1 mm 3 <100 3 <100
Temperatura mieknien| PN-EN - 1727 oC 4 243 4 243
Nawrét sprezysty w PN-EN 13398 % 4 =50 4 =50
250C

2.3. Przechowywanie materialéow

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowaé utraty jej cech i obnizenia

Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3.SPRZET

jakosci.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy.
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Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.
Sprzet pomocniczy - sprezarki, zbiorniki z wodg, szczotki reczne.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance
do recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

— predkosci poruszania sie skrapiarki,

— ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej

temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnié¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja +10 % od ilosci

zatozonej. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowa¢ konicowke (lance) polaczong ze skrapiarka do
recznego skropienia.

4, TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywa¢ sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie beczek
lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢
wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luZznego materiatu, brudu, btota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana
woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy. Skropienie warstwy moze
rozpocza¢ sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. Temperatura emulsji asfaltowej
kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta. Skropienie powinno by¢
réwnomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ réwna ilosci zatozonej w
p.5.2.1.

Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. Przed utozeniem warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.2.1. Zuzycie emulsji

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze.
Okres$lenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ w oparciu o PN-EN 12272-1. Zalecane ilo$ci
pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowa podaje tablica 2
Tabela 2

Ukladana warstwa asfaltowa Podloze pod Ilo$¢ pozostatego asfaltu
warstwe asfaltowa po odparowaniu wody
[kg/m?]
Podbudowa z
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W kruszywa 0,5+0,7
stabilizowanego
mechanicznie
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 11S Warstwa wigzaca 0,1+0,3
asfaltowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Dokladne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na
odcinku prébnym, w zalezno$ci od rodzaju warstwy .

6.2. Badania i kontrola w czasie robot
6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnos$ci). Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2. Wykonawca z kazdej dostawy powinien kontrolowaé
czas wyptywu(lepkos¢) na zgodnos$¢ z atestem.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Kontrole ilo$ci rozktadanego lepiszcza po
odparowaniu wody nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 12272. Badanie nalezy przeprowadzac
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia w przypadku zmiany
parametréw skrapiarki.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0godlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, ilo$ci roztozonego
lepiszcza, deklaracje zgodnosci producenta. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy i ogledzin warstwy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0goblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— oznakowanie miejsca robdt wraz z utrzymaniem,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,
— probne skropienie w celu ustalenia zuzycia emulsji,
— mechaniczne oczyszczenie Kkazdej nizej potozonej warstwy Kkonstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
— napelnienie skrapiarek lepiszczem,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilo$ci zgodnie z pkt.5.2.1,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
— koszt utrzymania czystos$ci na przylegajacych drogach,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Normy

1. PN-EN 13808
2.PN-EN 13075-1
3.PN-EN 13075-2
4. PN-EN 1428
5.PN-EN 12846

6. PN-EN 1429

~

.PN-EN 12847
8.PN-EN 13614

9. PN-EN 12850
10. PN-EN 13074

11. PN-EN 1426
12. PN-EN 1427

13. PN-EN 13398

14. PN-EN 12597
15. PN-EN 14733

16. PN-EN 12272-1

10.2 Inne dokumenty

Zasady Klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu mieszania
kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych-
Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwato$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury pieknienia - Metoda PiersScien i
Kula

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw
modyfikowanych

Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i asfalty
uptynnione - Kontrola Produkcji Przemystowej

Powierzchniowe utrwalenie — Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny

rozktad lepiszcza i kruszywa

17. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania

Techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.04.02.
Podbudowa z mieszanek niezwigzanych

D.04.04.02.25
Podbudowa pomocnicza z mieszanek niezwigzanych z kruszywa 0/31,5 grubosci 25 cm

1..WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z mieszanek kruszyw niezwigzanych,
zageszczanych mechanicznie dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD

LACZEK BRZESKICH”)

W RAMACH ZADANIA PN. ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU

DROGI POWIATOWE]J NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

warstw podbudowy zasadniczej z mieszanek kruszyw 0/31,5 o grubos$ci 25 cm zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.4.0kres$lenia podstawowe

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

Konstrukcja nawierzchni - konstrukcja, ktorej celem jest roztozenie naprezen od két pojazdéw na
podtoze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja
nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub ulepszonym podiozu. Konstrukcje wzmacnianej
nawierzchni nalezy traktowac jak podbudowe.

Podbudowa zasadnicza - warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni speiniajgca(e) podstawowg
funkcje w roztozeniu naprezen od két pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub
dwuwarstwowa.

Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzaca platforme umozliwiajaca prawidlowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy gérne konstrukeji
nawierzchni w roztozeniu naprezen od két pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed szkodliwym
dziataniem mrozu.

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty material o okre$lonym sktadzie ziarnowym (d<D), ktéry jest
stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze by¢
wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej - nawierzchnia drogowa, ktdérej wierzchnia warstwa
poddawana jest bezposredniemu oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonana z
mieszanki kruszyw niezwiazanych o ciagglym uziarnieniu.

Kategoria - charakterystyczny poziom witasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony
jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia wtasciwos$ci oznacza, ze
nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia - wielko$¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu ciezarowego, barki) lub hatda, ktéra zostala wyprodukowana w okresie wystepowania
jednakowych warunkéw. Przy ciaglym procesie produkcyjnym jako partie nalezy przyjmowac ilo$¢
wyprodukowang w ustalonym czasie.
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1.5. Symbole i skroty

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegélnych wtasciwosci (symbole i
skréty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywotanymi normami badawczymi oraz ,Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto zastosowano nastepujace
symbole i skroty:
CBR - kalifornijski wskaznik no$no$ci, wyrazony w procentach [%];
kio - wspélczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktérej jest wykonywana
podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];
SE4 - wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zatacznik A (dla frakcji 0/4 mm),
090 - umowna $rednica poréw geowldkniny lub geotkaniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu podtoza zatrzymujacego
sie na geowtdkninie lub geotkaninie w ilo$ci 90% (m/m), warto$¢ O9o powinna by¢ podawana przez producenta wyrobu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
2.1. Materialy do mieszanek
2.1.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

2.1.2. Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu,
ktére spetniaja wymagania STWIORB zgodnie z Tablica 1 i norma PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z
réznych Zrédet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) maja spetni¢ wymagania w catej mieszance.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Wymagane wlasciwosci kruszywa do
mieszanek niezwiazanych (kategorie
wedtug PN-EN 13242)
Lp. Wiasciwosc podbudowa zasadnicza
nawierzchni drogowej obcigzonej ruchem
KR3+KR4
. 0,063;0,5;1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
Zestaw sit #
1. Zestaw podstawowy plus zestaw 1
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, GcB0-20,
Lo . . Gr 80,
2. kategoria nie nizsza niz (badanie na mokro) G 75
A
Kategorie ogdlnych granic i tolerancji uziarnienia
kruszyw, nie nizsza niz:
a) kruszywo grube o D=2d
przy: GTc20/15
3. D/d< 4
D/d= 4 GTc20/17,5
b) kruszywo drobne i kruszywo o ciagtym GTr10
uziarnieniu, kategoria nie niZzsza niz: GTa20
Ksztalt kruszywa grubego lub kruszywa grubego
(24mm) wydzielonego z kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wg PN-EN 933-32) Flso
a) wskaznik ptaskosci,
4, kategoria nie wyzsza niz
lub
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-43), Slss
kategoria nie wyZsza niz
5 Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o Cso/30
' powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
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ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym lub w kruszywie grubym (=24mm)
wydzielonym z kruszywa o ciggltym uziarnieniu wg
PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz:
6 Zawartos$¢ pytow b w kruszywie h
. wg PN-EN 933-1 Deklarowana
Odpornos$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
7 ciaglym uziarnieniu (frakcja referencyjna do badania LAso
' #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie
WYZSza Niz
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
8. ciaglym uziarnieniu (frakcja referencyjna do Mpe35
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza niz
9 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwo$¢ 9 wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo WA242
10. 9, kategoria nie wyzsza niz
11. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnRr
12. Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 SNR
13 Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN Vs
' 1744-1.p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
14. | kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1 Brak rozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
15. | kawatkowym wg PN-EN 1744-1,p.19.2 Brak rozpadu
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Bra,k SUbStfmql szkodliwych w st051.1n,ku do
16. $rodowiska wg odrebnych przepiséw
. . Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szkto i
Zanieczyszczenia plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy
17. (dot. kruszyw naturalnych) (dotyczy kruszyw naturalnych)
Rc Deklarowana
RCUg Deklarowana
7 - 1.2 Rb Deklarowana
awarto$¢ sktadnikow kruszyw grubych z Ra
18. recyklingu, oznaczona wg PN-EN 933-11, wymagane R Deklarowana
kategorie nie wyzsze niz: § Deklarowana
X1
FL 10-
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3
19 oraz pkt. 8.3, (frakcja referencyjna do badania SBia
' #10/14mm) wymagana kategoria
Mrozoodpornoéé kTUSZyWH (frakcja referencyjna do FDeklarowana (ubytek masy nie wiecej niz 10% dla kruszyw
20 badania #8/16mm) wg PN-EN 1367-1, . nataralnyeh)
. kategoria nie wstza niz Deklarowana (ubytek masy nie wiecej niz 15% dla kruszyw
sztucznych i z recyklingu)
Sktad mineralogiczny
21 wg Zatgcznik C, p. C.3.4. Deklarowany
2.1.3. Woda

PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna. Kruszywo

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z

nalezy

doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajgcej sktadnikéw wptywajacych
szkodliwie na mieszanke niezwigzang.

2.2. Specyfikacja mieszanek
2.2.1. Przeznaczenie
Mieszanki niezwigzane jest stosowana do warstw zasadnicze;.
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2.2.2. Projektowanie sktadu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze by¢
zweryfikowany na podstawie badan polowych przeprowadzonych na skladnikach o takich samych
wilasciwosciach i pochodzacych z tych samych Zrdédel. Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikéw
w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objeto$ciowa. Proporcje
nalezy okresli¢ laboratoryjnie. [lo§¢ wody okres$lona na podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewnic
wlasciwe zageszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki.

2.2.3. Wymagane wlasciwos$ci mieszanek niezwiazanych - postanowienia ogélne

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszacych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu
i kruszyw z odpadéw powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-mechaniczne
nalezy wykonywac¢ po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.2.3.1. WartoSci graniczne i tolerancje

Wymagane wtasciwo$ci mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartosci graniczne i
tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy ze zréznicowanych warunkéw produkcji mieszanek, metod pobierania i
dzielenia prébki oraz przedziatu ufnosci.

2.2.3.2. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe witasciwosci i spetniaty
wymagania podane w Tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowac sie rownomierng wilgotnoscig w trakcie zageszczania.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okre$lona wedtug PN-EN
13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 2.

2.2.3.3. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej
2.2.3.3.1. Postanowienia og6lne
Do podbudowy zasadniczej powinny by¢ stosowane nastepujace mieszanki niezwigzane:
0/31,5
2.2.3.3.2. Uziarnienie
Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej
powinno spe%1noigc' wymagania przedstawione ponizej
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Rys. 1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej
Tablica 2. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej

Wymagane wlasciwosci
mieszanki niezwiazanej
przeznaczonej do:

LP Wiasciwos¢ podbudowy zasadniczej

KR3 - KR 4

Uziarnienie mieszanki Niezwigzanej 0/31,5

Maksymalna zawarto$¢ pytéw, kategoria nie wyzsza niz: UFy

Minimalna zawarto$¢ pytow LFnr

el Rl [ B

Zawarto$¢ nadziarna, kategoria nie nizsza niz: 0Cyo
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5. Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg rys 1
6 Tolerancja przesiewu - poréwnanie z wartos$cig S deklarowang przez Gs
' dostawce
7. Jednorodnos¢ uziarnienia - réznice w przesiewach Gg
Jakos$¢ pytdow oznaczona wg PN-EN 933-8 zatgcznik AP na frakcji 0/4
8. (SE4), po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, wedtug PN-EN 35
13286-2, warto$¢ nie nizsza niz:
9 Odpornos¢ na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do badania LAsw
) #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyZsza niz:
10 Odpornos¢ na Scieranie (frakcja referencyjna do badania #10/14mm) Mp35
' wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyZsza niz
11, Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1, jako warto$¢ srednia wazona, F,

kategoria nie wyzsza niz:

Wartos¢ CBR9 [%] po zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika
12. zageszczenia wymaganego dla danej warstwy, przy energii 0,59 J/cm3 i 80
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej:

Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie odsaczajacej po
zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika zageszczenia [s = 1,0,

13 przy energii 0,59 ]/cm3; wspotczynnik filtracji kio [cm/s], co najmniej: NR
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w pozostatych warstwach
14 Zawartos$¢ wody w mieszance zageszczanej, [%(m/m)], wedtug 80+120

wilgotno$ci optymalnej metodg Proctora

a Mieszanke 0/45 i 0/63 dopuszcza sie tylko wyjatkowo, w wypadku przewidywanego wykonania
powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ciggu najblizszego sezonu budowlanego
b) Badanie wskaznika piaskowego SE4 wedlug normy PN-EN 933-8:2012, zalacznik A
Badanie wskaZnika piaskowego SE. nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatacznik A, po
wczes$niejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej prébki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu
aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotno$ci optymalnej mieszanki ustalonej
uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki
niezwigzanej).
Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje sie forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm forme
Proctora C i ubijak C.
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowaé prébke zgodnie z normg PN-EN
933-8 zalacznik A i wykona¢ badanie wskaZnika piaskowego dla frakcji 0/4mm.
9 Badanie wskaznika nosnos$ci CBR wedlug normy PN-EN 13286-47:2012
Badanie wskaznika no$nosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej
STWIORB nalezy wykonac¢ po ich zageszczeniu metodg Proctora zgodnie z normg PN-EN 13286-2 do
wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Préba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy
PN-EN 13286-47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zosta¢
wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN 13286-2).
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zostaé¢ wybrana forma B z ubijakiem A.
Po przygotowaniu préby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z procedurg zawartg w
pkt 7,8.1,8.319 normy PN-EN 13286-47. Przy postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zosta¢ uzyty obciaznik o
masie 2 kg

2.2.4. Wytwarzanie mieszanki i sktadowanie
Mieszanke nalezy wykonywaé¢ bezposrednio u producenta lub na budowie przy udziale mieszalnika.
Sktadowanie mieszanki powinno odbywac sie w sposdb eliminujacy segregacje przy wbudowywaniu.

Z uwagi na mozliwo$¢ segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje sie sktadowanie
tychze mieszanek w hatdach nie wyzszych niz 5m wysokos$ci a przy zatadunku przed dowozem na budowe
ponowne przemieszanie fadowarka lub wykonanie innych zabiegéw uniemozliwiajacych jej rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikéw przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza
sie wysoko$ci przy sktadowaniu.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogé6lne” pkt 3.0
Sprzet do wykonania podbudéw powinien by¢ dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyl jakos¢
zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .
Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomoca urzadzen
uniemozliwiajacych segregacje.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport kruszywa nalezy dokonywa¢ w taki sposéb aby zminimalizowaé mozliwo$¢é segregaciji i

zanieczyszczen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
pkt 5.0.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami wedtug odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

5.3. Dostawa mieszanki niezwiazanej
Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotgczony dokument ze deklaracja
wilasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4. Ukladanie mieszanki niezwigzanej
Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilZzona optymalnie w caltym przekroju.

5.4.1. Grubo$¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej
Grubo$¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej powinna wynosi¢ 15 cm.

5.4.2. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego
uzyskanie wymaganych parametréw projektowych.Kontrole zageszczenia i no$nosci warstwy z mieszanki
niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia
Ip warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ metode obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-
S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy
oznaczaniu E; do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do obliczenia modutéw E nalezy stosowac nastepujacy wzor:

3xAp
4x As

Ap - réznica naciskéw z zakresu 0.25 - 0.35 [MPa]
As - przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D - $rednica ptyty [mm].
Dopuszcza si¢ badanie ptytg dynamiczng - modut odksztatcenia podtoza Evd = 40 MPa

Ei2= xD

5.5. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej
Do chwili potozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”. Pkt 6.0.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych
mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Dla wszystkich materiatéw, ktére beda uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzane;j,
wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru, do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty wymagane
przepisami.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie préobek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywa¢ w
oparciu o ustalony system poboru prébek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z
czestoscig 1 raz / na dziennej dziatce roboczej. llo§¢ pobierania prébek mozna zmie¢ po zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru

6.3.2. Badania zageszczenia i no$nosci

Kontrole zageszczenia oraz nos$nos$ci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na
metodzie obciazen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaZnika zageszczenia wg
normy BN-77/8931-12 i no$nosci i powinny spetniaé nastepujace wymagania:

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o §rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny E1 Wtérny E2

80 160

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2.

E2/E1< 2,2

Minimalna czesto$¢ badania zageszczenia i no$nosci powinna wynosi¢ po jednym badaniu na
strone. Dopuszcza si¢ badanie ptyta dynamiczng - modut odksztatcenia podtoza Evd = 40 MPa

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzane;j

Czestos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzane;j
wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czesto$¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy z
mieszanki niezwiazanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czesto$¢ badan i pomiaréw Tolerancje

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na km +10 cm

2 Réwnos¢é podtuzna 2razy na 1 km +10 /-15 mm

3 Réwnos¢é poprzeczna 2razyna 1 km +10 /-15 mm

4 Spadek poprzeczny 2razyna1lkm +0,5%

5 Rzedne wysokoS$ciowe co 25 m w 2-ech wyznaczonych pkt +1 /- 2cm

6 Uksztattowanie osi w planie 2razynalkm +5cm

7 Grubos$¢ warstwy w 3-ech pkt na dzialce dziennej +10mm /-15 mm

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazuja wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ warstwe
przez jej spulchnienie na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewla$ciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykona¢
naprawe warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na witasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy wedtug wyzej podanych zasad.

6.5.3. Niewlasciwe zageszczenie i/lub no$no$¢
Jezeli zageszczenie i/lub no$no$¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robot, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdblne wymagania obmiaru robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.0.
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Jednostka obmiarowg dla podbudéw zageszczanych mechanicznie jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Pkt 8.0.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogéblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania

og6lne” pkt 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie mieszanki
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
— utrzymanie jako$ci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw - CzeS¢ 5: Wyposazenie podstawowe
i wzorcowanie
Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci
Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek - Badania wskaznika piaskowego
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartos$ci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwo$ci kruszyw - Metody oznaczania odpornos$ci
na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwo$ci
Badania wtasciwos$ci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci
Badania wtasciwos$ci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu
Badania wtasciwoséci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez
wymywanie kruszyw
Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek
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PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogdlne i
pobieranie probek

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody okreslania
gestosci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metoda Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i
pecznienia liniowego

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.07.01.
Podbudowa z betonu asfaltowego

D.04.07.01.18
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 o grubosci 8 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru warstwy podbudowy z betonu asfaltowego dla zadania pn :

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy bitumicznej wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014. Warstwa podbudowy ma by¢ wykonana z mieszanki betonu asfaltowego AC 22P o grubosci 8 cm zgodnie
z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, ktora
stanowi fragment gtéwnego elementu konstrukcyjnego nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub w
kilku warstwach.

1.4.2. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu ciggltym lub niecigglym tworzy strukture
wzajemnie Kklinujaca sie.

1.4.3. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze
wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa.

1.4.5. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na:
krzywa uziarnienia kruszywa (ciagla lub nieciagla), zawarto$¢ wolnych przestrzeni, proporcje sktadnikéw lub
technologie wytwarzania i wbudowania.

1.4.6. Pozostate okreslenia - podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i okre$leniami podanymi w p.1.4 STWiORB D-00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania og6lne"” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
»Wymagania og6lne" pkt. 2.Poszczegdlne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze Zrédet zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru.

Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia sie w materialy z jednego Zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowang recepte.

2.2. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
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Do produkcji mieszanki betonu asfaltowego na warstwe podbudowy AC 22 P nalezy stosowa¢ materiaty
podane w tablicy 1.
Tablica 1. Materialy do wykonania warstwy podbudowy AC 22 P dla KR3-4
Lp. Material Wymagania wg
1. Kruszywo grube WT-1 2014, Tablica 4.
2. Kruszywo nielamane drobne lub o ciggtym | WT-1 2014, Tablica 5.
uziarnieniu D<8 mm
3. Kruszywo tamane drobne lub o ciagtlym | WT-1 2014, Tablica 6.
uziarnieniu D<8 mm

4. Kruszywo o ciggltym uziarnieniu WT-1 2014, Tablica 6a.
3. Wypetniacz WT-12014,Tablica 7.

Uziarnienie wypelniacza Tablica 2. niniejszej STWiORB
4. Asfalt 35/50 wg PN-EN 12591

(Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju asfaltu wg
WT-2 2014, za zgoda Inspektora Nadzoru oraz po
akceptacji Projektanta)

5. | Srodek adhezyjny pkt. 2.3. niniejszej STWiORB

Jezeli stosowana bedzie mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego , to nalezy przyja¢ proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 2. Uziarnienie wypetiacza

Przesiew [ %(m/m)]
Sito #,[mm] Ogolny zakres Maksymalny zakres uziarnienia
dla poszczegélnych wynikow deklarowany przez producenta?
2 100 -
0,125 0od 85do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

a)Zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéw z ktérych 90% powinno sie
mie$ci¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny sie mie$ci¢ w ogélnym zakresie podanym w tej tablicy

2.3. Srodek adhezyjny
W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobrac¢ i stosowa¢ odpowiedni

$rodek adhezyjny , tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wg PN EN
12697-11, metoda A, po 6h obracania , stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne wymiary w
wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co najmniej 80%. Ilo$¢ $rodka adhezyjnego
powinna by¢ udokumentowana i okre$lona w recepcie. Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym przez producenta oraz dokumentom dopuszczajacym go do stosowania, powinien by¢ sktadowany
i stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4. Materialy do uszczelnienia krawedzi i potaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej nalezy stosowac gorgcy asfalt drogowy np. taki jak uzyty
Do produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej, asfalt modyfikowany polimerami lub inne lepiszcze wg Aprobaty
Technicznej. Do uszczelnienia potaczen technologicznych (spoiny podtuzne i poprzeczne) nalezy stosowaé goracy
asfalt jak do produkcji mieszanki lub inne materiaty termoplastyczne (taSmy, pasty, itp.) posiadajace Aprobate
Techniczna.

2.5. Materialy do skropienia podloza

Podtozem po warstwe podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P jest podbudowa stabilizowana z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Skropienie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z STWiORB D-04.03.01. Do skropienia
podbudéw nieasfaltowych nalezy stosowa¢ emulsje o indeksie rozpadu klasy 5, z réwnoczesnym uwzglednieniem
rodzaju materiatu w podbudowie (np. kruszywo, spoiwo cementowe).

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi
w STWiORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogé6lne”. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw
materialéw do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materiatéw kruszywowych na
cate zadanie. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci,
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potwierdzajaca spelnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tresci wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce.

Wykonawca musi deklarowa¢ przydatnos$¢ wszystkich materiatéw budowlanych stosowanych do wykonania
nawierzchni asfaltowej. 0dbywa sie to poprzez:

— wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie wyrobu

(normy wyrobu, aprobaty techniczne),

— deklarowanie przydatnosci materiatu do przewidywanego celu,

— ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowe;.
W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwo$ci materiatéw budowlanych nalezy ponownie wykaza¢ ich przydatnos¢
do przewidywanego celu.

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie Kkruszywa powinno odbywaé¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.7.2. Skladowanie wypelniacza
Wypetniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.7.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczajg mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym
ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancja + 5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu.
Wylot rury powrotnej powinien znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadla goracego asfaltu.
W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczyc¢:
- dla asfaltu 35/50 - 190°C

2.7.4. Skladowanie emulsji
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowaé utraty jej cech i obniZenia jako$ci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
Przed przystagpieniem do wykonania robot Inzynier sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami STWiORB.

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.3.2.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— otaczarki (zespolu maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz
przechowywania gotowej mieszanki),
—  skrapiarek,
— rozktadarki wyposazonej w uktad automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymania niwelety
zgodnie z dokumentacjg projektows,
—  walcéw drogowych ciezkich, stalowych, gtadkich z mozliwo$cig wibracji, oscylacji lub walce ogumione,
— samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w Zaleceniach Producenta.
4.3. Wypehiacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypKkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.4. Kruszywo
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Czas i warunki transportu powinny
by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata temperature nie nizsza niz minimalna
temperatura wbudowania. Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, powinien
zagwarantowa speitnienie warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.3.W
wyladowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryly skawalonej
(nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Zaleca sie stosowanie samochodéw-termosdéw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z InZzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i
prébki materiatéw pobrane w obecno$ci Inspektora Nadzoru .

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

— okreSleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.
Zmiana sktadnikéw betonu asfaltowego w czasie trwania rob6t wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna sie miesci¢ w
polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne, podane w tablicy 3. Tablica 3. Rzedne
krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P oraz
orientacyjna zawarto$¢ asfaltu dla KR 3-4

Przesiew [%(mm)]
Wiasciwos¢
AC22P - KR 3-4

Wymiar oczek sit [mm] od do

31,5 100 -
22,4 90 100
16 65 90

11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12

0,063 4 8

Zawartosc¢ lepiszcza, wzor (2) B min 4,0

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria B min ) W mieszance mineralno-asfaltowej, podana w Tabl.3
jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka ma inng
gesto$¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspéiczynnik A wg réwnania: A=2,650:pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego Buin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchyiki 0,3% zawierajacej btad dozowania sktadnikéw i btad badania.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla oraz pozostatych wymagan podanych w tablicy 4. Probki Marshalla powinny by¢ zageszczane
w temperaturze 140+50C.

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy AC 22P dla ruchu KR 3-4
oraz wykonanej warstwy.
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Wiasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania
dlaAC22P
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w V min 40 PN-EN 12697-8, p. 4
mieszance; warunki zageszczania wg PN-EN V max7,0
13108-20 C.1.3; ubijanie 2x75uderzen
Odpornosci na deformacje trwate. C1.20. WTSarro,15 PN-EN12697-22
watowanie P98'P100 PN-EN 12697-22 PRDA1R7,0

metoda B w powietrzu PNEN13108-20 D.1.6,
60°C 10,000 cyKli

Odpornos$¢ na dziatanie wody C1.1. ubijane 2 ITSR7o PN-EN-12697-12 lecz
x 35 uderzen przechowywane w 40°C z jednym
cyklem zamrazania @badanie w
250C

a) Ujednolicona procedure wykonywania badania odporno$ci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zataczniku 1 do WT-2 2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢é na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie
sktadnikéw mieszanki w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta
roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnos$cia do +5°C.

Temperatura lepiszcza w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci : dla
asfaltu 35/50 - 190 °C.Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej betonu AC 22 P
nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej
nizej
- mieszanka z asfaltem 35/50 - od 155 do 195 °C.

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwdrni. Podane
temperatury nie znajduja zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktorych dodawany jest dodatek
w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy taki srodek zawiera stosowane lepiszcze
asfaltowe. Sposdb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP), zgodnie
z PN-EN 13108-21 i oceniaé¢ zgodno$¢ produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowa wg wymagan podanych
w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego
dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ traktowana jako odpad
produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze dla objetej niniejszg specyfikacja warstwy nawierzchni stanowi warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Podtoze powinno by¢ : ustabilizowane i no$ne, czyste, bez
zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa, wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W przypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy , do oceny nieréwnoSci nalezy przyja¢ dane z pomiaru
nieréwnosci tej warstwy. Wymagana réwno$¢ jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne. Na podiozu nie moze by¢ $niegu lub lodu. Nie wolno
wbudowywa¢ betonu asfaltowego, gdy na podiozu tworzy sie zamkniety film wodny. Przed roztozeniem
warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego podloze nalezy skropi¢ zgodnie z STWiORB D-04.03.01.
»,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie czotowe wtazéw, wpustéw itp. urzadzen
powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Polaczenia miedzywarstwowe

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Potgczenia miedzywarstwowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z STWiORB D-04.03.01. W celu uzyskania potaczenia miedzy warstwami nawierzchni zaleca sie
powierzchnie pod wykonywang warstwa skropi¢ emulsjg asfaltowa $redniorozpadowg, w ilo$ci podanej w
Tabl.5 (w przeliczeniu na pozostaty asfalt):

Tablica 5.
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ukladana warstwa podloze pod warstwe asfaltowa ilos¢ pozostalego asfaltu (po
asfaltowa odparowaniu) kg/m?
podbudowa yA betonu | podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0,5-0,7
asfaltowego AC mechanicznie

Okreslenie iloSci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ wg PN-EN 12272-1.

Potaczenie miedzywarstwowe powinno by¢ sprawdzane poprzez wykonanie badania wytrzymatosci na $cinanie
potaczen miedzy warstwami asfaltowymi metoda Leutnera; wymagania:

— 1,0 MPa dla potaczen warstw Scieralna/wigzaca,
— 0,7 MPa dla potaczen warstw wigzaca/podbudowa asfaltowa, i podbudowa asfaltowa /podbudowa

asfaltowa jezeli podbudowa uktadana jest w dwdéch warstwach,
— 1,3 MPa dla cienkich warstw < 4cm.
5.6. Warunki przystapienia do robét
Nie wolno wbudowywac¢ betonu asfaltowego gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz podana w Tabl.6:

Tablica 6.
Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robét w czasie robot
warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robdt oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej
dziatki robocze;.

5.7. Proba technologiczna i odcinek prébny
Nie wymaga sie
5.8. Wbudowanie i zageszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Uktadanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej rozktadarki wyposazonej
w uktad automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. Temperatura mieszanki nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury podanej w pkt 5.3.
Uktadarka powinna poruszac sie ze statg predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochod z goraca mieszanka). Warstwa powinna by¢ réwnomiernie zageszczona ciezkimi walcami drogowymi.
Do zageszczania nalezy stosowa¢ walce stalowe gtadkie z mozliwo$cig wibracji, oscylacji i/lub walce ogumione.
Zageszczanie mieszanki powinno sie odbywac¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
prébnym. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Zageszczenie
wykonanej warstwy, wyrazone wskaZnikiem zageszczenia oraz zawarto$cia wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 4. Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na
tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
W przypadku rozktadania mieszanki cata szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki
roboczej, powinny byé rowno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem. W
przypadku rozkladania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztacze podtuzne nalezy
zabezpieczy¢ w sposéb podany dla zlacza poprzecznego. Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia
przerw w ukladaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po ktéorym temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. W takim wypadku wykonywanie warstwy nalezy poprzedzic¢
usunieciem utozonego wcze$niej pasa o dtugosci do 3 m do pelnej grubosci. Na tak powstatg krawedz nanie$¢
lepiszcze lub inny materiat do ztgcz, w ilo$ci co najmniej 50g na 1cm grubo$ci warstwy na 1m krawedzi.

5.9. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, Sciekiem, itp., nalezy wykonaé w
formie skarp o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia techniczne, takie
jak np. formujgca prowadnica skosnych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe watki dociskowe zamontowane
na walcu dopasowanych do grubo$ci wbudowywanej warstwy. Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy
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uszczelni¢ goragcym asfaltem w ilo$ci ok. 4kg/m?2. Nanoszenie lepiszcza musi by¢ dokonane odpowiednio
wczesnie, gdy krawedzie nie sg zabrudzone. Jezeli wbudowanie warstwy lezacej powyzej nie jest prowadzone
bezposrednio po wykonaniu warstwy wcze$niejszej, to nalezy réwniez uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni
styku, przylegajacej do krawedzi na szeroko$ci co najmniej 10cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie
goracym asfaltem w ilo$ci ok. 1,5kg/m?2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci,
deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

W celu wykazania , Ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie speinia wszystkie wymagania WT-2
Nawierzchnie Asfaltowe 2010, nalezy przeprowadzi¢ badanie typu kazdego sktadnika mieszanki. Jezeli uzyto
materiaty sktadowe, ktorych wtasciwosci byty juz okreslane przez dostawce materiatu na podstawie zgodnosci z
innymi dokumentami technicznymi, to wtasciwo$ci te nie muszg by¢ ponownie sprawdzane od warunkiem, ze
przydatnos¢ tych materiatéw pozostata bez zmian i nie istnieja inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami

europejskimi mozna zatozy¢, Ze maja one wtasciwosci okre$§lone w oznakowaniu CE , jednak nie zwalnia to

wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zapewnienie, Ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako cato$¢ spetnia
odpowiednie warto$ci deklarowane._Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia

Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
Badania dziel3 sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)
badania kontrolne dodatkowe
— badania arbitrazowe

6.2.1. Badania wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji, ktéra warunkuje czestotliwos¢
wykonywania badan i dopuszczalne odchytki. Dodatkowo czestotliwo$¢ badan nie powinna by¢ nizsza niz podaje
Tablica 7.

Badania wykonawcy sa wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatéow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) speiniajg okreslone
wymagania. Wykonawca musi wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do
wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usung¢.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywacé zleceniodawcy na jego zadanie.

6.2.1.1.Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:
— temperatura powietrza,
— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,
— grubo$¢ wykonanych warstw,
— spadki poprzeczne poszczegélnych warstw asfaltowych,
— réwnos$c¢ poszczegolnych warstw asfaltowych,
— dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich  wtasciwos$ci
przeciwposlizgowych,
— geometria poboczy,
— ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.
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6.2.1.2.Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwos$¢ ich przeprowadzania podano w Tablicy 7.

Tablica 7 . Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwo$¢

Lp. | Rodzaj badan | Czestos$¢ badan
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

1. Temperatura sktadnikéw Dozér ciagly

2. Temperatura mieszanki Kazdy samoch6d przy zatadunku i w czasie
wbudowania

3. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki | Nie rzadziej niz 1 raz dziennie przy produkcji do

mineralnej 500Mg, i nie rzadziej niz dwa razy dziennie przy

produkcji powyzej 500Mg.

4. Wolna przestrzen w probkach Marshalla Nie rzadziej niz 1 raz dziennie przy produkcji do

500Mg, i nie rzadziej niz dwa razy dziennie przy
produkcji powyzej 500Mg.
Badania po zageszczeniu warstwy

5. Grubo$¢ warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkgji
6. WskazZnik zageszczenia warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkgji
7. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie | Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkgji
8. Potgczenie miedzywarstwowe Co najmniej 1 probka na 1 km pasa ruchu

6.2.1.2.1. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposéb ciagly kontrolowaé temperature
sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych na
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.2.1.2.2. Pomiar temperatury mieszanki
Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
wbudowania w nawierzchnie. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.2.1.2.3. Zawartos¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z pobranej prébki mieszanki
mineralno-asfaltowej. Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej prébki nie moze odbiega¢ od
wartos$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki + 0,3%(m/m).

6.2.1.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki mineralne;j.
Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luZnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek dla uziarnienie kazdej prébki pobranej z luznej
mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanych z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek dla :
— badan zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, % m/m, dop. odchytka + 2,0%(m/m);
— badan zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, % m/m, dop. odchytka + 2,0%(m/m);
— badan zawarto$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,% m/m, dop. odchytka
* 3,0%(m/m);
— badan zawarto$ci kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm, % m/m, dop. odchytka + 3,0%(m/m);
— badan zawarto$ci ziaren kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem, % m/m, dop.
odchytka * 5,0%(m/m).
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ speinione jednoczes$nie.

6.2.1.2.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance betonu asfaltowego
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z rozgrzanej probki nawierzchni nie moze przekroczy¢ wartos$ci podanych w tablicy 4 .

6.2.1.2.6. Pomiar grubosci warstwy

Sprawdzenie grubo$ci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania) nalezy
wykonywa¢ z czestotliwo$cig co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi. Grubos¢ wykonanej warstwy
oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 moze odbiega¢ od projektu o warto$¢ + 10%. Niezaleznie od Sredniej
grubosci, dla warstwy podbudowy grubos$¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od
projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej - o wiecej niz 3,0cm.
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6.2.1.2.7. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez pordéwnanie gestoSci objetoSciowej wycietych prébek z gesto$cia objetoSciowa prébek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestos$ci objeto$ciowej nalezy
wykonywa¢ metoda hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.2.1.2.8. Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac gestosc¢
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.2.2. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw; materiatbw mineralnych,
lepiszczy i materialéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia
itp.) spetniaja wymagania okre$lone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywaja sie
réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich
obecny. Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy
8.
Tablica 8. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2. b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosc i zawartos$¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia )

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnos¢

2.4 Grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2

2.6 Potgczenie miedzywarstwowe - wytrzymatos¢ na $cinanie metoda Leutnera

a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek
moze zostac¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiasciwos$ci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.2.2.1. Wlasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych:
- dla asfaltu 35/50 66°C

6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktérys z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym
pominieciu elementéw mato istotnych. Zleceniodawca i wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania
préobek i wyznaczeniu ewentualnych odcinkéw cze§ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np.
wzrokowo lub przy wykorzystaniu radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan
kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czeSciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych
zazadanych przez wykonawce ponosi wykonawca.
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6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtdérzeniem badan kontrolnych, co do Kktdérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe
wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych). Koszty badan arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktoérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania. Wniosek o
przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia
nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 9.
Tablica 9. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czesto$¢ wykonywania badan i
pomiaréow

1. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km kazdej jezdni

2. Réwno$¢ podiuzna Zgodnie z opisem w pkt. 6.3.1.3.niniejszej STWiORB

3. Réwno$¢ poprzeczna Nie rzadziej nizco 5 m

4. Spadki poprzeczne® Nie rzadziej niz co 20 m

5. Rzedne wysokoSciowe ( 0§ podtuzna i | Co 20 m na prostych i ca 10 m na tukach , w osi i na
krawedzie) krawedziach kazdej jezdni

6. Uksztaltowanie osi w planie® Co100m

7. ZYacza podtuzne i poprzeczne Kazde ztacze ( ocena wizualna)

8 Wyglad warstwy Ocena wizualna

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdzaé nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach
gtownych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.3.1.2. Szeroko$¢ warstwy

Sprawdzenie szerokosSci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, taSma miernicza, odlegtosci
przeciwlegtych bocznych krawedzi. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze
réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.3. ROwnos¢ podluzna warstwy

Do oceny rownosci podtuznej warstwy podbudowy nalezy stosowac¢ metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokos$¢ przeswitu w potowie dtugosci
faty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10m. Wymagana réwnos$ci podtuzna jest okreSlona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.3.1.4. R6wnos$¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina wg BN-68/8931-04 lub metode
réwnowazng uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykona¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m, a Wymagana réwnosci podituzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.3.1.5 Pozostate wlasciwos$ci warstwy asfaltowej

Rzedne wysoko$ciowe, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych
odchylen. Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej
0 = 5 cm. Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad
zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowg jest [m%] wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00.Wymagania og6lne pkt.8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszag STWiORB i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.
Zakres ptatnosci za wykonang warstwe z BA nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?2] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie sktadnikéw, wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur i jej transport na miejsce wbudowania,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
oczyszczenie i skropienie podbudowy,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw iurzadzen
pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie warstwy wiazacej nawierzchni,

wykonanie potgczen podtuznych i poprzecznych,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw - Ocena zawarto$ci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartos$ci drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci

na rozdrabianie
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PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12272-1

PN-EN 12591

PN-EN 12597

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestoSci nasypowe;j i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
polerowalnosci kamienia

Cze$¢ 8: Oznaczanie

Badania wtlasciwosci cieplnych 1 odporno$ci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Badanie wtasciwosci cieplnych 1 odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw - CzeS¢ 4: Oznaczanie podatno$ci wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$c¢ 4: 0Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci objetosciowej metoda hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 10: Zageszczalnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 14: Zawartos$¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 19: Przepuszczalnos¢ probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 20: Penetracja prébek szeSciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfaltowych
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PN-EN 12697-24
PN-EN 12697-26
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29
PN-EN 12697-30
PN-EN 12697-33
PN-EN 12697-34
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-40
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 13043
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-ISO 565

BN-68/8931-04

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 24: Odporno$¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawarto$ci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 30: Przygotowanie préobek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 36: Oznaczanie grubos$ci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 39: Oznaczanie zawartoS$ci lepiszcza rozpuszczalnego metodg spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalno$¢ "in-situ”

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 41: Odporno$¢ na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 1:
Badanie metoda pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

Zasady Klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Wypetniacze ztgczy i zalewy - Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypelniacze szczelin i zalewy - Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198,

poz. 2041.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

— Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
WT-1 2014 Wymagania techniczne.
— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania

Techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.05.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.05.16
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 warstwa wiazaca, gr 5 cm

1.WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN.,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE]J NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania warstw konstrukcyjnych z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 dla klasa, ruch KR 3-4. Niniejsza
specyfikacja dotyczy wykonania warstwy wigzacej AC 16 W 50/70 o grubosci 5 cm.

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza kamiennego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utoZona
i zageszczona.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00.
,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 2. Poszczegélne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze Zrédet
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego zrédta. W
przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowang
recepte.

2.1. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Do produkcji mieszanek betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ materialy podane w tablicy 1.
Tablica 1. Materiaty do wykonania warstw z AC 16W KR 3- 4

Lp. Materiaty Warstwa wiazaca
AC16 W KR3-4
1. Kruszywo grube WT-1 2014, Tablica 8
2. Kruszywo drobne lub o ciggtlym uziarnieniu do D < 8mm WT-1 2014, Tablice9i 10 /*
3. Wypetniacz WT-1 2014, Tablica 11 Uziarnienie
wypetniacza Tablica 2 niniejszej STWiORB
. Asfalt 50/70 wg wg PN-EN 12591
5. | Srodek adhezyjny pkt. 2.2. niniejszej STWiORB
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/" - Jezeli stosowana bedzie mieszanka kruszywa drobnego tamanego i nietamanego, to nalezy przyjac¢ proporcje kruszywa tamanego do
nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 2. Uziarnienie wypetiacza

Przesiew [ %(m/m)]
Sito #,[mm] Ogolny zakres Maksymalny zakres uziarnienia
’ dla poszczegdélnych wynikow deklarowany przez
producenta?)
2 100 -
0,125 od 85do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

a)Zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéw z ktérych 90%
powinno sie miesci¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny sie mie$ci¢ w ogélnym zakresie podanym w tej tablicy

2.2. Srodek adhezyjny

W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobrac i stosowac
odpowiedni srodek adhezyjny , tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wg
PN EN 12697-11, metoda A, po 6h obracania , stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne
wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co najmniej 80%. Srodek adhezyjny
powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta oraz dokumentom dopuszczajgcym go do
stosowania. Powinien by¢ sktadowany i stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3. Materialy do uszczelnienia krawedzi i polaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej nalezy stosowac goracy asfalt drogowy np. taki jak uzyty
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, asfalt modyfikowany polimerami lub inne lepiszcze wg Aprobaty
Technicznej. Do uszczelnienia potaczen technologicznych (spoiny podtuzne i poprzeczne) nalezy stosowa¢ goracy
asfalt jak do produkcji mieszanki, lub inne materialy termoplastyczne (tasmy, pasty, itp.) posiadajace Aprobate
Techniczna.

2.4. Materialy do skropienia podltoza
Do skropienia warstw asfaltowych nalezy stosowa¢ emulsje o indeksie rozpadu klasy 3 lub 4. wg D-
04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2.5. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okre$lonymi w
STWiORB D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania mieszanki
betonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materiatéw kruszywowych na co najmniej 2 tygodnie. Kazda dostawa
asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci, potwierdzajaca speinienie
wymagan podanych w pkt. 2, o tresci wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004,
wydang przez dostawce. Wykonawca musi deklarowa¢ przydatno$¢ wszystkich materiatéw budowlanych
stosowanych do wykonania nawierzchni asfaltowej.

Odbywa sie to poprzez:

— wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie wyrobu

(normy wyrobu, aprobaty techniczne),

— deklarowanie przydatno$ci materiatu do przewidywanego celu,

— ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowe;j.
W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwo$ci materiatéw budowlanych nalezy ponownie wykazac¢ ich przydatnosé
do przewidywanego celu.

2.6. Sktadowanie materiatow
2.6.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie Kkruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.6.2. Skladowanie wypelniacza
Wypetniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.6.3. Skladowanie asfaltu
Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczajg mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu.
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Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe
lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien
by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury

z tolerancja + 5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac sie
w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢:
— dlaasfaltu 50/70 - 180°C

2.6.4. Skladowanie emulsji
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowaé utraty jej cech i obnizenia jako$ci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne", pkt. 3.
Przed przystapieniem do wykonania robét Inzynier sprawdzi zgodno$¢é przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami STWiORB.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé przy zastosowaniu sterowanej komputerem,
wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki o pojemnoSci nie mniejszej niz potowa wydajnos$ci godzinowej. Dozowanie sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe.

Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw zarobu) nie
powinny by¢ wieksze od + 2 %. Wytwornia Mas Bitumicznych powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywac¢ sie mozliwie najwieksza szerokoscia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego, posiadajacej nastepujace
urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i
gruboscig,

—  plyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sie reczne utozenie warstwy w miejscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego, przy czym szczeg6lng uwage nalezy zwrdécic na zageszczenie powierzchni, niedostepnych dla
walcédw i dogeszczac je przy pomocy ptyt wibracyjnych. Ponadto nalezy pamieta¢, ze reczne uktadanie
fragmentéw powierzchni powinno by¢ przeprowadzone szybko i sprawnie ze wzgledu szybkie sklejanie sie
stygnacej masy.

3.3. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowac, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne
gtadkie $rednie i ciezkie, ogumione ciezkie o regulowanym ci$nieniu w oponach. W przypadku uzycia do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej polimeroasfaltu do zageszczania warstwy nie nalezy uzywac¢ walcow
ogumionych. Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj sprzetu zageszczajacego, a jego skuteczno$¢ zostanie
potwierdzona na odcinku prébnym. Kazda zmiana ilo$ci badZ rodzaju sprzetu zageszczajacego wymaga odcinka
prébnego.

3.4. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace. Sprzet pomocniczy - sprezarki, zbiorniki z wodg, szczotki reczne.

3.5. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac¢ skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna byé wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace
na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,
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— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

— predkosci poruszania sie skrapiarki,

— ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja +10 % od iloSci
zatozonej. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowa¢ koncéwke (lance) potaczong ze skrapiarka do
recznego skropienia.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypelniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materialéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu
wypekiacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podlaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Czas i warunki transportu powinny
by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata temperature nie nizsza niz minimalna
temperatura wbudowania. Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, powinien
zagwarantowa spetnienie warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.6 W
wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowal sie grubsze bryly skawalonej
(nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Zaleca sie stosowanie samochodéw-termoséw.

4.5. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych.
Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1m3, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej

W terminie uzgodnionym z InZynierem, Wykonawca opracuje recepty laboratoryjne na mieszanki betonu
asfaltowego, ktore przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okre$leniu wtasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikéw

z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych powinny miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne. Odpowiednie rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do wykonania
warstwy wiazacej i Scieralnej z betonu asfaltowego oraz minimalng zawarto$¢ asfaltu podano
w tablicach 31 4.

a) Warstwa wiazaca AC 16 W dla ruchu KR 3-4:
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Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstw wigzacej dla ruchu KR3-4

Przesiew, %, m/m Rzedne krzywy_ch_ granicznych dlaAC16 W
wymiar sita # w mm, zawartos¢ asfaltu warstwy wiazaca dla ruchu KR3-4
Przechodzi przez:
22,4 100
16 90 -100
11,2 70-90
8 55-80
2 25-50
0,125 4-12
0,063 3-10
Zawartos$¢ asfaltu* w mieszance mineralno-asfaltowej,
%, m/m B min46

* minimalna zawartos$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla
zatozonej gesto$ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je$li stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢
(pa), to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik o
wg réwnania:
2,650
a=2"

P

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanych mieszankach (receptach) powinna by¢ wyzsza od podanego
Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3% zawierajacej btad dozowania sktadnikéw i btagd badania

Sktad mieszanki z betonu asfaltowego powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla, prébki laboratoryjne powinny by¢ zageszczane przy temperaturze mieszanki :
— zasfaltem 50/70 - temperatura zageszczania 145+50C

Zaprojektowane empirycznie mieszanki betonu asfaltowego AC powinny speinia¢ odpowiednio wymagania
podane w tablicach 4 i 5a lp. 1+3, a wykonane warstwy nawierzchni powinny spetnia¢ odpowiednio wymagania
podane w tablicach 4 i 5a Ip. 4+5.

a) Warstwa wigzaca AC 16 W dla ruchu KR3-4:
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki AC 16 W i wykonanej z niej warstwy dla ruchu KR 3-4

Lp. | Wlasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania
dla AC 16W KR3
1. [Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w V mins,0 PN-EN 12697-8, p. 4
mieszance; warunki zageszczania wg PN-EN V max7,0

13108-20 C.1.3; ubijanie 2x75uderzen

2. | Odpornos¢ na deformacje trwate 2 C1.20. WTSarro30 PN-EN 12697-22 metoda B w
watowanie,Pgg-P10o PRD arrdekiarowane powietrzu< PN-EN13108-20,
D1.6.60°C 10 000 cykli
3 | Odpornos$¢ na dziatanie wody C1.1. ubijanie ITSRso PN-EN12697-12
2 x 35 uderzen przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania )
badanie w 25°C

a) grubos¢ ptyty AC16 - 60 mm
b) Ujednolicenie procedury badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zarazania podano w WT2
2010 w zatacznikunr 1

5.2. Proba technologiczna
Nie wymaga sie

5.3. Odcinek prébny
Nie wymaga sie
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5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwy wigzace z betonu asfaltowego moga by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza niz -2°C przed przystapieniem do robdt oraz 0°C w czasie rob6t, natomiast warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 0°C przed przystapieniem do
robét oraz + 5°C w czasie robot.

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie przed przystapieniem do
robodt oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji
dziennej dziatki roboczej. Nie wolno wbudowywac¢ betonu asfaltowego gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film
wodny.

5.5. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone. Na podiozu nie moze by¢ $niegu
lub lodu. Nie wolno wbudowywaé betonu asfaltowego, gdy na podilozu tworzy sie zamkniety film wodny.
Skropienie warstwy moze rozpocza¢ sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. Skropienie
nalezy wykona¢ z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W przypadku stosowania rozktadarki
wyposazonej w rampe skrapiajgca dopuszcza sie skropienie emulsjg asfaltowa bezposrednio przed wykonaniem
warstwy z betonu asfaltowego. Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperatura
zalecang przez Producenta. Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a rodzaj stosowanej emulsji oraz ilo$¢
rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinno by¢ zgodne z D-04.03.01. Skropiona emulsja asfaltowa
warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu
emulsji i odparowania wody z emulsji. Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko
niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni podiloza powinny by¢ przez Wykonawce
naprawione. Rzedne wysoko$ciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
Powierzchnie kraweznikow, wtazéw, wpustéw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane gorgcym asfaltem lub pokryte tasmg asfaltowa lub innym
materiatem uszczelniajacym, uzgodnionym z Inzynierem.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zalezno$ci od postepu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem.
Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej :
— zasfaltem 50/70 - od 140°C do 180°C

Podczas produkcji temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki . Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania , a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni . Podane temperatury nie znajduja zastosowania do mieszanek
mineralno-asfaltowych, do ktérych dodawany jest dodatek w celu obniZenia temperatury jej wytwarzania i
wbudowania lub gdy taki $rodek zawiera stosowane lepiszcze asfaltowe. Mieszanka mineralno-asfaltowa
powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy
i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowg. Uktadarka powinna porusza¢ sie ze stata
predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z goragca mieszanka).

W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Zageszczanie mieszanki
powinno odbywacl sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym. Zageszczanie
mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone
wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cia wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢é wartosci
dopuszczalnych podanych w tablicach 4 i 5a w pkt. 4 oraz 5. Ztgcza w warstwie wigzacej powinny by¢ wykonane
w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscia
warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej powinny by¢ réwno obciete, pokryte
materialem wg pkt. 2.3. i zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem. W przypadku rozktadania mieszanki
potowa warstwy, wystepujace dodatkowo ztacza podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ziacza
poprzecznego.

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy na czas, po
ktorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalna granice. Przed
przystapieniem do wykonywania Kkolejnej dziatki roboczej nalezy usunac¢ ulozony poprzednio odcinek na
dtugosci do 3m i petnej grubosci.

Na tak powstata krawedz nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztacz, w ilo$ci co najmniej 50g na 1cm
grubo$ci warstwy na 1m krawedzi.
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5.7. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, $ciekiem, itp., nalezy wykonaé¢ w
formie skarp o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia techniczne, takie
jak np. formujaca prowadnica sko$nych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe watki dociskowe zamontowane
na walcu dopasowanych do grubos$ci wbudowywanej warstwy.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ goragcym asfaltem w ilos$ci ok. 4kg/mz2.
Nanoszenie lepiszcza musi by¢ dokonane odpowiednio wczesnie, gdy krawedzie nie sa zabrudzone. Jezeli
wbudowanie warstwy lezgcej powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy wcze$niejszej,
to nalezy rowniez uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegajacej do krawedzi na szerokosci co
najmniej 10cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie goragcym asfaltem w ilo$ci ok. 1,5kg/m?.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inspektora Nadzoru,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badania wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji, ktéra warunkuje czestotliwo$¢
wykonywania badan i dopuszczalne odchytki. Dodatkowo czestotliwo$¢ badan nie powinna by¢ nizsza niz podaje
Tablica 5.

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw mineralnych, lepiszczy
i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja
okreslone wymagania. Wykonawca musi wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng
staranno$cia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien
w stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé. Wyniki badan wykonawcy
nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego Zadanie. Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:

— temperatura powietrza,

— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

— grubo$¢ wykonanych warstw,

— spadki poprzeczne poszczeg6lnych warstw asfaltowych,

— réwnos$c¢ poszczegolnych warstw asfaltowych,

— geometria poboczy,

— ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych.

6.2.1.1.Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwos¢ ich przeprowadzania podano w Tablicy 5.
Tablica 5 . Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwo$¢

Lp. | Rodzaj badan | Czestos$¢ badan
Badanie mieszanki mineralno - asfaltowej

1. Temperatura sktadnikéw Dozor ciggly

2. Temperatura mieszanki Kazdy samochdéd przy zatadunku i w czasie
wbudowania

3. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki | Nie rzadziej niz 1 raz dziennie przy produkcji do 500Mg,

mineralnej i nie rzadziej niz dwa razy dziennie przy produkcji

powyzej 500Mg.

4. Wolna przestrzen w prébkach Marshalla Nie rzadziej niz 1 raz dziennie przy produkcji do 500Mg,
i nie rzadziej niz dwa razy dziennie przy produkcji
powyzej 500Mg.
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Badania po zageszczeniu warstwy

5. Grubo$¢ warstwy Minimum 1 prdébka z kazdego dnia produkgji
6. Wskaznik zageszczenia warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkc;ji
7. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkc;ji
8. Potgczenie miedzywarstwowe Co najmniej 1 probka na 1 km pasa ruchu

Ilos¢ badan podana w tablicy nr 5 moze ulec zmianie pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

6.2.1.1.1. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposéb ciagly kontrolowac¢ temperature
sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych na
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.

6.2.1.1.2. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
wbudowania w nawierzchnie. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.
6.2.1.1.3. Zawartos¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z pobranej prébki mieszanki
mineralno-asfaltowej. Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej prébki nie moze odbiegaé¢ od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki + 0,3%(m/m).

6.2.1.1.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie kazdej préobki pobranej z luZznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek dla :

Tablica 5a

Dopuszczalne odchylki dotyczace kazdego pojedynczego wyniku badan i Rodzaj mieszanki
Sredniej arytmetycznej wszystkich wynikéw badan mineralno-asfaltowej

Mieszanki gruboziarniste
(AC16 W) [% (m/m)]

zawarto$ci kruszywa o wymiarze

+2,0
< 0,063 mm )
zawarto$ci kruszywa o wymiarze

+2,0
<0,125 mm
zawarto$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm +3,0
zawartos$ci kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm +3,0
zawarto$ci ziaren kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem +5,0

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione
jednocze$nie.
6.2.1.1.5. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance betonu asfaltowego

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z rozgrzanej probki nawierzchni nie moze przekroczy¢ warto$ci podanych odpowiednio dla warstwy
w tablicach 4.

6.2.1.1.6. Pomiar grubosci warstwy

Sprawdzenie grubo$ci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania) nalezy
wykonywa¢ z czestotliwo$cia co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi. Grubo$¢ wykonanej warstwy
oznaczana wedtug PN-EN12697-36 moga odbiegac¢ od projektu o warto$ci podane w tablicy 8.

Niezaleznie od $redniej grubos$ci, dla warstwy wigzacej grubos¢ okre§lona w pojedynczym oznaczeniu
nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej - o wiecej
niz 3,0cm.

W przypadku okre$lania $redniej wartos$ci grubos$ci warstwy nalezy przyjac¢ za podstawe caty odcinek
budowy. InZynier ma prawo sprawdzaé¢ odcinki cze$ciowe. Odcinek cze$ciowy powinien zawieraé¢ co najmniej
jedna dzienna dziatke robocza.

Do odcinka czesciowego obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubo$¢é warstwy
lub warstw przyjmuje sie Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubo$ci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci
1. - maty odcinek budowy lub

‘o PR . <15
- warstwa $cieralna , ilo$¢ wieksza niz 50 kg/ m?2
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B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

6.2.1.1.7. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez pordéwnanie gestoSci objetoSciowej wycietych prébek z gesto$cia objetosciowa prébek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestos$ci objeto$ciowej nalezy
wykonywa¢ metodg hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla
warstwy w tablicach 4.

6.2.1.1.8. Wolna przestrzen w warstwie

Wolnga przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac gestos¢
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla warstwy w tablicach 4 .

6.2.2. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na
miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywaja sie rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 7.

Tablica 7. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2).b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosc i zawartos$¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

2.4 Grubos¢ lub ilo§¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2

a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna préobka; w razie potrzeby liczba probek
moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiasciwos$ci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.2.2.1. Wlasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych:

— dlalepiszcza asfaltowego 50 / 70 46 - 54 °C

6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktéry$ z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan Kkontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pominieciu
elementéw mato istotnych. Zleceniodawca i wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu ewentualnych odcinkéw cze$ciowych ocenianego odcinka budowy.

Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub przy wykorzystaniu radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek
ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czeSciowych. Koszty badan
kontrolnych dodatkowych zazadanych przez wykonawce ponosi wykonawca.
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6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtérzeniem badan kontrolnych, co do Kktdérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe
wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych). Koszty badan arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania. Wniosek o
przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia
nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 8.

Tablica 8. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czesto$¢ wykonywania badan i
pomiaréow

1. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km kazdej jezdni

2. Réwno$¢ podiuzna Zgodnie z opisem w pkt. 6.3.1.3 niniejszej STWiORB

3. Réwno$¢ poprzeczna Nie rzadziej nizco 5 m

4. Spadki poprzeczne® Nie rzadziej niz co 20 m

5. Rzedne wysoko$ciowe ( 0$ podtuzna i Co 20 m na prostych i ca 10 m na tukach , w osi i na
krawedzie) krawedziach kazdej jezdni

6. Uksztaltowanie osi w planie® Co100m

7. ZYacza podtuzne i poprzeczne Kazde ztacze ( ocena wizualna)

8 Wyglad warstwy Ocena wizualna

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdzaé nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach
gtownych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.3.1.2. Szeroko$¢ warstwy

Sprawdzenie szerokosSci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, taSma miernicza, odlegtosci
przeciwlegtych bocznych krawedzi. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze
réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.3. ROwnos¢ podluzna warstwy

Pomiary roéwnosci podituznej i poprzecznej nalezy wykonywaé w zaleznosci od wielkosci robét,
obcigzenia ruchem oraz klasy drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r.

Na matych remontowanych odcinkach drég za zgoda Inspektora Nadzoru mozna dopusci¢ wykonywanie
pomiaru rownosci podtuznej metoda 4-m taty i klina zgodnie z norma BN-68/8931-04 lub metoda réwnowazna.
Pomiar réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ w Srodku ocenianego pasa ruchu, nie rzadziej niz co 10m.

6.3.1.4. ROwnos¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina wg BN-68/8931-04 lub metode
réwnowazng uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonaé¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m, a wymagana réwnosci podtuzna jest okre§lona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.3.1.5 Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Rzedne wysokos$ciowe, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.
ZYacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad
zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

Strona 118 z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM




MK-MOSTY Krzysztof Mac

7. 0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego o
okreslonej grubosci, przyjmujac szeroko$¢ gornej powierzchni warstwy Scieralnej niezaleznie od ilo$ci warstw.
Szeroko$¢ gérnej powierzchni warstwy jest okreslona z wylaczeniem skoséw krawedzi i brzegéw, dla ktérych
wykonania oszacowanie ilo$ci materiatu nalezy do Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”, punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— zakup materiatéw,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu
— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;
— zabezpieczenie, zastoniecie i odstoniecie kraweznikéw, studzienek, kratek wpustéw deszczowych, itp.
— oczyszczenie i skropienie podtoza ;
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— wykonanie spoin, potaczen i szczelin zgodnie z STWiORB,
— uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,
—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wilasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartos$ci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawarto$ci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych

czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12272-1

PN-EN 12591

PN-EN 12597

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornos$ci
na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci nasypowe;j i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢é 6: Oznaczanie gestosSci
ziaren i nasigkliwo$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnos$ci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie podatno$ci wypelniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 3: 0Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$c¢ 4: 0Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 5: Oznaczanie gesto$ci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci objetosciowej metoda hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 10: Zageszczalnosé

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 14: Zawartos$¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 19: Przepuszczalno$é probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 20: Penetracja prébek szeSciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 22: Koleinowanie
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PN-EN 12697-23
PN-EN 12697-24
PN-EN 12697-26
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29
PN-EN 12697-30
PN-EN 12697-33
PN-EN 12697-34
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-40
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 13043
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-ISO 565

BN-68/8931-04

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 24: Odporno$¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawarto$ci lepiszcza, zawarto$ci wody i
uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 36: Oznaczanie grubos$ci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 39: Oznaczanie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego metodg spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalno$¢ "in-situ”

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 41: Odporno$¢ na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 42: Zawartos$c¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Badania kruszyw wypeliniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 1:
Badanie metoda pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypelniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Wypelniacze ztaczy i zalewy - Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypelniacze szczelin i zalewy - Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198,

poz. 2041.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

— Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
WT-1 2014 Wymagania techniczne.

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania

Techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.05.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.13.27
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 warstwa Scieralna grubosci 4 cm

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania warstw konstrukcyjnych z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 dla klasa, ruch KR 3-4 dla wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna gr. w-wy 415 cm

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza kamiennego o okre$lonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i
zageszczona.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00.
»~Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne" pkt. 2. Poszczegdlne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze Zrédet zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego Zrédta. W przypadku zmiany
pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac skorygowana recepte.

2.1. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Do produkcji mieszanek betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ materialy podane w tablicy 1.

Tablica 1. Materiaty do wykonania warstw z AC 11S Kr 3-4

Lp. Materiaty Warstwa $cieralna
AC11S KR 3-4
1. Kruszywo grube WT-1 2014, Tablica 12
2. Kruszywo drobne lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8mm WT-1 2014, Tablica 13
3. Wypetniacz WT-1 2014, Tablica 14 Uziarnienie
wypekiacza Tablica 2 niniejszej STWiORB
4. Asfalt 50/70 wg PN-EN-12591
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/" - Jezeli stosowana bedzie mieszanka kruszywa drobnego famanego i nietamanego, to nalezy przyja¢ proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 2. Uziarnienie wypethiacza

Sito Przesiew [ %(m/m)]
#,[mm)] 0golny zakres Maksymalny zakres uziarnienia
dla poszczegdélnych wynikow deklarowany przez
producenta?
2 100 -
0,125 0od 85do 100 10
0,063 0d 70do 100 10
a)Zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéw z ktérych 90% powinno

sie mie$ci¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny sie mie$ci¢ w ogdlnym zakresie podanym w tej tablicy

2.2. Srodek adhezyjny

W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobrac¢ i stosowac
odpowiedni Srodek adhezyjny , tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci
okreslona wg PN EN 12697-11, metoda A, po 6h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe
(dopuszcza sie inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co najmniej
80%. Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta
oraz dokumentom dopuszczajacym go do stosowania. Powinien by¢ sktadowany i stosowany zgodnie
z zaleceniami producenta.

2.3. Materialy do uszczelnienia krawedzi i potaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej nalezy stosowac goracy asfalt drogowy np. taki jak uzyty
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, asfalt modyfikowany polimerami lub inne lepiszcze wg Aprobaty
Technicznej. Do uszczelnienia potaczen technologicznych (spoiny podtuzne i poprzeczne) nalezy stosowaé goracy
asfalt jak do produkcji mieszanki, lub inne materiaty termoplastyczne (taSmy, pasty, itp.) posiadajace Aprobate
Techniczna.

2.4. Materialy do skropienia podloza
Do skropienia warstw asfaltowych nalezy stosowa¢ emulsje o indeksie rozpadu klasy 3 lub 4. wg
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

2.5. Dostawy materiatow
Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okre$lonymi w
STWiORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw
materiatéw do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materiatéw kruszywowych na
co najmniej 2 tygodnie. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci, potwierdzajaca spelnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tresci wedtug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce. Wykonawca musi deklarowaé¢ przydatno$¢
wszystkich materialéw budowlanych stosowanych do wykonania nawierzchni asfaltowe;.
Odbywa sie to poprzez:
— wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie
wyrobu (normy wyrobu, aprobaty techniczne),
— deklarowanie przydatno$ci materiatu do przewidywanego celu,
— ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowe;j.
W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwo$ci materiatéw budowlanych nalezy ponownie wykazac¢ ich przydatnosé
do przewidywanego celu.

2.6. Sktadowanie materialow
2.6.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.6.2. Skladowanie wypelniacza
Wypelniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.6.3. Skladowanie asfaltu
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Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczajg mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne.

Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢
izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z
tolerancja * 5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac sie w
zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczyc¢:
— dlaasfaltu 50/70 - 180°C

2.6.4. Skladowanie emulsji
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowaé utraty jej cech i obniZzenia jako$ci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne", pkt. 3.
Przed przystagpieniem do wykonania robot Inzynier sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami STWiORB.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé przy zastosowaniu sterowanej komputerem,
wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki o pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Dozowanie sktadnikdw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy
poszczegolnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wieksze od * 2 %. Wytwoérnia Mas Bitumicznych powinna
by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie mozliwie najwieksza szerokoscig, przy uzyciu mechaniczne;j
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego, posiadajgcej nastepujace
urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zalozong niweletg i

gruboscia,

— plyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania plyty wibracyjnej.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sie reczne utozenie warstwy w miejscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego, przy czym szczeg6lng uwage nalezy zwrdécic na zageszczenie powierzchni, niedostepnych dla
walcow i dogeszczac je przy pomocy ptyt wibracyjnych. Ponadto nalezy pamieta¢, Ze reczne uktadanie
fragmentéw powierzchni powinno by¢ przeprowadzone szybko i sprawnie ze wzgledu szybkie sklejanie sie
stygnacej masy.

3.3. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowa¢, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne
gtadkie $rednie i ciezkie, ogumione ciezkie o regulowanym ci$nieniu w oponach. W przypadku uzycia do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej polimeroasfaltu do zageszczania warstwy nie nalezy uzywaé¢ walcow
ogumionych. Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj sprzetu zageszczajacego, a jego skuteczno$¢ zostanie
potwierdzona na odcinku prébnym. Kazda zmiana ilo$ci badZ rodzaju sprzetu zageszczajacego wymaga odcinka
probnego.
3.4. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢é do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace.
Sprzet pomocniczy:

—  sprezarki,

—  zbiorniki z wodg,

— szczotki reczne.

3.5. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
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Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac¢ skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace
na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametréow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,predkosci poruszania sie skrapiarki,

— ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnié¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja +10 % od ilosci
zalozonej. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowa¢ koncéwke (lance) polaczong ze skrapiarkg do
recznego skropienia.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materialéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu
wypekiacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wilasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Czas i warunki transportu
powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata temperature nie nizsza niz
minimalna temperatura wbudowania.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, powinien zagwarantowac speinienie
warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.6 .W wytadowywanej do kosza uktadarki
mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Zaleca sie
stosowanie samochoddw-termoséw.

4.5. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych.
Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemno$ci nie wiekszej niz 1m3, a
kazda przegroda powinna mieé wykroje umozliwiajace przeptyw emuls;ji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej

W terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca opracuje recepty laboratoryjne na mieszanki betonu
asfaltowego, ktore przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej
polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okreS$leniu wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych powinny miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez
krzywe graniczne. Odpowiednie rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do
wykonania warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego oraz minimalng zawarto$¢ asfaltu podano w
tablicy 3
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b) Warstwa $cieralna AC 11 S dla ruchu KR 3-4
Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej dla ruchu
KR3-4

Przesiew, %, m/m Rzedne krzyv’vyfch granicznychdlaAC11S
. . L. warstwa Scieralna dla ruchu KR3-4
wymiar sita # w mm, zawartos¢ asfaltu
Przechodzi przez:
16 100
11,2 90 -100
8 60-90
5,6 48 - 75
4,0 42 - 60
2,0 35-50
0,125 8-20
0,063 5-11
Zawartos$¢ asfaltu* w mieszance mineralno-asfaltowej,
0 B min 5,8
0%, m/m

* minimalna zawartos$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla
zatozonej gesto$ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je$li stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢
(pa), to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik o
wg réwnania:
2,650
o =20

P
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanych mieszankach (receptach) powinna by¢ wyzsza od podanego
Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3% zawierajacej btad dozowania sktadnikéw i btagd badania
Sktad mieszanki z betonu asfaltowego powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla, oraz pozostatych wymagan podano w tablicy 3

5.2. Proba technologiczna
Nie wymaga sie

5.3. Odcinek prébny
Nie wymaga sie

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwy wigzace z betonu asfaltowego moga by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza niz -2°C przed przystapieniem do robdt oraz 0°C w czasie rob6t, natomiast warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 0°C przed przystapieniem do
robodt oraz + 5°C w czasie robot. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie
przed przystapieniem do roboét oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w
planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego gdy na
podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.

5.5. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone. Na podiozu nie moze by¢ $niegu
lub lodu.

Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego, gdy na podiozu tworzy sie zamkniety film wodny.
Skropienie warstwy moze rozpocza¢ sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. Skropienie
nalezy wykonaé z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki wyposazonej w rampe skrapiajaca dopuszcza sie skropienie
emulsja asfaltowa bezposrednio przed wykonaniem warstwy z betonu asfaltowego. Temperatura emulsji
asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta.

Skropienie powinno by¢ r6wnomierne, a rodzaj stosowanej emulsji oraz ilo$¢ rozktadanego lepiszcza po
odparowaniu wody powinno by¢ zgodne z D-04.03.01. Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania
wody z emulsji. Przed utoZeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch
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budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni podtoza powinny by¢ przez Wykonawce naprawione. Rzedne
wysoko$ciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Powierzchnie kraweznikéw, wlazéw, wpustéow i tym
podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢é posmarowane
goragcym asfaltem lub pokryte ta$ma asfaltowa lub innym materiatem uszczelniajacym, uzgodnionym z
InZynierem.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zalezno$ci od postepu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem.
Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j :
— zasfaltem 50/70 - od 140 °C do 180 °C

Podczas produkcji temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki . Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania , a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni .

Podane temperatury nie znajduja zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktérych
dodawany jest dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy taki srodek zawiera
stosowane lepiszcze asfaltowe.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w ukiad
z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Uktadarka powinna poruszac sie ze stata predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochod z goracg mieszankg). W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywa¢ sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
prébnym. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $Srodkowi.

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w powyzszych tablicach.

Ztacza w warstwie wigzacej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rGwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. W przypadku rozktadania mieszanki calg szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajgce z dziennej
dziatki roboczej powinny byé réwno obciete, pokryte materiatem wg pkt. 2.3. i zabezpieczone listwa przed
uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowa warstwy, wystepujace dodatkowo ztgcza podtuzne nalezy
zabezpieczy¢ w sposéb podany dla zlacza poprzecznego. Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia
przerw w rozkladaniu pasa warstwy na czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie
poza dopuszczalng granice. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usungc
utozony poprzednio odcinek na dtugosci do 3m i peinej grubosci.

Na tak powstata krawedz nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztacz, w iloSci co najmniej 50g na 1cm
grubo$ci warstwy na 1m krawedzi.

5.7. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, $ciekiem, itp., nalezy wykonaé¢ w
formie skarp o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1. Nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia techniczne, takie
jak np. formujaca prowadnica sko$nych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe watki dociskowe zamontowane
na walcu dopasowanych do grubos$ci wbudowywanej warstwy.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ goragcym asfaltem w ilos$ci ok. 4kg/mz2.
Nanoszenie lepiszcza musi by¢ dokonane odpowiednio wczeé$nie, gdy krawedzie nie sa zabrudzone. Jezeli
wbudowanie warstwy lezgcej powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy wcze$niejszej,
to nalezy réwniez uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegajacej do krawedzi na szerokosci co
najmniej 10cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie goragcym asfaltem w ilosci ok. 1,5kg/m?2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),
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— wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okre$lone przez
Inspektora Nadzoru,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

W celu wykazania, Ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie spetnia wszystkie wymagania
WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010, nalezy przeprowadzi¢ badanie typu kazdego sktadnika mieszanki. Jezeli
uzyto materiaty sktadowe, ktérych wtasciwosci byty juz okreslane przez dostawce materiatu na podstawie
zgodnos$ci z innymi dokumentami technicznymi, to wtasciwosci te nie musza byé ponownie sprawdzane od
warunkiem, Ze przydatnos$¢ tych materiatéw pozostata bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
specyfikacjami europejskimi mozna zatozy¢, Ze maja one wtasciwosci okreslone w oznakowaniu CE , jednak nie
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako catos¢
spetnia odpowiednie warto$ci deklarowane.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaft Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badania wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji, ktéra warunkuje czestotliwo$¢
wykonywania badan i dopuszczalne odchytki.

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw mineralnych, lepiszczy
i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja
okreslone wymagania.

Wykonawca musi wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do
wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé. Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywaé
zleceniodawcy na jego zadanie.

Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:
— temperatura powietrza,
— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,
— grubos$¢ wykonanych warstw,
— spadki poprzeczne poszczegdlnych warstw asfaltowych,
— roéwnos¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych,
— dokumentacja dzialan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich  wilasciwosci
przeciwposlizgowych,
— geometria poboczy,
— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakos$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.2.1.1.Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwos¢ ich przeprowadzania podano w Tablicy 5.
Tablica 5 . Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwo$¢

Lp. | Rodzaj badan | Czesto$¢ badan

Badanie mieszanki mineralno - asfaltowej

1. Temperatura sktadnikéw Dozdr ciggly

2. Temperatura mieszanki Kazdy samoch6éd przy zatadunku i w czasie
wbudowania

3. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki | Wg ZKP ale nie rzadziej niz 1 raz dziennie

mineralnej

4. Wolna przestrzen w prébkach Marshalla Nie rzadziej niz 1 raz dziennie

Badania po zageszczeniu warstwy

5. Grubo$¢ warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkcji

6. Wskaznik zageszczenia warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkcji

7. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie | Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkcji

6.2.1.1.1. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposéb ciagly kontrolowaé temperature
sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych na
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.
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6.2.1.1.2. Pomiar temperatury mieszanki
Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
wbudowania w nawierzchnie. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.

6.2.1.1.3. Zawartos¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z pobranej probki mieszanki
mineralno-asfaltowej. Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej prébki nie moze odbiegaé¢ od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki + 0,3%(m/m).

6.2.1.1.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie kazdej préobki pobranej z luZznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek dla :

Dopuszczalne odchylki dotyczace kazdego pojedynczego Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
wyniku badan i $redniej arytmetycznej wszystkich wynikéw Mieszanki drobnoziarniste
badan (AC115S)

[% (m/m)]
zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm +1,5

zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm -

zawartos$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do

2 mm £3,0
zawarto$ci kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm +3,0
zawartosci ziaren kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z +40
nadziarnem -

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ speinione jednoczesnie.

6.2.1.1.5. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance betonu asfaltowego

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z rozgrzanej probki nawierzchni nie moze przekroczy¢ warto$ci podanych odpowiednio dla warstwy
w tablicy 4

6.2.1.1.6. Pomiar grubosci warstwy

Sprawdzenie grubosci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania) nalezy
wykonywa¢ z czestotliwo$cia co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi. Grubo$¢ wykonanej warstwy
oznaczana wedtug PN-EN12697-36 moga odbiegac od projektu o warto$ci podane w tablicy = 10%

6.2.1.1.7. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie gestosci objetosciowej wycietych probek z gesto$ciag objetosciowa probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci objeto$ciowej nalezy
wykonywa¢ metoda hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla
warstwy w tablicy 4

6.2.1.1.8. Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac gestosc¢
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla warstwy w tablicy 4.

6.2.2. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniaja wymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru.

Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywajg sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich
terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 6.
Tablica 6. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. | Rodzaj badan
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1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2. b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartosc¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

2.4 Grubos¢ lub ilo§¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2

a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek
moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiasciwosci materialéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo dopuszcza sie badania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.2.2.1. Wlasciwosci lepiszcza odzyskanego
Temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych:

— dlaasfaltu50/70 - 46 - 549C

6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktérys z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan Kkontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pominieciu
elementéw mato istotnych.

Zleceniodawca i wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
ewentualnych odcinkdw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub przy wykorzystaniu
radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane s3 wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesSciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez wykonawce
ponosi wykonawca.

6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtdérzeniem badan kontrolnych, co do Kktdérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe
wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych). Koszty badan arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktoérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania. Wniosek o
przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia
nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 7
Tablica 7. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czesto$¢ wykonywania badan i
pomiaréw
1. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km kazdej jezdni
2. Réwnos¢ podiuzna Zgodnie z opisem w pkt. 6.3.1.3 niniejszej
STWiORB
3. Réwno$¢ poprzeczna Nie rzadziej nizco 5 m
4. Spadki poprzeczne® Nie rzadziej niz co 20 m
5. Rzedne wysoko$ciowe ( 0$ podtuzna i Co 20 m na prostych i ca 10 m na tukach, w osiina
krawedzie) krawedziach kazdej jezdni
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6. Uksztaltowanie osi w planie” Co100m
7. Z¥acza podtuzne i poprzeczne Kazde zlgcze ( ocena wizualna)
8. Wyglad warstwy Ocena wizualna

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdzaé nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.3.1.2. Szeroko$¢ warstwy

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, ta§ma miernicza, odlegtosci
przeciwlegtych bocznych krawedzi. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze
réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.3. ROwnos¢ podluzna warstwy

Pomiary rownosci podituznej i poprzecznej nalezy wykonywaé w zaleznosci od wielkosci robét,
obcigzenia ruchem oraz klasy drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r. Na matych remontowanych odcinkach drég za zgoda Inspektora Nadzoru mozna dopuscic¢
wykonywanie pomiaru rownosci podtuznej metodg 4-m taty i klina zgodnie z normg BN-68/8931-04 lub metoda
réwnowazng. Pomiar réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ w srodku ocenianego pasa ruchu, nie rzadziej niz co
10m.

6.3.1.4. R6wnos$¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnos$ci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina wg BN-68/8931-04 lub metode
réwnowazng uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonaé¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m, a wymagana réwnosci podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.3.1.6 Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Rzedne wysokos$ciowe, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.
Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.Wyglad
zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego o
okreslonej grubosci, przyjmujac szeroko$¢ gérnej powierzchni warstwy $cieralnej niezaleznie od iloSci warstw.
Szeroko$¢ gérnej powierzchni warstwy jest okre$lona z wylaczeniem skoséw krawedzi i brzegéw, dla ktérych
wykonania oszacowanie ilo§ci materiatu nalezy do Wykonawcy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”, punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— zakup materiatow,
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— dostarczenie materiatéw i sprzetu

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;

— zabezpieczenie, zastoniecie i odstoniecie kraweznikow, studzienek, kratek wpustéw deszczowych,

itp.

— oczyszczenie i skropienie podtoza ;

— rozloZenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie spoin, potaczen i szczelin zgodnie z STWiORB,

— uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,

— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Ocena zawartos$ci drobnych czgstek -
Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci nasypowe;j i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartoSci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestoSci
ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczanie gestosSci
wypeliacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnos$ci wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
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PN-EN 12272-1

PN-EN 12591

PN-EN 12597

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-34

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 1: Zawartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetoSciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 10: Zageszczalnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 14: Zawartos$c¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 19: Przepuszczalnos¢ probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$c¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 24: Odporno$¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawarto$ci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
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PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-40
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 13043
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-ISO 565

BN-68/8931-04

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$c¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 39: Oznaczanie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego metodg spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalno$¢ "in-situ”

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 41: Odporno$¢ na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 1:
Badanie metoda pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

Zasady Klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Wypetniacze ztgczy i zalewy - Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypelniacze szczelin i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych. WT-1
2014 Wymagania techniczne.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania

Techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWALNAYCH

D.05.03.11.00
Recykling

D.05.03.11.35.
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o gr. w-wy 12 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej dla
zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN.,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE]J NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB.
Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonywanie
frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej w zakresie zgodnym z dokumentacja projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania warstwy nawierzchni
asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.

1.4.2. Pozostale okresSlenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB - s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami podanymi w STWIORB -00.00.00.,Wymagania ogd6lne”.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét.
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB 00.00.00..
»Wymagania og6lne".

3. SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00.. "Wymagania ogdlne".

3.2.Sprzet do wykonania frezowania.

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
i z doktadno$cig okreslong w punkcie 5 niniejszej STWIORB Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie
i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen podiuznych i poprzecznych nawierzchni po
frezowaniu. Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie o ile zachowana zostanie doktadno$¢
skrawania podana w pkt.5. Gleboko$¢ frezowania (po jednym przejSciu) wynosi $rednio 3 cm, frezarka
wyposazona jest w automatyczny system niwelacji poprzecznej i podtuznej, umozliwiajacy frezowanie
nawierzchni zgodnie z zatozona niweletg i pochyleniem poprzecznym. Mechaniczna szczotka do sprzatania
pozostatego po frezowaniu urobku musi by¢ sprzezona z pojemnikiem na zmieciony urobek.

Natychmiast po zapetnieniu pojemnik musi by¢ oprézniony na skrzynie tadunkowa samochodu
odbierajacego urobek spod frezarki. Frezarki powinny by¢ wyposazone w przeno$nik frezowanego materiatu,
podajacy go z jezdni na samochody. Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru.
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4. TRANSPORT
4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB -00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow.

Do przewozu frezowanego materiatu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Transport powinien
by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow. Urobek po frezowaniu bedzie odwieziony na
odlegto$¢ do 5 km. Materiat z rozbiérki stanowi wtasnos$¢ Inwestora i ztozony w miejscu wskazanym przez
Zleceniodawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0gélne zasady wykonywania roboét.
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB -00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt.5.

5.2. Wykonanie frezowania.
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa STWIORB . Po wykonaniu frezowania nalezy oczysci¢ pozostala nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosSci rob6t podano w STWIORB .00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

6.2.Kontrola jakosci frezowania.

Kontrola jakos$ci rob6t podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowa¢ pomiary okreslone w
tablicy 1.
Tablica l. Zakres i czestotliwo$¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Lp. Wilasciwos¢ Czestotliwo$¢ badan kontrolnych
L Réwnos¢ podiuzna Latg 4-metrowg co 20 metréow

2 Réwno$¢ poprzeczna Latg 4-metrowg co 20 metrow

3 Spadki poprzeczne co 50 m

4 Szeroko$¢ frezowania co 50 m

5 Gteboko$¢ frezowania Na biezaco

Dopuszczalne nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone zgodnie z BN-68/8931-04 powinny
wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okreslonym
w Dokumentacji Projektowej z tolerancjg +£0,5%. Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiada¢ okreslonej w
Dokumentacji Projektowej z doktadnos$cia +5 cm. Gtebokos$¢ frezowania powinna by¢ zgodna z planem rzednych
wg p.5.2. niniejszej STWIORB z doktadnos$cig +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robdét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne".

7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) frezowanej nawierzchni na okre$long gtebokos¢.

7.3.Szczegolowe zasady obmiaru

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.
Roboty dodatkowe wykonane przez Wykonawce bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru nie mogg stanowi¢
podstawy do roszczen o dodatkowgq zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0gdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB -00.00.00. ,Wymagania ogélne".
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8.2. Szczeg6lowe warunki odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie badania i pomiary odno$nie ilosci i jako$ci robét daty wyniki pozytywne. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB -00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— frezowanie nawierzchni,
— odwiezienie frezowanego materiatu na sktadowisko Zamawiajacego
— oczyszczenie po frezowaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D. 06.01.01.
Umocnienie skarp, rowow i sciekow

D.06.01.01. 22.
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t dotyczacych umocnienia skarpy dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z plantowaniem i humusowaniem z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.
1.4.3.Humusowanie - zespdét czynno$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ros$linnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.4.Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
wSTWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowdéw i $ciek6w objetymi niniejsza STWiORB s3a:
— ziemia urodzajna (humus),
— nasiona traw,

2.3. Ziemia urodzajna (humus).

Ziemia urodzajna powinna zawierac co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Zze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

— frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,
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— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

— zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
— zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
— kwasowos¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia technicznego powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),

— drobny sprzet typu topaty , grabki, taczki itp

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2 Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

5.0WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprzez obsianie nasionami traw roslin motylkowatych
polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

— humusowanie, lub,
— wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoca osprzetu agrouprawowego,
aby uzyska¢ zawarto$c¢ czeSci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m2 do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

c) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciw erozyjnej (patrz pkt 5.4) metoda
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.3. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozja powierzchniowa do czasu
przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtékniny, geosyntetykéw, z ptynnych
osadéw $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metoda mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu S$ciotki (np. sieczki, strézyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowg) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg, w ilosci od
0,03 do 0,05 kg/m2.Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach,
ktore jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed erozja.

Wtasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane w
optymalnych terminach agrotechnicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWiORB, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzej$ciu ro$lin, taczna powierzchnia poros$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsq jest:
— m? plantowanie i umocnienie z obsianiem skarp

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera
/ Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.ktu 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pktO.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 m? umocnienia skarp przez humusowanie i obsianie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— ew. pielegnacja spoin,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ros$lin rolniczych

Strona 143 z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM



MK-MOSTY Krzysztof Mac

Strona 144 z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM



MK-MOSTY Krzysztof Mac

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.03.01.
Scinanie i umocnienie poboczy

D.06.03.01.32
Wykonanie umocnionego pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. warstwy 20 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robét budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z uzupekinie poboczy gruntowych w ramach
zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zgodnie z pkt 1

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
umocnien poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie0/31,5 mm grubosci 20 po zageszczeniu wg
dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Jak w STWIORB 04.04.02.

1.4.7. Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw stosowane na uzupekienia poboczy
2.2.1. Kruszywo

Kruszywo do wykonania warstwy to kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 spetniajace wymagania podane w
STWIORB 04.04.02. lub inne kruszywo zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— Mieszarki do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode, powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej
— roéwniarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,
— walcow statycznych gladkich i ogumionych wielokotowych lub walcéw wibracyjnych do 5 ton,
— plytowych zageszczarek wibracyjnych,
— przewoznych zbiornikdéw na wode wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
rozpryskiwania wody oraz w pompy do napetniania zbiornikéw woda,
— szczotek mechanicznych.
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4, TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca zapewni dowolne $rodki transportowe (np. samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze lub ciagniki z przyczepami). Preferuje sie stosowanie $srodkéw transportowych
samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie poboczy do naprawy
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany, w zaleznos$ci od charakteru wykonywanej
naprawy, dokonaé:

— usuniecia z naprawianych powierzchni zanieczyszczen takich jak galezie, kamienie, liscie z drzew,
skoszenia trawy i chwastéw, a w razie wykonywania $cinki poboczy, réwniez pachotkéw badZ innych
elementdw, ktorych usuniecie czasowe nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenistwa ruchu drogowego.
Usuniecie pachotkéw, stupkéw kilometrowych, hektometrowych itp. lub innych elementéw Wykonawca
uzgodni z InZynierem,

— wyznaczenia szerokos$ci pobocza i ustalenia krawedzi korony drogi,

5.4. Wykonanie umocnien
Roboty zwigzane z wykonaniem umocnien poboczy nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB 04.04.02.
i dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan gruntéw
proponowanych do uzycia na uzupetnienia poboczy oraz opracowania sktadu mieszanki optymalnej i uzyskanie
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow
Jak w STWIORB 04.04.02.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg wykonanych robét na poboczach jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkto.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie roboét,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane
Jak w STWIORB 04.04.02.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.05.01.
Bariery ochronne stalowe

D.07.05.01.11
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych typu N2, W2, B, odcinki proste

D.07.05.01.11
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych typu N2, W2, B, odcinki
wytukowane R=3,0m

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy ustawieniu barier ochronnych stalowych typu N2WB zwigzanych z zadaniem pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN.,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GELOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
stalowych barier ochronnych typ N2 W2 B i obejmuje wykonanie:
— zakup, transport i montaz ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych typu N2, W2, B,
odcinki proste
— zakup, transport i montaz barier stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych typu N2, W2, B,
odcinki wytukowane

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla cel6w niniejszej STWIORB przyjmuje sie nastepujace okreslenia podstawowe:
1.3.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi sie w poblizu
jezdni.

1.3.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej taSmy stalowe;.

1.3.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.

1.3.4. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnig a obiektami lub
przeszkodami stalymi znajdujacymi sie w poblizu jezdni.

1.3.5. Bariera przekladkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za
posrednictwem przektadek zapewniajacych odstep miedzy prowadnica a stupkiem od 100 mm do 180 mm

1.3.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tas§my stalowej typu
B, majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie
ktérego prowadnica powinna odksztatcac sie stopniowo i w sposéb plastyczny

1.3.7. Typy barier zgodny z PNEN1317 wskazany przez projektanta w dokumentacji technicznej
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1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB M-D-
00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Bariery ochronne musza posiada¢ Deklaracje Zgodno$ci - musza by¢ przebadane zderzeniowo zgodnie
z okreslonymi w punktach 10.1. wymagania normy PN-EN1317 oraz zgodnie z wymaganiami przepisow w pkt
10.2.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej taSmy stalowej powinien by¢ okre$§lony w dokumentacji projektowej,
przy czym typ A powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15. Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu
B podano w zataczniku 11.1 Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny
by¢ zgodne z oferta producenta. Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez
ubytkéw powtoki antykorozyjnej. Prowadnice mogg by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Stupki wykonuje sie
zwykle z ksztattownikdw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma.
Wysokos¢ $rodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Ksztaltowniki powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-H-93010 Powierzchnia ksztaltownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla
procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania.

Dopuszczalne sa usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, Ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika. Ksztaltowniki powinny by¢ obciete prostopadle do
osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia koncéw ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn,
rozwarstwien, pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢
ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasno$ci mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica 1 lub innej uzgodnione;j
stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wlasno$ci ksztaltownikéw, wedlug PN-H-84020

Stal Granica plastyczno$ci, minimum dla stupkéw, MPa Wytrzymato$¢ na rozcigganie dla stupkéw,
Mpa

St3w 195 od 340 do 490

St4w 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.

2.3.3. Inne elementy bariery
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiada¢
PN-H-93461-28 w zakresie wymiaréw, masy, wielkosci statycznych i odchytek wymiaréw przekroju
poprzecznego. Inne elementy bariery, jak wysiegniki, taczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki,
$ruby, $wiatta odblaskowe itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i by¢ zgodne =z
oferta producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylek wymiaréw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju
materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do
mocowania miedzy soba elementéw bariery powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknieé, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karbéw. Dostawa wiekszych wymiarowo elementéw bariery moze by¢ dokonana luzem lub w
wigzkach. Sruby, podktadki i drobniejsze elementy tacznikowe moga by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznos$ci od wielkosSci i masy wyrobéw. Elementy bariery powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialéw dziatajacych korodujgco i w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
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2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja

Sposoéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposdb, aby zapewni¢
trwato$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
$rodowisku o zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych minimalna grubo$¢
powtoki cynkowej powinna wynosic¢ 60 um.

2.4. Sktadowanie materiatow

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczeg6lnych typéw nalezy uktadac oddzielnie
zZ ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna sktadowaé
w pojemnikach handlowych producenta.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania barier
Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazaé¢ sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— urzadzen whbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkéw w grunt,

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywac¢ sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawac¢ poza gabaryt §rodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowana
taSme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i
potaczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta. Zatadunek i wytadunek elementéw
konstrukcji barier mozna dokonywaé¢ za pomoca zurawi lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy
zabezpieczy¢ elementy Kkonstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wtasciwych robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, lub wskazan

Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru:

— wytyczy¢ trase bariery,

— ustali¢ lokalizacje stupkdw,

—  okres$li¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery,

— okres$li¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,

— ustali¢ ew. miejsca przerw, przej$¢ i przejazdéw w barierze, itp.

5.2.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt
Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier/Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy ustali
bezposrednie whbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru:
— sposob wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen lub
uszkodzen stupka,
— rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystyka techniczna, dotyczacy urzadzen wbijajgcych (np. mtotow,
bab, kafar6w) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajacych stupki w gruncie
poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.2.2. Tolerancje osadzenia stupkow
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Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw wydtuzonych
otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm.
Dopuszczalna rdéznica wysokosci stupkéw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania
wysiegnikéw lub przektadek i wynosi + 6 mm.

5.3. Montaz bariery
Spos6éb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery. Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych
wielko$cia otworéw w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej
i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie
jakichkolwiek otwordéw lub cie¢, naruszajacych powloke cynkowa poszczegdlnych elementéw bariery. Przy
montazu prowadnicy typu A nalezy taczy¢ sgsiednie odcinki taSmy profilowej, naktadajac nastepny odcinek na
wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby konce odcinkdéw tasmy
przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztgczy. Sgsiednie
odcinki tasmy sa taczone ze sobg zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde
potaczenie. Montaz wysiegnikéw i przektadek ze stupkami i prowadnica powinien by¢ wykonany $ci$le wedtug
zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.)
oraz wtasciwych $rub i podktadek. Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne
z dokumentacja projektowa i wytycznymi producenta barier:
— odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery, o wtasciwej dtugosci odcinka (np.4 m,8 m,12 m,16 m),
z zastosowaniem tgcznikéw ukos$nych w miejscach niezbednych przy polaczeniu poziomego odcinka
prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla
barier skrajnych, z ewentualng kotwa betonowa w przypadkach przewidzianych w dokumentacji
projektowe;j,

— odcinkéw barier ostonowych o wtasciwej dtugosci odcinka bariery:
— przylegtego do obiektu lub przeszkody,
— przediza obiektem,
— uko$nego poczatkowego,
— ukos$nego konicowego,
— wzmocnionego,

— odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do
mostu z zastosowaniem wtasciwej dtugosci odcinka ukosnego w planie, jak réwniez potaczenia z
barierami betonowymi petnymi i ew. poreczami betonowymi,
przerw, przejs$c i przejazdow w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych urzadzen,
przej$cia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami,
przej$cia przez pas dzielacy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielacy, dodatkowych urzadzen, jak np.
dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery, itp.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
— czerwone - po prawej stronie jezdni,
— biate - po lewej stronie jezdni.
Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO.
Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposoéb trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob4t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru:
—  atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajgcego droga, wedtug
wymagania punktu 2.2,
— za$wiadczenia o jakoSci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez
wilasciwe normy PN, jak ksztattowniki stalowe,

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Strona 152 z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM



MK-MOSTY Krzysztof Mac

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikow
powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobéw i materialéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdéw dostarczonych przez
producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie Powierzchnie zbada¢ nie uzbrojonym
POWISTZENIT | g 5 10 badariz | ONISM: DO ewentualnego sprawdzenia |y uovyinny by¢
wybranych losowo st Y ebny zgodne z

narzedzi (np. linialéw z czujnikiem,

. . L wymaganiami punktu
suwmiarek, mikrometréw itp.) ymag P

elementow w

kazdej dostarczonej 2 i katalogiem

2. | Sprawdzenie | partii wyrobow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi (informacja)
wynikéw | liczacej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub producenta barier.
elementéw sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:
— zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ prowadnicy nad terenem),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja)
producenta barier,
— prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
— poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
— poprawno$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,
— prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
—  poprawno$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora
Nadzoru/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

— osadzenie stupkéw bariery montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikow, przektadek, obejm,
wspornikow itp. z pomoca witasciwych $rub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw
poczatkowych i koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejSciowych pomiedzy ré6znymi
typami barier, przerw, przej$¢ i przejazdow w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych
itp.,
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terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03264

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06712

5.  PN-EN197-1

6. PN-EN-934-2

7. PN-EN 1008

8. PN-D-95017

9. PN-D-96000

10. PN-D-96002
11. PN-H-84020
12. PN-H-93010
13. PN-H-93403
14. PN-H-93407
15. PN-H-93419
16. PN-H-93460-03

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31

32.

33.

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej, uporzadkowanie

PN-H-93460-07

PN-H-93461-15

PN-H-93461-18
PN-H-93461-28

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
BN-73/0658-01
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-80/6775-
03.01
BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

PN-EN 1317-1

PN-EN 1317-2

Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykty

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspo6lne wymagania i
badania

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki ro6wnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci 0 R do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyktej
jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte,
Ksztaltownik na porecz drogowa, typ B

okreslonego przeznaczenia.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre$lonego przeznaczenia. Ceowniki
potzamkniete prostokgtne

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem szeéciokatnym

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

Ptyty pil$niowe z drewna

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

Systemy ograniczajace droge, Cze$¢ 1: Terminologia i ogélne kryteria metod

badan.

Systemy ograniczajace droge, Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia

badan zderzeniowych i metod badan barier ochronnych.
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10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 65 Poz. 407).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 65 Poz. 408).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 65 Poz.
411).

4. Zarzadzenie nr 31 GDDKIA z dnia 23/04/2010 r. w sprawie wytycznych sto: owania drogowych
barier ochronnych na drogach krajowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.08.02.02.
Chodnik z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z utozenie kostki brukowej dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN. ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE]J NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWiORB
SSTWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej grubosci 6 cm prostokatnej utozonej zgodnie z dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB -
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrdédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrédta materiatéw powinny byé¢ wybrane przez wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego
materiatu (brukowej kostki betonowej, cementu, piasku) dotaczony powinien byé dokument potwierdzajacy jego
jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8 cm.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338 w sposéb
przedstawiony w tabeli 1.
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Lp. Cecha Zalaczni Wymaganie
K normy
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od | C Dtugos¢ Szeroko$¢ | Roznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiarow Grubos¢ po-miarami grubos$ci, tej
kostki, samej kostki, powinna by¢ <
grubosci <100 mm + 2 + 2| 3mm
2100 mm * 3
* 3
* 3
+ 4
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktos¢ wklestos¢
> 300 mm), przy dlugosci
pomiarowej 1,5 1,0
300 mm 2,0 1,5
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na | D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie Z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych (wg kg/m?
klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy | F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozlupywaniu pojedynczy wynik = 29 MPa i nie powinien
wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dlugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na | F Kostki majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc)
wytrzyma-tos¢) jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie (wgklasy3 | GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Bohmego,
$ciernej, wg zal. H normy - badanie
wg zal. G | alternatywne
normy -
badanie
podstawowe
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
2.5 | Odpornosé na poslizg/poslizgniecie | I jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana

lub polerowana - zadawalajaca odpornos¢,

jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowacé minimalnag jej wartos$¢
pomierzona wg zal. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

Kostki

kolorowe powinny by¢é barwione
atmosferycznych, §wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu
spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ Kkostek). Zaleca sie stosowanie $rodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w Kkostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-

substancjami odpornymi

glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych

wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3. Materialy na podsypke , podbudowe i wypelnienia szczelin
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego

spetniajacego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008 - grubosci 5 cm
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— podbudowe pod utozenie kostki z brukowej nalezy wykonaé z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm wg STWIORB 04.04.02
Wszystkie materialy powinny by¢ zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych. Piasek
nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.
Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB -M-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratoréw plytowych z
ostona z tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ mate spycharki, réwniarki a do zageszczania
réwniez mate walce statyczne i wibracyjne

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.1. Transport materiatow
Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton

wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych
dtugoscia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposoéb trwaty, co najmniej, co 50
sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

— oznaczenie(okreSlenie) wyrobu,

— znak wytwérni,

— date produkgji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Koryto

Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is > 0,97.
Podtoze gruntowe powinno mieé zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podtuzne oraz przechytki na
tukach.

5.2. Podbudowa
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa

5.3. Ukladanie brukowej kostki betonowej
Brukowa kostke betonowa nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej wyprofilowanej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna by¢ zgodna z
projektowang gruboscia. dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujacych ze soba
elementdéw nie moze przekracza¢ 2 mm, powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienki, wtazy itp.) powinna wystawa¢ 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen,
elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gérna powierzchnia znajdowata sie
1cm powyzej gornej powierzchni kraweznika. Kostke zaleca sie uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu,
szerokos¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm. wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny
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sie mija¢ o %2 szerokosci.

Elementy betonowe natukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowato, jednak byty
nie szersze niz 9 mm, spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na peing
grubo$¢ elementu, utozona nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
nizszej ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek, po ubiciu nalezy szczeliny uzupeini¢ piaskiem.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialéw wykonane przez dostawcdw itp.),

— ew. przeprowadzi¢ badania materiatow,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola podloza gruntowego
Nalezy sprawdzié:
— zageszczenie wg BN-77/8931-12 - w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,
— uksztattowanie powierzchni podioza
— spadek poprzeczny - co 20m , dopuszczalna tolerancja £0,5%,
— spadek podtuzny - co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,
— réwnos$¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym - co 20 m, dopuszczalna tolerancja +
20mm,
— rzedne wysoko$ciowe - co 20m, dopuszczalna tolerancja + 2 cm,
— szeroko$¢ koryta - co 20 m, dopuszczalna tolerancja £ 5 cm.

6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzic:

— grubo$¢ warstwy podsypki - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci
+1 cm,

— rzedne wysoko$ciowe - co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartos$ci projektowanych +1cm,

— uksztattowanie w planie - co 50 mb,

— szeroko$¢ - co 20 mb, dopuszczalne odchylki + 2 cm,

— roéwnos$¢ w profilu podtuznym - co 20 mb mierzona tatg 4 metrowa , nieréwnosci nie moga
przekroczy¢ 8 mm,

— rownos$¢ w przeKkroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, przeswity pod tatg profilowg nie
moga przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

— szeroko$¢ i wypelnienie spoin - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej - spoiny musza byc¢
wypekione na petng gtebokos¢.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa 1 m2 (metr kwadratowy) utoZzonej nawierzchni chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m2 chodnika obejmuje:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.

Ui W

o

— wykonanie koryta pod konstrukcje

— wykonanie podbudowy

— przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
— ulozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zageszczeniem,
— wypetnienie spoin,

— wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszag STWiORB

PN-EN 197-1

PN-EN 1338
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-EN 1008

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prdobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01.
Betonowe obrzeza chodnikowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z ulozeniem obrzezy betonowych dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN.,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE]J NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego 8 x 30 na suchym betonie grubosci 5 cm z wypetnienie spoin zaprawa
cementowg utozone zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB 00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi s3:
— obrzeza, kruszywa do betonu na tawe
— cement wg PN-EN-197-1,
— wodawg PN-EN-1008

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
Nalezy zastosowac¢ obrzeze 8 x 30 cm

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1 Wymagania ogé6lne wobec obrzezy
Obrzeza betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne
— obrzeza moze by¢ produkowany:
= zjednego rodzaju betonu,
= 7z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
$cieralnej (ktéra na calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢é 4 mm),

2.4.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340
w sposOb nastepujacy:
— Kklasa betonu nie nizsza niz B 30 (C25/30),
— nasigkliwos$¢ - Klasa 2,
— mrozoodporno$¢ - klasa 3,
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— wytrzymato$¢ na zginanie - klasa 2
— odporno$¢ na Scieranie - klasy 4,

Powierzchnie kraweznik6w powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

— dlawysoko$ci + 3mm,

— dladtugosci + 1% z doktadnoscig do mm, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm

dla innych wymiaréw za wyjatkiem promienia:
— dla powierzchni: 3% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm

o nie wiecejniz 5 mm
— dlainnych czes$ci: 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm

o nie wiecej niz 10 mm dopuszczalna odchytka ptaskosci i prostoliniowosci dla powierzchni
okreslanych jako ptaskie i krawedzi okreslonych jako proste, badana na dtugosci pomiarowe;j
800 mm - #4mm.

Sprawdzenia obrzezy nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystgpienia watpliwosci
Inspektora Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikéw o inny
rodzaj badan.

2.4.3. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$é¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$c¢ obrzeza.

2.4.4. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 30 (C25/30).
Beton uzyty do produkcji obrzezy powinien charakteryzowac sie:
— nasigkliwo$cig, ponizej 5 %,
— mrozoodpornoscia F 150,
— wodoszczelnoscig W 8.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy:

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajacego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN-197-1 i wody odmiany
1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN-1008

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB -00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.1. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie. WskaZnik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosié¢, co najmniej,
[s>0,97.

5.2. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 5 cm rozscielajgc piasek bezposrednio w
wykopie. Podsypke zagesci¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym.

Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szeroko$ci ok. 5mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypei¢
zaprawa cementowo-piaskowg 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypetnione na petna glebokos¢. Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosié
5cm. Tylna Sciane obrzezy nalezy obsypac gruntem i ubié¢

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dilugosci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladno$cia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:
— koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
= linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
= niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugos$ci obrzeza,
— wypekienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypelnienie
badanej spoiny na petna gtebokos¢.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB -00.00.00 , Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozs$cielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspé6lne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10 PN -86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.21.15.01.00
Wzmocnienie podloza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiane gruntu

M.21.15.01.11
Wzmocnienie podloza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiane gruntu na no$ny - wykonanie materaca z
kruszywa tamanego otoczonego geokompozytem, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie i pompowaniem wody

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem wzmocnienia podtoza zadania pn

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN. ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wzmocnienie podtoza poprzez wymiane gruntu zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wzmocnienie podloza - trwate nadanie podtozu gruntowemu witasciwosci zwiekszajacych jego no$nosci
o zmniejszenie odksztatcalnosci i wrazliwos$ci na wptywy atmosferyczne

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejsza STWIORB sa:
— kruszywo tamane zgodnie z STWIORB 04.04.02.
— geokompozyt zgodny z dokumentacja projektowa

3.0.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 3.
Sprzet do wykonania robo6t powinien by¢ dobrany przez wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru

4..TRANSPORT
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 4.

4.2.Transport materialow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét
Roboty zwigzane z wykonanie wymiany gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinni
— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby do obrotu i powszechnego stosowania tj
certyfikaty, deklaracje itp.

6.3.Badania w czasie robot
Jak w pkt 6.3, 6.4, 6.5 STWIORB 04.04.02.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest m3

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6,
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie faw fundamentowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie kompletnego materaca z kruszywa
— wyKkonanie badan i pomiaréw,
— uporzadkowanie i oczyszczenie terenu robo6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w STWIORB 04.04.02.

Strona 168 z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM



MK-MOSTY Krzysztof Mac

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.21.20.01.
Lawy fundamentowe

M.21.20.01.38
Wykonanie tawy fundamentowej w deskowaniu z betonu C25/30 (B30)

M.21.20.01.96
Wykonanie zbrojenia tawy ze stali klasy Alll
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem tawy fundamentowej mostu dla zadania pn

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN.,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE]J NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
tawy fundamentowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM I niskoalkaliczny dla betonu C25/30(B30), C30/37 (B35) nalezy stosowac cement klasy 42,5R, spelniajacy
wymagania normy PN-EN 197-1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzic¢ kontrole obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996
—  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002. Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach. Cement nalezy przechowywaé¢ w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002
oraz BN-88/6731-08 Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakoSci (atest)
wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia [25] oraz ST. Kazda partia cementu przed
jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Kruszywo
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Do betonu konstrukcyjnego nalezy stosowac¢ kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego, ktoére poza
obrébka mechaniczng nie zostaty poddane zadnej innej obrébce, ktérych wtasciwosci spetniajg wymagania
okreslone w normie PN-EN 12620 oraz ponizej:

Wymagania dla kruszywa grubego:

19

20

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

. Uproszczony opis petrograficzny
a. deklarowany przez producenta wg PN-EN 932-3

. Uziarnienie w zaleznos$ci od wymiaru kruszywa, kategoria nie nizsza niz:
a. wymiarD/d>2iD>11,2mm -GC90/15
b. wymiarD/d<2lubD<11,2 mm- GC85/20 wg PN-EN 933-1

Tolerancja uziarnienia na sitach posrednich w zalezno$ci od wymiaru kruszywa, wymagana
kategoria PN-EN 933-1:

a. D/d<4isito posrednie D/1,4- Gt 15
b. D/d=4isito posrednie D/2 - Gr17,5wgPNEN 933-1

Zawartos$¢ pytoéw; kategoria nie wyzsza niz:
a. f1 warto$¢ deklarowana wg PN-EN 933-1

Ksztatt kruszywa; kategoria nie wyzsza niz:
a. Flzo lub SIzp wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej, kategoria nie nizsza:
a. Cioos03 wg PN-EN 933-5

Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdz.5; kategoria
nie wyzsza niz:

a. LA2s Y wgPN-EN 1097-2

Mrozoodpornos$¢ w 1 % NaCl, badana na kruszywie o wymiarze 8/16; warto$¢ nie wyzsza niz w %:
a. 6 lubLA;s wgPN-EN 1367-6

Zawartos¢ siarczanow rozpuszczalnych w kwasie, nie wyzsza niz kategoria:
a. ASp2wgPN-EN 1744-1

Zawarto$¢ siarki catkowitej warto$¢ nie wyzsza niz w %
a. 1wgPN-EN 1744-1

Zawartos$¢ chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie; wartos¢ nie wyzsza niz w %:
a. 0,02 wg PN-EN 1744-1

Zgorzel stoneczna” bazaltu badana na kruszywie o wymiarze 10/14, wymagana kategoria:
a. SBraPN-EN 1367-3

Reaktywno$¢ alkaliczna, wartos¢ 2 :
a. zwiekszenie wymiarow liniowych beleczek nie wiecej niz 0,1 % wg PN-B-06714-34

Potencjalna reaktywno$¢ alkaliczna, warto$¢
a. stopien reaktywnosci alkalicznej 0 wg PN-B-06714-46

Lekkie zanieczyszczenia, warto$¢ nie wyzsza niz w %
a. 0,1wgPN-EN 1744-1

Gestos¢ ziaren
a. warto$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-6

Gestos$¢ nasypowa
a. warto$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-3
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36. Nasigkliwos¢
a. WA, wartos$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-6
Objasnienia:
1) dopuszcza sie stosowanie grubego kruszywa o kategorii LA40 pod warunkiem, Ze jego
mrozoodporno$¢, badana w 1 % NaCl na kruszywie o frakcji 8/16, jest nie wieksza niz 2 %.
2) wlasciwos$¢ badana i potwierdzana przez Wykonawce / Producenta kruszyw /
3) dla kruszywa pochodzacego z przekruszenia surowca skalnego ze zloza polodowcowego
dopuszcza sie kategorie nie nizszg niz C95/1

Wymagania dla kruszywa drobnego:

14.Uproszczony opis petrograficzny
a. deklarowany przez producenta wg PN-EN 932-3
15.Maksymalny wymiar kruszywa w betonie
a. Dmax =4 mm wgPN-EN 933-1
16.Uziarnienie kruszywa, wymagana kategoria
a. GFgs wg PN-EN 933-1
17.Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
a. deklarowanego przez producenta wg PN-EN 933-1 zgodnie z zatgcznikiem C normy PN-EN
12620

18. Zawartos¢ pytow; kategoria nie wyzsza niz
a. fiswartos$é¢ deklarowana wg PN-EN 933-1

19.Zawarto$¢ siarczan6w rozpuszczalnych w kwasie, kategoria nie wyzsza niz
a. ASo2 wgPN-EN 1744-1

20.Zawartosc¢ siarki catkowitej; warto$¢ nie wyzsza niz w %
a. 1wg PN-EN 1744-1

21.Reaktywno$¢ alkaliczna; wartos$¢ 1:
a. zwiekszenie wymiaréw liniowych beleczek nie wiecej niz 0,1 % wg PN-B-06714-34

22.Potencjalna reaktywnos$¢ alkaliczna; warto$¢ :
a. stopien reaktywnosci alkalicznej 0 wg PN-B-06714-46

23. Lekkie zanieczyszczenia; warto$¢ nie wyzsza niz w %
a. 0,5wg PN-EN 1744-1

24. Gesto$¢ ziaren
a. wartos$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-6

25.Gesto$¢ nasypowa
a. wartos$¢ deklarowana wg PN-EN 1097-3

26. Zawarto$¢ substancji organicznych
a. barwa nie ciemniejsza niZ wzorcowa wg PN-EN 1744-1
Objasnienie
1) wiasciwo$¢ badana i potwierdzana przez Wykonawce / Producenta kruszyw /

Krzywa graniczna uziarnienia:
Tablica 1 Zalecane krzywe graniczne mieszanki kruszywa

ulamek masowy kruszywa przechodzacego przez sito, [%]

sito #, [mm] wymiar kruszywa D < 16,0

0,25 3+8
0,50 7 =20
1,0 12 +32
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2,0 21+42
4,0 36 +56
8,0 60+76
16,0 100,00

2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Wode zarobowa do betonu zaleca sie czerpa¢ z wodociaggdéw miejskich. Stosowanie wody wodociagowej
nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

2.3.4. DomieszKi i dodatki do betonu
Do betonu konstrukcyjnego zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujacych wtasciwosci mieszanki lub
stwardniatego betonu, poprawiajacych wiasciwosci betonu lub zapewniajacych uzyskanie specjalnych
wlasciwosci. Zawarto$¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
PN-EN 206. Do betonu przeznaczonego do wykonania elementéw narazonych na oddzialywanie $rodowiska
w Klasach ekspozycji XF2, XF3, XF4 zaleca sie stosowanie domieszki napowietrzajacej. Przydatno$¢ domieszek
do betonu powinna by¢ ustalona na podstawie wymagan okreslonych w PNEN 934-1 i PN-EN 934-2. W sktadzie
i wlasciwosciach stosowanych domieszek, z uwagi na trwato$¢ betonu, szczegoélnie istotne sa:
— zawarto$¢ chloru i chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,
— zawartos¢ alkaliow,
— oddzialywanie korozyjne.
W przypadku stosowania wiecej niz jednej domieszki kompatybilno$¢ tych domieszek nalezy sprawdzié¢
w badaniach wstepnych. Kompatybilno$¢ domieszki napowietrzajacej z innymi domieszkami nalezy stwierdzi¢
na podstawie Kryteriow dotyczacych domieszek napowietrzajacych , okre$lonych w PN-EN 934-2. W razie
potrzeby dopuszcza sie stosowanie do betonu dodatku pytu krzemionkowego wedtug PN-EN 13263-1.

2.4. Sklad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie skladu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250 oraz PNEN206-1.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206 tak, aby przy najmniejszej iloSci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad ustala
laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej
powinna by¢ przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz z wynikami badan laboratoryjnych
poszczeg6lnych sktadnikéw mieszanki oraz wynikami potwierdzajacymi uzyskanie zatozonych wymaganych
wtlasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Receptura powinna by¢ przediozona z takim wyprzedzeniem
czasowym, ktére umozliwi Inspektorowie Nadzoru sprawdzenie wtasciwosci poszczegdlnych sktadnikow.

Wspotczynnik woda/cement (w/c), okreslany jako stosunek efektywnej zawartosci wody do zawarto$ci
cementu w mieszance nie wiekszy niz 0,50 w przypadku klasy betonu C25/30 (B30) oraz nie powinien by¢
wiekszy niz 0,45 w przypadku klasy wytrzymatosci betonu C30/37(B35). Minimalna zawarto$¢ cementu w
mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz wymagana, w zalezno$ci od klas ekspozycji betonu wedtug
PN-EN 206. W klasach ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna
by¢ mniejsza niz 380 kg/m3, a wspoéiczynnik woda/cement (w/c) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,40.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ wieksza niz: - 400 kg/m3 dla betonu
klasy C25/30 (B30)

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora
Nadzoru. Zawarto$¢ chlorkow w betonie nie powinna przekracza¢ maksymalnych wartosci podanych
w PN-EN 206. Sumaryczna zawarto$¢ alkaliow czynnych w sktadnikach mieszanki betonowej w Zadnym
przypadku nie moze przekraczaé¢ 3 kg/m3. Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobierac
uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz minimalna szeroko$¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglo$ci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna wykraczac:

- powyzej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzajgcej,

- przy stosowanie domieszek napowietrzajacych warto$¢ powietrza powinna by¢ zgodna z tablicg nr 2

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkoéw zageszczenia
i wbudowania . Klasa konsystencji mieszanki betonowej wedtug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN
12350-2 powinna wynosic¢:

— S2(od 50 mm do 90 mm)
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— lub S3 (od 100 mm do 150 mm) dopuszcza sie inng klase konsystencji pod warunkiem zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru
Przy ustalaniu sktadu betonu $rednia wytrzymato$¢ na Sciskanie fcn, probek powinna by¢ wieksza niz
warto$¢ fok z zapasem niezbednym dla spetnienia kryteriéw zgodnosci podanych w PN-EN 206 p.8.2.1. Zaleca sie,
aby zapas byl dwa razy wiekszy niz przewidywane odchylenie standardowe i wynosit od 6 do 12 [MPa]
(fom = fac + 6+12 [ MPa]), przy czym:
— fu« oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng betonu na S$ciskanie oznaczong na prdébkach
sze$ciennych.
W przypadku innych wyspecyfikowanych wtasciwosci beton powinien spetnia¢ warto$ci okreslone
w specyfikacji z odpowiednim zapasem.

Klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznosci od warunkéw pracy nalezy przyjmowac dla taw
fundamentéw czotowych powinny by¢: XC4, XD3, XF2, XAl

Beton klasy C25/30 (B30) powinien spetnia¢ wymagania zestawione w ponizszej tablicy:
Tablica 2. Wymagane wta$ciwos$ci betonu

Lp. | Cecha Wymaganie Metoda badan wg

1 Maksymalny wymiar ziarn kruszyw 16 mm beton > C25/30 (B30) PN-S-10040

2 Klasa zawartos$ci chlorkéw Nie wiecej niz Cl 0,40 PN-S-10040

1 Nasigkliwo$¢ Do5% PN-88/B-06250
2 Wodoszczelno$é Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250
3 Mrozoodpornos$¢ Ubytek masy nie wiekszy od 5%.

Spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20 % po 150 cyklach zamrazania
i odmrazania (F150)

PN-88/B-06250

4 Zawarto$ci powietrza w mieszance
betonowej przy uziarnieniu | 4,5 - 6,0 % z tolerancja -0,5; +1,0% PN-EN 12350-7
kruszywa 0 - 16 mm
5 Konsystencja mieszanki betonowej S2 (od 50 mm do 90 mm)
lub S3 (od 100 mm do 150 mm)
dopuszcza sie inng klase
konsystencji pod warunkiem PN-EN 12350-2
zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru

2.5.Materialy do wykonania zbrojenia
2.5.1. Zgodnos¢ materialdw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB

2.5.2. Stosowane materialy
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego mozna stosowac nastepujace
materiaty:
— stal do zbrojenia betonu,
— drut montazowy,
— podktadki dystansowe,
— elektrody do spawania pretéw zbrojeniowych.

2.5.3. Stal do zbrojenia betonu

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal klas: A-IIIN (gatunek B500SP) oraz gatunkéw zgodnych z
dokumentacjg projektowg oraz STWIORB. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-91/S-10042, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek
nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna
mieé certyfikat zgodnoSci z ww. Polskimi Normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona
posiadac¢ aprobate techniczng, potwierdzajaca mozliwo$¢ zastosowania pretéw do zbrojenia betonu w obiektach
mostowych oraz deklaracje zgodno$ci.

Nowe gatunki stali moga by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej wydanej przez
upowazniong jednostke naukowo-badawcza (np. IBDiM), na podstawie wynikéw badan wykonanych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Zastosowanie stali innych gatunkéw lub S$rednic, niz okreslono w
dokumentacji projektowej, wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz projektanta.
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2.5.4. Zaswiadczenie o jakosci
2.5.4.1. Atest
Do kazdej partii walcowki lub pretéw wytwdrca jest obowigzany dotaczy¢ zaswiadczenie o jakosci -
atest, stwierdzajace zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W atescie nalezy poda¢:
— nazwe wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4],
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
— mase partii,
— rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).
W oznaczeniu nalezy podac:
— nazwe wyrobu,
— $rednice wyrobu,
— dlugosé pretdw,
— znak stali,
— znak obrébki cieplnej,
— numer normy, wg ktérej prety zostaly wyprodukowane.

2.5.4.2. Cechowanie
Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretéw, kregéow

lub kregu, nalezy podaé w sposéb trwaty:

— znak wytwoércy,

— $rednice nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplnej (w przypadku pretéw obrabianych cieplnie).

Ponadto kazda wigzke pretéw i walcéwki nalezy cechowac trwalg czerwong farba olejng przez
malowanie koncéw pretéw od czota z jednej strony kazdej wigzki, natomiast na kazdym kregu walcéwki - pasa o
szerokosci co najmniej 20 mm.

Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spelniajacej wymagania PN-91/S-10042 (z
potwierdzeniem certyfikatem zgodno$ci) lub posiadajacej aprobate techniczna
(z potwierdzeniem deklaracja zgodnos$ci).Dostarczong na budowe stal, ktdra:

— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng,
— ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
— peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy odrzuci¢.

2.5.5. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czolowej pretéw niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:
— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretéw gtadkich wg PN-
82/H-93215
— jes$li nie przekraczajg 0,5 mm, liczac od Srednicy rdzenia dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

2.5.6. Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak Srednice nominalne i ich dopuszczalne odchytki, przekroje
nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchytek, jak
réwniez wymiary i rozmieszczenie zeberek, $rednice rdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
82/H-93215.

2.5.7. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywal wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Srednica drutu wigzatkowego powinna byé¢ dostosowana do $rednicy pretéw gléwnych w ziaczu, ale nie
mniejsza niz 1,0 mm. Przy Srednicach wiekszych niz 12 mm nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.
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2.5.8 Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, ceglty lub pretéw stalowych.

2.5.9. Elektrody do spawania zbrojenia
Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowa¢ wedlug norm przedmiotowych,
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkéw spawania, po akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i $cianek czotowych nalezy stosowaé lepik asfaltowy
na goraco bez wypehiaczy wg PN-C-96177, posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta.
Wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za
zgoda Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

2.7. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych
Deskowanie powinno by¢ zgodne z doku odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w PN-B-06251
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
— gietarki,
— prostowarki,
— nozyce do ciecia pretow,
— lekki zuraw samochodowy,
— sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru .Sprzet uzywany przy przygotowaniu i
montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3.Sprzet do wykonania robét betoniarskich

3.3.1. Dozowanie sktadnikow
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo

3.3.2. Mieszanie skladnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywa¢ sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.3.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
Zabrania sie stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych
ani wywrotek.

3.3.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie

lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.3.5. Zageszczanie
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Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wglebne o czestotliwo$ci min. 6000
drgan/min z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odleglto$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w
ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw
powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.0.TRANSPORT
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogé6lne”[1], pkt 4.

4.2.Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Cement wysylany w
opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 +2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002. Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych
(w wydzielonych miejscach zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w
magazynach zamknietych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podtoza sktadow
otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nalezy stosowal cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napeinianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania iwytadowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
Cement luzem powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych
lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego zatadowywania i wyladowywania cementu luzem,
zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano
oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie trwato$ci podanego przez Wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

4.3.Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowa¢ i przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentéw, marek i gatunkéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym
podtozu.

4.4.0gdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowaé¢ mieszalnikami samochodowymi
(,gruszkami”). Ilo$§¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke powinno sie dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproéznianie.
Do dostarczania mieszanki na odlegtos¢ nie wieksza niz 10 m dopuszcza sie stosowanie przenos$nikow
tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkdéw:
— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,
— szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,
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— kat pochylenia przenos$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy
transporcie w dot,

— przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. Przy betonowaniu
stupow, korpuséw podpér oraz wysokich Scian przyczétkéw do transportu betonu powinno sie
uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktdorej spada mieszanka betonowa nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowa mozna transportowac za posrednictwem rynien
zsypowych z wysokoéci do 3,0 m, a za pomoca leja zsypowego - do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub STWIORB,

— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowe;j,
STWIORB lub wskazéwek Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne.

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ zgodna z odpowiednia STWIORB

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, STWIORB
i zalecen Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru. W szczegélnos$ci zabezpieczenie moze polega¢ na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopéw,
— stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopdw mozna stosowac¢ drewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

Stosowane Scianki szczelne mogg by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz
sposéb jej zaglebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inspektora
Nadzoru/Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu rob6t $cianke szczelng nalezy usunaé¢, za$§ powstatyg szczeline
zasypac¢ gruntem i zage$ci¢. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru,
$cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.  Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢
pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubos$ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu.
Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem Koparki z oprzyrzadowaniem nie
powodujacym spulchnienia gruntu. Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w
dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ +1,0 cmi-3,0 cm.

5.4. Roboty betonowe

5.4.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250.

Urabialno$¢é mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
— zakltadana gtadko$¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie moze ona by¢
osiagnieta przez wieksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca sie sprawdzanie
doswiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych do
rzeczywistych. Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
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napowietrzajacych. Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub
obliczeniowo-do$wiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wlasciwosciach. Do celow
produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte roboczg, uwzgledniajgcg zawilgocenie kruszywa, pojemnos¢
urzadzenia mieszajgcego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci
wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczajacej = 5 dcms3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywa¢ sie wytgcznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

* 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikdw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢
wieksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej. Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do§wiadczalnie, jednak nie
powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Konsystencja mieszanki betonowej nie moze réznié sie od konsystencji
zatozonej (wg recepty roboczej) wiecej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie
mieszanki betonowej nalezy przerwad, za wyjatkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

5.4. 2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowe i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251
Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewnié niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie taczenie weztéw na przecieciu pretéw drutem wigzatkowym
wyzarzonym o Srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo stosowac spawanie.
Zbrojenie musi zachowac doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowac podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢é sprawdzony i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:

— Srednice uzytych pretéw,

— rozstaw pretow - roznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien réznic sie od projektowanego o wiecej niz + 2 cm,

— roznice dlugosci pretéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia - nie moga odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wiecej niz + 5 cm,

— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— Ppowiazanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.4.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowa¢ zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i ew. BN-
73/9081-02 dla - stalowych. Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i
powinno zapewnic¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypeinieniem mieszanka
betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos$¢ znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich
mieszankg betonowga powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4.4. Betonowanie i pielegnacja
Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:
c) PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
d) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji
i transportu.
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoruoraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
woda. Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN EN 1008
Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru.
Rozformowanie konstrukgji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapic po
osiagnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robdét przygotowawczych i rob6t ziemnych
Kontrole robét przygotowawczych i rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan

podanych w odpowiednim punkcie.

6.3. Kontrola robé6t betonowych i zelbetowych
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac systematyczna kontrole sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicg 6.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251.
Tablica 6. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania
1 |Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-EN-19701 bezposrednio przed uzyciem kazdej

- Czasu wigzania
- statosci objetosci
- obecnosci grudek

dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztattu ziarn
- zawarto$¢ pytéw mineralnych
- zawarto$ci zanieczyszczen
obcych
- wilgotno$ci

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-13

PN-B-06714-12
PN-B-06714-18

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii
bezposrednio przed uzyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250

przy rozpoczeciu robét oraz w
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen

1.4. Badanie dodatkow i domieszek

Instrukcja ITB 206/77

2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialno$ci
- konsystencji

- zawartosci powietrza w
mieszance betonowej

PN-88/B-06250

przy rozpoczeciu robot

przy proj.recepty i 2 razy na

zmiane robocza

przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na
zmiane robocza

3 |Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymatosci
na Sciskanie na probkach

PN-88/B-06250

przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu kazdej partii betonu

dzialanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczalnosci
wody

3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, razy w czasie
3.3. Badanie nasigkliwo$ci PN-B-06250 wykonywania konstrukgji
3.4. Badanie odpornosci na PN-B-06250 przy ustalaniu recepty razy w czasie

wykonywania konstrukcji

przy ustalaniu recepty, razy w czasie
wykonywania konstrukcji
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6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotéw i wylotow nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

6.5. Kontrola wykonania tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:
— rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
— rzedne wysokoSciowe,
— grubos$c¢ tawy,
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

6.6. Kontrola izolacji $cian przepustu
Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnos$ci z wymaganiami
podanymi w odpowiednim punkcie ST

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarows jest:
— m3 wykonanej mieszanki betonowej
— kg wykonanego zbrojenia

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6,
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkto9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena kompletnego przepustu obejmuje:

Dla wykonanego zbrojenia:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia,

— oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretéw stalowych

— laczenie pretéw, w tym spawanie ,na styk” lub ,na zaktad” (ewentualnie z uwzglednieniem stali zuzytej
na zaktady),

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacjg projektows i
niniejsza SST,

— wykonanie badan i pomiaréw,
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— oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich
poza pas drogowy.

Cena jednostkowa uwzglednia réwniez budowe i rozbiérke pomostéw roboczych potrzebnych do

montazu zbrojenia. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Dla wykonania mieszanki betonowej i betonowania:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),

— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazd6éw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— ew. wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowa otworéw jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw,

— oczyszczenie stanowiska pracy iusuniecie,
rozbiérkowych,

— wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

bedacych witasnoscia Wykonawcy, materiatow

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej,

10.

1.

O 0O Ul W

10.
. PN-78/B-06714.13
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

. PN-EN 196-1:1996
. PN-EN 196-3:1996

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu - Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci

. BN-88/6731-08

. PN-86/B-06712

. PN-91/B-06714.34
.PN-B-11112:1996
. PN-EN 933-1:2000
. PN-EN 933-4:2001

PN-76/B-06714.12
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1008:2004
PN-88/B-06250
PN-76/P-79005
PN-99/S-10040
PN-91/5-10042
PN-85/B-04500

PN-74/B-06262

PN-74/B-06261

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Badanie geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4.0znaczanie ksztattu
ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytéw mineralnych
Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwoséci kruszyw - Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
Badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Beton zwykty

Opakowania transportowe. Worki papierowe

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatos$ciowych

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomoca mtotka Schmidta typu N

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwiekowa

wody

Strona 181 z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM



MK-MOSTY Krzysztof Mac

21. PN-89/S-10050
22.PN-93/5-10080
23. PN-EN 934-2:2002

24.PN-89/H-84023.06
25.PN-82/H-93215
26.PN-88/H-01105
27.PN-EN-206-1

badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2. Domieszki do

betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.23.30.06.00.
Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa

D 23.30.06.01.
Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego 4 x 60 x 100 cm

M.23.30.06.51.
Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego 4 x 60 x 100 cm

D.23.30.06.55
Wykonanie betonu wyréwnawczego pod kape z betonu klasy C12/15

M.23.30.06.55.
Wykonanie ptyty chodnikowej na mokro z betonu klasy C30/37 (B35)

M.23.30.06.68
Wykonanie uszczelnienia potaczenia deski gzymsowej z elementami wypetnienia chodnika materiatem trwale
plastycznym odpornym na dziatania UV

M.23.30.06.97.
Wykonanie zbrojenia ptyty chodnika z stali A III N (B500SP)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczy wykonania kapy
chodnikowej z betonu klasy C30/37 (B35) dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN.,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2.ZaKkres stosowania objetych STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy dla rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWIORB

Specyfikacja obejmuje warunki dotyczace wykonania kap chodnikowych z na mokro z betonu B30
(C25/30) wraz z montazem desek gzymsowych oraz osadzeniem kotew zamocowan bariero poreczy i innych
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych, wydane
przez GDDP. Warszawa 2007 r. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.
»Wymagania ogélne” p.2.

2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.2.

Beton klasy C25/30 (B30) o klasie ekspozycji XC4, XD3, XF2, XAlwg PN-EN 206-1, o nastepujacych
parametrach wg PN EN - 206 - 1 i STWIORB M 21.20.01. oraz spelniajace wymagania wedlug normy
PN-B-06250;

— wytrzymatosci dla zatozonej klasy

— nasigkliwo$¢ ponizej 5 %, mrozoodpornosé F150, wodoszczelno$¢ W8
Wykonanie zbrojenia powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i niniejszag STWIORB
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3.SPRZET
Jak w specyfikacji STWIORB M-21.20.01.

4. TRANSPORT
Jak w specyfikacji STWIORB M-21.20.01

5. WYKONANIE ROBOT

Jak w specyfikacji STWIORB M.21.20.01. oraz wg ponizszych punktow:
Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca musi wykona¢ i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru plan
betonowania kap chodnikowych.

5.1. Tolerancje wykonania.
— diugosc kapy *2cm,
— grubo$c¢ kapy +0,5cm,
— rzedne 1cm.

5.2. Otulenie zbrojenia
Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu
powinno wynosi¢ min 2,5cm - zbrojenie gérne i dolne.

5.3. Betonowanie kap chodnikowych.

Ze wzgledu na montaz na kapie barieroporeczy przed betonowaniem nalezy osadzi¢ w kapie kotwy
zgodnie z dokumentacja projektowa. Do betonowania kap chodnikowych mozna przystapié¢ po odebraniu przez
Inspektora Nadzoru przygotowanej powierzchni istniejgcej ptyty pomostu i zbrojenia wraz z wykonanymi
kotwami zespalajacycmi. Przy odbiorze nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na wilasciwe utozenie i powigzanie
zbrojenia zgodne z projektem, otulenia pretéw. Koncowki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgiete do $rodka
ptyty. Prety zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z normg z zachowaniem odpowiedniej dtugosci zaktadow
i przestrzegania zasady nie tgczenia pretéw w jednym przekroju. Betonowanie nalezy prowadzi¢ calg
szerokoscig betonowania wg ponizszego schematu:

— uktadany beton nalezy zawibrowa¢ powierzchniowo listwami wibracyjnymi,

— nie wolno uzywac¢ listew wibracyjnych z wlgczong wibracjg do $ciggania nadmiaru betonu, operacje te
nalezy wykonywaé zwykla fatg drewniang i dopiero w nastepnej kolejnosci beton zagesci¢ listwa
wibracyjna.

Nalezy doktadne wygtadzi¢ gérng powierzchnie betonu ptyty przez zacieranie. PéZniejsze wygtadzanie
kap jest bardzo pracochtonne i kosztowne. Gérna powierzchnia kap powinna by¢ tak przygotowana, aby
szczelina pomiedzy 4-metrowg tata i powierzchnig betonu nie byta wieksza niz 10 mm. Powierzchnia betonu nie
moze mie¢ lokalnych nieréwnosci przekraczajacych 2 mm wysokos$ci i 5 mm zagtebienia, pod warunkiem, ze
nier6wnosci te nie maja ostrych krawedzi. W kapach nalezy zostawi¢ wneke pod urzadzenia dylatacyjne o
wymiarach uzgodnionych z dostawca urzadzenia dylatacyjnego.

5.4. Montaz prefabrykatow plyt gzymsowych

Do szkieletu zbrojeniowego kap chodnikowych oraz do kotew taczacych kapy z pomostem nalezy
przymocowac prefabrykowane plyty gzymsowe, tgczac odpowiednie prety za pomoca spawania. Plyty
gzymsowe stanowig jednocze$nie szalunek boczny kap oraz zewnetrzny element plyty pomostu. Do
wypoziomowania ptyt nalezy uzy¢ klinéw betonowych. Stabilizacje ptyty gzymsowej uzyskuje sie przez
przyspawanie preta poziomego wystajgcego z ptyty gzymsowej do $Sruby kotwigcej kape chodnikowa. Potozenie
blachy gérnej sruby kotwiagcej ustala sie przez zespawanie ze $ruba w trakcie montazu ptyt gzymsowych. Montaz
ptyt nalezy prowadzi¢ z duza uwaga i starannos$cig ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Plyty
gzymsowe nalezy tak montowac¢ bezposrednio obok siebie.

Szczeliny miedzy deskami wypetni¢ sznurem polipropylenowym i Kitem trwale elastycznym. Nalezy
uzyska¢ prawidtowg linie utozenia desek gzymsowych w widoku z boku odpowiadajaca ksztattowi
projektowanej niwelety mostu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w specyfikacji STWIORB M-21.20.00. oraz dokumentacji projektowej

Ewentualne odstepstwa od warunkéw podanych w STWIORB musza zosta¢ uzgodnione z Projektantem
i zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

7. 0BMIAR
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest dla:

Wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem, deska gzysmowa m

WyKkonanie ptyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37 (B-35) m3
Prefabrykowane desek gzymsowych 4x60x100cm m3
Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy AIII N (B500SP) kg

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2. Szczeg6lowe zasady odbioru robot

0dbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inwestorem. Badania wg p.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robét. Na podstawie wynikéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét konicowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
1. Cena jednostkowa za 1 m3 wbudowanego betonu powinna by¢ zgodna z pkt 9 STWIORB M. 21.20.01.
2. Cena jednostkowa za 1 kg wbudowanego zbrojenia powinna by¢ zgodna z pkt 9 STWIORB M. 21.20.01..
3. Cena zmontowanego prefabrykatu obejmuje:
— zakup (wykonanie) prefabrykatu wraz ze zbrojeniem;
— dostarczenie prefabrykatéw na budowe;
— przygotowanie konstrukcji przesta dojazdowego i skrzydet do montazu prefabrykatéw;
— zmontowanie poszczegélnych prefabrykatéw z zapewnieniem prawidtowosci wykonania.
— osadzenie stupkéw barier
— zakup materialéw oraz wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem a betonem chodnika
— uszczelnienie szczelni
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w specyfikacji STWIORB M-21.20.01.
Katalog Detali Mostowych GDDKIiA. Transprojekt Warszawa, 2002 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.25.00.00.
Urzadzenia dylatacyjne

M.25.01.03.51
Wykonanie przekrycia dylatacyjnego - "ucigglenie nawierzchni” poprzez zazbrojenie siatkami z tworzyw

1. WSTEP
1.0. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem przykry¢ dylatacyjnych bitumicznych dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.1.Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
elastycznych (bitumicznych) przykry¢ dylatacyjnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Koryto przekrycia dylatacyjnego - przestrzen wycieta w nawierzchni w formie schodkowej z
odsadzkami, symetryczna wzgledem szczeliny dylatacyjnej;

1.4.2. Stabilizator - blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozja, zamykajaca szczeline
dylatacyjna od goéry, podtrzymujaca szkielet przekrycia dylatacyjnego;

1.4.3. Membrana - tasma z PCV odporna na wysokg temperature o malym wspotczynniku tarcia;
1.4.4. Dylatacyjna masa zalewowa - elastyczne lepiszcze wypetnienia, bazujgce na substancjach bitumicznych;

1.4.3. Srodek gruntujacy - spoiwo zwiekszajgce przyczepno$¢ materiatu konstrukcji i nawierzchni z
wypekieniem;

1.4.4. Gabczasta wkladka neoprenowa - umieszczona w szczelinie dylatacyjnej zabezpieczajgca przed
wyptywem gorgcej masy zalewowej z koryta;

1.4.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.1.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.2.

2.2. Materialy do wykonania przekrycia bitumicznego
Materiatami do wykonania przekrycia wedtug zasad niniejszych STWIORB sa:
— masa zalewowa, $Srodek gruntujacy, membrana PCV;
— kruszywo kamienne, spetniajace wymagania podane w [2], [3];
— stabilizator z blachy, spetniajacy wymagania podane w [2].
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3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania przekrycia dylatacyjnego
Wykonawca montazu przekrycia powinien posiada¢ nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:
— milotki pneumatyczne;

— pily do ciecia betonu;

— piaskownice i sprezarke;

— kotly do podgrzewania mas asfaltowych;

— sprzet do uktadania mas asfaltowych;

— suszarke do kruszywa;

— wozki - termosy do przechowywania kruszywa;
— namioty brezentowe;

— palniki gazowe;

— maty walec ogumiony.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczgace transportu
Materiaty do wykonania przykryé dylatacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.5.

5.2. Technologia wykonania robét
Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuja dostarczenie na budowe odpowiedniego sprzetu i materialéw do
wykonania przykry¢ dylatacyjnych. Wykonanie koryta Do wykonania w nawierzchni jezdni zaprojektowanego
koryta konieczne jest uzycie pity mechanicznej i mtotkéw pneumatycznych. Nalezy pozostawi¢ pasek wystajacej
izolacji o szerokosci ok. 5 cm.

Oczyszczenie i gruntowanie koryta

Po wykonaniu koryto nalezy oczys$ci¢ i osuszy¢ goracym, sprezonym powietrzem, a nastepnie nalezy
wypiaskowac¢ wszystkie jego powierzchnie. Po wypiaskowaniu koryto nalezy ponownie oczys$ci¢ sprezonym
powietrzem. Nastepnie wszystkie powierzchnie przygotowanego koryta nalezy zagruntowac¢ s$rodkiem
gruntujacym.

Wykonanie wypelnienia koryta
Wypekienie koryta nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Warunki atmosferyczne

Przekrycie dylatacyjne bitumiczne mozna wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia powyzej 0°C w dni
bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypelnien w temperaturze do -5°C pod warunkiem starannego
wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymania temperatur masy zalewowej i kruszywa w gérnym dopuszczalnym
zakresie oraz przy ostoniecia miejsca rob6t namiotami brezentowymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” p.6.

6.2. Pomiary i badania szczegétowe

Podczas wykonywania robét objetych niniejszag STWIORB nalezy wykonaé nastepujace pomiary kontrolne i
badania:

— sprawdzenie wymiardéw gabarytowych koryta wycietego w nawierzchni - doktadno$¢ £2 cm;

— sprawdzenie stanu technicznego koryta;
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— kontrola temperatury powietrza podczas wykonywania przekrycia;

— pomiar temperatury masy zalewowej i kruszywa;

— kontrola réwnosci przekrycia - powierzchnia powinna by¢ réwnolegta do powierzchni asfaltu i
znajdowac sie ponad nig od 0 do 3mm.

— kontrola przylegania blachy ostonowej do kraweznika - dopuszczalny przeswit 2mm.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr dtugosci przekrycia dylatacyjnego i uwzglednia niZej wymienione
elementy sktadowe:
— zakup i transport na budowe elementéw przekrycia;
— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji;
— przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania przekrycia;
— wykonanie przykry¢ dylatacyjnych w konstrukcji obiektu z blachami ostonowymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie koryta w konstrukcji mostu;
— ulozenie stabilizatora i membrany;
— wykonanie kolejnych warstw wypetnienia przekrycia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

p.-9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m przekrycia dylatacyjnego bitumicznego obejmuje:
— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji;
— przygotowanie szczeliny dylatacyjnej; utoZenie siatek o wymaganych parametrach i wymiarach w
warstwach nawierzchni z mieszanek asfaltowych z kotwieniem siatek;
— oczyszczenie terenu rob6t z wywiezieniem odpadéw poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Katalog rozwigzan konstrukcyjnych mostowych przykry¢ dylatacyjnych typu TARCO, IBDM, Warszawa,
1992,

2. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym nr 176/93 ,Przekrycia dylatacyjne
typu TARCO”, IBDM, Warszawa, 1993.

3. Wstepne wytyczne techniczne wykonania i odbioru przykryé dylatacyjnych typu TARCO, IBDM, Warszawa,
1992.

Strona 189 z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM



MK-MOSTY Krzysztof Mac

Strona 190 z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM



MK-MOSTY Krzysztof Mac

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.27.00.00.00
Hydroizolacja

M.27.01.00. 00
Izolacje powlokowe

M.27.01.01.11.
Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji czes$ci konstrukcji betonowych poprzez malowania roztworem
asfaltowym na zimno na powierzchniach betonowych elementéw dla zadania pn;

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN.,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GELOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z
malowaniem ,na zimno” roztworem asfaltowym pionowe elementy podp6r zgodnie z dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2.Zgodno$¢ materialéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Dla zastosowanych materiatéw Wykonawca przedstawi aktualng Polska Norme, aprobate techniczng wydana
przez IBDiM lub europejska aprobate techniczna. Wykonaweca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta
potwierdzajace spelnienie przez materiat izolacyjny wymaganych wtasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki
przeprowadzonych badan.

2.3. Stosowane materiaty
Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewiduja inaczej, do wykonania izolacji cienkiej mozna
stosowacé nastepujace materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwdr plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach.
Dziatanie roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu
pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek
powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowaé¢ na mokrych i
przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej
+5°C.
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Zaleznie od porowatos$ci podtoza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m? powierzchni zabezpieczanej.
Przy aplikacji nalezy zachowa¢ szczegoélne srodki ostroznosci, poniewaz $rodki te sg tatwopalne i nie sg
odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wtasciwej izolacji - poélgesty roztwér (P) produkowany z asfaltéw ponaftowych,
plastyfikowanych olejami irozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu
zagruntowanym powinien tworzy¢é po wyschnieciu silnie przylegajaca powloke asfaltowa o duzej
plastycznosci. Powtoka ta powinna wykazywaé¢ odporno$¢ na dziatanie wdd agresywnych o stabych
stezeniach. Srodek powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Rozprowadza sie go zimno, bez
podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi
0,8+1,0 kg/m?2 powierzchni zabezpieczanej. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
24620:1998 [2].

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowacé prostym sprzetem malarskim, jak pedzle, walki,
szczotki dekarskie odporne na dzialanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtéwnie weglowodorow
aromatycznych oraz sprzetem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem
przeciwoolejowym).

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materialéw

Roztwér asfaltowy powinien byé pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy
magazynowal w pozycji stojgcej z dala od Zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych
je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Materiat, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony
dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem gruntujagcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojace;j,
SciSle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczona
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu $rodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
—  date produkdji,
—  numer partii wyrobu,
—  mase netto,
—  termin przydatno$ci do uzycia,
—  numer PN lub informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej,
—  napis ,Ostroznie z ogniem”.

Roztwory asfaltowe nalezy sktadowaé w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrédia ciepta i Swiatla,
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”[1], pkt 5.
Izolacja cienka powinna byé wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustaleni podanych w niniejszej specyfikaciji.

5.2. Zasady wykonywania robét
Spos6b wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
—  roboty przygotowawcze,
—  przygotowanie podtoza betonowego,
—  zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,
—  naniesienie dwéch warstw izolacji z roztworu pétgestego,
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—  roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. 0gdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowa¢ wilgotno$¢ i temperature powietrza. Parametry
te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach
technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac i
wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac co 3-4
godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace
izolacyjne nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie silnego
wiatru, podczas opadéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi
opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢,
gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C i nizsza od +35°C. W poblizu wykonywanych robét
nie mogg by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace. Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej
(warstwy gruntujacej), Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy wilgotno$¢ podtoza gruntowego jest zgodna z
wymaganiami producenta. Jesli producent nie okresla innych wymagan, wilgotno$¢ podtoza na gtebokosci 20
mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Je$li powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed
rozpoczeciem rob6t powinien zastosowal system osuszania podioza betonowego zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewaé¢ na otwartym ogniu. W
okresie chtodéw materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w goracej
wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga by¢
rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robét nalezy S$ciSle przestrzegaé przepisdw bezpieczenstwa, poniewaz
materialy stosowane do wykonania izolacji sa tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20
metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatéw.

5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do ulozenia izolacji

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gtadkim
podtozu, wolnym od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to
izolacje mozna uktada¢ na betonie po co najmniej 14 dniach od jego ulozenia, gdy dojrzewanie betonu

nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w

temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzyc¢.

Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakoSci betonu ,in-situ” w

nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych” [5].

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczysSci¢ sprezonym powietrzem w

celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pytéw

oraz innych zanieczyszczen, ktére moglyby obnizaé¢ przyczepnos$¢ warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka
powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy.

Odpylanie nalezy wykonywa¢ zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejacego podczas robét.
Ubytki betonu nalezy wypetnié¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla ktérych
Wykonawca przedstawi Polskg Norme, aprobate techniczng IBDiM lub europejskg aprobate techniczna.
Przygotowane podtoze powinno speinia¢ nastepujace wymagania:

—  wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy
betonu,

—  wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa.
Sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off” przy $rednicy krazka
probnego ¢ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m?2 izolowanej
powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992 [3],

— podloze powinno byé¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotno$ci wilgotno$ciomierzem elektronicznym za
podtoze suche nalezy przyjaé¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnoSci ptyty nalezy
dokonywaé¢ przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materiatbw o porowatosci nie
przekraczajacej 10%,
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—  podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i
innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

—  podioze powinno by¢ gtadkie: za podloze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych
nieré6wnosci przekraczajgcych 5 mm.

5.6. Gruntowanie podloza

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 20
cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robdét. W
przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadajacych, np. asfaltowej emulsji kationowej spetniajacej wymagania PN-B-24003:1997[4]. Jest to
jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. W pierwszej kolejnosci nalezy
zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych. Do gruntowania powierzchni betonowe;j
asfaltowym $rodkiem gruntujacym mozna przystapic, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca sie
28 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym
w iloSci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m?2). Zuzycie materiatu jest zalezne od
rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podioza. Gruntowanie wykonuje sie za pomoca watkow
malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych
rozpuszczalnikéw oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robot i
wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz., ale nie
powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostac
zapylona. Prawidlowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mieé
jednolita barwe czarng lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstaja w miejscach, gdzie
utozono zbyt cienka warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto zattuszczone i roztwoér asfaltowy z
niego sptynal. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywac jednokrotnie, a utozona warstwa
roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. Nalezy zuzy¢ tylko tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota
catkowicie wchiong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostala powtoka z warstewki asfaltu. W przypadku
dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu
utworzy sie btonka, pod ktéra pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w sposéb istotny ostabig przyczepno$¢
kolejnych warstw izolacji do podtoza.

5.7. Ukladanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie
sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg, czysta dtonig (nie zattuszczona
lub zakurzong), gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz
dostatecznie suchy. Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie
materiatu wynosi okoto 0,8 do 1,0 kg/m? dla jednej warstwy. Laczna grubo$¢ warstw izolacyjnych nie powinna
by¢ mniejsza od 2 mm. Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed
Swiattem stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robét wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty
porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami pkt 2 niniejszej specyfikacji,

b) przedstawié karty techniczne stosowanych materiatéw,

c) ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie
2 lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowiazany jest sprawdzic¢:
— nr produktu,
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— stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze Srodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
Wykonawca sporzadzi protokoét z kontroli jakosci sSrodka izolacyjnego.

6.3. Badanie w czasie robot
6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza
Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt 5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podloza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powloki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu
asfaltowych $rodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub
ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skéry. Kontrola grubosci uktadanej powtoki
gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez sprawdzenie iloSci zuzytych materiatéw, ilosci
dozowanych sktadnikdw, czasu aplikacji. Z utozenia $rodka gruntujgcego nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wlasciwej
Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:
—  kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,
—  catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,
— wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czysta powtloke,
o jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczenn i innych wad, powloka powinna $cisle przylegac
do zagruntowanego podtoza.

6.3.4. Kontrola warunkéw atmosferycznych

W trakcie trwania robot nalezy na biezaco sprawdza¢ warunki atmosferyczne i poréwnywac je
z wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z warunkéw atmosferycznych nalezy
sporzadzié protokot.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
— zagruntowane podtoze betonowe,
— ulozona izolacja whasciwa.
0dbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
[1] oraz niniejszej STWIORB .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’
[1], pkt 9.

3

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace przygotowawcze i pomiarowe,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i innych niezbednych srodkéw produkcji,
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— oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
— ulozenie poszczeg6lnych warstw z zapewnieniem szczelno$ci potaczen poszczegélnych warstw
miedzy soba,
— wykonanie badan,
— oczyszczenie miejsca robot.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe. W cenie jednostkowej mieSci sie réwniez
wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania izolacji.

9.3 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszag STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.0golne specyfikacje techniczne (STWIORB )
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2 Normy

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3.PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Metoda badan przyczepnos$ci powtok ochronnych

4.PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BUDOWLANYCH

M.27.02.00.00
Izolacje arkuszowe

M.27.02.01.01
Koszt papy zgrzewalnej

M.27.02.01.51
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB ) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na
poziomych powierzchniach betonu dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem, kontrolg i odbiorem izolacji z papy termozgrzewalnej na poziomych powierzchniach ptyty
pomostu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna - papa polimeroasfaltowa na osnowie z wiékniny lub tkaniny technicznej
przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy sa zabezpieczone
przed sklejeniem w rolce posypka mineralng o odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa sztucznego. Papa
termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej ,na goraco” po nadtopieniu jej dolnej
powierzchni.

1.4.2. Srodek gruntujacy - preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed
natozeniem wtasciwej izolacji asfaltowej, zwiekszajacy przyczepnos¢ izolacji do podtoza.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
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2.2 Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materialdw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB .
Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng wydang przez IBDiM
Wykonawca dostarczy Inzynierowi za$wiadczenia producenta potwierdzajace spelnienie przez materiat
izolacyjny wymaganych witasciwos$ci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan. Jezeli ST i
dokumentacja projektowa nie podajg inaczej, mozna stosowa¢ materiaty speiniajace wymagania podane ponize;j.
2.2.2. Stosowane materiatly

Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej mozna stosowac nastepujgce materiaty:
— pape termozgrzewalna,
— $rodek gruntujacy - asfaltowy lub zywiczny,
— piasek kwarcowy do posypywania zywicy.
2.2.3. Papa termozgrzewalna
a) Wymagania ogoélne

Nalezy stosowac pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem
modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiajgcymi adhezje. Mozna stosowac pape, do produkcji
ktérej zastosowano:
— elastomeroasfalty, w ktorych gtéwnym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-styrenowy SBS,
— plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem APP.

Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, ktérej grubo$¢ nie
powinna przekracza¢ 0,1 mm.
b) Minimalne wymagania techniczne dla papy uktadanej na drogowych obiektach inzynierskich

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja inaczej, zaleca sie stosowanie papy termozgrzewalnej
uktadanej w jednej warstwie.  Zgodnie z ,Zaleceniami wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni
asfaltowych na drogowych obiektach mostowych” [30], zwanych dalej Zaleceniami papa termozgrzewalna
stosowana na pomostach obiektéw inzynierskich powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. Wlasciwos¢ Jednostka | Wymagana Metoda wg
wartos¢
1 Wyglad zewnetrzny Bez wadl PN-90/B-04615
2 Dtugo$¢ arkusza cm L+1%L2 PN-90/B-04615
3 Szeroko$¢ arkusza cm S+2%S3 PN-90/B-04615
4 Grubo$¢ arkusza mm >5,0 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/1
5 Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod | mm 22,0 Procedura IBDiM
0snowa nr PB/TM-1/2
6 Gietko$¢ na watku g 30 mm °C <-5 PN-90/B-04615
7 Przesigkliwo$¢4)
- wedtug PN MPa >0,5 PN-90/B-04615
- wedtug IBDIiM MPa >0,5 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/3
8 Nasigkliwo$¢ % <0,5 PN-90/B-04615
9 Sita zrywajaca przy rozciaganiu®) PN-90/B-04615
- wzdtuz arkusza N =800 lub PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza N > 800
10 | Wydtuzenie  wzgledne  przy PN-90/B-04615
zerwaniu®) lub
- wzdtuz arkusza % =230 PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza % =30
11 Sita zZrywajaca przy
rozdzieraniu®) N > 150 Procedura IBDiM
- wzdhuz arkusza N > 150 nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza
12 | Wytrzymatos¢ na $cinanie
stykéw arkuszy papy
- wzdluz arkusza N =500 Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza N =500 nr PB/TM-1/9
13 Przyczepno$¢ do podtoza 4.5 Procedura IBDiM
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- metoda ,,pull off” MPa >0,4 nr PB/TM-1/5
- metoda ,$Scinania” N >500 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/7
14 | Odporno$¢ na dziatanie podwyz- | °C =100 PN-90/B-04615
szonej temperatury, 2h

1) Arkusz papy powinien mie¢ réwnomiernie rozlozona powloke i posypke oraz réwne krawedzie.
Niedopuszczalne sg zatamania, dziury, pecherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy w rolce

2) L - dtugo$¢ arkusza papy wg producenta

3) S - szeroko$¢ arkusza papy wg producenta

4) Badanie nalezy wykonac¢ jedng z metod

5) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 + 2) °C

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzewalnej powinien spetnia¢ wymagania wg tablicy 2.
Polimeroasfalty nalezy wytapia¢ z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze nie wyzszej niz (20 +5)°C od
temperatury mieknienia polimeroasfaltu, okre$lonej przez producenta. Czas wytapiania polimeroasfaltu nie
powinien przekroczy¢ 4 godzin.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltdéw wytopionych z pap zgrzewalnych

Lp. Wlasciwosé Jednostka Wymagana Metoda badania wg
warto$¢
1 Temperatura mieknienia wg
metody PiK PN-EN 1427:2001
- elastomeroasfalt (SBS) °C = 90 ’
- plastomeroasfalt (APP) °C 2120
2 Temperatura tamliwo$ci wedtug
Fraassa
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-15 PN-EN 12593:2004
- plastomeroasfalt (APP) °C <10
3 Analiza w podczerwieni!) - Badanie PN-EN 1767:2002

identyfikacyjne

1) Badanie jest wykonywane na prébce asfaltu wycietej z papy
c) Wymagania techniczne dla papy uktadanej na obiektach autostradowych

Zgodnie z opracowaniem ,Okre$lenie parametréow pap termozgrzewalnych przeznaczonych do
wykonywania izolacji przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych” [28] wymagania dla pap
termozgrzewalnych przeznaczonych na autostradowe obiekty inzynierskie powinny by¢ wyzsze niz wymagania
dla pozostatych, mniej odpowiedzialnych obiektéow. W tablicach 3 i 4 podano zaostrzone wymagania
odpowiednio dla pap zgrzewalnych i polimeroasfaltow wytopionych z pap przeznaczonych na obiekty
autostradowe lub inne bardziej odpowiedzialne obiekty mostowe, jesli tak przewiduje dokumentacja projektowa
lub ST.

Tablica 3. Wymagania dla pap polimeroasfaltowych termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje na
obiektach autostradowych

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka | Wymagana Metoda badania wg
wartos$¢
1 Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod | mm 225 Procedura IBDiM
osnowa nr PB/TM-1/2
2 Gietko$¢, -20°C / ¢ 30 mm - spetnia PN-90/B-04615, pkt 2.8
3 Sita zrywajaca przy rozcigganiu? PN-90/B-04615, pkt 2.13
- wzdluz arkusza N 2900
- w poprzek arkusza N > 800
4 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu? PN-90/B-04615, pkt 2.14
- wzdtuz arkusza
- w poprzek arkusza % =40
% =40
5 Sita zrywajaca przy rozdzieraniu? Procedura IBDiM
- wzdluz arkusza N =200 nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza N =200
6 Przyczepnos¢ do podtozal)-2) Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5
- metoda ,,pull off” MPa >0,4 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7
- metoda $cinania N =500

1) Badanie nalezy wykonac¢ jedna z metod, wyniki obu metod sg réwnowazne
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2) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 +2)°C
Pozostate wymagania dla pap termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje na obiektach
autostradowych sa takie, jak dla innych obiektéw inzynierskich (wg tablicy 1).

Tablica 4. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltéw wytopionych z pap zgrzewalnych

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka Wymagana Metoda badania wg
wartos$¢
1 Temperatura mieknienia wedtug
metody PiK
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 100 PN-EN 1427:2001
- plastomeroasfalt (APP) °C > 120
2 Temperatura tamliwosci wedtug
Fraassa
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-25 PN-EN 12593:2004
- plastomeroasfalt (APP)
3 Analiza w podczerwienil) - Badanie PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne

1) Badanie jest wykonywane na prébce asfaltu wycietej z papy

2.2.4. Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac asfaltowy lub
zywiczny $rodek gruntujacy. Srodek gruntujacy powinien byé dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez
producenta papy.
a) Asfaltowe $rodki gruntujgce

Wymagania dla asfaltowych srodkéw gruntujacych podano w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania w stosunku do roztworéw asfaltowych do gruntowania

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka | Wymagana warto$¢ Metoda badania
wg
1 Wyglad zewnetrzny | - Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez | PN-B-
i konsystencja widocznych zanieczyszczen. 24620:1998][7]

W temp. (23 #2) °C tatwo rozprowadza
sie i tworzy cienka réwna btonke bez

pecherzy
2 Czas wysychania h <12 E;‘;zg;i,},l;; 1}?]811\4
3 Zawarto$¢ wody?) % <0,5 PN-83/C-04523
4 Sedymentacjal) % <10 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/8
5 Lepkos¢, czas wyptywu s n+5%n? PN-EN ISO
2431:1999
6 Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002

1) W aprobacie technicznej powinny by¢ okreslone wymagania dla jednej z dwéch warto$ci. Wiasciwoscia
podstawowag jest zawarto$¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by¢ okreslone dla tych roztworéw
asfaltowych, dla ktérych okreslenie zawartosci wody wg PN-83/C-04523 [8] nie jest mozliwe

2) 1 - lepkos¢ okreslona przez producenta

b) Zywiczne $rodki gruntujace

Zywiczne $rodki gruntujgce stanowia zywice epoksydowe lub kopolimery zywic chemoutwardzalnych.

Stosujac zywiczny $rodek gruntujagcy Wykonawca musi sprawdzi¢ na jakie powierzchnie betonowe (o jakim

wieku i jakiej wilgotnosci) jest on przeznaczony.

Wymagania dla zywicznych srodkéw gruntujacych zostaty podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania w stosunku do zywicznych $§rodkéw gruntujacych

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka | Wymagana Metoda badania wg
wartos$¢

Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu sktadnikéw: Zzywicy podstawowej i utwardzacza

1 Analiza w podczerwieni - Badanie PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne

2 Gestos$¢ g/cm3 p +5%pY PN-87/C-89085.03

3 Lepko$¢3)

- lepko$¢ dynamiczna MPas n *5%m3 PN-86/C-89085.06

Strona 200 z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM




MK-MOSTY Krzysztof Mac

- lepkos¢ dynamiczna KU n *5%mn32 Procedura IBDiM
nr TN-3/4/2000

- lepkos¢, czas wyptywu S 1N +5%n3? PN-EN ISO 2431:1999
Wymagania w stosunku do zmieszanych sktadnikéw: zywicy podstawowej i utwardzacza
4 Czas zachowania wtasciwo$ci Procedura IBDiM nr PB/TWm-24/97 |

roboczych w temp. 20°C min 220
Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruntujacej
5 Przyczepno$¢ do podioza

betonowego® oL Procedura IBDiM

- po utwardzeniu zywicy MPa =215 nr PB/TM-1/6

- po 150 cyklach zamrazania | MPa >1,2

i odmrazania

1) p - gestos¢ okreslona przez producenta

2) n - lepko$¢ okre$lona przez producenta

3) nalezy wybrac jedng z metod pomiaru lepkosci

4) dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podtoza betonowego

Swiezo utozone warstwy zywicy nalezy posypaé piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, w
ilosci zalecanej przez producenta zywicy. Posypanie $§wiezej zywicy piaskiem ma za zadanie uszorstnienie
powierzchni, do ktérej bedzie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie
suche. Zaleca sie stosowanie piaskoéw konfekcjonowanych, dostarczanych na budowe w szczelnych workach z
folii lub piaskéw suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wilgotnosci piasku,
konieczne jest jego wyprazenie na budowie. Piasek stosowany jako posypka powinien mie¢ temperature
otoczenia. Zywic nie nalezy posypywac¢ gorgcym piaskiem.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robo6t
3.2.1. Sprzet do usuwania mleczka cementowego

Do usuwania mleczka cementowego i czastek stabo zwigzanych z podtozem z powierzchni ptyt
betonowych Wykonawca moze zastosowac:
— piaskownice

Wad3 piaskowania jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci piasku. Po oczyszczeniu ptyty pomostu przez
piaskowanie nalezy usungc¢ z niej piasek i odpyli¢ jej powierzchnie.
— $rutownice

Srutownica powinna byé wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktéry zbiera $rut i pyt powstajacy
podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢ uzywany ponownie.
— hydromonitor lub lance wodna

Czyszczenie betonu nalezy wykonywa¢ wodg pod cisnieniem okoto 100 at do 200 at. Do czyszczenia nie
nalezy stosowac wyzszych ci$nien, gdyz woda pod wysokim ci$nieniem mozna usungé¢ zbyt duzo materiatu z
czyszczonej powierzchni. Wada metody jest konieczno$¢ uzycia duzych ilo$ci wody oraz spowodowane tym
zawilgocenie plyty. Po oczyszczeniu plyte nalezy doktadnie wysuszy¢ przed przystapieniem do gruntowania.

3.2.2. Sprzet do odpylania powierzchni betonowej

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:
— sprezarke z filtrem olejowym

Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczonej
odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podtoza olejem zmniejsza przyczepnos¢ izolacji do podtoza.
— odkurzacz przemystowy

Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powoduja one
zapylenia sasiednich cze$ci powierzchni roboczej.

3.2.3. Sprzet do gruntowania podloza betonowego

Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:
—  watki malarskie lub szczotki dekarskie
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Stosowanie watkow malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci
oraz umozliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe
roztworu asfaltowego.

Do gruntowania podtoza zywica epoksydowa Wykonawca moze stosowac:

— watki malarskie lub gumowe grace

Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci
oraz umozliwia zebranie nadmiaru zywicy w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt gruba warstwe zywicy.
— wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw zywicznego srodka

gruntujacego (zywicy z utwardzaczem).

3.2.4. Sprzet do usuniecia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej zywica
Do usuniecia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:
— odkurzacz przemystowy,
— sprezarke z filtrem olejowym,
— miotte ze sztywnym wtosiem.
Konieczne jest usuniecie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolno przy tej czynnos$ci zabrudzi¢ ani
zattusci¢ powierzchni podtoza.

3.2.5. Sprzet do przyklejania papy zgrzewalnej

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:
— palniki gazowe wieloptomieniowe

Palnik powinien by¢ wyposazony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien poruszac sie na kétkach oraz
by¢ wyposazony w uchwyty utrzymujace statg odlegto$¢ palnika od rolki papy rozwijanej podczas klejenia.
Umiejetnos$¢ utrzymania statej, okreslonej predkosci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest
warunkiem prawidtowego przyklejania izolacji.

— palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe
Mate, reczne palniki sg przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach i wszedzie tam, gdzie
zastosowanie duzego palnika jest niemozliwe lub utrudnione.

— laski metalowe

Laska ma dtugo$¢ ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o $rednicy ok.10 do 12 mm
z koncem wygietym w ksztatcie raczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania krawedzi arkusza papy
podgrzewanego palnikiem.

— butle z gazem

Do zasilania palnikéw nalezy stosowac¢ duze butle z gazem o pojemnos$ci 20 kg gazu. Zaleca sie stosowac
butan, a nie mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie butanu (gazu o wiekszej kaloryczno$ci)
zapewniaja wieksze i state ci$nienie gazu podczas pracy palnikéw, zwlaszcza podczas niskich temperatur
otoczenia.

3.2.6. Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajacych warunkach pogodowych

W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (sezon
jesienno-zimowy, opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy stosowa¢ namioty oraz urzadzenia
klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajno$ci, pozwalajace na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej
temperatury powietrza, podtoza, wilgotno$ci oraz odpowiedniej wentylacji.
4, TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owiniete wstega papieru lub folii o szeroko$ci co najmniej
60 cm. Na kazdym opakowaniu papy nalezy umiesci¢ etykiete zawierajacg dane:
a) nazwe iadres producenta,
b) oznaczenie,
c) date produkcji i numer partii,
d) wymiary arkuszy papy,
e) informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od zrodet ciepta. Rolki papy nalezy
ustawia¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie na paletach transportowych i zabezpieczy¢ przed przesunieciem
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polietylenowa folig termokurczliwa. Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna by¢ okreslona
przez producenta. Rolki papy nalezy przewozi¢ Krytymi Srodkami transportowymi. Powinny by¢ one
zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

4.3. Transport srodka gruntujgcego

Asfaltowy $rodek gruntujgcy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny
nalezy magazynowa¢ w pozycji stojacej z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Asfaltowy $rodek gruntujacy,
pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
obowiazujacych przy przewozie materialéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze Srodkiem
gruntujacym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej, $cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak
aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem. Sktadniki zywicznego srodka gruntujacego (zywica i utwardzacz) powinny by¢ pakowane i
przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 [12] w taki sposodb, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato
jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Sktadniki zywiczne nalezy transportowac
zgodnie z PN-C-81400:1989 [12] i aktualnie obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Na kazdym opakowaniu $rodka gruntujacego nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
— date produkgji,
— numer partii wyrobu,
— mase netto,
— termin przydatnosci do uzycia,
— informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,
— informacje o proporcji mieszania (w przypadku $rodka zywicznego),
— napis ,Ostroznie z ogniem”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”[1],
pkt 5.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [27] oraz jesli ST ani dokumentacja projektowa nie podajg inaczej,
zgodnie z Zaleceniami [30].

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania robo6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustaleni podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:
roboty przygotowawcze, przygotowanie podtoza betonowego, zagruntowanie podtoza betonowego,
utozenie izolacji termozgrzewalnej, roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowa¢ wilgotno$¢ i temperature powietrza. Parametry
te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach
technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac i
wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac co 3-4
godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace
izolacyjne nalezy wykonywac¢ przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie silnego
wiatru, podczas opadéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi
opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢é wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢,
gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C dla materiatéw asfaltowych i +8°C dla materiatéw

Strona 203 z 253

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM



MK-MOSTY Krzysztof Mac

z tworzyw sztucznych. Temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co
najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy.

Materiaty chemoutwardzalne mozna stosowac przy temperaturze otoczenia nie przekraczajgcej +30°C,
gdyz czas przydatnosci do uzycia wiekszo$ci zywic chemoutwardzalnych ulega powyzej tej temperatury
znacznemu skréceniu, co moze mie¢ negatywny wpltyw na jako$¢ powtoki izolacyjnej, a nawet moze
uniemozliwi¢ jej wykonanie. W poblizu wykonywanych rob6t nie mogg by¢ sktadane Zadne materiaty sypkie i
pylace. Powierzchnie, na ktérej wykonuje sie roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed wej$ciem os6b oraz
wjazdem wszelkich pojazdéw nie zatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu izolacji. Pojazdy moga
poruszac sie po wykonanej izolacji jadac z predkosciag nie przekraczajacg 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda
na wprost. Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdéw na izolacji oraz skrecanie két w stojacym pojezdzie. Pod
silniki maszyn budowlanych, ktére ze wzgledéw technologicznych musza sta¢ na izolacji lub na powierzchni
czyszczonej przed ulozeniem izolacji, nalezy podstawia¢ stalowe rynienki, do ktérych mdégltby kapac¢ olej z
silnikéw.

Oczyszczonej plyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zattusci¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie wolno
sktadowac¢ zadnych materiatéw ani parkowa¢ samochodéw i maszyn budowlanych. Nie wolno dopusci¢ do
mechanicznych uszkodzen izolacji, wbicia w jej powierzchnie obcych przedmiotéw (np. gryséw) ani do trwatego
zanieczyszczenia jej powierzchni.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym, przy zastosowaniu urzadzen Klimatyzacyjnych. Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze
5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C.

Uwaga:

Wszystkie S$rodki gruntujgce oraz niektére zywice zawieraja rozpuszczalniki lub czesci lotne, ktére sa
nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem moga gromadzi¢ sie w wiekszych
stezeniach, powodujac zatrucie robotnikéw, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z uzyciem palnikéw
gazowych oraz aparatéw natryskowych wymagajg bardzo sprawnej wentylacji. = Roboty izolacyjne powinny
by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw.

Zwraca sie uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w
przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

5.5. Przygotowanie powierzchni ptyty betonowej do ulozenia izolacji
5.5.1. Przygotowanie plyty z dojrzalego betonu

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gtadkim
podtozu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktada¢ na betonie po co
najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W
przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed
rozpoczeciem roboét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydluzy¢. Stopien dojrzato$ci betonu mozna oceniaé
zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczacymi oceny jako$ci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw
mostowych” [29].

Czyszczenie podtoza nalezy wykona¢ przez $rutowanie lub piaskowanie. Podloze betonowe mozna tez
oczysci¢ hydromonitorem, czyli woda pod ciSnieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu tej metody nalezy pamieta¢
o doktadnym wysuszeniu podtoza po oczyszczeniu. Nalezy tez zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie
usuna¢ zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podtoze nalezy doktadnie oczys$ci¢ z mleczka cementowego.
Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchniecie pytu
sprezonym powietrzem. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywac
zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejacego podczas robot.

Przygotowane podtoze powinno speinia¢ wymagania:

— wytrzymato$¢ gwarantowana na $Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

— wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off’ przy $rednicy krazka
prébnego ¢ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni
i min. 5 oznaczen wg PN-92/B-01814 [13],

— podioze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za
podtoze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci ptyty nalezy
dokonywaé¢ przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materiatbw o porowatosci nie
przekraczajacej 10%,

— podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i
innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,
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— podioze powinno by¢ gtadkie: za podioze gladkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujgce lokalnych
nieréwnosci:
— w przypadku wybrzuszen — wiekszych niz 3 mm,
— w przypadku zagtebien - wiekszych niz 2 mm,
przy czym nieré6wnosci te nie moga mie¢ ostrych krawedzi,
— szorstko$¢ podtoza badana metoda wypelnienia piaskiem nie powinna przekracza¢ 1,0 mm,
— podtoze powinno by¢ réwne: szczeliny pomiedzy powierzchnig podioza, a tatg o dtugosci 4 m utozong na
betonie nie powinny przekraczac:
— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wieksze od 1,5%,
— 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.
Pomiar réwnos$ci podtoza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowsg tata
dtugos$ci 4 m, utozong na badanej powierzchni.

5.5.2. Przygotowanie plyty ze SwieZego betonu

Po akceptacji Inspektora Nadzoru i projektanta istnieje mozliwosS¢ przys$pieszenia cyklu realizacji
inwestycji dzieki zagruntowaniu $wiezo wylanego betonu ptyty. W tym przypadku powierzchnia ptyty
betonowej powinna by¢ poddana obrdébce urzadzeniem do prézniowego odsysania wody z betonu. Po
prézniowym odessaniu wilgoci z ptyty, jej powierzchnie nalezy zatrze¢ na gtadko packa mechaniczna.

Gruntowanie zZywica nalezy wykona¢ natychmiast po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢
wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem
pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie Zywica gruntujaca nie zwiaze.

5.6. Gruntowanie podloza
5.6.1. Zasady gruntowania

Gruntowanie nalezy zawsze wykonywacé zgodnie z instrukcja producenta srodka gruntujacego oraz tylko
jednym rodzajem $rodka gruntujgcego. Podloza zagruntowanego zywicznym $rodkiem gruntujacym nie nalezy
ponownie gruntowaé asfaltowym $rodkiem gruntujacym i na odwrét. Utozenie dwoch $rodkéw gruntujacych:
asfaltowego i zywicznego jednego na drugim jest powaznym btedem, ktéry catkowicie zniszczy przyczepnos¢
izolacji do podtoza.

Nalezy unika¢ chodzenia po $wiezo zagruntowanym podtozu. Wykonang warstwe gruntujaca nalezy
chroni¢ przed zabrudzeniem, wptywem czynnikéw atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastgpi¢ po
utwardzeniu sie powtoki z materiatu gruntujacego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta),
najszybciej jak to mozliwe.

5.6.2. Gruntowanie podloza za pomoca asfaltowych srodkéw gruntujacych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowym $rodkiem gruntujagcym mozna przystapié¢, gdy beton
jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie
powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m?2).
Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza.

Gruntowanie wykonuje sie za pomoca watkéw malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu
asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw oraz od warunkéw pogodowych
(temperatury otoczenia podczas wykonywania robét i wiatru).

Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz. ale nie
powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostac
zapylona. Prawidlowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mieé
jednolita barwe czarng lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien.

Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie utozono zbyt cienka warstwe roztworu asfaltowego lub
gdzie podtoze bylo zattuszczone i roztwér asfaltowy z niego sptynat. W dotyku zagruntowana powierzchnia
powinna by¢ sucha, tzn. nie Klei¢ sie do skory reki oraz nie zostawia¢ zadnych $§ladéw na skorze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywa¢ jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu
asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej
warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod ktéra pozostang resztki
rozpuszczalnika, ktére w sposob istotny ostabia przyczepno$¢ papy do podtoza.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu srodka
gruntujgcego.

5.6.3. Gruntowanie podloza za pomoca zywicznych srodkéw gruntujacych
Roboty zwigzane z gruntowaniem betonu nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zywicy w
zakresie:
— temperatury podtoza i otoczenia podczas wykonywania roboét,
— sposobu oczyszczenia podtoza,
— proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikéw,
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— sposobu nanoszenia zZywicy,
— czasu przydatno$ci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,
— zuzycia materiatéw.

Zywice epoksydowe sg bardzo wrazliwe na zmiany warunkéw prowadzenia robét oraz na btedy
technologiczne. Niedotrzymanie warunkéw producenta podczas wykonywania robdt moze doprowadzi¢ do
niezwigzania zywicy lub ztuszczenia wykonanej warstwy. Wszelkie btedy w prowadzeniu robét moga
spowodowa¢ koniecznos$¢ wykonywania napraw, za ktére koszty ponosi Wykonawca.

a) Gruntowanie $wiezego betonu

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie $wiezego betonu nalezy wykonac
natychmiast po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢ wykonywane w czasie od 4 do 8 godz. od
momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukoniczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym
okresie Zzywica gruntujgca nie zwiaze.

Bezposrednio przed przystapieniem do gruntowania, zywice nalezy zmieszal z utwardzaczem w
odpowiedniej proporcji. Zazwyczaj zywica i utwardzacz dostarczane s3 na budowe w opakowaniach
przeznaczonych do zmieszania w catosci. Utwardzacz nalezy przela¢ do pojemnika z zywicg bazowa. Nalezy
uwazad, aby na $ciankach pojemnika z utwardzaczem nie pozostat materiat. Gdy utwardzacz jest gesty, nalezy go
zeskrobac ze $cianek oraz z dna pojemnika z Zywica bazowa.

Mieszanie obu sktadnikow nalezy prowadzi¢ wolnoobrotowym (maks. 300 obr./min) mieszadtem
mechanicznym uwazajac, aby nie napowietrzy¢ mieszanin. Nalezy uwaza¢, aby na $ciankach i na dnie naczynia
nie pozostat nierozmieszany materiat. Zywica nie zmieszana z utwardzaczem nie zwiaze.

Nanoszenie zywicy najlepiej jest wykonywaé¢ watkiem malarskim. Swiezo wykonana warstwe zywicy
nalezy posypac¢ suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji. Jezeli instrukcja producenta
przewiduje uktadanie Zywicy gruntujgcej w dwoch warstwach, drugg warstwe nalezy utozy¢ w terminie
zalecanym przez producenta, zwykle po 24 godz. Bezposrednio przed utoZeniem drugiej warstwy zywicy nalezy
usung¢ nadmiar posypki piaskowej, ktérag posypano pierwsza warstwe. Piasek mozna zmie$¢ szczotkami o
sztywnym wtosiu, zdmuchnaé sprezonym powietrzem lub zebra¢ odkurzaczem przemystowym.

b) Gruntowanie mtodego betonu

Aby mozna byto wykona¢ gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu nalezy bardzo
starannie przygotowac ptyte betonowa podczas betonowania, poniewaz zaréwno czyszczenie mtodej ptyty, jak i
wykonanie napraw jej gérnej powierzchni jest utrudnione z uwagi na duza wilgotno$¢é betonu oraz na to, ze
mtody beton nie osiggnat jeszcze petnej wytrzymatosci. Gruntowanie takiego betonu mozna wykonac¢ jedynie
specjalnymi zywicami, ktére moga zwigza¢ w srodowisku wilgotnym.

Do gruntowania miodego betonu mozna przystapi¢ w terminie okres§lonym przez producenta zywicy.
Zwykle jest to wiek 3 lub 7 dni. Przed gruntowaniem ptyta betonu powinna zostac¢ oczyszczona. Przygotowanie i
uktadanie zywicy wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania §wiezego betonu.

c) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w ktérym pory s3
wypetnione wodg, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez btyszczacej btonki wody. Nie wolno gruntowacé
betonu mokrego, na ktérego powierzchni znajduje sie btyszczaca warstewka wody. Jezeli na powierzchni
znajduje sie warstwa wody, nalezy ja usung¢ przez przedmuchanie powierzchni sprezonym powietrzem. Beton
wilgotny mozna gruntowa¢ wytacznie zZywicami, ktére wigza w $rodowisku wilgotnym. Zywice przeznaczone do
gruntowania suchego betonu nie wigza w §rodowisku wilgotnym.

Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i ukladanie
zywicy wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.
d) Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwaza sie beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ktérego powierzchnia jest
jednolicie jasna bez zaciemnien spowodowanych zawilgoceniem.

Beton suchy mozna gruntowac¢ zywicami, ktére wigza w Srodowisku suchym i wilgotnym. Do
gruntowania nowej ptyty z betonu zywicznym Srodkiem gruntujacym, przeznaczonym do suchego betonu mozna
przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna
zosta¢ oczyszczona. Gruntowanie suchego betonu wykonuje sie jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonuje sie
podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

5.7. Ukladanie izolacji z pap zgrzewalnych
5.7.1. Liczba warstw izolacji

Izolacje z papy zgrzewalnej moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Zaleca sie
uktadanie izolacji w jednej warstwie, poniewaz s3 one mniej podatne na biedy wykonawcze. Na
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odpowiedzialnych obiektach autostradowych nie dopuszcza sie stosowania systeméw dwuwarstwowych. Liczbe
uktadanych warstw okres$la projekt techniczny izolacji, ktéry powinien dostarczy¢é Wykonawca.

Przystepujac do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowac¢ roboty, aby rozpoczyna¢ od najnizszego
punktu konstrukcji. Arkusze papy nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby woda sptywajaca z arkusza utozonego wyzej
sptywata na arkusz potozny nizej (,zasada dachéwki”).

5.7.2. Ukladanie izolacji wlasciwej

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje sie przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym podtozu.
Podloze moze by¢ zagruntowane asfaltowym lub zywicznym $rodkiem gruntujacym. Do przyklejania papy
mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu asfaltowego $rodka gruntujgcego lub po utwardzeniu zywicznego
$rodka gruntujacego. Przyklejanie papy rozpoczyna sie od zamontowania rolki papy w uchwytach palnika.
Podczas klejenia powierzchnie arkusza papy podgrzewa sie palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na
spodniej stronie arkusza. Podczas pracy palnik przesuwa sie, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do podtoza.
Do klejenia arkuszy nalezy stosowa¢ palniki gazowe, ktére umozliwiajag nadtopienie papy jednocze$nie na catej
szerokosci arkusza. Bardzo waznym czynnikiem, decydujacym o jako$ci wykonywanej izolacji jest dostarczenie
odpowiedniej iloSci energii cieplnej podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu
znajdujaca sie pod osnowa. Asfalt ten powinien sptywaé¢ z rolki na podioze tworzac przed rolka warstwe
ptynnego asfaltu o szerokosci okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa powinna ,topi¢” sie w roztopionym
asfalcie i jednoczesnie wyciska¢ nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez caly czas przed rozwijang rolka
papy utrzymywata sie warstewka ptynnego asfaltu o podanej wyzej szeroko$ci. Ptynny asfalt powinien
wyptywac takze na boKki rolki na szerokosci okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz sie konczy, jego krawedz nalezy podtrzymaé¢ metalowg ,laska”, nadtopi¢ od
spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy potozy¢ na podtoze.

Poszczegolne arkusze papy taczy sie ze soba na zaktad:

— poprzeczny (réwnolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci 8 cm,
— podtuzny (réwnolegte do szeroko$ci arkusza papy) o szerokos$ci 15 cm.

Styki podtuzne sgsiadujacych arkuszy nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 50 cm. Nie wolno
dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzily na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi konieczno$¢ przyklejenia w
jednym miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wycia¢ i usungé naroze najnizej potozonego arkusza papy.

W czasie uktadania kraweznika oraz zbrojenia kap chodnikowych oraz betonowania izolacje w rejonie
robét nalezy przykryé np. miekkimi ptytami pil§éniowymi lub blatami drewnianymi. Przy uktadaniu papy na
ptytach przejéciowych pionowy odcinek papy na koncach ptyt przejsciowych pozostawi¢ bez przyklejania i
zawing¢ go do korytka z geomembrany saczka podtuznego wykonanego wg STWIORB 26.01.02.00. Do
wykonania warstwy ochronnej lub nawierzchni drogowej nalezy przystapi¢ natychmiast po utozeniu izolacji.

Wszelki ruch technologiczny ludzi i pojazdéw po izolacji, nie zwigzany bezposrednio z uktadaniem
warstwy ochronnej lub nawierzchni jest zabroniony do czasu wykonania tych warstw. Niedopuszczalne jest
takze sktadowanie na wykonanie izolacji Zadnych materiatéw i narzedzi. Do czasu utozenia warstwy ochronnej
na izolacje nie wolno wchodzié, nie wolno po niej jezdzi¢, sktadowaé narzedzi i materiatéw. W poblizu robét
hydroizolacyjnch nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

5.7.3. Wykonywanie obrébek na krawedziach izolacji

Miejsca zakonczen i wywinie¢ izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach przebi¢
izolacji przez rury i stupy osadzone w ptycie oraz miejsca osadzen wpustéw i sagczkéw wymagaja wykonania
robdt ze szczegblng staranno$cia. Krawedzie przyklejanej izolacji nalezy nadtapia¢ mocniej niz Srodkowa cze$¢
arkusza, a po przyklejeniu do podtoza izolacje nalezy dodatkowo nagrza¢ palnikiem.

5.7.4. Wykonywanie stykdw izolacji na granicy etapowania robét

Zasada wykonywania stykow arkuszy papy w taki sposéb, aby woda sptywajaca z arkusza utozonego
wyzej sptywata na arkusz potozony nizej powinna by¢ stosowana we wszystkich tych przypadkach, gdy jest to
mozliwe ze wzgledow wykonawczych i organizacyjnych. Moga sie jednak pojawié styki arkuszy wykonane
odwrotnie, tj. takie, na ktérych woda przeptywa z arkusza naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej. Takie
przypadki moga mie¢ miejsce na granicach etapowania robét izolacyjnych, np. gdy izolacja jest wykonywana
najpierw w pasach pod chodnikami, a p6zniej na jezdni.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ etapowania robot, to krawedz arkusza papy na granicy etapu robét powinna
zosta¢ zawsze mocno przeklejona do podtoza. Pozostawienie nie doklejonej krawedzi arkusza papy, aby p6zniej
wklei¢ pod nig inny arkusz i zachowac ,zasade dachéwki” jest powaznym btedem.

Pod krawedzig takiego celowo nie doklejonego arkusza papy zbiera sie wilgo¢ i py}, a czesto arkusz papy
na granicy klejenia ulega uszkodzeniu. Prawidtowe wklejenie arkusza papy pod pozostawiona krawed?Z jest
niewykonalne ze wzgledu na zawilgocenia i zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostep
palnika. W takim przypadku nalezy zrobi¢ tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robot nalezy
przyklei¢ w catosci do podtoza i pozostawi¢ na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu robo6t krawedz
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przyklejonego arkusza papy nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen na szerokosci okoto 20 cm. Gdy
zabrudzenia powierzchni sg znaczne, nalezy podgrza¢ od géry krawedz przyklejonego arkusza do nadtopienia
asfaltu od gory arkusza i $cig¢ metalowa szpachelka zanieczyszczenia wraz z cze$cig masy asfaltowej, ktdra
znajduje sie ponad osnowa papy. Nastepnie oczyszczong krawedZ nalezy rozgrzac¢ palnikiem do roztopienia
asfaltu. Nowy arkusz nalezy przyklei¢ na tak oczyszczong krawedz.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robét
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i
roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
Podczas wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét prac izolacyjnych, w
ktérym w formie tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych,
stanie stosowanych materiatéw, parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, ilo$ci zastosowanych
materialéw oraz wyniki badan wykonanej izolacji. Przyktady protokotéw kontroli zostaty podane w zatgcznikach.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob4t Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatléw wykonane przez
dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, przedstawi¢
karty techniczne stosowanych materiatéw,
ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowiazany jest sprawdzic¢:
— nr produktu,
— stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem gruntujagcym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrole wykonania robét izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktéry dokonuje oceny
zgodnos$ci wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041) [30].

Kontrola wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie przygotowania podtoza,
— kontrole wykonania warstwy gruntujgcej,
— kontrole wykonania izolacji wlasciwe;j.

6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza
Podtoze powinno speinia¢ wymagania podane w pkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli przygotowania
podtoza podano w zataczniku 4.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podloza betonowego
Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie:

— przy stosowaniu asfaltowych srodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢
czarna lub ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skéry,

— przy zastosowaniu zywicznych $rodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ sucha i lekko btyszczaca. Po dotknieciu reka nie powinna brudzié¢ skéry. Posypka piaskowa powinna by¢
mocno przyklejona do zywicy i cze$ciowo w nig wtopiona.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez
sprawdzenie ilosSci zuzytych materiatow, iloSci dozowanych sktadnikdéw, czasu mieszania, czasu aplikacji

(dotyczy zywicznych srodkéw gruntujacych). Z utozenia $rodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokot
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6.3.3. Kontrola ulozenia papy zgrzewalnej

Podczas uktadania izolacji nalezy kontrolowac¢:

— réwno$¢ uktadania arkuszy i szeroko$¢ zaktadow,

— wyglad zewnetrzny uktadanej izolacji - ocena wizualna: prawidtowo wykonana izolacja z papy zgrzewalnej
powinna mie¢ jednolity wyglad i jednolita barwe. Niedopuszczalne s3 przebarwienia, niedoklejenia,
pecherze, pekniecia, fatdy i inne uszkodzenia,

— prawidlowos¢ sklejenia krawedzi arkuszy - ocena wizualna: spod przyklejanego arkusza powinny by¢
wyplywy masy asfaltowej na szerokosci okoto 2 do 6 cm,

— stan przyklejenia izolacji do podtoza - ocena metoda opukiwania: metoda polega na delikatnym opukiwaniu
powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktore dajg gtuchy dZzwiek. W tych miejscach jest pusta przestrzen
pod izolacjg, czyli izolacja jest niedoklejona do podtoza,

— przyczepno$¢ izolacji do podtoza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnosci do podtoza. Badanie przyczepnosci
izolacji do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku losowo wybranych przez Inspektora Nadzoru polach na
obiekcie. Pole badawcze powinno mie¢ powierzchnie okoto 4 m2. Na kazdym polu badawczym nalezy wykona¢
badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m2 nalezy wyznaczy¢ 2 pola
badawcze. Na obiektach wiekszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 2000 m?
izolowanej powierzchni.

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie podaja inaczej mozna stosowa¢ jedng z dwoch metod oceny
przyczepnosci izolacji do podioza:

— metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szerokosci 5 cm i dtugosci 15 cm od podtoza i
ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna by¢ zerwana w materiale (masie asfaltowej) ponizej
osnowy. Powierzchnia zerwania nie powinna brudzi¢ skéry. Na powierzchni zerwania nie powinno by¢
drobnych pecherzy,

— metoda ,pull-off”: polega na odrywaniu metalowych krazkéw o $rednicy zewnetrznej 50 mm, naklejonych na
izolacji za pomoca Kkleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed
naklejeniem krazka izolacje nalezy nacig¢ specjalng koronka o $rednicy rdzenia réwnej $rednicy krazka.
Naciecie nalezy wykonac przez cata grubos¢ izolacji.

Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkéw, oderwac je aparatem ,pull-off” i obliczy¢ $rednig arytmetyczng

z pomiaru. Pomiary nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +22°C, w cieniu. Srednia

warto$¢ przyczepnosci do podtoza nie powinna by¢ mniejsza od warto$ci wymaganej, podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Minimalne wartoS$ci przyczepnosci izolacji z papy zgrzewalnej do podtoza w réznych temperaturach

otoczenia
o Minimalna przyczepno$¢ izolacji do podtoza,
Lp. Temperatura otoczenia, °C MPa
1 6-10 0,7
2 10-14 0,6
3 14-18 0,5
4 18 - 22 0,4
5 22-26 0,3

Z utozenia izolacji powinien zosta¢ sporzadzony protokét, np. wg wzorca zamieszczonego w zataczniku 7.
W trakcie robét izolacyjnych nalezy sukcesywnie wypelniaé protokét pomiaréw warunkéw
klimatycznych wg wzorca zamieszczonego w zatgczniku 8.

6.3.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed utozeniem nawierzchni na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad izolacji i jej odbior. Jezeli w
czasie przegladu zostang stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zosta¢ naprawione. Szczegdtowy
sposdb naprawy powinien zostaé okre$lony przez projektanta (lub z nim uzgodniony).

Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza:
— niedoklejenie arkuszy na krawedziach,

— pecherze pod izolacja,

— uszkodzenia mechaniczne.

Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza sie do zbyt matych wyplywéw asfaltu spod arkusza papy,
naprawa powinna polega¢ na nadtopieniu stykéw arkuszy papy palnikiem od géry. Po lekkim wystygnieciu papy
krawedZ arkusza nalezy docisna¢ do podtoza. Pecherze nie moga by¢ pozostawione w izolacji. Prawidtowa
naprawa pecherza polega na wycieciu prostokatnego kawatka izolacji wokét pecherza i usunieciu go w catosci.
Pape nalezy odcina¢ od podioza ostrym narzedziem. Jezeli pod papa byta woda, to podtoze nalezy wysuszyc.
Podloze, w miejscu po usunietej izolacji, nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia pozostatego na podtozu
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asfaltu z papy oraz $rodka gruntujacego. Na rozgrzane podtoze nalezy naklei¢ tate z nowego materiatu, siegajaca
po 8 cm w kazdym kierunku poza krawedz wyciecia. Uszkodzenia mechaniczne powstajg na skutek przeciecia
izolacji ostrymi przedmiotami. Naprawe uszkodzen mechanicznych wykonuje sie podobnie jak w przypadku
pecherzy. Z podioza nalezy usuwac¢ jedynie oderwane fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia nalezy przed
przyklejeniem taty nadtopic¢ od goéry palnikiem.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR KONCOWY
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
— zagruntowane podtoze betonowe,
— utozona izolacja wiasciwa.

Odbioér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” [1] oraz niniejszej STWIORB . Na podstawie wynikéw badan wg pkt.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robo6t koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami STWIORB . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do zgodnos$ci z norma i
przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania izolacji ptyty pomostu i ptyt przejSciowych obejmuje:
— zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych czynnikéw produkc;ji,
— wykonanie projektu technicznego izolacji,
—  przystosowanie robdt do warunkéw atmosferycznych (np. zastosowanie namiotéw),
— przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania izolacji,
— zagruntowanie powierzchni betonu,
— ulozenie izolacji - w cene nalezy uja¢ powierzchnie na zaktad izolacji.
— wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,
— wyKkonanie napraw utozonej izolacji.
Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszag STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore s3 potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, Ktére sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (STWIORB )
1. D-M-00.00.00. Wymagania ogdélne
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10.2. Normy

2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

3. PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie wtasciwo$ci mechanicznych przy

rozcigganiu

4. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia.
Metoda pierscien i kula

5. PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci metoda
Fraassa

6. PN-EN 1767:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Analiza w podczerwieni

7. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

8. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metoda destylacyjng

9. PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyplywu za pomoca kubkéw
wyptywowych

10. PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy
wlasciwej)

11. PN-86/C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepko$ci

12.  PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport

13. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Metoda badan przyczepno$ci powtok ochronnych

10.3. Inne dokumenty

14. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1 Badanie grubosci arkusza

15. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2 Badanie grubos$ci warstwy izolacyjnej pod osnowa papy

16. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3 Badanie przesigkliwo$ci papy

17. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4 Badanie sily zrywajacej przy rozrywaniu

18. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepnosci izolacji do podioza przez odrywanie

(metoda ,,pull-off”)

19. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

20. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez Scinanie

21. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztwordw asfaltowych

22. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymatosci na $cinanie stykéw arkuszy papy

23.  Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego

24. Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000 Badanie lepkosci

25. Procedura IBDiM nr PB-TWm- Badanie czasu zachowania wiasciwo$ci roboczych dla
24/97 materiatéw z zywic epoksydowych

26. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr
63, poz. 735)

27. Okre§lenie parametrow pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji
przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych, IBDiM, Warszawa, 2000

28. Zalecenia dotyczace oceny jakosSci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw
mostowych, GDDP, Warszawa, 1998

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004
r.nr 198, poz. 2041)

30. Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych
obiektach mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.28.00.00.
Wyposazenie mostu

M.28.05.05.01.
Koszt stalowych barieroporeczy

M.28.05.05.51.
Montaz barieroporeczy o rozstawie stupkéw - 1.0 m
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem stalowych barieroporeczy z prowadnicg bariery typu H2W3B dla
zadania pn:
BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
stalowych barieroporeczy typu zgodnym z dokumentacja projektowa o rozstawie stupkéw co 1 m wraz z
elementami ztgcznymi do bariery drogowej zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, p.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.2.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00"Wymagania ogélne” p.2.
Stosowane materiaty powinny mie¢ deklaracje zgodnosci lub atest producenta zgodnie z pkt 2.1. STWIORB D-M-
00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania stalowych barieroporeczy
Materiatami do wykonania stalowych barieroporeczy sa:
stalowe prowadnice o dtugosci podane w dokumentacji projektowej
stupki stalowe w rozstawie 1.0 m
— ceowniki zimnogiete;
—  pochwyt rurowy.
Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w budownictwie drogowym.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
— wiertarki elektryczne do wykonania otworéw w elementach przeset;
—  Kklucze badz dokretarki do mocowania elementéw barier i przykrecenia stupkéw do kotew;
— agregaty pradotwdrcze i spawarki do taczenia ceownikéw zimnogietych na dtugosci.
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4, TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” p.4.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczgace transportu
Elementy barier moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem
zapewnienia nie odksztatcania sie elementéw oraz nie przesuwania w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” p.5.

5.2 Zakres wykonania roboét
Zakres wykonania robot obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji;
— zakup i dostarczenie na budowe segmentéw barieroporeczy;
— przygotowanie do montazu barieroporeczy uprzednio wykonanego kotwienia;
— ustawienie stupkéw barieroporeczy wraz z zamocowaniem;
— montaz tasm profilowych i innych elementéw barieroporeczy wraz z regulacja;
— oczyszczenie terenu robot.

5.3. Opis wykonania roboét
Nalezy ustawi¢ i zamocowa¢ stupki barieroporeczy do kotew w gzymsach ptyty odciazajacej. Nastepnie
nalezy zamocowac prowadnice. Zaleca sie taSmy profilowe z zamontowanymi odblaskami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robot polega na:
— sprawdzeniu zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa (typ, wytyczenie, wymiary);
— sprawdzeniu jako$ci materiatéw (atesty, aprobaty techniczne);
— wysoko$¢ barieroporeczy (mierzona od gornej krawedzi prowadnicy bariery do powierzchni, po
ktérej toczy sie koto samochodu) powinna wynosi 75 cm.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m barieroporeczy.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.

9.. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji;
— zakup i dostarczenie na budowe segmentéw barieroporeczy;
— przygotowanie do montazu barieroporeczy uprzednio wykonanego kotwienia;
— ustawienie stupkéw barieroporeczy wraz z zamocowaniem;
— montaz tasm profilowych i innych elementéw barieroporeczy wraz z regulacja;
— oczyszczenie terenu robot.
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10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2.PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5.PN-EN-197-01

6. PN-EN-934-2

7.PN-EN 1008:2004

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania
9. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

10. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

15. PN-H-93419
16. PN-H-93460-03

Stal. Dwuteowniki réwnolegto$cienne IPE walcowane na gorgco

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyktej
jako$ci o Rm do 490 MPa

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre$lonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porecz drogowa, typ B

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre$lonego przeznaczenia. Ceowniki
potzamkniete prostokatne

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem sze$ciokatnym

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gltadkim, okragtym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania

30.BN-69/7122-11 Ptyty pil$niowe z drewna

31.BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
10.2. Wymagania i badania

32 PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace drogecze$¢ 1. Terminologia i og6lne kryteria metod badan.

33 PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace drogecze$¢ 2. Klasy dziatania kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

17.PN-H-93460-07
18. PN-H-93461-15
19. PN-H-93461-18
20.PN-H-93461-28

21. PN-M-82010
22.PN-M-82101
23.PN-M-82121

24. PN-M-82503

25. PN-M-82505
26.BN-73/0658-01
27.BN-87/5028-12
28.BN-88/6731-08
29.BN-80/6775-03.01

10.3. Inne dokumenty

1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych - GDDKiA Wyd. 1V.2010.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.28.15.01.00
Krawezniki kamienne

M.28.15.01.02
Zakup kraweznikéw kamiennych 20 x 20 cm z kotwami

M.28.15.01.03
Zakup kraweznikéw kamiennych 20x30cm - z kotwami na dtugosci skrzydetek i bez kotew na dtugosci zej$¢

M.28.15.01.51
Ustawienie kraweznikéw kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych
Ustawienie kraweznikow kamiennych na tawie betonowej z oporem

M.28.15.01.51
Ustawienie kraweznikéw kamiennych na tawie betonowej z oporem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (STWIORB ) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z ustawieniem kraweznikow kamiennych dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN. ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2, Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem ustawienia kraweznikow kamiennych 20 x 20 cm na podlewce z mieszanek niskoskurczowych
zgodnie dokumentacjg projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik kamienny - element kamienny, dtugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnika, $ciezki.

1.4.2. Obrabianie mechaniczne - wykonczenie powierzchni z widocznymi Sladami narzedzi, uzyskane
z zastosowaniem obrébki mechaniczne;.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos¢ materialéow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikéw na podlewce mozna stosowac nastepujace materiaty:
— krawezniki kamienne,
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— podlewka z zaprawy niskoskurczowej lub grysu jednofrakcyjnego,
— beton klasy B15 (C12/15) na tawe pod krawezniki
— materialy uszczelniajace.

2.2.3. Krawezniki kamienne
2.2.3.1. Zasady ogdlne

Nalezy stosowac krawezniki kamienne, dla ktérych Wykonawca przedstawi Polska Norme lub aprobate
techniczng wydang przez IBDiM. Poza tym kraweznik powinien speinia¢ wymagania podane w ,Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [20], zwanym dalej Rozporzadzeniem.Typ
kraweznika i jego wymiary powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.

2.2.3.2. Wymagania wobec kraweznikow

Ponizej przedstawiono wymagania dla kraweznika i materiatu kamiennego, z ktérego powinien by¢
wykonany, zgodnie z PN-B-11213:1997 [3]:
a) Wymagania dotyczace materiatu kamiennego

Bloki materiatu kamiennego ze skal magmowych, osadowych lub metamorficznych, przeznaczone do
produkcji kraweznikéw mostowych kamiennych, powinny odpowiada¢ klasie I wg PN-B-11213:1997 [3]
i wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymato$ciowe materiatu kamiennego

Lp. Wiasciwosci Jednostka Klasa
miary I 11 I11

1 Wytrzymato$c na $ciskanie w stanie MPa 130 100 60
powietrznosuchym, co najmniej

2 Scieralno$é¢ na tarczy Boehmego w stanie mm 2,5 5,0 7,5
powietrznosuchym, nie wiecej niz

3 Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz % 0,5 1,5 3,0

4 Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 % 0 0 0
cyklach

b) Wyglad zewnetrzny kraweznikow
Wyglad zewnetrzny kraweznikéw powinien odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
— kraweznik powinien mie¢ $ciecie od strony jezdni powyzej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie wiekszym
niz 2,5:1 i nie mniejszym niz 4:1,

— zastosowany kraweznik powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11213:1997 [3] dla kraweznikéw
mostowych, badz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM,

—  wymiary kraweznika ze Scieciem wg normy PN-B-11213:1997 [3] (rysunek w zatgczniku 1) zostaty podane
w tablicy 2,Tablica 2. Wymiary kraweznika mostowego rodzaju A (ze $cieciem)

Oznaczenie wymiaru Dopuszczalna
Lp. (wg rysunku) Wymiary, mm odchytka wymiaru,

mm

1 h 230 180 20

2 b 200 200 3

3 c 40 40 2

4 d 120 100 2

5 1 0d 800 do 2000 -

— w krawezniku mostowym, wg PN-B-11213:1997 [3], powierzchnie licowe, tj. powierzchnia gorna,
powierzchnia skosu, powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tylna na szer. 70 mm powinny odpowiada¢
fakturze Sredniogroszkowanej wg BN-84/6740-02 [4]; pozostate fragmenty powierzchni przedniej i tylnej
powinny by¢ wykonane w fakturze krzesanej,

— powierzchnie stykowe powinny by¢ ditutowane (szlakowane) wzdtuz krawedzi widocznych na szerokosci
pasa co najmniej 30 mm, na pozostatej szerokosci §redniogrotowane,
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— powierzchnia spodu powinna by¢ surowa i spetnia¢ wymagania dotyczace faktury tupanej lub krzesane;j,

— Kkaty pomiedzy powierzchnia stykowa (czotowg) a wszystkimi przecinajgcymi sie z nig powierzchniami
licowymi oraz pomiedzy gérna a tylng licowa powinny by¢ proste,

— katy pomiedzy powierzchnia gérng a przednig powinny by¢ rozwarte tak, aby uzyskane bylo odpowiednie
pochylenie, okreslone wyzej.

c) Wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla kraweznikéw mostowych kamiennych, wg PN-B-11213:1997 [3], podano

w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznika
Rodzaj uszkodzen Dopuszczalne odchylki
Skrzywienie licowych 3 mm
(wichrowatos¢ bocznych Nie sprawdza sie
powierzchni) stykowych -
spodu Nie sprawdza sie
Wady obrobki | licowych Dopuszcza sie na dtugosci 1000 mm danej powierzchni jedno
powierzchni wgtebienie wielko$ci do 500 mm? nie gtebsze niz 5 mm,
(wgtebienia i nie wynikajace z techniki wykonania faktury
wypuktosci)
bocznych Wgtebienie do 15 mm dopuszcza sie bez ograniczen,
wypuktosci poza lico pasa obrobionego na powierzchni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne, na powierzchni
tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sie wypuktosci poza
lico pasa obrobionego do 30 mm
stykowych W obrebie pasa dlutowanego wglebienia niedopuszczalne,
pozostata cze$¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu Nie sprawdza sie
Szczerby liczba w przelicze-niu na | 3
i uszkodzenia 1000 mm
krawedzi dtugos¢ 5 mm
i narozy gteboko$¢ 3 mm
Odchytka od kata prostego na dlugosci | 2 mm
powierzchni

2.2.4. Podlewka pod kraweznik
2.2.4.1. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, mozna stosowal zaprawe o witasciwosciach
podanych w dalszym ciggu.

Nalezy stosowa¢ zaprawe przygotowywang w wytwdrni i dostarczang na budowe w postaci proszku,
gotowa do uzycia po rozmieszaniu z wodg w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna by¢ przez
producenta przewidziana do stosowania na podlewki o grubo$ci zgodnej z dokumentacja projektowa.

Swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500 [5], a czas
zachowania jej wlasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotyczace zaprawy na
podlewke podano w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dotyczgce zaprawy na podlewke

Lp.

Wiasciwosci

Jednostka Wymagania Metoda badan wg

1 | Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach

MPa >9 PN-85/B-04500
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2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa > 45 PN-85/B-04500
3 | Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza Procedura badawcza
- warto$¢ Srednia MPa >2,0 IBDiM nr PB-TM-X3
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa 21,5
4 | Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %o <10 Procedura badawcza
IBDiM nr TWm-31/97
5 | Pecznienie po okresie twardnienia 90 dni %o <03 Procedura badawcza
IBDiM nr TWm-31/97
6 | Mrozoodporno$¢ badana w 2% roztworze Procedura badawcza
soli (NaCl) po 150 cyklach IBDiM Nr SO-3
- ubytek masy % <5
- wytrzymatos$¢ na zginanie % <20
- wytrzymatos¢ na $ciskanie % <20
7 | Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza po Procedura badawcza
badaniu mrozo-odpornos¢ MPa >1,5 IBDiM nr PB-TM-X3

Osadzenie kraweznik6w na zaprawie wymaga wykonania drenazy za kraweznikami od strony chodnika i
odprowadzenia z niego wody za pomoca drenéw poprzecznych do systemu odwodnienia obiektu. Wykonanie
drenéw podtuznych za kraweznikiem i poprzecznych pod kraweznikiem jest przedmiotem oddzielnej STWIORB
M-26.01.03.53.

2.2.4.2. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycja z zywicy

Podlewka z grysu jednofrakcyjnego sktada sie z kruszywa i zywicy epoksydowej. Do podlewki nalezy
stosowaé grys jednofrakcyjny od 4 do 6 mm ze skal magmowych, marki 20 wg PN-86/B-06712, otoczony
kompozycja z zywicy epoksydowej. [los¢ lepiszcza (zywicy) powinna zapewni¢ tylko catkowite otoczenie ziaren
kruszywa bez wypekienia pustek miedzy ziarnami. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podajg inaczej,
mozna stosowa¢ dwusktadnikowa zywice epoksydowa modyfikowang, o podstawowych wtasciwosciach
podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla zywicy epoksydowej

Lp. Wilasciwos¢ Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Wyglad zewnetrzny - wg") ocena
organoleptyczna
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa 255 ISO 527-2
3 Wydtuzenie % =30 ISO 527-2
4 Twardos$¢é wg Shora D - 60 + 80 DIN 53505

*) Zywica powinna by¢ barwy okreSlonej przez producenta. Po uplywie czasu utwardzania dotkniecie
powierzchni prébki nie powinno pozostawic na palcach widocznych sladow zywicy.

2.2.5. Material na kotwy

Jezeli w dokumentacji projektowej przewiduje sie kotwienie kraweznikéw, to do wykonania kotew
nalezy stosowac stal spetniajaca wymagania normy PN-89/H-84023.06 [7] lub aprobaty technicznej wydanej
przez IBDiM. Srednica kotew powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Kotwy nalezy wkleja¢ w kraweznik za pomoca zywicy epoksydowej, dla ktorej Wykonawca przedstawi
aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Zastosowana zywica powinna by¢ materiatem twardniejacym
bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wtasciwo$ci mechaniczne i mie¢ bardzo dobra przyczepnos¢ do betonu i
kamienia. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewiduja inaczej, mozna zastosowac zywice, ktéra ma
nastepujace wlasciwosci:

— wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodg, w temperaturze +20°C) > 90 N/mm?,

— wytrzymato$¢ na zginanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodg, w temperaturze +20°C) > 44 N/mm?,

— wytrzymato$¢ na rozciaganie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodg, w temperaturze +20°C) > 25 N/mm?,

— przyczepno$¢ do podtoza (po utwardzeniu pod woda, w temperaturze +20°C) 2,5 + 3,5 N/mm?2 (zniszczenie
betonu).
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2.2.6. Materiat do wypelnienia spoin

Do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ materialy, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobate
techniczng wydang przez IBDiM. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania
stykéw poprzecznych miedzy kraweznikami oraz kraweznikiem i betonem ptyty chodnikowej mozna stosowac
kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujacy pod wptywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania
przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli,
kwaséw i zasad oraz paliw i smarow. Kit powinien zachowywa¢ wtasciwosci elastyczne w szerokim zakresie
temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywac¢ odpornos$¢ na starzenie w warunkach eksploatacji.
Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw gruntujacych, zachowywaé bardzo dobra przyczepnos$é¢ do
betonu i granitu. Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z kraweznikiem mozna stosowaé
samoprzylepng tasme z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypetniaczem i dodatkami. Ta§ma powinna
by¢ przeznaczona do uszczelniania stykéw w nawierzchniach drogowych wykonywanych na goraco
(temperatura uktadania rzedu od 140 °C do 250 °C).

Materiat taSmy powinien charakteryzowac sie duza elastycznoscig w szerokim zakresie temperatur (nie
powinien stawa¢ sie kruchy w temperaturze - 30 °C, a w podwyzszonych temperaturach - do 100 °C, nie
powinien sptywac ze szczelin pionowych), powinien wykazywac¢ bardzo dobra przyczepnos$é¢ do uszczelnianych
elementéw (betonowych, kamiennych i asfaltowych).

Materiat powinien ponadto wykazywa¢ odpornos¢ na roztwory soli mineralnych, kwaséw i zasad organicznych
oraz posiada¢ dobrg odpornos$¢ na starzenie sie w warunkach eksploatacji i niezmienng przyczepnos$¢ do
krawedzi szczelin. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podajg inaczej, mozna stosowaé tasme o
wilasciwosciach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltowej taSmy uszczelniajacej

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Penetracja stozkiem w 25 °C
0,1 mm 0d 40 do 70 PN-EN 13880-2:2004 (U)

2 Temperatura mieknienia wg

PiK oC 290 PN-EN 1427:2001
3 Mrozoodpornos¢ (upadek kuli z

2,5 m, temperatura -20°C : min. 3 kule cate PB/TN-2/3
4 Wydtuzenie taSmy w szcze-linie ,

w temperaturze -20 °C mm > 40 PB/TN-2/4
5 Rodzaj zerwania tasmy w

szczelinie, w temperaturze - brak zerwania

20°C i przy wydtuze- i

niu 4,0 mm PB/TN-2/5

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponowac betoniarka do
wykonania zaprawy.

Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykonawca powinien dysponowac:
— mieszadlem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowe;j,
— mala betoniarka lub taczka do wymieszania zywicy z kruszywem.

Do przygotowania zywicy do wklejania kotew nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne
(okoto 300 + 400 obr/min).

Do wiercenia otworéw na kotwy Wykonawca powinien dysponowac¢ wiertarka do betonu.

Przewiduje sie reczne uktadanie kraweznik6w oraz uszczelnianie stykow.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow kamiennych

Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu. Nalezy je uktadac¢ obok siebie,
na drewnianych podktadach, dtugoscia w kierunku jazdy a wysokoscig pionowo. Krawezniki moga by¢
przewozone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim
stykiem nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej o grubo$ci
nie mniejszej niz 5 cm. Krawezniki z materiatow kamiennych mozna przechowywa¢ na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wg typéw, rodzajow, odmian i wielkosci w sposéb zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.
Z kraweznikami powinno by¢ dostarczone zaswiadczenie o wynikach przeprowadzonych badan, zawierajace:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,
— date pobrania prébek,
— sposéb pobrania prébek,
— date badan,
— wyniki badan.

4.3. Transport zaprawy niskoskurczowej

Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna byc¢

umieszczona etykieta zawierajaca dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,

c) nazwe iadres producenta,

d) date produkgcji,

e) mase netto,

f) trwatosé,

g) informacje o proporcji sktadnikéw,

h) informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty techniczne;.

Suche zaprawy nalezy sktadowa¢ w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach, ktére nadajg sie do przechowywania cementu. Maksymalny czas sktadowania zaprawy
powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ Krytymi sSrodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

4.4. Transport i przechowywanie Zywicy epoksydowej

Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki).
Na kazdym opakowaniu nalezy umie$cic etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— o0znaczenie,

— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

— mase netto,

— stosunek mieszania,

— numer aprobaty technicznej,

— sposodb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych srodkéw ostroznosci,
bhp i ochrony $rodowiska,

— oznaczenie, Ze wyrdb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywaé w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed dzialaniem ciepta i bezposredniego promieniowania
stonecznego, z dala od zZrédet zapalnych. Okres przydatno$ci do stosowania, w zamknietych fabrycznie
pojemnikach wynosi zwykle 12 miesiecy. Zywice nalezy przewozi¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi
materiatéw tatwopalnych.

4.5. Transport i skladowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materiaty uszczelniajace nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.
Transport opakowan z materiatami moze sie odbywaé¢ dowolnym s$rodkiem transportu pod warunkiem
zachowania warunkéw okres$lonych przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Materialy nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta)
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temperaturze, chroni¢ przed wptywem dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i
zamoczeniem. Nalezy przestrzega¢ terminu waznos$ci produktu.

Niespelnienie warunkéw przechowywania i transportu moze spowodowal utrate witasciwosci
materialéw uszczelniajacych, w szczegoélnosci przedwczesng utrate ksztattu tasmy asfaltowej, zlepienie sie
zZwojow, zmniejszenia wtasciwo$ci lepigcych, zbytnig krucho$¢ papieru przektadkowego, usztywnienie taSmy.Na
kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— o0znaczenie,

— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

— mase netto,

— wymiary (w przypadku tasmy),

— numer aprobaty techniczne;j,

— sposdb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych srodkéw ostroznosci,
bhp i ochrony srodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku

wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustaleni podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie podlewki pod kraweznik,
wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem,
montaz kraweznikow,
wypeknienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

Ut W

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje robdét,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
— oczysci¢ podtoze (powierzchnie izolacji),
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
okresli¢ kolejno$¢, sposéb i termin wykonania robot.
5 4. Wykonanie podlewki pod kraweznik
5.4.1. Zasady ogdlne
Kraweznik nalezy ustawia¢ na zaprawie bezskurczowej lub warstwie grysu otoczonego zywicg,
wykonanych wg pktu 2.2.4 niniejszej STWIORB . Utozenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia
elementéw oporowych z listew lub plyt, miedzy ktére wlewa sie materiat podlewki. Materiat podlewki nalezy
uktada¢ z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogeszczenie mieszanki w czasie jej uderzenia podstawa
kraweznika. Ustawienie kraweznika winno uwzglednia¢ poprawki na trwate ugiecie konstrukcji pod ciezarem
nawierzchni. Ostateczna grubo$¢ podlewki pod kraweznikiem powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Polewke pod kraweznik nalezy wykona¢ na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w pasmie
kraweznika, np. w postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Wzmocnienie izolacji moga stanowi¢ przyklejone
ta$my ze stali nierdzewnej lub dodatkowe warstwy izolacji. Powierzchnia izolacji, na ktérej uktada sie zaprawe
powinna by¢ czysta, wolna od luznych frakcji i pytéw, kurzu, oleju.

5.4.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta proporcji mieszania
suchej zaprawy z wodga zarobowa spelniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004 [11] oraz przepis6w bhp:
— podczas pracy nalezy stosowac buty, rekawice i okulary ochronne,
— jakiekolwiek zanieczyszczenia skdry lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duza ilo$cig wody.

Zaprawe nalezy uklada¢ warstwami o grubosci podanej przez producenta. Swiezo natozona zaprawe
nalezy chroni¢ przed dziataniem wody przez pierwsze 8 h zgodnie z zaleceniami producenta.
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5.4.3. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycja z Zywicy

Zywice i utwardzacz do niej nalezy wymieszaé¢ w stosunku okres$lonym przez producenta, za pomoca
mieszadta zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej zywicy nie mozna przechowywac, lecz
nalezy ja natychmiast wymiesza¢ z kruszywem. Kruszywo nalezy wymieszaé z zywica narzedziami recznymi w
taczkach lub matej betoniarce. Zywicy powinno by¢ tyle, aby catkowicie otoczyta ziarna kruszywa, ale nie wiecej.

Przecietna ilo$¢ zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa. Temperatura przygotowanej mieszanki powinna
wynosi¢ +10°C + +15 °C. Masa drenazowa powinna by¢ wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu
dodania utwardzacza do zywicy (chyba, Ze producent zywicy podaje inaczej). Bezposrednio po

wymieszaniu mase drenazowa nalezy wbudowac. Nie nalezy jej mocno zageszcza¢, a jedynie wyréwnac jej gérna
powierzchnie. Czas twardnienia masy, w zaleznos$ci od temperatury otoczenia, wynosi 12 + 24 godziny.
Pracownicy stykajacy sie bezposrednio z zywicami powinni stosowa¢ okulary i ubrania ochronne, kaski,
czapki, rekawice gumowe. W przypadku kontaktu zywicy ze skérg lub oczami nalezy natychmiast je przemy¢
duza ilo$ciag wody i zasiegna¢ porady lekarza.
Podczas pracy nalezy bezwzglednie zaniecha¢ palenia tytoniu i spozywania positkdw. Stwardniata
zywica jest catkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknieciu ze skérg s3 jej sktadniki.

5.4.3. Wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem
Wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem jest przedmiotem STWIORB M-26.01.03.53.

5.5. Ustawienie kraweznikow

Kraweznik nalezy ustawia¢ jednocze$nie z uktadaniem podlewki/tawy betonowej i wyregulowac jego
potozenie. Po utozeniu elementéw kraweznikowych nalezy usuna¢ deskowanie podlewki i wykonczy¢ skosy
podlewki. Wysoko$¢ oraz poszerzenie tawy nie powinny przekraczac 3 cm.

5.6. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami,
smarami, wolne od pytu cementowego i innych nie zwigzanych z podtozem elementéw. Jezeli producent tego
wymaga, powierzchnie nalezy zagruntowac przed wypelnieniem szczeliny srodkiem uszczelniajgcym.

Szczeliny miedzy sasiadujacymi elementami kraweznikow oraz miedzy kraweznikiem i ptyta chodnika
(szczeline nalezy uformowa przez pozostawienie deski przed zabetonowaniem chodnika) powinny by¢
0Czyszczone, osuszone i zagruntowane, nastepnie nalezy je wypelni¢ masa uszczelniajaca za pomoca pistoletéw
automatycznych. W celu zapewniania wtasciwej gtebokosci wypetnienia nalezy wstepnie szczeline uszczelni¢
sznurem ze spienionej pianki poliuretanowej. Uszczelnien tych dokonuje sie przed utozeniem warstwy
$cieralnej. Szczeline miedzy kraweznikiem i warstwg $cieralng nawierzchni nalezy uszczelni¢ tasmg asfaltowa.
Tasmy nie nalezy stosowa¢ w trakcie opaddéw atmosferycznych i temperaturze otoczenia nizszej niz +5 °C.
Powierzchnia uszczelniania powinna by¢ sucha, odpylona i odtluszczona. Wbudowanie ta$my polega na jej
rozwinieciu z kregu wzdtuz krawedzi kraweznika i odcieciu odpowiedniej dtugosci odcinka. Nastepnie nalezy ja
przyklei¢, strong z klejem do powierzchni uszczelnianej, dociskajac poprzez papier przektadkowy. Zaleca sie
przyklejenie tasmy tak, aby jej géorna krawedz wystawata okoto 5 mm ponad nawierzchnie. Po przyklejeniu
taSmy nalezy zerwaé papier przekladkowy. Wystajagca krawedz tasmy musi by¢ przywatowana podczas
zageszczania warstwy $cieralnej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob4t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytwoérni
itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykonaé¢ wtasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inspektora Nadzoru,

— skontrolowa¢ stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystapieniem do uktadania
kraweznika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola kraweznika

Zakres kontroli obejmuje:
— sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,
— badania laboratoryjne kraweznika,
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— wklejenie kotew,

— ulozenie drendéw za i przed kraweznikiem,

— ulozenie podlewki/tawy betonowej pod kraweznikiem,
— uszczelnienie spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika.

6.3.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika

Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-11215:1998, dopuszczalne
odchytki wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w tablicy 3. Prébki do
badan wygladu zewnetrznego nalezy pobra¢ losowo wg PN-83/N-03010.

6.3.2. Badania laboratoryjne kraweznika
W wytworni powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania laboratoryjne:
a) badanie wytrzymatosci skaty, z ktorej zostaly wyprodukowane krawezniki wg PN-84/B-04110,
b) badanie nasigkliwosci wg PN-85/B-04101,
c) badanie odpornosci na zamrazanie wg PN-85/B-04102,
d) badanie Scieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111 [16],
e) badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115.
Krawezniki powinny by¢ dostarczane z zaswiadczeniem o badania, w ktérym podaje sie:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,
— date pobrania prébek,
— sposoOb pobrania probek,
— date badan, wyniki badan.

6.3.4. Ulozenie drenéw
Utozenie drenéw za i przed kraweznikiem nalezy kontrolowa¢ wg dokumentacji projektowej i
STWIORB M 26.01.03.53.

6.3.5. Ulozenie podlewki pod kraweznikiem
Materiaty na polewke powinny spetnia¢ wymagania pktu 2.2.4 niniejszej STWIORB .
Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosza:

— dlarzednej gory podlewki: + 1 cm,

— dla szerokosci podlewki: + 2 cm.

Prawidtowo wykonana podlewka z grysu powinna charakteryzowaé¢ sie duza iloscia wolnych
przestrzeni umozliwiajgcych szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczegdlne ziarna kruszywa
powinny by¢ sklejone zywica w stopniu uniemozliwiajgcym ich rozdzielenie przy uzyciu sity rak.
Niedopuszczalny jest jakikolwiek wyciek zywicy z masy drenazowej.

6.3.6. Uszczelnienie spoin

Materiaty do uszczelnienia spoin powinny spetnia¢ wymagania pktu 2.2.6.

Nalezy skontrolowaé powierzchnie szczelin przed wypetnieniem: powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Wszystkie spoiny powinny by¢é wypetnione na petng gteboko$¢.

6.3.7. Kontrola ustawienia kraweznika
Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzi¢:

— dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére powinno wynosic¢ + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
powinno wynosi¢ * 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— réwnos$¢ gbérnej powierzchni kraweznikéw, przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika trzymetrowej taty: przeswit pomiedzy gérna powierzchnig kraweznika i przytozong tata nie
moze przekraczac 1 cm,

— odchylenia linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére nie powinno przekracza¢ + 0,5 cm.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) kraweznika kamiennego 18x20cm uktadanego na obiekcie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— utozenie dren6éw przed i za kraweznikiem (wg STWIORB M-26.02.02.13),
— utozenie podlewki pod kraweznikiem,
0dbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
oraz niniejszej STWIORB .

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” [1] pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika kamiennego na obiekcie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podlewki i fawy betonowej pod kraweznik: z zaprawy niskoskurczowej lub z grysu sklejonego
zZywicg i pielegnacja podtoza,
— ustawienie kraweznika wraz z jego regulacja,
— uszczelnienie spoin,
— wykonanie badan wg pktu 6 STWIORB,
— oczyszczenie miejsca robot.

9.3. Sposoéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszag STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktoére s3 niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

2.BN-84/6740-02 Obroébka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okreslenia, czynnosci i
rodzaje faktur

3. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

4.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5.PN-89/H-84023.06  Stal okres$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

6. PN-EN 13880-2:2004 (U) Zalewy szczelin na goraco - Cze$¢ 2: Metoda badania dla okreslenia penetracji
stozka w temperaturze 25°C

7.PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie temperatury mieknienia - Metoda pierscien i
kula

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu

9.PN-B-11215:1998 Materiaty kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i wiasciwosci fizycznych
wyrobow z kamienia

10. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

11. PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie (lub PN-EN 1926:2001
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie)

12. PN-85/B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wody (lub PN-EN 13755:2002 Metody
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badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu atmosferycznym)

13. PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda bezposrednig (lub PN-EN

12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci)

14. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

15.PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwiezto$¢)
16.1S0 527-2  Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test conditions for moulding and
extrusion plastics (Tworzywa sztuczne - Okreslenie wlasnosci wytrzymato$ciowych przy rozcigganiu. Czes¢ 2:
Warunki przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych)

10.2.Inne

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporno$¢ na zamrazanie
Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 - Badanie przyczepnosci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do
betonu - Metoda ,,pull-off”

Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 - Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych
Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 - Badanie mrozoodporno$ci zapraw modyfikowanych

Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM , Transprojekt”, Warszawa 2002
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.03.01.00.
Zasypka przyczotka.

M.29.03.01.11.
Wykonanie zasypki przyczoétka -zasypanie przestrzeni za Scianami przyczétka gruntem piaszczystym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z zasypywaniem przestrzeni za $cianami przyczétka gruntem niespoistym wraz z
zageszczeniem dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z zasypywaniem
przestrzeni za $cianami przyczétka gruntem piaszczystym za przyczotkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Pd

Is= —

Pds
gdzie:
Pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3];
Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12.

1.4.2. Wskaznik réznorodnosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona

wg wzoru:
deo

le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d1o - Srednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg oraz STWIORB . Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogoblne” pkt.2.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt.2.

2.3. Materialy do wykonania roboét

Zasypke przyczotkéw nalezy wykona¢ z gruntu z dokopu za przyczétkami lub z piasku
$rednioziarnistego, dobrze przepuszczalnego, niezaglinionego o kacie tarcia wewnetrznego ¢, = 34° y=18,5
kN/m3. i wskazniku zageszczenia IS = 1,00 (wg BN-72/8932/-01).

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zasypki za przyczotkiem Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem do wykonania robét ziemnych, tj.:

— koparka;

— spycharka;

— ubijaki mechaniczne;

— zageszczarki wibracyjne;

— samochody samowytadowcze.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczgace transportu

Materiat nalezy przewozi¢ typowym transportem samochodowym do robét ziemnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardéw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.5.

5.2. Zakres wykonania robét

Zakres wykonania robo6t obejmuje wykonanie zasypki za przyczétkami w rejonie skrzydetek i korpuséw
do poziomu okres$lonego na rysunkach. Przed rozpoczeciem zasypania dno wykopéw za przyczétkami powinno
by¢ oczyszczone z torféw i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Odtworzenie i uzupetnienie istniejacych stozkéw nasypu.

5.3. Opis wykonania robét
Zasypke nalezy wykona¢ recznie warstwami piasku S$rednioziarnistego o grubosci podanej w
dokumentacji projektowej, zageszczanego do wskaznika zageszczenia Is=0,95 do pozioméw odpowiednio wg PT.
Ostatnie warstwy zasypki za przyczoétkami nalezy uksztattowaé¢ w spadku 10%, zgodnie ze spadkiem ptyt
przejSciowych. Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;j.
Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalne;j.
Dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:
— rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubos$ci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
zageszczajacego,
— prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku $rodkowi nasypu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia poszczego6lnych warstw zasypki;

— grubosci poszczegblnych warstw zasypki;

— kolejnosci wykonania i rzednych wierzchu poszczegélnych warstw zasypki;
spadku podtuznego i poprzecznego ostatniej warstwy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 metr szeScienny (1m3) wykonanej zasypki z piasku $rednioziarnistego.
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecno$ci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowgq zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.
Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inwestorem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 wykonanej zasypki obejmuje:
— ukop i transport gruntu nasypowego;
— oczyszczenie dna wykopu wokoét przyczotkow z zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnienie.
— wyKkonanie zasypki jak podano w p.5.3.
— odpowiednie zageszczenie wszystkich kolejnych warstw zasypki.
— wykonanie niezbednych drég dojazdowych i zabezpieczen wraz z rozbidrka

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.15.01.00
Umocnienie skarp stozkow przyczétkowych

M.29.15.01.26
Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkéw przyczotkowych i skarp drogowych z betonu klasy C20/25
w deskowaniu wraz z robotami ziemnymi

M.29.15.01.26
Wykonanie umocnienia skarp brukiem kamiennym na zaprawie cementowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB ) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem umocnienia stozkéw przyczotkow dla
zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
umocnienia stozkéw nasypu przy przyczétkach z drobnowymiarowych elementéw prefabrykowanych wg
dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne”, p.1.

1.5. Wymagania ogdlne
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.2.

2.2.Materialy do wykonania umocnien stozka
Do wy konania umocnienia niezbedne beda nastepujace materiaty:
— elementy prefabrykowane wg dokumentacji projektowe;j
— cement,
— piasek Srednioziarnisty,
—  woda,
— mieszanka betonowa C20/25 (B25) do wykonania tawy oporowej

Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania opornika betonowego
Roboty zwigzane z wykonaniem opornika betonowego mozna wykonywaé recznie przy pomocy
drobnego sprzetu lub przy uzyciu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru sprzetu mechanicznego.
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4, TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” p.4.

4.2. Wymagania szczegétowe
Dyble nalezy uktadac na srodku transportowym w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB M-00.00.00. ,Wymagania og6lne”, p.5.
Zakres wykonania robét

5.2. Zakres wykonania rob6t obejmuje:
Wykonanie wykopow;
— ulozenie elementéw prefabrykowanych wraz z opalikowaniu
— wykonanie tawy oporowej z betonu klasy B25 zgodnie z dokumentacja projektowa

5.3. Opis wykonania robét

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia sa elementy prefabrykowane zgodne z
dokumentacja projektowa. Podloze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢
zageszczone do wskaznika Is 2 0,97. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowa.

Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku
zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny pomiedzy pltytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa
o stosunku 1:2 i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Wykonawca wykonana umocnienie
przestrzeni pod mostem z betonowych ptyt azurowych typu YOMB na podsypce cementowo - piaskowej
z okotkowaniem min. 2 szt. palikdw na ptyte

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Szczegotowa kontrola jakosci
W czasie wykonywania opornika nalezy skontrolowac:
— zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows;
— poprawno$¢ wykonania deskowania;
— tolerancje wykonawcze.
— poprawnos$¢ utozenia obrukowania,
— poprawno$¢ wykonania spoinowania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:
1 m2 (1 metr kwadratowy) prawidtowo wykonanego umocnienia stozkéw oraz m3 utoZonego betonu
opornika

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.,,Wymagania og6lne” p.8.
9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 opornika betonowego obejmuje:
— plantowanie przygotowanie terenu;
— wykonanie i rozebranie deskowania,
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— dostarczenie czynnikéw produkcji;

— wykonanie opornikéw betonowych z betonu C20/25 (B25)
— pielegnacje betonu;

— uprzatniecie terenu robot.

Cena 1 m ulozZonego $cieku z elementéow prefabrykowanych

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ulozenie prefabrykatéw,

— opalikowanie kotkami ptyt azurowych

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

4. PN-EN-1008 Woda do betonéw i zapraw.

5. PN-EN-197-1 Cement

6. PN-B-06250 Beton zwykly

7. PN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych.

8. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne . Brukowiec

9. PN-S-02205;1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.30.01.00.
Umocnienie skarp i dna potoku

M.29.30.01.01
Wykonanie opaski kamiennej na brzegu z kamienia grubego, $rednica powyzej 50cm, na $cieli faszynowej

M.29.30.01.02
Wykonanie profilowania i odbudowy istniejacych skarp rzeki poprzez darninowanie

M 29.30.01.02
Wykonanie umocnienia istniejagcego dna narzutem kaniennym o grubosci 50 cm na $cieli faszynowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem umocnien na brzegach rzeki dla
zadania pn

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH”)
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GEOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji
robdot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
umocnienia rzeki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia stosowane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujagcymi wiasciwymi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB D-M. 00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.2.

2.2. Wymagania szczeg6lowe

2.3.Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszaré6w potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojéw. Ptaty lub pasma wycietej darniny, w zalezno$ci od
gruntu na jakim beda uktadane, powinny mieé szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm. Wycieta
darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana. Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢
warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. UloZzone stosy winny by¢
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej
przez 30 dni.

2.2.3. Kamien naturalny
Do umocnienia nalezy stosowac¢ kamien tamany lub polny do grubo$ci 50 cm. Powinien on by¢:

— odporny na dzialanie wody i mrozu; odznacza¢ sie duzym ciezarem wlasciwym i o ciezarze bryt tym
wiekszym, im wieksza jest predko$¢ wody w miejscu jego stosowania; nie moze ulega¢ tugujacemu
dziataniu wody, mieknie¢ i rozptywaé sie.
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— warunki te spetniaja: granity, porfiry, sjenity i piaskowce o lepiszczu kwarcytowym. Odbiér kamienia
pod wzgledem ilo§ciowym dokonany moze na miejscu budowy lub w miejscu zatadowania, dokonuje sie
przez odbiér pryzm w m3, dobrze utozone pryzmy zawierajg 65-70% kamienia i 30-35% proézni.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogd6lne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robo6t

Roboty zwigzane z umocnieniem skarp i regulacja rzeki nalezy wykona¢ przy uzyciu zurawia
samochodowego do 6 t i samochodu samowytadowczego do 5 t, ewentualnie sprzetu ptywajacego. Przydatny
bedzie réwniez drobny sprzet jak siekiery mtotki, szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt.4.

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Materiaty moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Materiat musi by¢
rozmieszczony réwnomiernie na skrzyni tadunkowej, zabezpieczony przed przesuwaniem sie. Transport
powinien odby¢ sie w liczbie sztuk lub masy nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego
$rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.5. Trasa
robét ubezpieczeniowych powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete a szkic tyczenia dotaczony do
dziennika budowy.

5.2. Wykonanie profilowania i odbudowy istniejacych skarp rzeki poprzez darninowanie oraz
umocnienia istniejacego dna narzutem kaniennym o grubosci 50 cm na Scieli faszynowej

Roboty te nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.6.

6.2. Zasady kontroli robét

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania umocnienia brzegéw rzeki pod wzgledem jakos$ci i
zgodnosci z dokumentacja projektowg i normami. Przy odbiorze robét nalezy wykonaé:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

— ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzenie odchytek i tolerancji w wykonanych robotach podanych w punkcie 5.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektor Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne rzeki i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady wykonania obmiaru robét
Ogolne zasady wykonania obmiaru robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest: 1 m?2
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady wykonania odbioru robét
Ogdlne zasady wykonania odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.8.

8.2. Szczeg6lowe warunki odbioru

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne zasady platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci za wykonane roboty podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne" pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m3 wykonania narzutu kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup lub pozyskanie kamieni /darniny we wiasnym zakresie,
— transport materiatéw,
— wykonanie narzutu kamiennego zgodnie z projektem i STWIORB,
— wykonanie darniowania zgodnie z projektem i STWIORB
— wykonanie drég dojazdowych wraz z rozbiérka;
— wyKkonanie niezbednych zabezpieczen wraz z rozbiérka,
— przerwy i przestoje spowodowane ztymi warunkami pogodowymi i wahaniami poziomu wody,
— wyKkonanie badan okreslonych w projekcie i STWIORB

W/w ceny uwzgledniajg réwniez zakup niezbednych materiatéw pomocniczych i czynnikéw produkcji,
odpady i ubytki materiatowe oraz przygotowanie i uprzatniecie stanowiska pracy, a takze naprawy szkod
spowodowanych warunkami atmosferycznymi i wahaniami poziomu wody.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-65/B-14504. Zaprawa cementowa.

2. BN-74/8935-04. Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.
3. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

10.2 Inne

4. Adolf Gondonowicz i inni ,,Budownictwo wodne” cze$¢ I PWSZ 1973.

5. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. Centralne biuro projektowo badawcze drég i mostéw.
Warszawa 1979 i 82.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.30.05.02.00.
Nawierzchnia na chodnikach z zywic syntetycznych

M.30.05.02.53
Wykonanie nawierzchni na chodnikach z zywic poliuetanowo epoksydowej o grubosci 6 mm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét

zwigzanych z wykonaniem nawierzchnio - izolacji poliuretanowo - epoksydowej na kapach chodnikowych dla
zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GLOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD

LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE]J NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2, Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza nastepujacych robot::
—przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych poprzez czyszczenie strumieniowo - §cierne
—gruntowanie powierzchni kap chodnikowych i gzymséw pod ultozenie nawierzchni z zZywicy
epoksydowych
—wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr 6 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty powlokowe powinny byé wykonywane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw zgodnych ze Specyfikacja Techniczng
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow
Ogéblne wymagania dotyczace materialéw podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

Stosowane materialy powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z PN, AT i atest producenta zgodnie z pkt 6.7.
STWIORB 00.00.00.

Zestaw materiatéw do wykonania izolacji i nawierzchni betonowych chodnikéw mostowych sktada sie
z materiatu gruntujacego na bazie epoksydéw o nastepujacych minimalnych parametrach:

gestos¢ ok. 1.1 kg/dm?3
— przyczepnos$¢ do betonu nie mniejsza niz 2 MPa
— czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 20°C minimum 1 godzina.

Chemoutwardzalnego materiatu nawierzchniowego na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu.
Materiat ten po utwardzeniu winien posiadaé nastepujace cechy:
— gesto$c¢ okoto 1.2 kg/1;
— zawarto$c¢ sktadnikow statych nie mniej niz 96%;
— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu wynoszgce minimum 30 %,
— naprezenie rozciggajace powodujace pekanie ponad 6 MPa,
— twardos$¢ wedtug Shore - A>90,
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— odpornos$¢ na dziatanie wody i Srodkéw odladzajacych,

— odporno$¢ nawierzchni na promieniowanie UV

— wilasciwosci elastyczne w temperaturze od -20 do +60°C.

—  Grubos$¢ warstwy nawierzchni powinna wynosi¢ od 2 do 5 mm.

— Dob6r materiatu nawierzchniowego nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inzynierem.

—  Whbudowa¢ wolno tylko taki materiat, ktéry posiada atest producenta i Aprobate Techniczng wydana
przez IBDiM. Material musi posiada¢ referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym na
obiekcie o poréwnywalnej wielkoSci.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00.”"Wymagania ogoélne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robo6t
Do wykonania nawierzchnio - izolacji poliuretanowo - epoksydowej na powierzchniach betonowych
nalezy uzyc¢:
— listew wyréwnawczych (gumowych), szpachli, watki syntetyczne, pedzle;
— w razie potrzeby namiotéw foliowych, brezentowych na stelazu, dmuchaw elektrycznych do
ogrzewania, recznych dmuchaw goracego powietrza; odkurzaczy przemystowych lub sprezarek
z filtrami: przeciwwodnymi i przeciwolejowymi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00.”"Wymagania ogélne” pkt.4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Sposéb transportu materiatéw lub wyrobéw
przewidzianych do zastosowania podczas zabezpieczenia powierzchni nie moze powodowa¢ obnizenia ich
jakosci lub powstania ich uszkodzen.

Materiaty chemiczne i tatwopalne nalezy transportowa¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniach
zgodnie z zasadami i wymaganiami podanymi przez producenta, oraz zgodnie z innymi obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze betonowe musi by¢ wystarczajaco wytrzymate (minimalna klasa betonu podtoza C20/25).
Powierzchnia winna by¢ sucha, przyczepna i pozbawiona elementéw nie zwigzanych z podlozem. Warstwy o
niewystarczajacej nosnosci lub zanieczyszczone olejami nalezy usuna¢ mechanicznie, np. za pomoca
oczyszczania strumieniowo - $ciernego. Przed uktadaniem nawierzchni podtoze nalezy zagruntowa¢ srodkami
przewidzianymi dla przedmiotowego typu nawierzchni.

5.2. Przygotowanie materialu nawierzchniowego do ukladania
Materiat nawierzchniowy nalezy przygotowac i wymiesza¢ wedtug instrukcji producenta materiatu.

5.3. Metody ukladania

Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa gruntu powinna by¢ nanoszona pedzlem. W przypadku
uktadania dwdch warstw warstwa pierwsza powinna by¢ pokryta piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0.2+0.7
mm. Jezeli okaze sie niezbedne nanoszenie drugiej warstwy, nalezy nanosi¢ ja watkiem lub pedzlem.
Temperature, czas uktadania kolejnych warstw i wytrzymato$¢ mechaniczna podaje instrukcja producenta
i Aprobata Techniczna.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej - material nanosi¢ w jednej warstwie przez szpachlowanie (lub
rozprowadzi¢ watkiem) przy pomocy listwy gumowej na prowadnicach stanowigcych zarazem podktadki
dystansowe dla zachowania odpowiedniej grubo$ci warstwy. Material mozna uktadaé¢, gdy temperatura
powietrza i poditoza mies$ci sie w granicach od +10 do +300°C. Po utozeniu $wieza warstwe materiatu
nawierzchniowego nalezy odpowietrzy¢ watkiem okolcowanym a nastepnie obficie posypaé¢ piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu od 0.3 do 0.7 mm. Minimalna grubo$¢ w-wy nawierzchni po wyschnieciu - 6mm.
Kolor nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

5.4. Warunki BHP

Podczas prac nalezy stosowac sie do przepiséw i wskazéwek podawanych przez producenta.
Nie wolno zbliza¢ sie z otwartym ogniem ani spawac.
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6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.6., pozostate
wymagania podano ponizej.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Nalezy sprawdza¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonywania robét izolacyjnych z okreslonymi
STWIORB z potwierdzeniem ich w formie zapisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika budowy.

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

— przygotowanie powierzchni do gruntowania;

— wykonanie warstwy podktadu gruntujgcego;

— wykonanie warstwy wierzchniej;

— wykonanie posypki piaskowej;

— wykonanie warstwy uszczelniajgce;.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy, Odbioru dokonuje
InZynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.4. Kontrola jakosci wykonywanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontrola ta i ocena zwigzane sa z odbiorami robét zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) i odbiorem
koncowym.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace roboty:

— przygotowanie powierzchni do gruntowania,

— natlozenie warstw podktadowych,

— nalozenie warstwy izolacji,

— pomiary grubosci catkowitej grubo$ci powtoki,

— pomiary przyczepno$ci powtoka metoda ,pull-off”.

6.5. BHP i ochrona srodowiska

Materiaty typu epoksydowego zawierajg sktadniki lotne, ktérych pary s3 palne, a w niektérych
stezeniach wybuchowe. Przy pracy nalezy unika¢ ognia, palenia papieroséw w poblizu miejsca roboczego
wzglednie miejsca sktadowania. W miejscach roboczych jak i miejscu sktadowania musza by¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze p.-poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanej izolacji. Unikaé¢ nalezy stykania sie materiatu ze skéra, a w wypadku
podraznienia naskérka stosowac nacieranie masciag wazelinowa.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00.”Wymagania og6lne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest 1 m? zabezpieczonej poprzez nalozenie nawierzchnio - izolacji
powierzchni wg wytycznych okre§lonych w STWIORB i Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR KONCOWY
8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru podano w STWIORB 00.00.00.”"Wymagania og6lne” pkt.8.

8.2. Wymagania szczegétowe

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez ,Inspektora Nadzoru” w dzienniku
budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych pracami izolacyjnymi powierzchni betonowej z
zastosowaniem materiatu bitumiczno - poliuretanowego. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie,
wykonanie roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonanie roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normga i przedstawic
je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.9.

9.2. Wymagania szczegétowe

Platno$¢ za 1 m? wykonanej kompletnej warstwy nawierzchnio - izolacji o grubo$ci 6 mm wraz
z wykonaniem podktadéw gruntujacych. zgodnie z dokumentacjg Projektows, obmiarem robdt, atestem
producenta materiatéw i oceng jakosci wykonanych roboét.

Cena wykonania robét obejmuje:

— zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

— przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia,

— wykonanie nawierzchnio - izolacji,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen ekologicznych wraz z rozbiérka.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-74/B-24622
2.BN-66/6753-01
3.PN-71/H-04651

4.PN-79/H-97070
5.PN-81/C-81508

6. PN-74/C-81515
7.PN-79/C-81519
8. PN-80/C-81531

9.PN-83/C-81545

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej lekkiego typu

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
$rodowisk zeliwa do malowania.

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogélne.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wptywu kubkami wptywowymi (lepkosé
umowna).

Wyroby lakierowe. Nie niszczace pomiary grubosci powtok.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschniecia.

Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnos$ci miedzywarstwowe;j.

Wyroby lakierowe. Pomiar grubo$ci mokrych warstw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.30.20.11.00.
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubosci powtoki
0.3<d<1mm

M.30.20.11.11.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej powtoka o grubosci 0.3.<d<1mm -
dyspersjami polimerowymi

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem powtoki ochronnej powierzchni betonu dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN. ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
powtoki ochronnej betonu polimerowobetonowa zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozja poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukgcje.

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujacymi brak zwilzalno$ci zabezpieczonych powierzchni przez wode.

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu srodkami
uszczelniajacymi jego pory i nadajacymi powierzchni wtasciwos$ci hydrofobowe.

1.4.4. Powloka - warstwa wykonana z materiatéw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podioze za pomoca technik malarskich.

1.4.5. Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

1.4.6. Atest - wykaz parametréw technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

1.4.7. Materialy systemu powlok ochronnych - to srodki do napraw, konserwacji i zabezpieczenia konstrukc;ji
budowlanych. W przypadku konstrukcji zelbetowych s3 to $rodki dobierane w zaleznos$ci od wystepujacych
obcigzen, poczawszy od antykorozyjnego zabezpieczenia stali zbrojeniowej, przez zaprawy reparacyjne do
uzupelniania otuliny zbrojenia oraz ubytkéw betonu po materiaty do powierzchniowego zabezpieczenia budowli
przed wptywami czynnikéw atmosferycznych, dziataniem soli itp. System powinny tworzy¢ harmonizujace ze
sobg w wiekszo$ci mineralne - produkty zywiczne o przySpieszonym czasie wigzania.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.2.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.2.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostéw zgodnie z pkt.
2.1. STWIORB 00.00.00.

2.2. Wymagania szczegotowe dla powlok
2.2.1 Wytrzymato$¢ na odrywanie

Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:
Dla warunkéw laboratoryjnych:

warto$¢ Srednia > 1.5 MPa,

warto$¢ minimalna 1.0 MPa3,

Dadania na budowie:
warto$¢ Srednia > 1.0 MPa,
wartos$¢ minimalna 0.6 MPa,

2.2.2. Powloka
Do zabezpieczenia stosowa¢é powtoki polimerowo-cementowe ze stosowanym dla nich gruntem.
Grubos¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z , Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu i
nie mniejsza niz:
— 0.2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym (dla jednej warstwy).
Wszystkie w/w materiaty powinny speinia¢ wymagania producenta, podane w katalogach firmowych
systemu powtok ochronnych oraz w odpowiednich Aprobatach Technicznych IBDM [2].

2.2.3. Skladowanie materiatow

Sktadowanie powinno odbywac sie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach. Temperatura sktadowania nie powinna by¢ nizsza od +5°C ani wyzsza od + 30°C. Trwatos¢
materiatléw wynosi 12 miesiecy przy wtasciwym sktadowaniu.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonu
3.4.0czyszczenie powierzchni betonu
Oczyszczenie powierzchni betonu nalezy wykona¢ za pomoca piaskowania powierzchni przy pomocy:
— piaskownicy;
— kompletu rur i dysz;
— sprezarki.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni posiada¢ odpowiednie kombinezony ochronne.

3.5. Zabezpieczenie powierzchniowe
Zabezpieczenie powierzchniowe betonu nalezy wykona¢ recznie, przy pomocy ogélne dostepnego
sprzetu do rob6t murarsko - tynkarskich i malarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00”"Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczgace transportu
Materiaty do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego betonu moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.5.
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5.2 Wymagania

Powierzchnie nieréwne, z ubytkami nalezy przed betonowaniem wyréwnac stosujgc zaprawy PCC.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie Projektu organizacji robét, ktéry nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inzynierowi. W projekcie tym nalezy opracowac rysunki niezbednych dla
prowadzenia robét pomostéw i rusztowan. Wykonawca winien uzyskac¢ od producenta zastosowanej powtoki
»Wytyczne stosowania” i zobowigzany jest do przestrzegania zasad prowadzenia robét podanych w tych
Wytycznych. Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie
tych prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.
Wykonawca obowigzany jest przygotowac podtoze betonowe polegajgce na usunieciu niezwigzanych czesci
betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wplyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢ potgczenia
naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.
Wytrzymatos$¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego powinna

wynosic:
wartos$¢ Srednia > 1.5 MPa,
warto$¢ minimalna 1.0 MPa.

Nalezy wykonac¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m2 powierzchni
oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.
Wilgotnos$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem rob6t powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z
"Wytycznymi stosowania” dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz:
— % dla materialéw stosowanych na suche podtoze,
— matowo-wilgotne podtoze dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze.
Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢:
— dla materialéw na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz
+ 5°C, lecz nie wyzsza niz + 25°C.dla materiatéw na bazie Zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C
(temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o 3°K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C. Do mieszania
sktadnikow materiatéw i materiatéw jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik wolnoobrotowy.
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny
wykazywac¢ zaciekow, przebarwien i innych wad. Powierzchnie powtok niepowinny wykazywac przebarwien,
nier6wnosci, zmian faktury i innych wad. Bezpos$rednio po ukoniczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem,
a takze deszczem (chyba, Ze ,Wytyczne stosowania” materiatu méwia inaczej) oraz spadkiem temperatury
powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C.Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka
rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac
zwigzanych z naprawa betonu nalezy do Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i
sktadowane suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C.Transport i
magazynowanie materiatéw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinny odpowiadac
og6lnym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych. Sposéb prowadzenia prac zwigzanych z
antykorozyjnym abezpieczaniem betonu nie moze powodowac skazenia Srodowiska. Resztek materiatéow
pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie
odpady tych materiatéw Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i poddac¢ utylizacji. Wykonawca
obowiazany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w przypadku materiatéw
nanoszonych metoda natryskowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STWIORB 00.00.00.,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Pomiary i badania szczegétowe
Kontrola materialéw polega na sprawdzeniu ich przydatnosci do stosowania oraz na sprawdzeniu
podstawowych parametréw technicznych na prébkach swiadkach.

Kontroli podlegaja:
a) przydatnos¢ do stosowania:
— data produkg;ji
— data przydatnosci do stosowania
— warunki przechowywania
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— stan opakowan

b) podstawowe parametry techniczne:
— gesto$¢ nasypowa materiatow
— gesto$¢ stwardniatych materiatéw
— wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach
— wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach
— przyczepnos$¢ (wytrzymato$¢ na odrywanie).

Podczas wykonywania robét objetych niniejsza STWIORB nalezy wykona¢ nastepujace kontrolne badania:
— badania wytrzymatosci na odrywanie od podtoza przed naprawa (min. 1,50N/mm?),
— badanie gestosci i lepkosci materiatow,
— badanie grubosci naniesionej powtoki ochronnej i gruntujacej (min. 1mm),
— badanie przyczepnosci powtoki do podtoza betonowego.

Badania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej przedstawionej do odbioru partii. Plany badan nalezy przyjac
wg normy PN-ISO 2859-2:1996 . Badania materialéw i powtoki ochronnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami przedmiotowymi [4,5] oraz procedurami badawczymi IBDM wymienionymi w Aprobacie Techniczne;j.
Ponadto kontroli podlega¢ powinno zachowanie warunkéw technologicznych podczas naprawy, tj.
— temperatura materiatéw, podtoza i powietrza;
—  wilgotno$¢ podtoza;
— sprzet oraz czas mieszania materiatéw;
— pielegnacja wykonanej warstwy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowga dla robo6t zwigzanych z wykonaniem powtoki ochronnej powierzchni betonu
jest 1 m2. Wszystkie w/w roboty zawieraja dostarczenie i przygotowanie materiatéw i sprzetu do ich wykonania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.8.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie powierzchni betonu do zabezpieczenia,
— wykonanie kolejnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego,
— pielegnacja wykonanego zabezpieczenia.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (wg 7.2.) dla kazdej z prac objetych specyfikacja obejmuje:
— zakup, dostarczenie na budowe i przygotowanie niezbednych materiatéw;
— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji;
— oczyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie;
— wykonanie uzupetnienia ubytkéw lub wyréwnania powierzchni;
— wykonanie warstwy gruntujacej;
— wykonanie powtoki ochronnej powierzchni betonu w 2 warstwach;
— wyKkonanie niezbednych pomostéw roboczych rusztowan z ich rozebraniem lub koszt zwyzki;
— wykonanie projektéw rusztowan do robét antykorozyjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1.Normy

PN-80/B-01800 ,Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie”.
PN-85/B-01805 ,0gdlne zasady ochrony”.

10.2.Inne dokumenty

Katalogi systemédw do naprawy i ochrony betonu.

Aprobaty Techniczne IBDiM. Materiat powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych.

PN-ISO 2859-2:1996. Procedury kontroli wyrywkowej metoda alternatywna. Plany badan na podstawie
jakosci granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych.

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Metoda badan przyczepnos$ci powtok ochronnych.

PN-C-81551:1982. Wyroby lakierowe. Oznaczanie gestosci wyrob6w lakierowych i farb graficznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
M 31.01.01
Most objazdowy nadwodny

M.31.01.01.34
Wykonanie i utrzymanie tymczasowych przepustéw o $rednicy 150cm i objazdu tymczasowego

M.31.01.01.44
Rozebranie tymczasowych przepustdéw o Srednicy 150cm i objazdu tymczasowego

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem mostu objazdowego dla zadania pn:

BUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE NOWYM, GEOWNYM (CIEK NATURALNY o NAZWIE ,DOPLYW SPOD
LACZEK BRZESKICH")
W RAMACH ZADANIA PN. ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA ROWIE NOWYM GLOWNYM w M. RUDA w CIAGU
DROGI POWIATOWE] NR 1169 R PODLESZANY - RYDZOW - RUDA - ZASOW, KM 8 + 427"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykonanie, utrzymanie i rozbiérka tymczasowych przepustéw o srednicy 150cm i objazdu tymczasowego
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 , Wymagania ogdlne” p.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” p.2.

2.2. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania mostu objazdowego nalezy uzy¢ przepustéw o $rednicy 150cm wraz z balustradami i
barierami ochronnymi oraz z umocnienie skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa i wykonanym przez
Wykonawce projektem technicznym objazdu tymczasowego. Projekt techniczny objazdu powinni by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.3.
Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania. Roboty nalezy wykonywac przy
uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,
przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatoZzona technologia.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00”"Wymagania ogélne” p.4.
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4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
Transport materiatéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi §rodkami transportowymi, w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.5.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany most tymczasowy. Prace
zZwigzane z montazem i demontazem mostu tymczasowego winny by¢ prowadzone pod nadzorem technicznym a
prawidlowos$¢ ich wykonania potwierdzona protokétem. Most tymczasowy powinien by¢ tak wykonany aby
umozliwial realizacje okreslonej funkcji i bezpieczne uzytkowanie na czas robét przy przebudowie obiektu.
Akceptacja dokumentacji technicznej konstrukcji przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od pelnej
odpowiedzialno$ci za poprawne wykonanie konstrukcji tymczasowej mostu objazdowego. Posadowienie obiektu
zgodnie z dokumentacja projektowa. Po zakonczeniu przebudowy obiektu wszystkie elementy objazdu nalezy
usung¢, a teren uporzadkowad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.

Nalezy sprawdzié

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa : parametry techniczno-uzytkowe

- materiaty uzyte do budowy przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej i STWiORB w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowga dla rob6t zwigzanych z wykonaniem powtoki ochronnej powierzchni betonu
jest ryczatt

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t podlegaja na odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
— prace pomiarowe;
— zdjecie humusu,
— osuszenie terenu, doprowadzenie podtoza do no$nosci (wzmocnienie),
— wykonanie posadowienia przepustu;
— zakup i transport przepustéw zelbetowych o $rednicy 150cm, wykonanie czesSci przelotowej;
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wykonanie nasypu i warstw wzmacniajgco - odcinajacych konstrukcji drogi objazdowej,
wykonanie konstrukcji nawierzchni na objezdzie,

wykonanie nawierzchni drogi objazdowe;j,

montaz balustrad i barier ochronnych,

umocnienie skarp,

utrzymanie objazdu w umownym okresie w petni sprawno$ci.

wykonanie projektu technicznego objazdu tymczasowego

rozbidrke objazdu z usunieciem wszystkich materiatéw,

sprzetu i urzadzen;

uporzadkowanie terenu z przywroceniem jego stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. ObcigZenia
2. PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
3. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
4 PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw. Wymagania i
badania przy odbiorze
5. PN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw
6. PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnoSci
elementéw konstrukcyjnych
7. PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych
8. PN-EN 10025-1:2005 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1: Ogélne warunki
techniczne dostawy
9. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
10. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
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